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VALLALKOZASI SZERZODES

QUL

amely létrejott alulirott helyen és napon egyrészrél a

BKM Budapesti Kozmiivek Nonprofit Zartkoriien M{ikod6 Részvénytarsasag
Székhelye: 1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31.,

Cégjegyzékszama: 01-10-042582,

Adbészama: 10941362-2-44,

Szamlavezetd pénzintézete: K & H Bank Zrt.,

Bankszamlaszam: 10401 093-49564956;5759 1033,

roviditett elnevezése: BKM Nonprofit Zrt.,

mint Megrendel§ (a tovabbiakban Megrendelé vagy BKM Nonprofit Zrt.),

~

masrészrél a(z)
STRABAG Generalépité Korlatolt Felelésségii Tarsasag
Székhelye: 1117 Budapest, Gabor Dénes utca 2. (Infopark D épUIét),
Cégjegyzékszama: 01-09-293796, '
Adészéma: 25873982443,
Szamlavezetd pénzintézete: Raiffeisen Bank Zrt., ,
Bankszémlaszam/IBAN: HU31 12001008-01585162-00100005,

. roviditett elnevezése: STRABAG Generalépité Kift.,
mint Valialkozé (a tovabbiakban: Vallalkozé)

(a Megrendel6 és a Vallalkozé a tovabbiakban egyiittesen: Felek) kozott az alabbi
feltételekkel: ) ’

1. Bevezetd rendelkezések

A Megrendeld, mint a kdzszolgaltatok kdzbeszerzéseire vonatkozé sajatos kdzbeszerzési
szabalyokrél sz6lé 307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés alapjan elémindsitési
- rendszer létrehozasardl szolé6 az Eurdpai Unié Hivatalos Lapjaban (TED) 2021/S 124-
329510 iktatdbszam alatt, 2021. junius hé 30. napjan megjelent hirdetménnyel
»El6minGsitési rendszer létrehozasa - Vallalkozasi szerz6dés tavhovezetéki tervezési,
engedélyezési, valamint épitési munkak targyaban, a szilkséges anyagok
biztositasaval” einevezéssel kbzbeszerzési eljarast inditott.

Az elémindsitési listara felvett gazdasagi szereplSk részvételével 2021. december hd 21.
napjan meghivasos kdzbeszerzési eljarast inditott ,,XXI. keriilet Kiss Jénos altdbornagy utcai -
Kossuth Lajos utcai DN250-es, DN200-as véddcsatornas tdvhé-elosztévezeték felujitasa”

targyban.

A Vallalkozé a kdzbeszerzési eljaras soran megkapta a részvételi jelentkezéshez, majd az
ajanlattételnez szlikséges minden informaciét és tajékoztatast a kdzbeszerzés targyat
képez6 munkara vonatkozdan, igy kilondsen, de nem kizarélagosan a részvételi felhivast,
az ajaniati felhivast és dokumentaciot, az azok mellékleteit képezd miiszaki leirast és annak
mellékleteit, valamint a megkotends jelen szerzGdés tervezetét. A Vallalkozé a
Megrendelétd| az ajanlatadast megel6zéen kapott informéciok, dokumentumok, megrendel6i
elGirasok, valamint a teljes ajanlattételi dokumentacié alapjan készitette ajanlatat.
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A Vallalkoz6 az eljarasban a térvényes feltételeknek megfelelé érvényes ajanlatot nyujtott
be, mely Megrendeld, mint Ajanlatkéré szamara gazdasagilag a legelénydsebb ajanlatként
ker(lt kivalasztasra, melynek megfeleléen a Megrendelé a Vallalkozét hirdette ki az eljaras
nyerteseként, és a lefolytatott eljaras eredmeényeképpen a Vallalkozéval, mint nyertes
ajanlattevével jelen vallalkozasi szerzédést (a tovabbiakban: szerzédés) koti meg.

Vallalkoz6 jelen szerzédés aldirasaval kinyilvanitja, hogy telies mértékben ismeri és a
szerz8dés teljesitése soran a legteljesebb mertékben figyelembe veszi, illetéleg elfogadja a
jelen szerzédés targyat, annak megvalositasat, valamint az elszamolasok, kifizetések,
ellendrzések eljarasi szabalyait érint6 valamennyi Eurépai Uniés és magyar jogszabatyokat
is.

A Felek rogzitik, hogy a szerz6dést a Kbt. vonatkozé rendelkezései alapjan, a fent
hivatkozott kbzbeszerzési eljarasra tekintettel, annak részeként irjak ala. A kdzbeszerzési
eljaras dokumentumai kilon csatolas hidnyaban is jelen szerzdés elvalaszthatatlan részét
képezik, kildnds tekintettel az ajaniattételi felhivas és az ajanlattételi dokumentacié
rendelkezéseire, valamint a nyertes ajanlat tartalmara.

Ertékelési szempontok:
o Ajanlati ar (netté Ft) (tartalékkerettef ndvelt érték) -
Mindségi kritérium

e 6. elémindsitési szempont 1. bekezdés (,MV-TH") szerinti szakember esetében elirt

jogosultsdg megszerzéséhez szikséges tapasztalaton felili - mindsitési
szempontban elbirtakkal azonos targyu - tébblettapasztalat (min. 0 hénap — max. 36
hénap) - 36

o 6. eldbmindsitési szempont 2. bekezdés pontja szerinti hegeszté szakember 111-es
hegesztési eljarasban szerzett szakmai tapasztalata (min. 0 hénap — max. 24 hénap)
-24

e 6. eldmindsitési szempont 2. bekezdés pontja szerinti hegeszté szakember 141-es
hegesztési eljdrasban szerzett szakmai tapasztalata (min. 0 honap — max. 24 hénap)
-24

2. A szerzédés hatalya, targya, teljesitési hely, hataridék

2.1. Felek a Kbt. 135. § (12) bekezdés alapjan kikdtik, hogy jelen szerzédés abban az
esetben |ép hatalyba, ha a jelen pontban felsoroit engedélyek, hozzajarutasok, tamogatd
tartaima  tanusitvanyok,  okiratok, = dokumentumok  maradéktalanul  Megrendels
rendelkezésére allnak:

- tulajdonosi hozzajarulas

2.2. Vallalkozé vallala az 1. szamlG mellékletben (mlszaki dokumentacié) foglalt
tavhdvezetékek kivitelezésének a kdzbeszerzési eljaras soran rogzitett tartalom, valamint a
hatalyos és iranyadd jogszabalyok és a vonatkozd szabvanyok szerinti megvaldsitasat a
jelen szerzddésben rogzitett feltételeknek megfeleléen. A Valialkozé feladata a munkalatok
elvégzése, a szereléshez szlkséges valamennyi segédanyag és alkatrész biztositasa,
tovabbé az eredeti allapotnak megfeleléen a munkaterdlet helyreallitasa is.

Vallalkozé feladata:

o Budapest XXI. kerulet, Kiss Janos altabornagy utca — Kossuth Lajos utcai DN250-es
és DN200-as véddcsatornas tavhé-elosztdvezeték keril feldjitdsra a 39-2-0200 és a
39-2-0290 jell aknak kozotti szakaszon. Felljitasra kerlilnek tovabba a vezetékrdl
leagazd tavhd bekotd vezetékek is.

¢ Budapest XXI. kerulet, Kiss Janos altabornagy utca 22-28. P001222 jell felhasznald
DNG65-6s tavho-bekotdvezetek felujitasa,




¢ Budapest XXI. keriilet, Kiss Janos altabornagy utca 29-41. PO03738 jelli felhasznald
DN150-es tavhé-bekotdvezeték felujitasa,

e Budapest XXI. keriilet, Kiss Janos altdbornagy utca 21-23. P002732 jel(i felhasznal6
DN80-as tavhé-bekdtévezeték felujitasa,

e Budapest XXI. kerllet, Kiss Janos altabornagy utca 10. P0O00719 jel fethasznald
DN100-as tavhé-bekdtévezeték felljitasa,

o Budapest XXI. keriilet, Ady Endre utca 13-15. PO00878 jelli felhasznaldé DN100-as
tavhé-bekotdvezeték felljitasa,

o Budapest XXI. keriilet, Kossuth Lajos utca 22. PO00809 jelii felhasznalé DN50-es
tavhi-bekotGvezeték felljitasa,

e és a Budapest XXI. keriilet, Kossuth Lajos utca 24. P000808 jell felhasznald
DN100-as tavhé-bekotdvezeték felljitasa

a kiviteli tervek alapjan.

2.3. Az épitési és atalakitdsi munkakhoz a FOTAV feliratu fedlapokat (tovabbiakban:
Rendelkezésre bocsatott anyagok, Rb anyagok) a Megrendel§ biztositja.

2.4. Hataridok:

A teljesitési hatarid6 a szerzédés hatalyba lépésétdl szamitott 18 hdnapon beliil.

Munkakegdesu Uzgmbe h elyez'eS| A készre Sikeres miiszaki
engedély készre jelentés ielentés stadas - atvétel
kiadasanak kotbérterhes Jele sy 2 Helyszin
< P kotbérterhes kotbérterhes
tervezett részteljesitési 22 P '
s . A hatarideje hataridé
idépontja hatarid6 _
Megkezdése a
készre jelentéstdl .
A szerzédés szamitott 5 %%'22'_%22%% ?:lf?
& ggztlligsetﬁ A munkakezdési Az lizembe rgt;lrsﬁa;e?p%n akna koz6tti
P 10 engedély tényleges helyezéstél | ezé,résag a gerincvezeték és
kiadasatélszamitott 60 | szamitott 20 ., e s a
mugkanapon munkanap, de munkanapon muszgkl'atadas- gerincvezetékré|
beldl de nem leakésébb 2022 09.15 beliil atvétel led .
hamarabb mint | '9\o°0 AR e megkezdésétél oagazo
_ AN bekotdévezetékek
2022.04.18. szamitott 20 felliitasa
munkanapon J
belll
Megkezdése a
készre jelentéstdl Y .
2022. év filtési szamitott 5 ?é% _22_%22%% T:u?
| oagszak Amunkakezdési | Aziizembe ’E:Ejkla:‘na}g? akna kozotti
kévjetc’i 10 engedély tényleges helyezéstdl lez é,r Aisa a gerincvezeték és
munkanapon kiadasatél szamitott 60 | szamitott 20 miiszaki Atadas- a
beliil de npem munkanap, de munkanapon atvétel gerincvezetekrdl
hamarabb mint | '89késdbb 2023.09.15 beldl megkezdésétdl |, k..'e.f"‘gam.
L ekotévezetékek
2023.04.17. szamitott 20 feliitasa
munkanapon j
bellil

A megépitett vezeték lizembe helyezését a kozszolgaltatasi kotelezettség figyelembe
vételével kell temezni. Amennyiben a munkakezdési engedély kiadasa a szerzédes
alairasat kdvetéen 2022.06.17-ig nem kovetkezik be, abban az esetben a munkaterilet
atadasara kovetkezd év fiitési idGszak befejezését kovetden 14 (tizennégy) naptari napon




bellil kerlilhet sor. Vailalkozé sajat kockazatanak terhére kérheti a munkakezdési engedély
kiadasat, azonban a munkaterilet sajat kockazatra torténd atvetele nem jelenti a fenti
hataridék médosulasat.

A Vallalkozé tudomasul veszi, hogy amennyiben jelen szerzédés targya olyan munka, amely
tavhGszolgaltatas-kieséssel jar, agy a munkat ugy kell megszerveznie, hogy az a f(itési
idészakban (szeptember 15. — majus 15.) Megrendeld kézszolgaltatasi kételezettségének
teljesitését ne érintse. Azaz tavhészolgaltatas-kieséssel jard munkat kizarélag targyév majus
15. napja és szeptember 15. napja kozott végezhet. Amennyiben barmilyen okbdl kifolydlag
a tavhdszolgaltatds-kieséssel jaré munka érintené a fiitési idészakot, Ggy a Vallalkozé
legkésébb a flitési idészak kezdetén koteles beszlintetni minden olyan munkavégzést, amely
a tavhészolgaltatas biztonsagat veszélyezteti, mégpedig oly médon, hogy a munkaval
érintett tavhévezetéknek alkalmasnak kell lennie a szolgaltatas ellatasara.

A Vallalkozé tudomasul veszi, miszerint a jelen pont szerinti hatarid6k arra tekintettel kertiltek
megallapitasra, hogy a vonatkozé jogszabdlyi rendelkezések értelmében a tavhészolgaltatd
a tulajdonaban 1évé berendezés rendszeres karbantartasat, tervezett javitasat, felljitasat
kizarélag a flitési iddszakon kivili id6szakban jogosult elvégezni.

2.5. A Felek rogzitik, hogy a szerzédés targya magaban foglalja az 6sszes olyan munkat és
kdltséget, amely a szerzédés targyanak megvaldsitasdhoz szilkségesek.

2.6. A teljesités helye: a jelen szerzddés 2.2. pontjaban foglaltak szerint.

3. Vallalkozéi dij, eldleq, tartalékkeret, fizetési feltételek

3.1. A Vallalkozét a jelen szerz8désben foglaltak teljesitéséért vallalkozéi dij illeti meg.

3.2. A vallalkozoi dij 978.887.791,- Ft + AFA, azaz Kilencszazhetvennyolcmillié —
nyolcszaznyolcvanhétezer - hétszazkilencvenegy forint + AFA.

A vallalkozéi dij all:
a) atalanydijpél: 726.451.246,- Ft + AFA, azaz Hétszazhuszonhatmillio -
négyszazotvenegyezer - kétszatnegyvenhat forint + AFA.

b) eldiranyzat dijbol: 179.791.420- Ft + AFA, azaz Szazhetvenkilencmillio —
hétszazkilencvenegyezer — négyszazhlsz forint + AFA.

Az elbiranyzat a Megrendeld altal tételes elszamolasinak mindsitett, a palyazathoz mellékelt
kiviteli tervdokumentaciéban ekként meghatarozott munkanemeket jelenti.

Tartalekkeret, melynek  Osszege 72.645.125- Ft, azaz Hetvenkétmillic -
hatszaznegyvenétezer - szazhuszonét forint (a fix Gsszegu atalanyar AFA és elGiranyzat
nelklli 6sszegének 10%-a).

A tételes elszamolasu munkanemek esetében az elszamolas rezsiéra dijai az alabbiak:

1.1. Gépészeti rezsiora dija (nettd Ft/éra) 16.500 nettod Ft/6ra
1.2. Mélyépités rezsiéra dija (nettd Ft/éra) 15.500 nettd Ft/ora
1.3. Vasbetonszerkezet épitési rezsiéra dija 18.500 netté Ft/éra
(nett6 Ft/éra) '

Az atalanydij magaban foglalja a munka teljesitésével felmerult valamennyi kéltséget, igy az
esetleges idémulasbdl eredd tdbbletigényt is.

Vallalkozd nem élhet tdbbletkOveteléssel arra alapitva, hogy a teljesités tényleges
id6tartama, hatérideje késébbi az ajanlattételi felhivasban illetéleg jelen szerzddésben
megjelolt idétartamnal, hataridénél. Felek kifejezetten kizarjak az arindexalasbél ered6
igények érvényesitését. Az arfolyamvaltozasbél ered6 kockazat a Vallalkozot terheli.




Az AFA mértékére és az adémegallapitas modjara az addfizetési kotelezettség
keletkezésének napjan hatalyos adéjogszabalyok az iranyadok.

A Megrendel6 a szerz6désben meghatarozott médon és tartalommal vald teljesitést
kdvetben az ellenszolgaltatast atutalassal teljesiti, a Polgari Térvenykdnyvrdl szélé 2013. évi
V. torvény 6:130. § [Pénztartozas teljesitésének ideje] (1) és (2) bekezdései, illetve a
323/2015. (X. 30.) Korm. rendelet, valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsolédd tervezgi
és mérndki szolgaltatasok kdzbeszerzésének részletes szabalyairdl szél6 322/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 32/A. §-a az egységes miikodési kézikdnyvrdl széld 547/2013. (XII. 30.)
Korm. rendelet szerint, tovabba az aktualis pénzigyi elszamolas részletes szabalyai alapjan.

Megrendeld kijelenti, hogy az altalanos forgalmi adérdl szolo 2007. évi CXXVIII. torvény
(tovabbiakban Afa tv.) rendelkezései alapjan adéalanynak mindsiil. Felek megallapitjak,
hogy az Afa tv. 10. § d) pontja, valamint a 142. § (1) bekezdésének a) és b) pontjainak
rendelkezései alapjan az engedélykoteles feladatokra vonatkozé netté vallalkozéi dij utan
szamitott torvényes mértékl altalanos forgalmi add megfizetésére a Megrendeld koteles,
amely alapjan Vallalkozé a szamlat a Megrendeldnek ezen feladatok tekintetében a nettd
vallalkozéi dijrél allitja ki. A jelen szerzédés targyat képezé feladat engedélykoteles épitési
tevékenység, ezért ezen feladatrész tekintetében a forditott AFA szabalyai az iranyaddak.

A Vallalkozd — tekintettel arra, hogy jelen szerzédés az épitési beruhazasokhoz kapcsoldédd
tervezdi és mérnoki szolgaltatasok kdzbeszerzésének részletes szabalyaird! szél6 322/2015.
(X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §-a ala tartozik — tudomasul veszi azt, hogy a Megrendeld a
Vallalkozé szamlajat kizardlag a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §-aban foglalt
feltételek Vallalkozé altali teljesitése esetén jogosult kifizetni.

A Villalkozasi dijra a Vallalkozé a szamvitelré! sz6lé 2000. évi C. toérvény 167. § (3)
bekezdésében foglaltak alapjan, cégszer(ien aldirt szdmla ellenében jogosult, amelyet a
Villatkoz6 a Megrendel6 altal alairt teljesitésigazolas alapjan, annak kiallitasat kovetéen allit
ki és azzal egyltt nyujt be a Megrendeldnek.

3.3. Eldleg:

A Vallalkozé a 3.2. pontban rogzitett — tartalékkeret, elgiranyzat és AFA nélkiil szamitott -
atalanydij 5 %-anak, de legfeliebb a Kbt. 135. § (7) bekezdésének megfelel§ Osszeg
elélegként torténd kifizetését kérheti a Megrendel6tél, aminek elszamolasara az 1.
részszamlaban kertl sor.

3.4. Tartalékkeret:

A Felek jelen szerzédésben tartalékkeretet kdtnek ki, melynek mértéke a jelen szerzédés
3.2. pont szerinti — eléiranyzat és AFA nélkiil szamitott — atalanydij 10 %-a. A tartalékkeret a
szerzGdés teljesitéséhez kapcsolodd, a rendeltetésszerl és biztonsagos hasznalathoz
szilkséges poétmunkak ellenértékének elszdmolasara hasznalhatd fel. A Megrendeld a
tartalékkeret terhére koteles megtériteni a Vallalkozénak a tobbletmunkaval kapcsolatban
felmeriilt olyan koltségét, amely a szerz6dés megkéotésének idépontidban nem volt
elérelathatd. A pétmunka a jelen szerzédés alapjat képezd dokumentaciéban nem szerepld
kulén megrendelt munkatétel (munkatobblet). A tébbletmunka és a muiszakilag sziikséges
munka nem tartozik ide, azt a vallalkozéi dij ellenében koteles a Vallalkozd elvégezni.

A pdétmunka elszamoldsa tételesen torténik. Amennyiben Vallalkozé a poétmunkara
vonatkozé ajanlatat a sajat eszkozeire alapitva, sajat bizonylata alapjan adja meg, ugy
ajanlata 6sszegszer(iségének megalapozasa céljabdl legaldbb harom piaci ajanlatot be kell
kérnie oly médon, hogy az ajanlattevék egyikének a Megrendelé altal megjeldlt piaci
szereplének kell lennie.

Vallalkozé az anyagdij és gépkdltség esetén nem alkalmazhat szorzét.

- A tartalékkeret igénybevételéhez az alabbi pontok szerinti feladatokat kell Vallalkozénak
elvégeznie:
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— a Vallalkozé irasban jelzi a pé6tmunka igényét annak felmeriilésekor. Vallalkozé a
felmeriilt pétmunkaigényét kizardlag a jelen szerzGdés 15. pontjaban
kapcsolattartasra megjelolt személynek jelentheti be. Felek kifejezetten kizarjak,
hogy a pétmunkaigény elfogadasa rautald magatartassal vagy barmilyen mas,
nem a jelen pontban irtaknak megfeleld modon megvaldsulhat. Vallalkozo
kifejezetten elfogadja, hogy amennyiben a felmer{ilt pétmunkaigényét nem a jelen
bekezdésben megjeldlt személynek cimezte, illetéleg a pétmunkaigényét nem a
jelen bekezdésben megjeldlt személy hagyta jova, ugy a pétmunkaigényét részben
vagy egészben elfogadé megrendeldi nyilatkozat hatalytalan.

— a Vallalkozo6 a pétmunka megkezdése elétt benyujtja tételes arajanlatat,

—~ a Megrendel6 megfeleldség esetén irasban jovahagyja a benyujtott ajanlatot, és
az épitési napléban elrendeli a pdtmunkak elvégzését,

— a Véllalkozé koteles folyamatosan felImérési naplét vezetni, melyet szerz6désszer(
teljesites esetén a Megrendeld képviselSje hagy jova a munka és a felmérési
naplo ellendrzésének Vallalkozé altali, menet kdzbeni biztositasa esetén,

— a tartalékkeret terhére megrendelt pdtmunkak elvégzése utan Vallalkozd benyuijtjia
teteles koltségvetését jovahagyasra a Megrendelének.

Felek kifejezetten rogzitik, hogy Vallalkozénak a felmerllt pétmunkaigényét legkésGbb az
adott részteljesitéshez igazoddan kell jelentenie. Ennek keretében az adott munkafolyamat
sorén keletkezd potmunkaigényt legkésébb az adott munkafolyamatot lezaré részszamla
alapjaul szolgalé teljesitésigazolas kiallitasaig kell jelezni, és annak Osszegszer(iségét
tételesen igazolni. Ez az eljarasrend nem érinti azt a szerz6déses rendelkezést, hogy a
pétmunka elszamolasara a végszamlaval egyidejlileg keriil sor.

Felek megallapodnak abban, hogy potmunkaigény az adott munkafolyamatot lezaré
részszamla alapjaul szolgald teljesitésigazolas kidllitdsa utdn az adott részszamlaban
elszamolt munkakhoz kapcsoldéddan nem terjeszthet6 eld.

Amennyiben Vallalkoz6 a pdétmunkat késedelmesen jelenti a Megrendelének, és ebbdl
eredben a véghataridé is késedelmet szenved, gy felelés az ebbdl ereddé karokért.

A jovahagyott pétmunka elszamolasa — a 3.5. pontban rogzitettek szerint — kiilon szamlaban
torténik, mégpedig a végszamiaval egyidejlileg.

3.5. A Vallalkozé az alabbi részszamiak benyuijtasara jogosult:

Véllalkozd koteles a szamlat tavhGvezetéki tervsoronként megbontani, vagy a benyuijtott
szamla mellékeltében az elvégzett munka ellenértékét tavhévezetéki tervsoronkénti
bontasban feltlintetni.

Részszamlazas:

1. sz. részszamla:
» az altalanos forgalmi adé nélkiil szamitott atalanydij 15 %-a.
* A teljesitésigazolas kiadasanak és a szamla benyljtasanak feltétele: a kivitelezés,
felGjitas 15%-os el6rehaladasa esetén.

2. sz. részszamla:
e az altalanos forgalmi add nélkil szamitott atalanydij 20 %-a.
* A teljesitésigazolas kiadasanak és a szamla benyljtasanak feltétele: a kivitelezés,
feldjitas 35 %-os elérehaladasa esetén.

3. sz. részszamla:

e az altalanos forgalmi adé nélkiil szamitott atalanydij 20 %-a.

o A teljesitésigazolas kiadasanak és a szamla benyljtasanak feltétele: a kivitelezés,
feldjitas 55 %-os el6rehaladdsa esetén, vagyis a 39-2-0260 jeli akna és a
gerincvezetékrél leagazé bekotdvezeték felljitasat, sikeres miiszaki atadas-atvétel és

: . a munkateriilet helyredllitasat kovetden.




o

4. sz. részszamla:
¢ az altalanos forgalmi add nélkll szamitott atalanydij 15 %-a.
o A teljesitésigazolas kiadasanak és a szamla benyujtasanak feltétele: a kivitelezes,
felujitas 70 %-os elérehaladasa esetén.

5. sz. részszamla:
¢ az altalanos forgalmi add nélkiil szamitott atalanydij 10 %-a.
o A teljesitésigazolas kiadasanak és a szamla benyujtasanak feltétele: a kivitelezes,
felGjitds 80%-os el6rehaladasa esetén.

6. sz. részszamla (végszamia). -

Az altalanos forgalmi adé nélkiil szamitott atalanydij 20 %-a.

A teljesitésigazolas kiadasanak és a szamla benyujtasanak feltétele: sikeres miszaki
atadas-atvétel és jelen szerzédésben vallalt valamennyi feladat szerzGdésszerd,
maradéktalan teljeslilése, miszaki megvalésulasi dokumentacié hianymentes
atadasa Megrendel6 részére. A munkavégzés soran hasznalt terllet tulajdonosanak
hozzajarulé nyilatkozata a mlszaki atadas-atvétel lezarasahoz.

A részszamlazasnal meghatarozott szazalékok megdllapitdésanak alapja a kivitelezés
elérehaladasat igazolé jegyzG6konyv alapjan leigazolt teljesités. A tartalékkeret vagy
elGiranyzat terhére megrendelt és elvégzett munkak és fizetett dijak Megrendels altal
jovahagyott ellenértéke kllon-kilon szadmlaban, tartalékkeret és elSiranyzat soronkénti
feltlintetésével, a végszamlaval egyidejlileg egy 6sszegben kertl elszamolasra.

3.6. A Viallalkozd koteles a teljesitésigazolason a ra vonatkozd részeket maradeéktalanul
kiallitani, azon feltiintetni a Megrendel§ altal a szerzédéshez rendelt SZE jelzésli szerzédes
szamot, valamint a Megrendel6 kovetkez6 SAP rendelési azonositojat: 4500009637,
mindezek hianyaban a Megrendelé a teljesitésigazolast nem irja ald és az esetlegesen
megklildott szamlat visszakuldi.

Megrendelé teljesitésigazoloja: projektmenedzser

A Vallalkozd tudomasul veszi tovabba, hogy szamlat kizardlag a szamlahoz mellékelt eredeti
(nem masolati példany), a teljesités szerzGdésben megnevezett atvevéje éltal alairt, a
fentieknek megfeleléen killitott 2. sz. melléklet szerinti teljesitésigazolassal egyitt nyujthat
be a Megrendelének. A szamla benyljtasa postai Uton, vagy személyesen a Megrendel6
Dokumentum menedzsment csoportjianak (1116 Budapest, Kalotaszeg u. 31.) cimezve
térténhet, mig elektronikus formaban a szamla a fotav@fotav.hu cimre nydjthatd be.
Megrendeld abban az esetben fogadja be az elektronikus szamlat, amennyiben az megfelel
az altalanos forgalmi adérdl sz6l6 2007. évi CXXVII. térvény 168/A. § (1) bekezdésében
foglalt kdvetelményeknek és a kibocsatd ,.pdf’ formatumban nydjtia be vagy mindsitett
elektronikus alairassal latja el.

Megrendel6 a nem szabalyszerlen kidllitott vagy benyujtott szamlat visszakildi a
Vallalkozénak.

A Megrendel$ a szabalyszer(en kidllitott szamlat a Kbt. 135. § (5) bekezdése, a Ptk. 6:130.
§ (1) - (2) bekezdésében foglaltak szerint, annak kézhezvételétdl szamitott 30 (harminc)
napon belll, alvallalkoz6 igénybevétele esetén a Kbt. 135. § (3) bekezdés és a 322/2015. (X.
30.) Korm. rendelet 32/A. §-a szerint a Véllalkozé szamlan megjeldlt fizetési szamlajara
atutalassal egyenliti ki a kézhezvételtél szamitott 30 (harminc) napon belul.

Megrendelé kijelenti, hogy a jelen szerzédés ellenértékének pénzligyi fedezetével
rendelkezik.

A szamla késedelmes kiegyenlitése esetén Vallalkozd a Ptk. 6:155. § (1) bekezdés szerinti
késedelmi kamatra jogosult.

Villalkozé nem fizethet, illetve szamolhat el a jelen szerzédés teljesitésével dsszefliggésben
olyan koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerintj




feltételeknek nem megfelelé tarsasag tekintetében meriiinek fel, és amelyek a Vallalkozé
adokoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

4, A Felek jogai és kotelezettségei

4.1. A Vdllalkozé és a Megrendel6 koteles a jelen szerzddesben foglaltak szerint
egyuttmdikddni és egymast kdlcsdndsen tajékoztatni.

A Felek kotelesek egymast minden, a szerz6dés teljesitése szempontjabdl jelentSs tényrdl
és korllményrdl kellé idében értesiteni. Az értesités elmulasztasabol eredd karokért a
mulasztd fél felelésséggel tartozik. Amennyiben a Vallalkozo egyaltalan nem, hianyosan,
vagy nem id6ben teljesiti egylttm(kdodési és tajékoztatasi kbtelezettségeit, a Megrendel az
emiatt keletkezd késedelmes teljesités esetén a 7.1. pont szerinti kotbérre jogosuit.

A Vallalkozé a MegrendelS utasitasa szerint és érdekeinek érvényesitésével, megdvasaval
kételes eljarni.

4.2. A Villalkozé a hatalyos jogszabalyok szerint, megfeleld végzetiségli és felkésziltségli
szakemberek kozremuikodésével kdteles végezni a feladatat.

A Villalkozé biztonsag és egészségvedelmi koordinatora a kivitelezés soran:
Név:
Munkavédelmi végzetiség: felséfokd munkavédelmi szakember

Tel:
E-mail:

4.3. A Megrendeld barmikor jogosult a munka teljesitését mdszaki ellendre, valamint
hegesztési felelése, vagy més biztonsagvédelemért felelds szakembere Gtjan ellendrizni.

Megrendeld miiszaki ellenére:

Név:

Tel:

E-mail:

Név:

Tel:

E-mail:
Megrendel6 hegesztési felelése:

Név:

Tel:

E-mail:
A Megrendeld és megbizottjainak jelenléte és ellenérzése a munkavégzést nem zavarhatja.
Megrendel6 az észrevételét az épitési napldban koteles régziteni. Az élet- és
vagyonbiztonsag veszélyeztetése esetén a Megrendeld a Vallalkozd munkavégzését

azonnali hatallyal megtiithatja, a minéség veszélyeztetése esetén az érintett rész munkalatait
felfiggesztheti.

A munkavédelmi elbirasok megsértése esetén a Megrendel6 barmikor felfliggesztheti a
munkat, és a munkateriletrdl kitilthatja a munkavédelmi elGirasokat megsérnté személyt.

‘4.4, A Villalkozét nem illeti meg zalogjog a vallalkozéi dij és a koltségek biztositasara a

Megrendelének azokon a vagyontargyain, amelyek jelen szerz6dés kovetkeztében a
birtokaba kerlltek.

4.5. A Megrendel6 az érvényben lévé munkavédelmi és biztonsagtechnikai el6irasok
megszegése, valamint a kozOsségi és egyéb kozuti kozlekedés veszélyeztetése esetén
jogosult a munkat felfiggeszteni. Amennyiben Megrendelé a munkat felfiiggesztette, a
Vallalkozdnak kotelessége:



¢ azonnal beszintetni a munkat az értesitésben kdzolt napon és mértékben,

o a felfliggesztett munkaval kapcsolatban csak az értesitésben kivant mértékben adni
ki tovabbi megrendeléseket, vagy szerzédéseket, anyagok, szolgaltatasok és
létesitmények beszerzése céljabdl,

e minden anyag, felszerelés, berendezés és dolog leltarozasa, karbantartdsa és
ataddsa a Megrendelének, melyeket a Vallalkozd szdllitott, vagy a Megrendeld
biztositott a munka végzéséhez,

e egylttmikodés a Megrendelvel az informacié atadasban és a félbehagyott munkak
elrendezésében, igy mérsékelve a karokat,

e slirgésen megtenni minden észszerli erbfeszitést az 0©sszes megrendeles,
alvallalkozéi szerz6dés és bérleti megallapodas felfliggesztéséért oly mddon, hogy a
feltételek kielégitéek legyenek a Megrendeld szamara és olyan mértékben, amelyek a
felfliggesztett munka végrehajtasara vonatkoznak,

e megtenni a megfeleld munkavédelmi intézkedéseket a munkahely biztonsaganak
fenntartdsdra, beleértve azokat a részeket is, ahol a munkalatok felfliggesztésére
kerdlt sor,

e minden mas észszerli intézkedést megtenni, amivel minimalizalni lehet az ilyen
felfliggesztéssel jard kdltségeket.

4.6. A Villalkozo kételes haladéktalanul irasban értesiteni a Megrendel$ jelen szerzédésben
megjel6lt kapcsolattartéjat legkésébb 2 (kett6) munkanapon belll minden olyan
koritményrdl, nehézségrél vagy akadalyrél, amelyek befolydsoliagk a Vallalkozo
megvaldsitasi  Gtemterve  szerinti  elGrehaladasat/hataridére  torténd  teljesitesét
(akadalykozlés).

Ezen értesitésben a Vallalkozé koteles megadni a gatld koriilmények, nehézségek vagy
akadalyok megsziintetésének varhato idépontjat, kiteles a késedelemre, akadalyra okot ad6
tényeket, nehézségeket, hitelt érdemiéen igazolni. Ennek megfeleléen koteles a Vallalkozo
modositott megvaldsitasi litemtervet is elkésziteni. A Vallalkoz6 az akadalykézlést az épitési
naplé vonatkozé részének masolatdval koteles a jelen szerzédésben meghatarozott
kapcsolattartonak megkildeni e-mailben vagy tértivevényes kildeményként, a miszaki
ellendr egyidejli értesitésével egyetemben. Megrendelé a fenti feltételeknek mindenben
megfelelé akadalykozlés esetén nyilatkozatat, észrevételét, esetleges hianypotlasat az
akadalykozlés kézbesitését kdvetd 5 (6t) munkanapon belil kdteles megtenni. A Megrendel6
hasonidképpen irasos értesitést kild a Vdllalkozénak abban az esetben is, ha a
megvalositasi ltemtervtél valé lemaradast’késedelmet a Vallalkozé okozta, felszdlitva a
Vallalkozot, hogy a sajat koltségére tegye meg a szikséges intézkedéseket a késedelmet
kivalté okok orvoslasara.

Felek rogzitik, hogy az akadalykdzlés elfogaddsa magéaval vonja a Kbt. 141. §-a szerinti
szerz6désmoédositds sziukségességet.

4.7. Alvallalkozé igénybevétele

A Vilialkozd kijelenti, hogy a szerz6dés teljesitéséhez nem vesz igénybe a kdzbeszerzesi
eljarasban eldirt kizaré6 okok hatalya alatt allé alvallalkozét, egyebkben tudomasul veszi,
hogy a szerz6désben vallalt feladatai teljesitésére alvallalkozét csak a kozbeszerzés
vonatkozé jogszabalyainak — kiilondsen a Kbt. 138. §-anak — megfeleléen vehet igénybe.

A Vallalkozé altal bevont alvallalkozok:

Munka megnevezése: TavhGvezeték épités részmunkai, MV-TH felel6s miszaki vezetdi
részfeladatok

Alvallalkozé megnevezése: STRABAG Epitéipari Zartkériien Mlikods Részvénytarsasag
Cim, elérhetéségek: 1117 Budapest, Gabor Dénes utca 2. (Infopark D épiilet)




Munka megnevezése: Hegeszt6i tevekenység
Alvéllalkoz6é megnevezése: BEGO-GAZ Epitbipari Kft.
Cim, elérhetdségek: 1149 Budapest, Rona kéz 9. 1.

A felelds miszaki vezetd, illetéleg minden olyan személy, aki a Vallalkozé alkalmassaganak
igazolasaban vett részt, ezen személyek személyében bekdvetkezd valtozas esetén a
Vallalkozd a Kbt. vonatkozo rendelkezésével 6sszhangban elézetesen koteles a Megrendeld
irasbeli jovahagyasat beszerezni.

Amennyiben a Vallalkozd ezen kételezettségének nem tesz eleget, a Megrendelé a hibas
teljesitésre vonatkozé altalanos kotbért érvényesithet.

A szerzddés teljesitésében barmilyen formaban résztvevd, illetve abban kdzremikddé
személyekeért, igy kildndsen az alvallalkozék, a kdzremUlkoddk tevékenységéért a Vallalkozd
ugy felel, mintha maga jart volna el. A Vallalkoz6 fokozott feleldsséget vallal azért, hogy az
altala — a fentiek szerint — igénybe vett alvallalkozéval (alvallalkozdékkal), egyéb személyekkel
munkajuk, hozzajarulasuk aranyaban elszamol. A Megrendel6t fizetési kbtelezettség - a jelen
szerzbdésben meghatarozottak szerint - kizardlag a Vallalkozé iranyaba terheli.

4.8. A Megrendeldnek jogaban all ellendrizni, hogy a kivitelezést az elére bejelentett
alvallalkozd, szervezet, vagy személy végzi-e.

4.9. A Vallalkoz6 a munkat - a Megrendel§ egyidejd értesitése mellett - azonnal
abbahagyhatja, ha olyan kérulmények &llnak eld, amelyek veszélyesek dolgozdinak vagy
harmadik személyek életére vagy egészségére.

4.10. A Vallalkozénak a szerzGdés teljesitése soran kilonds figyelmet kell forditania az
épitett kornyezet alakitasardl és védelmérdl szold 1997. évi LXXVIII. térvény és végrehaitasi
rendeleteiben foglaltak betartasara.

4.11. A Vdllalkozé kijelenti, hogy

a) az Eurdpai Unidé valamely tagallamanak, illetve az Eurépai Gazdasagi Térségrél
sz0l6 megallapodasban részes valamely allamnak a hatéalyos szabalyai szerint
alapitott és muUikddé vallalkozas, ellene nincs folyamatban és nem fenyeget cséd-,
végrehajtasi, felszamolasi vagy ezek barmelyikével egy tekintet ala esé olyan eljaras,
amely a jelen szerz6dés teljesitését akadalyozna;

b) a szerzGdés teljesitésére mdlszakilag, gazdasagilag és pénzigyileg alkaimas,
tovabba rendelkezik a szikséges hozzajarulasokkal, jogosultsagokkal és
engedélyekkel, tovabba a miszaki ellendri feladat elvégzéséhez megfeleld Iétszamu
és mUszaki ellendri jogosultsaggal rendelkezd szakemberrel annak érdekében, hogy
a Megrendel6 &ltal atadott tervdokumentacido és a megvaldsitas soran
megailapitandé Utemterv alapjan a munka teljes folyamatat szakszeriien ellenérizni
tudja; »

c) szerepel a Nemzeti Add- és Vambhivatal kéztartozasmentes addzoi adatbazisaban,
vagy a Megrendel6 felhivasara 3 (harom) napon belll atad egy 30 (harminc) napnal
nem régebbi nemlegesnek mindsild egyuttes adodigazolast,

d) a nemzeti vagyonrdi sz6lé 2011. évi CXCVI. toérvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja
szerint atlathatd szervezetnek mindsiil, egyben,

e) kotelezettséget vallal arra, hogy az elébbiek szerinti alkalmassagat, illetve
jogosultsagat a jelen szerz6dés hatalya alatt fenntartja és biztositia, hogy vele
szemben kizaré okok ne alljanak fenn, tovabba tulajdonosi szerkezetét a Megrendeld
elétt megismerhetévé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ligyletekrél a
MegrendelSt haladéktalanul értesiti,

f) szavatol azért, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, amely a Megrendel6t
jelen szerz6désen alapuld jogszerzését akadalyozza, kizarja, korlatozza, feltételhez
koti vagy kdvetelést eredményezne,
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g) képviseletében a jelen szerzdédést arra jogosult é€s keliben felhatalmazott
személy(ek) irja(irjak) ala.

A Megrendel a jelen szerzGdés hatalya alatt barmikor jogosult a jelen pont szerinti
feltételek fennallasat — kozvetlenil vagy megbizottjai utjan — ellendrizni, s amennyiben ezen
ellendrzés alapjan azt allapitja meg, hogy a feltételek vagy azok egy része nem all fenn és
ezen feltételeket vagy azok egy részét nem dllitja helyre a Vallalkozo a Megrendeld irasbeli
felszdlitasat kéveté 5 (6t) napon belll, ugy a Megrendel§ jogosult az ellenszolgaltatas
teljesitését visszatartani, vagy valasztasa szerint — kivéve a g) pontot, mely esetben koteles
— a szerz4déstd! elalini vagy a szerzddést azonnali hatallyal felmondani {ide nem értve az a)
pont szerinti csédeljaras esetét]. A Vallalkozd ilyen esetben kételes a Megrendeld karait és
koltségeit megtériteni.

4.12. A Vdllalkkozd koteles arra, hogy valamennyi eljarasi cselekménye és a
munkavégzésének tartama alatt sem massal, sem a hatdéség alkalmazottaival szemben nem
tanUsithat olyan magatartast, amely a Megrendeld jé hirnevére séreimes.

5. Vallalkozo kotelezettségei

5.1. A Véllalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy feladatait a jelen szerzédés és annak
mellékletei, valamint a mindenkor hatalyos épitésiigyi, kdrnyezetvédelmi, tlzvédelmi, munka-
és balesetvédelmi, egészségligyi és egyéb vonatkozé szakhatdsagi elSirasok és az
altalanosan elfogadott hazai szakmai elvarasok, valamint a Megrendeld elSirasai
(k6veteiményei) szerint, rendeltetésszerli és biztonsagos hasznalat kdvetelményeinek
megfelelben teljes korlien, miiszakilag és mindségileg kifogastalan kivitelben, a vonatkozé
jogszabdly vagy szabvany altal el6irt mindségben, (j anyagok felhasznalasaval, a
szerz6désben meghatarozott teljesitési hataridére hiba és hianymentesen teljesiti.

5.2. Altalanos feladatok:

a) A Megrendel§ altal elfogadott kiviteli tervekben szerepld terméktipus Vallalkozé &ltali
megvaltoztatasi igénye esetén, a Vaéllalkoz6 dijmentesen koteles elkésziteni a
modositott terveket és koteles azokat a véleményezésre legalabb 3 (harom)
példanyban benyujtani a Megrendelének.

b) A munkateriilet elkeritése, elhataroldsa, a munkateriilet kialakitésa, Grzése és
védelme.

c) A munkateriilet megjelolése (épitési tabla a projekt és résztvevdinek informacidival) a
Megrendelével egyeztetett modon.

d) A tavhdvezetéki munkak végzése és kimondottan az Gzembe-helyezés (élére kotés)
kapcsan Vallalkoz6 Ggy biztositsa a rd vonatkozd személyi- és eszkozfeltételeket,
hogy — a Megrendeld IE-14 TavhGvezetékek mindségi és hegesztési kdvetelmenyei
betartasa mellett, amely jelen szerz6dés 3. sz. mellékletét képezi — a mivelet a
lehetséges legrovidebb tavhészolgaltatas-kieséssel jarjon.

e) A fiitési idészakon kivil esé felhasznaldi korlatozassal jaré feladatok elvégzéséhez
ledllasi és kizarasi (temtervet koteles a Megrendeld projektvezetSjével egyeztetni. A
kizarasi tervet 10 (tiz) nappal a kivitelezés megkezdése el6tt a Megrendeld
projektvezetbjével egyezteti és jovahagyatja. A jovahagyott tavhdszolgaltatas leallasi
tervet a munkak megkezdése el6tt 5 (6t) nappal a Megrendel§ rendelkezésére
bocsatja.

f) Felelés miiszaki vezeté biztositasa a kivitelezés iranyitasara illetéleg mivezetés
biztositasa az épitGipari kivitelezési tevékenységrél szélé 191/2009. (IX. 15.) Korm.
rendelet 13. § (6) és (7) bekezdésében, illetve mas iranyad6 jogszabélyban foglalt
el6irasok betartasaval.

g) A tavhévezetéken a hékdzponti, mdtargyon beliili csatlakozasi pontnal maradandé/
jeloléssel kell feltiintetni az eléremend és visszatérd iranyokat.
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h) A Vallalkozd koteles a Megrendel6 képviseletében efjaré személyek részére
beszallitéi auditot biztositani évente maximum 4 (négy) alkalommal egyeztetett
idépontban a Vallalkozé székhelyén illetve telephelyein.

i) Az egész organizacios terlletr6l a munkateriilet atadasat és a munkakezdest
megeldzéen, valamint a munkavégzés kozben folyamatosan  digitalis
fotodokumentacidét kell késziteni, és Megrendelének CD-n/DVD-n atadni. A
folyamatossag azt jelenti, hogy minden munkafolyamatrdl készil dokumentacio,
beleértve az eredeti allapot helyredllitAsanak dokumentalasat is.

j} Aszilkséges szilardsagi, talajtomorségi vizsgalatok elvégzése.

k) A ftelijesitéshez szikséges burkolatbontasi engedéiyek és szakfeligyeletek
biztositasa.

I) Akivitelezésre vonatkozé — napi lebontasu — (itemterv elkészitése.

m) A Vallalkozénak maradéktalanul teljesitenie kell a 191/2009. (IX. 15.) Korm.
rendeletben foglalt elirasokat.

n) A Vallalkozénak maradéktalanul teljesitenie kell Megrendelé jelen szerzédés
alairasakor  hatalyos U1-VHSZ/2021. Tavh{dszolgaitatdsi és  energetikai
vezérigazgato-helyettesi utasitas a tavfiitési vezetékhalozatok létesitésének miszaki
kovetelményeirdl sz0l6 utasitas (4. sz. melléklet), illetve a mindségiranyitasi eljaras-
utasitdsanak elSirasait. Amennyiben jogszabalyi valtozas kovetkeztében ezen
utasitas mddosul, azt a Vallalkozénak a kivitelezéskor figyelembe kell venni.

0) A rendelkezésre bocsatott — megfeleld muibizonylatokkal igazolt és azonositott —
anyagokat a Vallalkozé atadas-atvételi jegyzékdnyvvel / széllitblevéllel veszi at, majd
azokat a koérlimények altal lehetévé tett legrovidebb idén belll megvizsgalja, és
irdsban tajékoztatja Megrendel6t az esetleges hianyokrdl és/vagy hibakro!, valamint
az érvényesiteni javasoit szavatossagi igényekrdl.

p) A Kkivitelezéshez szlikséges minden — megfelelé mibizonylatokkal igazolt és
azonositott — hegeszté és egyéb anyag beszerzése Vallalkkozo feladata és
felel6ssége.

q) Az Rb anyagok a Megrendeld tulajdonaban maradnak, azonban azok szakszer(
Orzésérdl és tarolasardl Vallalkozé az atvételt kdvetden a sajat koltségére és
kockazatdra koteles gondoskodni. Az Rb anyagokkal kapcsolatosan nem
érvényesithetd anyagszorzé.

r) A kivitelezéshez sziikséges minden mas - nem Rb - anyag beszerzése Vallalkozd
feladata es felel6ssége.

s) Vallalkozé koteles biztositani, hogy az ajanlattételében megjeldlt, a szerz6dés
teljesitéséhez sziikséges erdforrasok (példaul, de nem kizarélagosan gépi eszkdzok,
berendezések, munkaer§) a szerzGdés hatalya alatt folyamatosan rendelkezésre
alljanak. Amennyiben Vallalkozé jelen pontban foglalt kdtelezettségét megszegi, Ggy
a jelen szerzddés 7.2. pontja szerinti hibas teljesitési kétbért koteles fizetni.

t) Vallalkozo feladata a szerzédés teljesitéséhez sziikséges behajtasi-, parkolasi- és
kdzterllet-hasznalati engedélyek beszerzése. A vallalkozéi dij tartalmazza az ezen
engedélyek és hozzajarulasok beszerzéséhez sziikséges dijakat, koltségeket, tehat a
Viéllalkozé jelen pontban szabalyozott jogcimen semmilyen dij- és koltségigénnyel
nem élhet a Megrendelbvel szemben.

u) Vallalkozoé feladata a jelen szerz6désben rogzitett engedélyezési, valamint épitési
munkak szakszer( ellatasahoz szikséges, megfelelé szakértelemmel rendelkezé
szakemberek biztositasa.

v) A sikeres mliszaki atadas-atvétel idépontjaig Vallalkozé feladata és kotelezettsége a
munkaterulet rendeltetésszer( izemeltetése.

5.3. A Vallalkozé kételes épitési naplét, alapanyag naplot, hegesztési naplét, varrattérképet
.&s varratnaplét rendszeresen és folyamatosan vezetni, és azokat a munkaterileten
elérhetévé tenni, a munkaterilet atadas-atvéte! idépontjatédl a munkalatok teljes lezarasaig.




Az épitési naplo (elektronikus épitési napld) vezetésével kapcsolatban a 191/2009. (IX. 15.)
Korm. rendelet az iranyad6. Minden olyan fontos informacié bejegyzendd, amely a
munkavégzdkre, az Utemezésre, a minéségre és az elszamolasra hatassal lehet. Az épitési
naplé megnyitasakor meg kell adni és be kell jegyezni azon személyek nevét és feladatkoret,
akik jogosuitak bejegyzést tenni. Az alapanyag napl6, a hegesztési napld, a varrattérkep es a

kovetelményei szerint kell elvégezni.

5.4. A Vallalkozd koteles a kivitelezés helyszinén tartani az engedélyeket, az engedélyezési
és Kiviteli dokumentacidkat, szabvanyokat (utasitdsokat és iranyelveket), illetve sziikseg
esetén ezeket haladéktalanul be kell szereznie.

5.5. Felek rogzitik, hogy amennyiben a jelen szerz8dés targyanak a megvaldsitasahoz
barmilyen engedély, illetve hozzadjarulds beszerzése sziikséges, Ugy ezek beszerzése a
Vallalkozd feladatat képezi azzal, hogy amennyiben ahhoz a Megrendel6 barmely
nyilatkozata vagy egyéb kozrem(ikddése sziikséges, Ugy a Megrendel§ koteles a Vallalkozo
felhivasara ezen egyiittmiikodési kotelezettségének észszeri idén belll eleget tenni, vagy
ennek megtagadasat indokolni. A tulajdonosi és kézutkezeldi hozzajarulasok, valamint a
kézm( nyilatkozatok esetleges meghosszabbittatdsa szintén  Vallalkozé
kételezettsége. A vallalkoz6i dij tartalmazza az ezen engedélyek és hozzajarulasok
beszerzéséhez sziikséges dijakat, koltségeket, tehat a Vallalkozé jelen bekezdésben
szabalyozott jogcimen semmilyen dij- és kdltségigénnyel nem élhet a Megrendelével
szemben. :

5.6. A szerz0dés targydhoz kapcsoldodd, a Megrendelé altal megrendelt pétmunkakat a
Viéllalkozo koteles elvégezni és a potmunkak dijat tételes koltségvetéssel alatamasztani.

5.7. A Vallalkoz6 koételes dokumentaltan elvégeztetni az IE-14 eljarasban elirt hegesztési
vizsgalatokat (VT - vizudlis, PT - folyadékbehatolasos, UT - ultrahangos, RT - radiografiai)
arra akkreditalt szakértSvel. Vallalkozé a vizsgalati jegyzékonyveket, RT (rontgenradiogréfia)
vizsgalat esetén a jegyzGkonyvekkel egyltt az RT felvételeket is, a vizsgalatot kdvetd 2
munkanapon belll atadja a Megrendeldnek. A vallalkoz6i dij tartalmazza a szakérti dijat,
koltségeket, tehat a Vallalkozo jelen bekezdésben szabalyozott jogcimen semmilyen dij- és
koltségigénnyel nem élhet a Megrendelével szemben.

5.8. A Vallalkozo koteles biztositani Megrendelé képviseletében eljaré személyek részére az
épitéshelyre vald bejutasat, informacidszerzést és ellendrzést.

5.9. A Vallalkozénak munkéja soran kllonds gondossaggal kell eljarnia, azaz 6vnia és
védenie kell, tovabba tisztan kell tartania a munkateriilet kérnyezetét, tovabba a szomszédos
telkekben, kozterlileteken és létesitményekben okozott barminemd kéarért teljes felelésséggel
tartozik. A szomszédos ingatlanok allapotat az épitkezés megkezdésekor dokumentaini
(fotok, vided felvételek és leiras) és arrdl jegyzékdnyvet felvenni koteles.

5.10. A Vaéllalkozénak a tevékenységét Ugy kell megszerveznie és végeznie, hogy azzal a
legkisebb mérték(i kdrnyezetterhelést és igénybevételt idézze el6, megelbzze a
kdrnyezetszennyezést és kizarja a kdrnyezetkdrositast. ‘

A Vallalkoz6 felelsséggel tartozik tevékenységének kornyezetre gyakorolt hatasaiért.
Tevékenységét a kornyezeti elemek kiméletével, takarékos hasznalataval, a
kornyezethasznalatot az elévigyazatossag elvének figyelembevételével kell végeznie.

A Vallalkozé a kdrnyezetet veszélyezteté vagy karositdé tevékenységét koteles azonnal
befejezni, és sajat koltségén koteles gondoskodni a tevékenysége altal bekovetkezett
kornyezetkarosodas megsziintetésérél, a karosodott kdrnyezet helyreallitasardl, ellenkez6
esetben Megrendel6 jogosult a koltségeket megelblegezve, Vallalkozd terhére azt
elvégeztetni.

A Vallalkozénak keriilni kell a kdrnyezet szennyezését, az altala esetleg beszennyezett
terlet megtisztitdsardl haladéktalanul gondoskodnia kell, ellenkezé esetben Megrendell
jogosult a kdltségeket megelblegezve, Vallalkozo terhére azt elvégeztetni.
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5.11. A Vallalkozé garantalja, hogy a teljesitésben részivevd 0sszes munkavallalé érvényes
munkavéllaldsi engedéllyel rendelkezik, illetve az illetékes egészségbiztositasi szervnél be
van jelentve, és utanuk a torvényben elSirtaknak megfelel jarulékokat befizetik.

5.12. A Vallalkozd kotelessége az utdszigetelés befejezésének pontos idGpontjardl irasban,
legalabb 2 (kettG) munkanappal korabban értesiteni a Megrendelé Mliszaki Ellenérét (4.3.
pont) és jelen szerz6désben megjeldlt kapcsolattartdjat is.

5.13. A Vallalkozé koteles a munkateriileten tevékenykedék munkajat dsszehangolni és
biztositani a megfeleld feltételeket.

5.14. Az anyagtarolasi helyek kialakitasa a Vallalkozo kotelessége.

5.15. A munkaterdiileten tarolt anyagok és eszkdzdk O&rzésérdl, allaganak megoévasardl
Vallalkozé koteles gondoskodni.

5.16. Munka- és tlizvédelem: a Vallalkozé a munkateriilet atvételét kovetéen — a szerzGdés
Biztonsagvédelmi kovetelményeit és a Vallalkozé altal el6zetesen elkészitett Biztonsag- és
egészségvédelmi terv elbirdsait figyelembe véve — koteles eleget tenni a vonatkozd
jogszabalyokban foglalt oktatasi, ellendrzési és egyéb jogszabalyban valamint szabalyzatban
rogzitett kotelezettségeinek. Tlizveszélyes tevékenység csak az alkalomszer(i tevékenység
feltételeinek irasban torténé meghatarozasat kévetéen kezdhetéd meg. A dokumentum az
épitési naplé mellékleteként csatoland6.

5.17. A biztonsagos munkavégzés érdekében Vallalkozd kotelessége a munkavédelemrdt

sz0l6 1993. évi XCIIl. térvény és az Osszes vonatkozé munkavédelmi egészségugyi -

rendszabaly valamint a tlizvédelmi elSirdsok betartasa. Vallalkozénak a hibaelharitas soran
fokozott figyelemmel és kordltekintéssel kell eljarnia a rendszer lizemszerd mikodésével
egyutt jar6 magas hémérsékletli és nyomdasti munkakdzeg miatt. A Biztonsagi és
egészségvédelmi tervet, a ,Technolégiai tervet” és a Hulladékgazdalkodasi tervet a
Vallalkozé késziti el a sajat koltségén. Vallalkozé egyedill viseli a felelGsséget, hogy e tervek
eléirasai maradéktalanul teljesitésre keriiljenek.

Minden tlizesetet azonnal jelenteni kell Megrendeld és az illetékes Katasztréfavédelem felé.
Vallalkozd kételes a tlizveszélyes tevékenység megkezdését megelézéen meggydzddni
arrél, hogy a kivitelezés altal érintett terlilet kozelében tlizveszélyes anyag nincs. Tizoltd
készlléket elbiras szerinti mennyiségben a helyszinen kell tarolni.

5.18. Az egészségligyi mentdlada a létszamnak megfelelden a helyszinen tartandé.

5.19. A Villalkozé tudomasul veszi, hogy munkavégzése alatt egyidejlleg Megrendel6
dolgozdi is jelen lehetnek a munkaterileten.

5.20. A Vallalkozé munkajat agy végzi, hogy tevékenységével a Megrendeld alkalmazottait
nem veszélyezteti.

5.21. A Vallalkozé egyedll! viseli a felelésséget a személyzetének higiéniai, munkavédelmi
és biztonsagi feltételeinek minden eszkdzzel valé biztositasaért, az érvényben [évé
jogszabalyok altal meghatarozott higiéniai, munkavédelmi és biztonsagi szabalyok altaluk
valo betartasaért.

5.22. Az Rb anyagokat a Vallalkozé atadas-atvételi jegyzékdnyvvel veszi at a Megrendel6
altal kijelolt helyen, majd azokat a korlilmények altal lehetévé tett legrovidebb idén belll
szemrevételezéssel, meéret- és mennyiségi ellendrzéssel megvizsgdlja, és irasban
tajékoztatja Megrendelét az esetleges hianyokrd! és/vagy hibdkrél. Az Rb anyagok
Megrendelé tulajdonaban maradnak, azonban azok szakszer(i szallitasardl, 6rzésérél és
tarolasarél Vallalkozé az atvételt kovetéen a sajat koltségére és kockazatdra koteles
gondoskodni. ‘

523. Minden olyan engedély elbkészitése, érvényes kdzminyilatkozatok és
forgalomtechnika beszerzése, Ugyintézése, amely a Kkivitelezéshez szlkséges (igy
kiilongsen, de nem kizarélag a munka megkezdéséhez szilkséges engedély, a megvalésitas
soran felmertild munkdkhoz szilkséges egyéb engedeélyek beszerzése, stb.) a Vallalkozo

1a



kotelezettsége és feleléssége. Az ehhez sziikséges jognyilatkozatokat a Megrendelé a
Vallalkozd kérésére megadja. Amennyiben a Vallalkozd a fenti kotelezettségei kdzil
valamelyik végrehajtasahoz, megvalositdsahoz barmely okbdl a Megrendeld kézrem(iikédése
(alairasa, ellenjegyzése, irdsos megrendelése, stb.) sziikséges, ugy Vallalkozb
kotelezettsége az adott feladat minden részletre kiterjedd, alairasra kész elékeszitése. A
Vallalkozé nem felel6s az érdekkorén kivil esé okbdl bekdvetkezd, a hatdsagi ugyintézés
korébe tartozd engedélyezési vagy mas hatdésagi eljarasok korében bekdvetkezd
késedelemért, illetve annak kdvetkezményeiért.

5.24. A Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a munkak kivitelezését a forgalom fenntartasa
mellett kell elvégezni. Forgalomtereléssel, forgalomkorlatozassal kapcsolatos jelzések,
eszkozok elhelyezése Vallalkozo feladata. Ugyancsak a Vallalkozo feladatat képezi a
forgalomkorlatozasra felhivo tajékoztatd tablak elhelyezése és az épités alatti folyamatos
ellendrzése, hiany esetén poétlasa.

5.25. Az eltakarasra kerild munkdk esetében a Vdllalkoz6 az eltakarast megel6zéen
legalabb 2 (kettd) munkanappal kételes irasbeli (épitési naplé + e-mail) bejelentést tenni a
Megrendeld képviselSinek (Projektvezetd, Mlszaki Ellendr, Hegesztési Felelds), megjeloive
az eltakarandd I|étesitmény ellenérizhetéségének napjat, annak érdekében, hogy
Megrendeld képviselGi ellenérzik az eltakarasra keriild részek elkésziltét és az elbirt
vizsgalatok jegyz6konyveinek rendelkezésre allasat. Eltakarni csak a Megrendeld
engedélyével lehetséges. A MUiszaki Ellendr az épitési napldba, Hegesztési Felelés pedig a
hegesztési naploba teszi meg a bejegyzését, hozzajaruldsat. Szakaszos eltakarasi
engedélykérésre lehetdség van, de a Vallalkozé viseli annak kockazatat, ha a magassagi
vezetésben valtoztatas valik szilkségessé. A Megrendel6 képviseljének hozzajarulasa nem
mentesiti Vallalkozét a teljes kori feleiéssége aldl.

5.26. A Vallalkozo koteles kihelyezni az épitdipari kivitelezési tevékenységrél szold
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 5. § (6) bekezdés szerinti tartalommal az épitési
munkateriilet azonosité tablajat, a Megrendelbvel el6zetesen jovahagyott tartalommal és
formatumban.

A Vallalkozd koteles valamennyi munkavégzéssel kdzvetlenul érintett lakét, intézményt,
gazdalkodé szervezetet igazoltan irdsban értesiteni (Tarsashaz esetében a kdzds képviselbt,
Lakasszdvetkezet estében az elndkdt, egyéb esetekben a tulajdonostarsakat, gazdasagi
tarsasag cégvezetdjét) a munka megkezdése elétt legalabb 48 (negyvennyolc) éraval. A
Véllalkozé koteles tovabba Megrendelé PR és kommunikacids feladatait ellaté szervezeti
egységét a sajto@fotav.hu e-mail cimen értesiteni a munka megkezdése el6tt harom
munkanappal.

5.27. A Viallalkozé feladatat képezi a Megrendel§ utasitasa alapjan a munkavégzése soran
keletkez6 hulladékok rendszeres elszallitasa, deponaldsa, tovabba a munkaterileten az
anyagmozgatasi és takaritasi feladatok elvégzése a vonatkozé jogszabaly rendelkezései
szerint.

A veszélyes és egyéb hulladékokat a vonatkozd jogszabalyi elirdsok szerint kell tarolni,
elszallitani.

Ezen feladata teljesitéséért a Vallalkozé a vallalkozéi dijon felll kilén dijazasra,
koltségtéritésre nem jogosult.

A Vallalkozé koteles a hulladékok (kildntsen a veszélyes hulladék) engedéllyel rendelkezd
kezel6hoz torténd elszallitasardl (elszallittatasardl) igazoltan gondoskodni, errél elézetesen,
az 5. sz. melléklet szerinti Hulladékgazdalkodasi terv kitdltésével és a Megrendeld részére
torténd megkildésével el6zetesen nyilatkozni.

A Vallalkozé kijelenti, hogy 6, vagy az Adltala igénybevett kdzrem(ikddé a szilkséges
engedély(ekk)el rendelkezik.

A tevékenység soran keletkezett hulladék termeldje (birtokosa) a Vallalkozd, igy a vonatkoz6
jogszabalyokban eldirt feleldsségek, kotelezettségek is 6t terhelik (pl. hulladék
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adatszolgaltatas készitése hatdosag részére).

5.28. A Vallalkozé kijelenti, hogy a Polgari Torvénykdnyvrdl szold 2013. évi V. torvény
(tovabbiakban: Ptk.) 6:143. § (2) bekezdésének megfeleléen, amennyiben a szerzédésben
vallalt kotelezettségét megszegi, ugy a Megrendeld kartéritési igénnyel léphet fel vele
szemben a Megrendel§ tavhOszolgaltatasi tevékenységének  akadalyozasaval
dsszefuggésben felmeriils, a szerzédéskotés idSpontidban elére lathatd valamennyi kar,
illetve elmaradt vagyoni elény vonatkozésaban.

5.29. A Vallalkozé visel valamennyi felelsséget a munkateriileten dolgozék magatartasaval,
a helyi (munkateruletre térténd ki-be) kdzlekedéssel, a munkateriilet vagyonvédelmével, a
munkavédelmével, tlizvédelmével és kdrnyezetvédelmével kapcsolatban, ilietve felelés az
azokkal kapcsolatos rendelkezések betartasaért. A Vallalkozé altal foglalkoztatott
személyeknek a munkaterileten tartaniuk kell magukat az érvényes szabalyokhoz,
eléirdsokhoz, tovabba teljesitenilk kell a Megrendel6 helyszini vezetésének utasitasait. Az
eléirasok durva megsértése, vagy kismérték(, de ismétlédé megsértése esetén a Vallalkozo
koteles a Megrendeld felszdlitasara az érintett személyeket az épitkezés teriiletérdl
eltavolitani, és 6ket mas alkalmas személyekkel potolni.

5.30. A projektinformacios tablak elkészitése és kihelyezése a Vallalkozd feladata. A
projektinformaciés tabla muszaki és tartalmi kdvetelményeit jelen szerzédés 6. szamu
melléklete tartaimazza.

5.31. Az elkésziilt tavvezeték nyiltarkos geodéziai bemérése a Megrendelé feladata.
Véllalkozénak az elkészilt tavhévezeték bemérésének lehetéségérél 5 munkanappal
kordbban irasban értesitenie kell a Megrendelét és a Megrendeld altal meghatarozott
geodéziai beméré céget a 7. szamu mellékleten.

6. Szerzddés teljesitése:

6.1. A Vallalkozé kizarolag a Megrendeld Aaltal atadott tervek, valamint a sziikséges
engedélyek birtokaban és az 5.16. pont szerinti feliételek teljesilése esetén kezdheti meg a
kivitelezési munkalatokat, ellenkezé esetben felel minden olyan karért, amely anélkil nem
merdilt volna fel.

Amennyiben Vallalkozé a részére atadott tervekben foglaltaktél a kivitelezés soran el kivan
térni, a tervmédositashoz tervezdi jovahagyas szilkséges, melyet MegrendelS részére is
szikséges bemutatni.

A Vallalkozé az alapveté és részletes miszaki (technoldgiai) munkakat a szerz6dés
rendelkezéseivel - illetve ahol nincs ilyen kiilon rendelkezés, a kialakult j6 mdlszaki
gyakorlattal — dsszhangban kételes végrehajtani.

A Vallalkozé attdl flggetlenll felelds az altala esetlegesen készitett specifikacidkban,
rajzokban és egyéb miiszaki dokumentaciéban eléforduld esetleges eltérésekért, hibakért
vagy hianyossagokért, hogy a Megrendeld jévahagyta-e, vagy sem ezeket a specifikacidkat,
rajzokat és mas dokumentacidkat, feltéve, hogy az ilyen eltéréseket, hibakat vagy
hianyossagokat nem a Megrendel§ altal, vagy nevében a Vallalkozénak irashban szolgaltatott
pontatlan informaciok idézték eld. A Valialkozd, amennyiben a Megrendeld altal szolgaltatott
informacidkat pontatlannak, vagy ellentmondasosnak, illetve kés6bb hibat, hidnyossagot
okozonak itéli, kdteles a Megrendel6 figyelmét észszerlien eivarhatd legrévidebb idén bellll
erre irasban felhivni. A Megrendel6 jovahagyasa a Vallalkozo felelésségét nem korlatozza.

6.2. Munkateriilet és Munkakezdési engedély:

A Felek régzitik, hogy a kivitelezés megkezdéséhez sziikséges munkateriileteket a Felek
altal egylttesen meghatarozott feltételeknek megfelelé allapotban, a Felek altal egyeztetett
id6pontban a tulajdonos atadja a Vallalkozénak. A munkateriilet és munkakezdési engedély
atadasarol a Felek jegyz6konyvet vesznek fel és annak tényét az épitési napléban is rogzitik.
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A munkakezdési engedély kiadasanak feltétele az érvényes:

o kozUtkezelbi hozzajarulas;
+ forgalomtechnikai engedély.

A Felek a munkalatok megkezdésének a munkateriilet és munkakezdési engedély atadas-
atvételének az épitési naploba torténd bejegyzését tekintik.

A munkateriilet munkavégzésre alkalmassa tétele a Vallalkozé koételezettsége, mellyel
kapcsolatban a Vallalkozd koltségigénnyel nem élhet.

Amennyiben a Megrendel6 a Felek altal egyeztetett idépontban nem adja at a
munkaterliletet, ugy a Vallalkozé csak akkor gyakorolhatia az elallas jogat, ha irasban
felszolitja a Megrendel6t és a Megrendeld a felszélitasban megjeldlt hatarid6ben — amelynek
legalabb 5 (6t) napnak kell lennie - a munkateriletet nem adja at.

A Felek rogzitik, hogy a munkaterilet az atadas-atvétel id6pontjatél a Vallalkozd
munkateriletének mindsiil. Ha a munkateriileten a Vallalkozd vagy a vele szerzédéses
kapcsolatban 1&évé vallalkozok, beszallitok, kdzremiikdddk szandékosan vagy véletlenul kart
okoznak, beleértve az G6rzési hianyossagokat is, annak kovetkezményei, vagyis a
munkateriilettel kapcsolatos minden karfelelsség a Vallalkozét terheli. A Felek kolcsontsen
és haladéktalanul egymas tudomasara hozzak azon értesiiléseket, tényeket, kdrilményeket,
amelyek a szerzédés szerinti teljesitést akadalyozé koriilmények elharitasa érdekében
szikségesek.

A munkateriilet, valamint az ott tarolt minden neml anyag és szerszdm, tovabba a
Véllalkoz6 munkavallaldi személyes ingosagainak az Orzése a Vallalkozo feladata és
koltsége. .

6.3. A munka atvétele és a teljesités igazolasa atadas-atvételi jegyz6konyv alapjan torténik.

A Megrendel$ jogosult megtagadni az atvételt a mi olyan hibaja miatt, amely kijavitasa vagy
pétlasa akadalyozza a rendeltetésszerl hasznalatot.

6.4. Adatszolgaltatas:

Adatszolgaltatasként a rendelkezésre allé helyszinrajzokat, felmérési rajzokat a Megrendel6
biztositja Vallalkozénak. A Vallalkozé tudomasul veszi, hogy az atadott adatokat, rajzokat a
helyszinen ellendrizni és pontositani kell, akar helyszini felméréssel is.

A Megrendel6 dijmentes konzultacids lehetSséget biztosit az illetékes szervezeti egységgel.
A Vallalkozo koteles tételesen ellenérizni a terveket, dokumentaciékat. A Vallalkozot

kartéritési és kotbérfizetési kotelezettség terheli a tervekben, adatkdzlésben eléfordulé hibak
és a szaktervezik kozotti esetleges koordinalatlansag miatt. A Megrendelé és a kozmiicégek
adatk$zlése esetében ezen felelésség annyiban iranyadd, amennyiben a Vallalkoz6 azt egy
szakvallalat gondossagaval - felismerhette volna. Jelen bekezdésben foglalt
feleldsségkorlatozd rendelkezés nem iranyado arra az esetre, amikor a tervezési feladatot a

Vallalkozé latja el.

A Megrendeld a Vallalkozé részére dokumentacids tervtaraba a sziikséges hozzaférést az
alabbiak szerint kdzvetienll biztositja:

Munkaidében: H — Sze — P: 8.00 — 12.00 éra kozott.

Megrendeldé kézmlnyilvantartasi és dokumentacids szervezeti egysége: Bp., Xl. Kalotaszeg
u. 31., 6. pavilon.

6.5. Uzembe helyezési készre jelentés, készre jelentés és Mlszaki atadas-atvétel
Uzembe helyezési készre jelentés

Az (izembe helyezési készre jelentés idGpontjat a Vallalkozé irasbeli Uzembe helyezési
készre jelentésben kezdeményezi, amit a Megrendelé hagy jéva, mely jovahagyas utan
Villalkoz6 koteles a harmadik félként érintetteket (pl. telektulajdonos, kdzmlcég) értesiteni.
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Az izembe helyezési készre jelentés kezdé idépontjarél a Valialkozé a javasolt id6pont elétt
5 (6t) munkanappal lizembe helyezési készre jelentésben értesiti a Megrendeldét. A
Megrendel§ koteles 5 (6t) munkanapon beliil nyilatkozni, hogy az Uuzembe helyezési készre
jelentést elfogadja-e és a kitlizott id6pont szamara megfeleld-e. Amennyiben a Megrendel§ 5
(6t) munkanapon belll nem nyilatkozik, akkor az lizembe helyezési készre jelentés és az
idGpont javaslat a Megrendelb részérdl elfogadottnak mindsdl.

Az Uzembe helyezési készre jelentés feltételei a megeépitett tavhdvezeték Ulzembe
helyezésre alkalmassaga. Az lizembe helyezés részletes feltételei a munkakezdési engedély
kiadasakor rogziti a Megrendel6.

Készre jelentés és MUszaki atadas-atvétel

A miszaki atadas-atvétel idépontjat a Véllalkozé irasbeli készre jelentésben kezdeményezi,
amit a Megrendeld hagy jéva, mely jovahagyas utan Vallalkozé koteles a harmadik félként
erintetteket (pl. telektulajdonos, kézmuiicég) értesiteni.

A készre jelentés feltétele a kiviteli tervek szerint helyreallitott munkaterilet, valamint a
Megrendel6 altal jovahagyott m(iszaki megvaldsulasi dokumentacié.

Mlszaki atadas-atvétel kezdd idGpontjardl a Vallalkozé a javasolt idGpont elétt 5 (6t)
munkanappal készre jelentésben értesiti a Megrendelét. A Megrendelé kételes 3 (harom)
munkanapon beliil nyilatkozni, hogy a készre jelentést elfogadja-e és a kitlizott idGpont
szamara megfelel6-e. Amennyiben ‘a Megrendel6 3 (hdarom) munkanapon bellil nem
nyilatkozik, akkor a készre jelentés és az idGpont javaslat a Megrendeld részérdl
elfogadottnak mindsiil.

A mlszaki atadas-atvétel és a teljesitésigazolas kiadasa tekintetében a felek a Kbt.
vonatkozé rendelkezései szerint jarnak el.

A készre jelentés el6tt 5 (6t) munkanappal a Megrendeld részére at kell adni az atadasi
(megvaldsulasi) tervdokumentacié masolatat 2 (kett§) példanyban az 6sszes mellékletével
egyutt. Amennyiben a Vallalkozd a megvaldsulasi dokumentacié masolatat a Megrendeld
felszdlitasa ellenére sem késziti el, ez esetben a miszaki atadas-atvételi eljaras nem
kezdédik meg, Megrendelének jogaban all a szamla kifizetését az atadasi dokumentacid
hibatlan elkésziiléséig megtagadni.

Az esetleges hianypétlas és hibajavitas nem akadalyozhatja a rendeltetésszerli hasznalatot.

A hianypoétlasi munkak atadas-atvételére, a hibas és késedelmes teljesitésre a szerz6dés
vonatkozo kikdtései érvényesek.

A mUszaki atadas-atvétel feltételei:

A Megrendel§ altal jovahagyott megvaldsitasi, atadasi dokumentacid masolata U
tervrajzokkal (nem kézi javitassal), amely tartalmazza tébbek kdzétt:

e épitési naplot, a hegesztési naplét, az alapanyagnaplét, a varrattérképet, a
varratnaplot, a vizsgalati eredményeket és a hozzajuk kapcsolédé hianytalanul — az
IE-14 TavhOvezetékek minbségi és hegesztési kdvetelményei szerinti - teljes
hegesztési dokumentaciét, dadtummal, sziikséges alairasokkal ellatva,

o felmérési naplét minden oldala datummal és sziikséges aldirasokkal ellatva,

o teljesitmény nyilatkozatokat 305/2011/EU rendelet szerint, mi(bizonylatokat,
Megrendelé indokolt esetben teljesitmény nyilatkozat hianyaban megfeleldségi
nyilatkozatot is elfogad,

o hulladékszallitasi bizonylatok masolatait, fémhuliadék elszdmolasahoz szlkséges
mérlegjegyeket, - .

o 8. sz. melléklet (,Megvaldsulasi dokumentacié elvart tartalma”) alapjan kert
dokumentumok, és egyéb jogszabaly, szabvany vagy Megrendeldi elSiras, szabalyzat
szerint meghatarozott dokumentaciot,

o felelés miiszaki vezetdi nyilatkozatokat.
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A Megrendeld abban az esetben kételes a mliszaki atadas-atvételt megkezdeni, amennyiben
a miszaki atadas-atvétel megkezdésére elirt feltételek teljesuiltek, a kiviteli tervekben
foglaltaknak megfelel6en befejezédott kivitelezés teljes, és a szerzédésben meghatarozott
munkak a vonatkoz6 jogszabaly vagy szabvany altal el§irt mindségben elkészliltek, a jelen
szerz6désben foglaltaknak mindenben megfelelnek, tovabba a kdrnyezd létesitményekben,
kdzmivekben, utakban a Vallalkkozd vagy alvéallalkozoi altal esetlegesen okozott karok
rendezésre vagy kijavitasara kertultek.

Megrendelé abban az esetben koteles a muiszaki atadas-atvétel lezarasat a Vallalkozo
szamara megfeleléen igazolni, amennyiben az atadott atadasi dokumentacié hianytalan és
megfelels, a kivitelezés teljes és hibatlan, a szerzédésben meghatarozott munkak a
vonatkozd jogszabaly vagy szabvany altal eldirt mindségben elkésziltek és a jelen
szerzédésben foglaltaknak mindenben megfelelnek.

A Vallalkozonak az atadasi dokumentaciét olyan formaban kell atadnia a Megrendel6nek,
amilyen formaban korabban a Megrendeld a Vallalkozd rendelkezésére bocsatotta.
Amennyiben a Vallalkoz6 az atadasi dokumentacion mddositast hajt végre, a modositast
tervezdvel kell jdvahagyatnia.

A miiszaki atadas-atvételi eljarasrél 3 (harom) példanyban jegyzékdnyvet kell késziteni. A
jegyzékonyv 1-1 (egy-egy) példanya a Megrendelét és a Vallalkozét illeti, illetve 1 (egy)
példany az épitési napld mellékietét képezi.

A jegyz6konyv tartaimazza mindazokat a tényeket, amelyekre jogvita esetén jelentések
lehetnek, igy kuléndsen, de nem kizarélagosan

a) az eljaras kezdetének és befejezésének idGpontjat,

b) a miszaki atadas-atvételi eljarasban résztvevék nevét, megnevezését, reszveteli
mindségét,

c) a Megrendel6 altal érvényesiteni kivant szavatossagi igényeket,

d) a Megrendel6 észrevételeit,

e) a mliszaki atadas-atvételi eljaras soran felfedezett mennyiségi és mindsegi hibakat,
hianyokat, hianyossagok megnevezését, az atadas-atvételi jegyz6kdnyv mellékletét
képez6 kiilon hibajegyzékben kell dokumentalni,

f) ajogszabalyban eldirt nyilatkozatokat,

g) a Megrendel6 dontését arrél, hogy atveszi—e az épitmeényt,

h) a Megrendel6 dontését arrol, hogy igényt tart-e a hibak kijavitasara,

i} hibas és késedelmes teljesitésre vonatkozd kotbér igényt és az esetlegesen
felmer(ild kartéritési 6sszegek meghatarozasat.

Felek rogzitik, hogy Vallalkozé a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 33. § (1)
bekezdésében megjeldlt dokumentumokat a miszaki atadas-atvételi eljarason felmerdit
és jegyz6koényvbe vett hibak, hianyossagok kijavitasat, a teljesitésigazolas kiadasat,
tovabba a teljesitésigazolas alapjan kidllitott szamla ellenértékének kézhezvételét
kdvetden adja at.

Nem tagadhat6é meg az atvétel a mi olyan hibaja miatt, amely, illetve amelynek kijavitasa
vagy pétlasa nem akadalyozza a rendeltetésszer(i hasznalatot.

6.5. A Felek megallapodnak, hogy karveszély csak a mUszaki atadas-atvétellel szall at a
Vallalkozoérél a Megrendel6re

6.6. A szerzédésnek nem megfelel6 teljesités elfogadasa nem jelent lemondast a
szerzbdéses igények érvényesitésérdl.
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7. A szerzddésszegés kovetkezményei

7.1. Ha a Vallalkkozdé a 2.4. pontban meghatarozott teljesitési hataridék vonatkozasaban
késedelembe esik és késedelmét kimenteni nem tudja, késedelmi kétbért koteles fizetni.
Késedelmi kétbér alapja cimenként a tartalékkeret, elSirdnyzat és altalanos forgalmi adé
nélkiil szamitott netté atalanydij. A késedelmi kétbér mértéke megkezdett naptari naponként
a nett¢ atalanydij 0,5 %-a, azonban nem haladhatja meg a teljes nettd atalanydij 10%-at.
Amennyiben a Vallalkozé 20 (hisz) napot meghaladé késedelembe esik, akkor a
Megrendel6 jogosult a szerzédéstdl eldlini vagy azt azonnali hatéllyal felmondani. A
Megrendel§ jogosult a kdtbér dsszegét meghaladd karat is érvényesiteni. A késedelem
esetére kikotott kotbér megfizetése a Vailalkozot nem mentesiti a teljesités aldl.

7.2. Amennyiben a Vallalkoz6 hibasan teljesit, ugy hibas teljesitési kétbér fizetésére koteles.
A hibas teljesitési kotbér szamitasa:

- amennyiben a Vallalkozé a munka egyes tételeit nem a miszaki dokumentaciéonak
(ktlondsen miiszaki leiras, koltségvetés, tervlapok) megfeleléen végzi el, ugy a hibas
teljesitési kdtbér az adott munkarész nettd ellenértéke;

- mas esetekben a hibas teljesitési kotbér szamitasanak alapja hibas teljesités
kijavitasara adott hatarid6 lejartat koveté minden egyes nap utan a 7.1. pontban
foglaltak szerint szamitodik.

A hibas teljesitési kdtbér érvényesitése nem zarja ki a jotallasi igény érvényesitését.

7.3. A jelen szerzGdésben rdgzitett megrendel6i elallas vagy azonnali hatalyd felmondas
esetén, valamint ha a szerzddés teljesitése a Vallalkozd érdekkorében felmerdlt barmely
okbdl meghiusul, a Megrendelét meghiasulasi kétbér cimén a. tartalékkeret, elSiranyzat és

altalanos forgalmi adé nélkul szamitott netté atalanydij 20 %-anak megfelelé Osszeg illeti
meg. Ebben az esetben hibas teljesitési és késedelmi kdtbérfelszamitasara nincs lehetdség.

7.4. Koz0s szabalyok:

A Vallalkozé koteles a Megrendeldnek a kotbért meghaladd karat megtériteni. A kotbér és az
azon fellli kartérités osszegét Megrendeld a Vallalkozé elismerése esetén jogosult
Vdllalkoz6 szamlajaval szemben beszamitani.

8. Jotallas és szavatossagq

8.1. A Vallalkozé az altala végzett kivitelezési munkakra, valamint az altala szallitott és
beszerelt anyagokra, berendezésekre vonatkozéan 60 (hatvan) hénap telies kord jotallast
vallal, amely idGtartam alatt a felel6sség alél csak abban az esetben mentesilhet, ha
bizonyitja, hogy a hiba oka a teljesités utan keletkezett.

A jotallasi idészak a muiszaki atadas-atvétel sikeres befejezésekor kezdédik.

A szavatossagi, kotelez6 alkalmassagi kotelezettségek tekintetében, az adott
munkanemekhez, anyaghoz, berendezéshez rendelt jogszabdlyi elGirdsokat Felek
alkalmazzak.

Amennyiben a jogszabaly hosszabb jétallasi vagy kellékszavatossagi kotelezettséget ir eld,
ugy az az iranyado.

Véllalkozd koteles tajékoztatni Megrendel6t arrdl, ha a termék gyartoja jelen pontban
meghatarozottakat meghaladé idétartamban vallal szavatossagot a termékre vagy annak
valamely elemére; az altala vallalt szavatossagi id6 letelte utan pedig Vallalkozd koteles
egyuttmikodni Megrendel@vel és elfsegiteni a szavatossagi igény érvényesitését.

A szavatossagi idén és a Vallalkoz6 altal vallalt jotallasi idén beliil eléfordulé hibakat
Vallalkoz6 kételes a miiszakilag lehetséges legrévidebb idén belll kijavitani és a kijavitasra
Megrendelfvel egyeztetett hataridét rogziteni. A hibajavitds tényleges (fizikai)
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megkezdésének hatarideje nem lehet hosszabb a bejelentéstdl szamitott 3 (harom)
munkanapnal.

8.2. Ha a Vallalkozd a jétallasi kotelezettségi korébe tartozd hibak kijavitasanak az eldz6
pontban meghatarozott hataridén bellil nem tesz eleget, akkor a Megrendeld jogosult a
javitasi munkakat sajat maga vagy mas vallalkoz6 bevonasaval elvégeztetni és annak
koltségeit a Jotallasi biztositék terhére elszamolni, érvényesiteni. Mindazonaltal a Vallalkozé
jotallasi és szavatossagi kotelezettsége osztatlan és a jogszabalyoknak megfeleléen tovabb
él.

A Megrendel6 a hiba felfedezése utan a korllmények altal lehetévé tett legrévidebb iddn
beliil koteles kifogasat, a hiba pontos leirasaval egyutt a Vallalkozoval k6zdini.

Abban az esetben, ha Megrendelé a hibas teljesitést a teljesités atvétele az atadas-atvételi
eljaras soran észleli, jogosult a hibas teljesitéssel érintett termék(ek) atvételét megtagadni.

Ha a dolog kicserélésére az eléviilés nyugvasa miatt a kellékszavatossagi hataridd jelentds
részének eltelte utan kerlil sor, és ez a Megrendelé szdmara szamottevs értékndvekedést
eredményez, a Vallalkozé a gazdagodas megtéritésére nem tarthat igényt.

A jotallasi idészak alatt a megrendeld barmikor irasban kdzdlheti kifogasait a Vallalkozoval
szemben.

9.' A szerzdédést biztosité eqyéb kotelezettséq
9.1. Teljesitési biztositék

A Megrendel$ teljesitési biztositékot kot ki. A teljesitési biztositék mértéke a 3.2. pontban
rogzitett— tartalékkeret, elGiranyzat, és dltalanos forgalmi adé nélkil szamitott — nettd
atalanydij 5 %-a.

A teljesitési biztositék a Megrendel6t illeti, ha a Vallalkozé a szerzddés teljesitését a sajat
érdekkorében felmerlilt ok miatt meg sem kezdi, vagy megkezdi, de nem fejezi be. A
Megrendelé a meghitsulasi kdtbér iranti, illetve az ezen feluli kartéritési igényet elsésorban a
teljesitési biztositékbdl elégitheti ki. Ez nem zarja ki a Megrendel§ biztositék dsszegén fellli
igényeinek érvényesitését.

A teljesitési biztositékot a szerz6dés hatdlybalépését kdvetd 10 (tiz) munkanapon belll
kételes a Vallalkozé a Megrendeld rendelkezésére bocsatani. A teljesitési biztositeknak a
szerz6désszerli teljesités tényleges idGpontjat kdvetd 30 (harminc) napig kell érvényben
maradnia.

Amennyiben a Vallalkozé a szerz6dés hatalybalépését kovetd 10 (tiz) munkanapon belll a
teljesitési biztositékot nem bocsatja rendelkezésre, Ugy a Vallalkozd koteles a szerzédés
szerinti, a 3.2. pontban rogzitett— tartalékkeret, eldiranyzat, és éaltaldnos forgalmi adé nelkul
szamitott — nettd atalanydij 5 %-anak megfelelé 6sszeget a Megrendel§ részére a szerzédés
hatalybalépésétél szamitott 30. (harmincadik) napig medfizetni atalanykarként, és a
Megrendelé jogosult a hatalyba lépett szerzédéstdl barmikor eldlini vagy a szerzédést
azonnali hatallyal felmondani, illetéleg az atalanykaron fellli kartéritési igényét érvényesiteni.

A teljesitési biztositék a Vallalkozoé valasztdsa szerint teljesitheté Ovadekként az eldirt
pénzosszegnek a Megrendel$ fizetési szamlajara (K&H Bank Zrt.; 10401093-49564956-
57501033) torténd befizetésével (atutaldsaval), pénzigyi intézmény vagy biztositd altal
vallalt garancia, vagy készfizeté kezesség biztositasaval vagy biztositasi szerz6dés alapjan
kiallitott - készfizetd kezességvallalast tartalmazé — kdtelezvénnyel.

Amennyiben a szerzédés teljesitése soran a teljesitési véghataridé modositasra keril, akkor
a Vallalkozénak a modositott idépontot kdveté 30 (harminc) napig tarté érvényességgel meg
kell hosszabbitani a teljesitési biztositékot. Amennyiben a Véllalkozé a teljesitési biztositék
érvényességét nem modositia, a Megrendel§ jogosult a szerz8déstdl elallni vagy azt
azonnali hatallyal felmondani.
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A pénziigyi intézmény vagy biztosité altal vallalt garancidnak, ill. a biztositasi szerz6désnek
tartalmaznia kell a pénziigyi intézmény, ill. biztositd kotelezettségvallalasat arra, hogy a
Megrendei6 pénzigyi intézményhez, ill. biztositdhoz intézett irasbeli felszdlitasara, a
Vallalkoz6 vagy barmely mas személy esetleges kifogasolasat figyelmen kiviil hagyva, 5 (6t)
munkanapon belll kifizeti a Megrendelének a megjeldlt dsszeget a jogviszony vizsgalata
nélkul, a pénzlgyi intézmény, ill. biztosité sajat kotelezettsége alapjan.

A teljesitési biztositék nyQjtasanak koltségei a Vallalkozot terhelik.

A teljesitési biztositék érvényességének lejartat kdveté 15 (tizendt) munkanapon belll a
Megrendeld visszafizeti a teljesitési biztositék fel nem hasznait részét a Vallalkozé részére,
amennyiben azt a Vallalkozé a Megrendeld szamlajara 6vadékként fizette be.

A Dbiztositék akkor megfeleld, ha koriatozds nélkiili és visszavonhatatlan, futamideje
(érvényessége) a jelen pontban meghatarozott idétartamra szél.

9.2. Hibas teljesitési biztositék

A Megrendeld hibas teljesitési biztositékot kot ki. A hibas teljesitési biztositék mértéke a 3.2.
pontban rogzitett— tartalékkeret, eldiranyzat, és altaldnos forgalmi adé nélkil szamitott —
nettd atalanydij 5 %-a.

------

tovabba a Megrendelé a hibas teljesitési kotbér iranti, illetve az ezen felllli kartéritési igényét
is els6sorban a hibas teljesitési biztositekbdl elégitheti ki. Ez nem zarja ki a Megrendeld

 biztositék dsszegén feliili igényeinek érvényesitését.

A hibas teljesitési biztositékot a teljesitést kovetd 30 (harminc) napon beliil koteles a
Véllalkozé a Megrendelé rendelkezésére bocsatani. A hibas teljesitési biztositéknak a
jotallasi kotelezettség lejartat kovetd 30 (harminc) napig kell érvényben maradnia.

Amennyiben a Vallalkozé kordbban dvadék formajaban fizette meg a teljesitési biztositékot,
és az teljes egészében rendelkezésre all, és a hibas teljesitési biztositék rendelkezésre
bocsatasanak hataridejében irasban eltér6en nem rendelkezik, ugy a koradbbi tefjesitési
biztositékot a Megrendeld a tovabbiakban hibas teljesitési biztositékként tartja nyitvan.

A szerzbdés rendelkezéseinek megfelelé hibas teljesitési biztositék szolgdltatasa a
végszamla benyujtasanak a feltétele.

Amennyiben a Vallalkozd a szerzddés teljesitését kovetd 30 (harminc) napon beliil a hibas
teljesitési biztositékot nem bocsatja rendelkezésre, Ggy a Vallalkoz6 koteles a Szerz6dés
szerinti, a 3.2. pontban rogzitett— tartalékkeret, eldiranyzat, és altalanos forgalmi adé nélkiil
szamitott — nettd atalanydij 5 %-anak megfeleld mérték(i 6sszeget a teljesités idépontjatdl
szamitott 45. (negyvendtddik) napig megfizetni atalanykarként a Megrendeld részére és a
MegrendelS jogosult a szerz6dést azonnali hatallyal felmondani, illetéleg az atalanykaron
fellli kartéritési igényét érvényesiteni.

A hibas teljesitési biztositék a Vallalkozd valasztasa szerint teljesitheté 6vadékként az elbirt
pénzbsszegnek a Megrendeld fizetési szamlajara (K&H Bank Zrt.; 10401093-49564956-
57501033) torténd befizetésével (atutalasaval), pénziigyi intézmény vagy biztosité altal
véllalt garancia vagy készfizeté kezesség biztositasaval vagy biztositasi szerzédés alapjan
kiallitott - készfizetd kezességvallalast tartalmazoé — kotetezvénnyel.

A pénzlgyi intézmény vagy biztositd altal vallait garancianak, ill. a biztositasi szerz6désnek
tartalmaznia kell a pénzlgyi intézmény, ill. biztosité koételezettségvallalasat arra, hogy a
Megrendel6 pénzigyi intézményhez, ill. biztositdhoz intézett irasbeli felszolitasara, a
Vallalkozé vagy barmely mas személy esetleges kifogasolasat figyelmen kiviil hagyva,
azonnal kifizeti a Megrendelének a megjeldlt osszeget a jogviszony vizsgalata nélkdl, a
pénzigyi intézmény, ill. biztositd sajat kdtelezettsége alapjan.

A hibas teljesitési biztositék nyujtasanak koltségei a Vallalkozét terhelik.
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A hibas teljesitési biztositék ervényességi idejének lejartat kdvetd 15 (tizendt) munkanapon
belil a Megrendelé visszafizeti a hibas teljesitési biztositék fel nem hasznalt részét a
Vélialkoz6 részére, amennyiben azt a Vallalkoz6 a Megrendel6 szamlajara évadékként
fizette be.

A biztositék akkor megfeleld, ha korlatozas nélklli és visszavonhatatlan, futamldeje
(érvényessége) a jelen pontban meghatarozott idétartamra sz6l.

10. A szerzédés megsziintetése

10.1. A Megrendelé a Véllalkozd sulyos Vagy ismételt szerz6désszegése esetén jogosult a
jelen szerz6dést azonnali hatéllyal felmondani.

Ezen esetekben a Vallalkozo:

o koteles azonna! besziinteti a munkat a felmondasra vonatkozd értesitésben kozolt
napon és meértékben,

¢ a munkaval kapcsolatban csak a felmondasban kivant mértékben adhat ki tovabbi
megrendeléseket vagy szerz6déseket a munka beszintetésével 6sszefuggésben,

¢ minden anyag, felszerelés, berendezés és dolog leltarozasa, karbantartasa és
atadasa a Megrendelének, melyeket a Vallalkoz6 szallitott, vagy a Megrendeld
biztositott a munka végzéséhez,

o egylttm(kodés a Megrendelével az informacié atadasban és a félbehagyott munkak
elrendezésében, igy mérsékelve a karokat,

e slrgésen megtenni minden észszer(i eréfeszitést az Osszes megrendelés,
alvallalkozéi szerz6dés és bérleti megallapodas felfliggesztéséért illetleg
megszintetéséért oly modon, hogy a feltételek kielégitéek legyenek a Megrendeld
szamara és olyan mértékben, amelyek a munka beszlintetéséhez sziikségesek,

 megtenni a megfelelé munkavédelmi intézkedéseket a munkahely biztonsaganak
fenntartasara,

e minden mas észszerl intézkedést megtenni, amivel minimalizalni lehet a munka
besziintetésével jard koltségeket.

10.2. A Megrendel6 az elallasra vonatkozé jogat jelen szerz6dés és a Ptk. rendelkezesel
szerint jogosult gyakorolni.

10.3. Amennyiben Megrendel§ a jelen szerz6dés szerinti elallasi vagy felmondasi jogat
gyakorolja, Ugy kartalanitasi vagy kartéritési kotelezettség (ide értve a banatpenz fizetési
kotelezettséget is) nem terheli, illetve Vallalkozo erre tekintettel semmilyen igénnyel nem
élhet Megrendeldvel szemben.

10.4. A Megrendelé jelen szerz6dést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a
jelen szerzédéstdl elallhat, ha:

a) feltétlenll sziikséges a jelen szerzédés olyan lényeges médositasa, amely esetében
a Kbt. 141. § alapjan uj kdzbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b) a Vallalkozé nem biztositia a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartdsat, vagy a Vallalkozd
személyében érvényesen olyan jogutodids kodvetkezett be, amely nem felel meg a
Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy

c) az EUMSZ 258. cikke alapjan a kodzbeszerzés szabdlyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurépai Uni6é Birdosdga az EUMSZ 258.
cikke alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurdpai Unié jogabdl eredd
valamely kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birésag éital
megallapitott jogsértés miatt a jelen szerz6dés nem semmis.
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10.5. A Megrendeld koteles a jelen szerzddést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint
- attdl elallni, ha a jelen szerz6dés megkodtését kdvetden jut tudomasara, hogy a Vallalkozé
tekintetében a kdzbeszerzési eljaras soran kizaré ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a
kdzbeszerzési eljarasbol.

10.6. A Megrendelé jogosult és egyben koteles a jelen szerzfdést felmondani - ha
szikséges olyan hataridével, amely lehetdvé teszi, hogy a jelen szerzGdéssel érintett
feladata ellatasardl gondoskodni tudjon — ha

a) a Vallalkkozéban kozvetetten vagy kozvetlenll 25%-ot meghaladd tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint
jogképes szervezet, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjdban meghatarozott valamely feltétel;

b} a Vallalkozé kdzvetetten vagy kdzvetlenll 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjaban meghatarozott valamely feltétel.

1. Feleldsségbiztositas és épitési-szerelési biztositas

11.1. A Véllalkozdénak a szerz6déskotés idépontjatol kezdve rendelkezni kell jelen szerzédés
teljes idStartalmara vonatkozo dsszkockazata (All Risk) épitési-szerelési biztositassal (CAR).

Véllalkozd koételes legkés6bb a szerzddés hatalyba l|épésével egyidejlileg atadni a
hivatkozott feleldsségbiztositasi szerz6dés megkétésérdl sz6ld biztositasi kdtvény masolatat
a Megrendel§ részére. A felelésségbiztositas jelen szerzGdés elvalaszthatatlan mellékletét
képezi.

A biztositas fentiek szerinti atadasa és a szerz6dés hatalya alatt torténé fenntartasa olyan
szerzGdéses feltétel, melyeknek hidnya esetén a Megrendelének jogaban all elalini a
szerz8déstdl vagy jogosult a szerzédést azonnali hatallyal felmondani.

11.2. A CAR biztositas akkor megfeleld, ha magaban foglalja legalabb az |. fejezetet (All Risk
dologi karok) és kartéritesi felsé hatara (limit) eléri, vagy meghaladja a(z) 50.000.000,- Ft,
azaz Otvenmillié forint / karesemény és a(z) 300.000.000,- Ft, azaz Haromszazmillié forint/év
osszeget. :

12. Biztonsagvédelmi eléirasok

Véllalkozé jelen szerz&dés alairasaval tudomasul veszi Megrendeld http://fotav.hu/kotelezo-
adatok/tovabbi-adatkozzetetel/minoseg-kornyezet-biztonsag-lista/biztonsagvedelmi-
koveteimenyek/ internetes  elérhetéségén  talalhatd, ,Vallalkozasi szerz6dések
biztonsagvédelmi kévetelményei-ben foglaltakat, és Kkijelenti, hogy azt magara nézve
kotelezének fogadja el és maradéktalanul betartja.

13.  Osszeférhetetlenség

A Villalkozd kijelenti, hogy szerzédéses feladatai ellatasahoz a Megrendel6 munkavallaléjat
munkaviszony, munkavégzésre irdnyulé egyéb jogviszony keretében nem alkalmazza. A
Véllalkozé kijelenti tovabba, hogy a tarsasdg a Megrendeld munkavallaléjanak
érdekeltségébe nem tartozik és nincs olyan vezetd tisztségviseldje, amely a Megrendel6
munkavallaléja. A Vallalkozé koteles gondoskodni arrdl, hogy az altala igénybevett
kdzvetlenll vagy kozvetetten kozrem(kods természetes vagy jogi személyek, illetve
mindezek tovabbi kézremikodsi is megfelelienek a fenti rendelkezéseknek. A Vallalkozé
tudomasul veszi, hogy ezen rendelkezések megsértése jelen szerz6dés azonnali hatalyu
felmondasaval jarhat.
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14. Korrupcidellenes klauzula

A Felek kotelesek miikédésiik soran a hatalyos jogszabalyok szerint eljarni és céljuk, hogy a
korrupcidellenes, a tisztességes piaci magatartast szabdlyozé, versenyjogi valamint
fogyasztévédelmi szabalyoknak, tovabba az lzleti etika altaldanosan elfogadott szabatyainak
megfelelienek, a szerz6dés megkédtése és teljesitése soran ezeknek megfelelden jarjanak el.

A Felek kijelentik, hogy a szerz6dés megkotését megel6z$ targyalasokat, a szerzédes
feltételeinek kialakitasat és a szerzédésen alapulé vagy annak teljesitése soran tanusitott
barmely (zleti vagy egyéb magatartast sem kézvetleniil, sem kdzvetetten nem befoiyasolta
és befolyasolja a Felek, a Felek képviseldje, megbizottja vagy velik barmilyen . médon és
formaban kapcsolatban allé harmadik személyek részére torténé értékke! bird dolog
atadasa, vagy atadasanak igérete, valamint barmilyen anyagi vagy személyes eldény
nyujtadsa vagy annak igérete.

A Vallalkozo koteles gondoskodni arrdl, hogy az altala igénybevett munkavéllaiok,
munkavégzésre iranyuld egyéb jogviszony keretében foglalkoztatott, illetve egyéb
kozvetlenll vagy kozvetetten kozrem(kddé természetes vagy jogi személyek
(,kozrem(ikoddk”) jelen szerzédés teljesitése soran tanusitott és altalanos Gzleti magatartasa
megfeleljen a jelen rendelkezéseknek.

A Vallalkozé koteles megfeleléen gondoskodni arrél, hogy az altala igénybevett
ko6zremikodok és a kdzremlkodok altal igénybevett esetleges tovabbi kdzremdkoddok a
Megrendeld altal teljesitett vallalkozéi dijbél hataridében megkapjak a kdzremiikddésik
ellenértékét. A Vallalkozé kifejezetten és visszavonhatatlanul hozzajarul ahhoz, hogy a
Megrendeld a Vallalkozé altal igénybevett barmely kdzrem(ikddd részére, amennyiben ezen
minéségét hitelt érdemlden igazolja a jelen szerzédés teljesitésével kapcsolatos adatokat
kiszolgaltassa, kilonésen a Megrendelé altal a Vallalkozé részére teljesitett kifizetések
Osszegét és idGpontjat.

A jelen pontban foglalt rendelkezések megsértése esetén a Megrendeld valasztasa szerint
jogosult a szerzédést azonnali hatallyal felmondani vagy attél elallni és alkalmazhatja a jelen
szerz6dés szerinti jogkdvetkezményeket.

15. Kapcsolattartas

A Felek jelen szerzGdéssel kapcsolatosan egymashoz intézett értesitései, felszdlitasai,
nyilatkozatai jelen szerz6dés eltéré rendelkezése hianyaban, vagy ellenkezd irasbeli kézlésig
akkor tekinthetdk teljesitettnek, amennyiben azt a masik Félnek a jelen szerzédésben,
valamint a kilon iven meghatarozott értesitési cimére az atvételt igazolva személyesen
adtak at. Az atadas napjan, telefaxon tortént megkiildés esetén a szabalyszeri atvétel
igazoldsan szereplé napon, vagy ha tértivevényes levélben klldték meg, a tértivevénnyel
igazolt atvétel napjan:

A Megrendeld esetében:
Név:
Cim:
E-mail:
Telefon:

A Vallalkozé esetében:
Név: Gosztak Zoltan
Cim: 1117 Budapest, Gabor Dénes utca 2. (Infopark D épiilet)
E-mail:
Telefon

Amennyiben valamely szabalyszeriien megcimzett tértivevényes ajanlott levél ,nem kereste”
jelzéssel érkezik vissza a feladéhoz, akkor az eredménytelen kézbesitéstdl szamitott 5.
(6todik) munkanapon, ha a cimzett ,ismeretlen” vagy ,elkoltdz6tt”, akkor az eredménytelen
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kézbesités napjan, ha pedig a cimzett a személyes atvételt megtagadja, az atvétel
megtagadasanak napjan kézbesitettnek tekintendé.

A Felek a postai iton megkuldétt kiildeményeket egyidejlleg masolatban a masik Fél jelen
szerz8désben meghatarozott e-mail cimére is kotelesek megkudldeni.

Felek rogzitik, hogy a kapcsolattarték, tovabba a m(szaki ellenér, a hegesztési felelds, a
biztonsagi és egészségvédelmi koordinator és a teljesitésigazolé megvaltozasa nem mindstll
jelen szerzédés maodositasanak. A Felek 5 munkanapon kételesek egymast irasban
tajékoztatni a személyek valtozasarol.

16.  Szerzdi joqok rendezésére vonatkozo klauzula

A jelen szerzédés alapjan Vallalkozd altal Megrendeld részére tervezett, kifejlesztett,
létrehozott, illetve elkészitett minden termék, szellemi alkotas, elgondolds, know-how,
tovabba a jelen szerz6dés megfeleld fejezetében kiilén nevesitett termékek (a tovabbiakban
egyluttesen: Szerzi mivek) szerzdi jog altal védett miinek mindstlnek.

Vallalkoz6 a jelen szerz6dés alairasaval kijelenti, hogy a Szerz6i muivek vonatkozaséban a
vallalkozéi dij ellenében Megrendel6nek korlatlan, azaz hatarozatlan idére sz6l6
felhasznalasi engedélyt ad. Felek kifejezetten rogzitik, hogy annak ellenére, hogy a jelen
szerz6dés alapjan kizardlag a Megrendeldnek keletkezik fizetési kotelezettsége
Vallalkozéval szemben, Vallalkozd hozzajarul ahhoz, hogy a Megrendel§ egyéb
felhasznaldkra (ideértve tobbek kozodtt a vallalatcsoportjaba tartozékat), ugyfeleire is
dijmentesen atengedje a Szerz6i mlivek felhasznalasanak jogat.

Jelen szerzddés alairasaval Vallalkozé a Szerzdi mivek tekintetében a felhasznaldsi médra
és a felhasznalas mértékére vonatkozé korlatozas nélkili kizardlagos felhasznalasi jogot ad
a Megrendelének, valamint fentiek szerinti egyéb felhasznaléknak és (gyfeleinek.
Megrendeld, valamint fentiek szerinti egyéb felhasznalok és ligyfelek jogosultak a jogszabaly
altal elismert 6sszes felhasznalasi médot korlatozas nélkiil gyakorolni. Vallalkozo kifejezetten
hozzajarul ahhoz, hogy Megrendeld, valamint fentiek szerinti egyéb felhasznaldk és
Megrendel§ Ugyfelei mint felhasznalék a Szerzdi mUlveket atdolgozzak, tobbszérozzek, a
Szerz6i miveket szamitdgéppel vagy elektronikus adathordozéra masoljak.

Tekintettel arra, hogy a vallalkozéi dij a felhasznalasi dijat is magaban foglalja, a
felhasznalasi jogok engedélyezése, a Szerzdi miivekkel kapcsolatos jogok atruhazasa
vonatkozasaban Vallalkozé a vallalkozdi dijon fellul kilon dijazas nem illeti meg, illetve
Vallalkozé a szerzbi jogrol szold 1999. évi LXXVI. térvény vagy kildn jogszabaly szerinti
tovabbi dijazasra nem jogosult, ilyen dijigényét a vallalkozéi dij magaban foglalja.

17. Zaro rendelkezések

17.1. A Felek nem felelnek a jelen szerzédés szerinti kbtelezettséglk teljesitéséért azon
esetekben, amikor olyan, barmely fél érdekkdrén kivil esé, elére nem lathaté kériimény (vis
maior) merul fel, amely megakadalyozza a jelen szerz6dés teljesitését, illetbleg a
szolgdltatas igénybevételét. :

A vis maior olyan rendkivili kérilmény, amely Felek akaratan és ellenérzésén Kkivdili, elére
nem lathatd, altaluk elharithatatlan jellegl és nekik nem felréhato, valamint a szokasos tzleti
kockazat korén kiviil esik (igy kiléndsen: haborus cselekmény, terrorcselekmények, lazadas,
szabotazs, robbantasos merénylet, sulyos energiaellatasi zavar, természeti katasztréfa,
munkabesziintetés, jarvanyiigyi vészhelyzet, a honvédelemrdl sz6l6 térvény, rendérségril
sz0l6 torvény alapjan feljogositott szervek rendelkezésére tett intézkedés).

Felek kijelentik, hogy a COVID-19 jarvanyrdl és az azzal Osszefliggd korlatozasokrol a
szerzOdéskotéskor tudomassal birnak, azok szerzddés hatalybalépésekor ismert allapotat
Onmagdban nem tekintik vis maiornak.
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A vis maior korlilmények — amennyiben ok-okozati 6sszefliggésbe hozhatéak a nem
szerzédésszer( teljesitéssel — részben vagy egészben mentesitik Feleket a szerzédés
alapjan fennallo kotelmeik teljesitése aldl a korilmények fennaltasanak idétartamara, iltetve a
koriimények  terjedelméig, feltéve, hogy ezen kérilmények a  szerzédés
alairasat/hatalybalépését kévetden jonnek létre, iletdleg a szerzédés
aldirasat/hatalybalépését megelézGen jottek létre, am koévetkezményeik - melyek
meggatoljak vagy késleltetik a szerzédés teljesitését — az emlitett idépontban még nem
voltak elére lathatdak.

Annak érdekében, hogy barmely vis maior korlilmény a fentiekkel osszhangban a
szerzGdéses kotelmek teljesitését akadalyozo tényezéként régzithetd legyen, a szerzddeés
teljesitésében akadalyozott Félnek irasban tajékoztatnia kell a masik Felet a fenti kulonleges
koriimények bekovetkeztérbl, akkor is, ha az akadalyt a masik Félnek koziés nélkdl is
ismernie keliene (akadalykdzlés).

Az akadalyozott Félnek akadalykdzlés Gtjan ugyanigy tajékoztatnia kell a masik felet, ha vis
maiornak nem mindsilé egyéb, a szerz6dés teljesitését akadalyozé kdriimény kovetkezik
be.

Az akadalykozlési kotelezettség elmulasztasaval okozott kérért a mulaszté Fél a
szerzGdésszegésért valé feleldsség szabalyai szerint felelds.

Ezt az akadalykozlést indokolatlan késedelem nélkil - legkésdbb 2 (két) munkanapon beldl -
kell megtenni azt kévetéen, hogy az akadalyozott Fél felismerte a szerzédéses kotelmek
teljesitését akadalyozo korilmények felmeriltét. Az akadalykdzlésben be kell mutatni es
hitelt érdem!éen igazolni kell a késedelemre, akadélyra okot adé tényeket, nehézsegeket,
kdrilmeényeket, az ok-okozati Osszeflggést (ideértve kulondsen a
gyartd/beszallité/forgalmazé stb. altali, a konkrét megrendelésre vonatkozd okiratot,
tajékoztatast, eredeti és — adott esetben — nem hiteles forditdsban, magyar nyelven
benyuijtva), tovabba meg kell jel6ini a teljesités varhatd késedelmi id6szakat/idtartamat is,
amennyiben ez felmérheté az adott pillanatban. Az okokat kell6 részletességge! kell
megjeldlni, és az okoknak vildgosnak, valdsnak és okszerlinek kell lennilik, szlikség szerint
az egyenértékiiséget (kdz)beszerzési szempontbdl megfeleiben ala kell tamasztaniuk.

Megrendelé a fenti feltételeknek mindenben megfelelé akadalykdzlés esetén nyilatkoza'ft;é'tf,;
észrevételét, esetleges hianypdtiasat az akaddlykozlés kézbesitését kdvetd 5 +(ot)
munkanapon belll kételes megtenni azzal, hogy a nyilatkozat, észrevétel stb. késedelme:

vagy elmaradasa nem jelenti az akadalykdzlés elfogadasat.

Amennyiben Megrendel§ elfogadja Vallalkozé akadalykdziését és az a szerzédés
hataridében torténé teljesitését befolyasolja, ugy ennek idétartamat a Felek irasban kdlon
rogzitik, figyelemmel és Osszhangban a Kbt. 141. § (6) bekezdésében foglaltakkal.
Vallalkozé ilyen akadalyoztatésa a teljesités idGtartamaba nem szamit bele.

Amennyiben az akadalyozé kérlimény megszinik, agy errél a tényrdl a masik Felet is
haladéktalanui értesiteni kell (irdsban is), tovabba lehetéség szerint arrdl is tajékoztatni kell,
hogy az akadalyozé kériilmény miatt a szerzddes teljesitésére mikor kerdl sor.

Amennyiben a vis maior korilmény miatt a szerzédésben rogzitett (rész)teljesitési
hataridében 3 (harom) hdnapot meghaladd késedelem kdvetkezik be, barmely Fél jogosult a
szerzédést/megrendelést felmondani.

Felek a tudoméasszerzést kovetSen haladéktalanul meghatarozzak azokat a teenddket,
amelyek megtétele szilkséges a vis maior esemény kdvetkezményeinek enyhiteséhez,
ennek soran folyamatosan egyeztetéseket folytatnak.

17.2. A jelen szerzédéssel a Felek kdzott azonos targyban tortént barmilyen esetleges
kordbbi, a jelen szerz6déssel ellentétes kommunikacid, egyetértés, megegyezés vagy
szerzGdés hatalyat veszti. Amennyiben jelen szerz6dés és annak mellékletei kodzott
ellentmondas van, Ugy jelen szerz6dés rendelkezései az iranyaddak.
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17.3. A jelen szerz6dés nem szabalyozott kérdésekben a Ptk., a Kbt. és ezek
végrehajtasardél sz0l6 jogszabalyok rendelkezései iranyaddak.

17.4. Felek kételesek megkisérelni, hogy esetleges vitaikat békésen, birésagi vagy mas
hatdésagi at mellézésével rendezzék. Ennek érdekében — amennyiben azt az eset dsszes
korulményei egyébként nem zarjdk ki, vagy az egyébként a Felektél nem varhaté el -
ertesitik a masik felet a szerz8dés teljesitésével kapcsolatos kifogasaikrél, megjeldlve annak
ténybeli és jogi alapjat és egyben egyeztetést kezdeményeznek, megjeléive annak javasolt
idépontjat. Az egyeztetd targyalasokat a Felek altal kéz6sen megallapitott idépontban,
azonban legfeliegbb 7 (hét) munkanapon beli! meg kell kezdeni. Az egyeztetést
kezdeményezd Fél abban az esetben jogosult a jogvita rendezése érdekében a tovabbi
lépéseket megtenni, amennyiben az egyeztetd targyalason a masik Fél nem vesz részt, vagy
nem Kivan részt venni, illetve amennyiben a targyalasok 3 (harom) munkanapon belll nem
vezetnek eredményre.

17.5. A Felek kijelentik, hogy a kovetelés teljesitésére iranyuld irasbeli felszolitds az
elévilést megszakitja.

17.6. A jelen vallalkozasi szerz6dés csak irdsban, a Felek altal cégszerlien alairt médon
maodosithatd, a Kbt. 141. § rendelkezéseiben foglaltak figyelembe vételével.

Jelen szerzbdés 2 (kettd) eredeti példanyban késziilt, melybdl 1 (egy) példany a Megrendelst
és 1 (egy) példany a Vallalkozét illeti meg.

Jelen szerzddés mindkét Fél altali alairast kdvetéen a kés6bbi aldirds napjan jon létre
érvényesen és |ép hatélyba.

A Felek a jelen szerz6dés kolcsonds atolvasas és értelmezés utan akaratukkal mindenben
megegyezonek jelentik ki, és az alulirott helyen és idében jovahagydlag irjak-ala.
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Budapest, 2022. . A/‘}‘.\&i.\».,!.\ E Budapest, 2022. .0G...QK:........

/‘K&
% Vi o0 e Megren .d“e.llc"; ..............

5‘““”«1”‘;:: o STRABAG Generalépits Kft. BKM Nonprofit Zrt.
G:;;\:,B?;\ mcﬂGosztak Zoltan Pal és Gydngyné Gulyas Martha Imre

oevu fet Erzsébet Vezérigazgatd

meghatalmazott személyek

Mellekletek:

1. sz. melléklet: M(iszaki dokumentacié

2. sz. melléklet: Teljesitésigazolasi lap minta

3. sz. melléklet: IE-14 Tavhdvezetékek mindségi és hegesztési kdvetelményei

4. sz. melléklet: U1-VHSZ/2021. Tavhdszolgaltatasi és energetikai vezérigazgatd- .
helyettesi utasitas :

5. sz. melléklet: Hulladékgazdalkodasi terv minta

6. sz. melléklet Projekt informaciés tabla miiszaki és tartalmi kdvetelményei

7. sz. melléklet: Geodéziai bemérés értesités

8. sz. melléklet: Megvaldsulasi dokumentacié elvart tartalma

9. sz. melléklet: Tavhévezetéki kivitelezéi igazolas

10. sz. melléklet: Mindségligyi terv
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BKM FOTAV Nonprofit Zrt.

IRAT ATADAS-ATvéTELl JEGYZOKONYV

Készult: Budapest, 2022.06.23. Fejlesztési és beruhazasi igazgatosag, Tavvezetéki
csoport D.302.iroda (d4tum, szervezeti egység és helyiség megnevezése) :

Atado Fe;lesztesn és beruhazasi igazgatosag Tavvezeteki csoport Molnar Laszlé PM
(dtadd szerv megnevezése)

Martinak Gabriella igazgatdsagi asszisztens............cccceeveeee. SO
(4tadéasért felelbs vezetb és beosztdsanak megnevezése)

(atvételért felelds vezets és beosztasadnak megnevezése)

Atvétel targyat képezé iratanyag: Generali Biztosité Zrt fedezetigézolésa XXl., Kiss
Janos alt. u — Kossuth Lajos u. tavhé-elosztovezeték felljitasa Ggyeben

3 .
............................................................

(iratanyag keletkeztetéjének, évkorének, mennyiségének megnevezése)

- Az atadas-atvétel indoklasa: SZE011164 sz.szerzGdés kotelez6 dokumehtéciéja .......

P.H. atado 7 P.H. atvevo

Melléklet: ............
Kesziilt 2 példanyban
1 példany Atadé
1 példany Atvevé

CiM: 1116 Budaipest, Kalotaszegu.31. TEL: +36 1 700 7000 FAX: +36 1 206 1545 WEB: www.fotav.hu E-MAIL: fotav@fotav.hu

Adatvédelmi nyivantartisi szém: 40599
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P elektromn nhitelesitett.
Generali Biztosité Zrt. Ellenb‘rzérg ez'kgtzintson ide.

Telefonos lUgyfélszolgalat: +36 1 452 3333 ' Generali Biztosits Zri.

GENERALI generali.hu/kapcsolat

Détum: 2022.06.16.
Iktatészam: 2022/02841/3003625

2022/02841/3003625 U tézd:
STRABAG Generalépit6 Kift. RC KST—HU- ngfr:)::z 6
- 022-0020 "

Kapcsolat: www.generali.hu/kapcsolat

Kotvényszam: 95210104211124600

Budapest Ugyfélszam: 46873333

-Gabor Dénes utca 2

1117

TArgy: Fedezetigazolas

Tisztelt Ugyfelink!

Alulirott (Generali Biztositd Zrt. 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.), ezennel igazoljuk, hogy a STRABAG
Generalépité Kft (1117 Budapest, Gabor Dénes u. 2. INFOPARK D. épllet) Tarsasagunknal
95210104211124600 kétvényszam alatt épités-szerelés vagyonblzt03|té3| szerz6déssel rendelkezik, mely
automatikusan kiterjed az alabbiakban megnevezett munkara.

Projekt rhegnevezése: XXI. keriilet Kiss Jénos altabornagy utcai - Kossuth Lajos utcai
' - DN250-es, DN200-as védbcsatornds  tavhG-elosztovezetek

feldjitdsa”

Megrendel6 és egyiittbiztositott: BKM Budapesti Kézmavek Nonprofit = Zartkérien MUikédé
Részvénytarsasag
1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31.,

Projekt nettd vall. 6sszege: 726.451.246,- Ft

Projekt idStartama: = 2022.06.10- 2023.11.30.

Tisztelettel:

Ugyfélkezelési munkatars ' Ugyfélkezelési munkatars

Adészam: 10308024-4-44 « Bankszamlaszém: Raiffeisen Bank 12001 008-00100594-00100008
Fovérosi Torvényszék Cégbirésaga Cg. 01-10-041305 » Csoportos beszedési megbizas esetén a kedvezményezett azonositéja: A10308024
A térsasdg az IVASS dltal vezetett olasz Biztos(téi Csoportok Nyilvantartdsdban 26-0s sorszdmon bejegyzett Generali Csoporthoz tartozik.

Nysz.: 21850

URES_SABLON_V7
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000060

BKM FOTAV Nonprofit Zrt.

IRAT ATADAS-ATVETELI JEGYZOKONYV

Készlilt: Budapest, 2022.06.23. Fejlesztési és beruhazasi igazgatosag, Tavvezetéki
csoport D.302.iroda (datum, szervezeti egység és helyiség megnevezése)

Atado: Fejlesztési és beruhazasi igazgatosag Tavvezetéki csoport Molnar Laszié PM

(atado szerv megnevezése)

Martinak Gabriella igazgatdsagi aSSZISZIENS..............cvreeeeererreresseereressinennn.
(4tadasért felelGs vezetd és beosziasdnak megnevezése)
Atvevé: . . ... ROCUNMEAMTUM, | HEOEDISHERY | CLOP0eT

‘ (4tvevs szerv megnevezése)

(4tvételért felelGs vezeté és beosztasanak megnevezése)

Atvétel targyat képezé iratanyag: Generali Biztositd Zrt fedézetigazolésa XXI., Kiss
Janos alt. u - Kossuth Lajos u. tavhé-elosztdvezeték felljitasa Ugyeben

(iratanyag keletkeztetbjének, év’kO‘rének, mennyiségének megnevezése)

Az atadas-atvétel indoklasa: SZE011164 sz.szerz4dés kotelezé dokumentacidja .......

............................................................................................

P.H. 4tadé ~ P.H. atvevs

Melléklet: ............
Készilt 2 példanyban
1 példany Atadé
1 példany Atvevé

CiM: 1116 Budapest, Kalotaszeg u.31. TEL: +36 1 700 7000 FAX: +36 1 206 1545 WEB: www.fotav.hu E-MAIL: fotav@fotav.hu

Adutvedeimi myilvantantisi szam:- 40539




Nysz: 21850
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- Generali Biztosit6 Zrt.

ENERALI generali.hu/kapcsolat

2022/02841/3003624

STRABAG Generalepzté Kft RC-KST-HU-’
022-0020

. Budapest
Infopark D ép Gabor Dénes utca 2
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Targy: Fedezetigazolas

Tisztelt Ugyfeliink!

- Telefonos ligyfélszolgalat: +36 1 452 3333 ' Generali Biztosité Zn.

VAL NG

elektrosn nhitelesitett.
Ellen6rzé‘§;ej ez'kﬁéintson ide.

~ Détum: 2022.06.16.

Iktatészam: 2022/02841/3003624
Ugyintéz6:

Telefon:

Kapcsolat: www.generali.hu/kapcsolat

Kétvényszam: 95591042920170000
Ugyfélszam: 43849036

Alulirott (Generali Biztosité Zrt. 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.) ezennel igazoljuk, hogy a STRABAG
Generdlépité Kft (1117 Budapest, Gabor Dénes u. 2. Infopark D. épilet) Tarsasagunknal a
95591042920170000 kotvényszam alatt felelSsségbiztositasi szerz6déssel rendelkezik, melynek hatalya
automatikusan kiterjed az aldbbiakban megnevezett munkara.

lgazoljuk tovabba, hogy fenti szamu keretszerzddés limitértéke meghaladja az 50.000.000,- , aza otvenmllllo
Ft/kar, valarmnt 300.000.000,- Ft, azaz haromszazmillié Ft/év limitet. :

Projekt megnevezése: ,,XXL’ kerdlet Kiss Janos altabornagy utcai - Kossuth Lajos utcai
: DN250-es, DN200-as véddbcesatorndas  tavhé-elosztévezetek
feldjitasa”
Megrendel6 és egyuttbiztositott: BKM Budapesti Koézmivek Nonprofit Zartkorlen Mkéds
, Részvénytarsasag

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31.,

Projekt netté vall. 6sszege: 726.451.246,- Ft

Projekt idétartama: 2022.06.10 - 2023.11.30.
Biztositas tartama: 2022.01.01 -2022.12.31.
Tisztelettel:

Ugyfélkezelési munkatars

ugyfétkezelési munkatars

Ad6szam: 10308024-4-44 + Bankszamlaszam: Raiffeisen Bank 12001008-00100594-00100008
Févarosi Torvényszék Cégbirdsaga Cg. 01-10-041305 « Csoportos beszedési megbizds esetén a kedvezményezett azonositéja: A10308024
A tdrsasag az IVASS 4ltal vezetett olasz Biztositéi Csoportok Nyilvantartdsdban 26-os sorszdmon bejegyzett Generali Csoporthoz tartozik,




