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EGYEDI! KIVITELEZESI SZERZODES
SZE010967 szamu Kivitelezési keretmegallapodashoz

amely létrejott egyrészrol a

BKM Budapesti Kézmiivek Nonprofit Zartkoriien Miikod6é Részvénytarsasag (székhely:
1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31.; cégjegyzékszama: 01-10-042582; adészam: 10941362-
2-44; roviditett elnevezése: BKM Nonprofit Zrt), mint megrendelé (tovabbiakban:
Megrendeld),

masrészrol a(z) STRABAG Generalépité Korlatolt Felelésségi Tarsasag (székhelye: 1117
Budapest, Gabor Dénes (Infopark D. épllet) u. 2.; cégjegyzékszama: 01-09-293796;
addszama: 25873982-4-43; AFA csoportos addalany addszama: 17780072-5-43; roviditett
elnevezése: STRABAG Generalépitd Kft.), mint Kivitelezd

(a Megrendeld és a Kivitelezd a tovabbiakban egyuttesen: Felek, kuldn-kulon: Fél) kozott az
alabbi feltételeknek megfeleléen:

1. Bevezet6 rendelkezések

1.1. A Megrendeld ,Tavhétechnolégiai munkak kivitelezése” targyban uniés nyilt
kozbeszerzési eljarast folytatott le a kozbeszerzésekrél széld 2015. évi CXLIII. torvény
(tovabbiakban: Kbt.) rendelkezései szerint. Ezen kozbeszerzési eljaras eredménye
alapjan a tobbek kozott jelen szerzddés szerinti Kivitelezokkel, mint nyertes
ajanlattevokkel 2021. december 17. napjan (a Megrendeld nyilvantartasa szerinti
SZE010967 szamon) Kivitelezési  keretmegallapodas (a  tovabbiakban:
Keretmegallapodas) kerilt megkdtésre.

1.2. A Megrendelé 2022.04.27. napjan kelt ajanlattételi felhivasa alapjan ,X. keriilet
Harmat utcai — Hang utcai DN400-as véddcsatornas tavhovezetek-felujitas I.
litem kivitelezése” targyban verseny ujranyitasaval lefolytatta a keretmegallapodasos
eljaras 2. részét, mely eredményeképpen a Felek jelen szerzddést koétk. A
keretmegallapodasos eljaras 2. része soran értékelésre ker(ilt ajanlati elemeket a 2.
szamu melléklet tartalmazza.

1.3. A Felek rogzitik, hogy a jelen szerzédésben nem szabalyozott kérdésekre a
Keretmegallapodas rendelkezéseit kell alkalmazni. Amennyiben jelen szerzédés a
Keretmegailapodasnak eltérést nem engedd rendelkezésével ellentétes rendelkezést
tartalmaz, ugy abban a Keretmegallapodast kell alkalmazni.

2. A szerzodés targya

A Megrendelé megrendeli, a Kivitelezé pedig elvallalja jelen szerzédés 1. szamu
mellékletét képezd miiszaki leirasban foglalt kivitelezési munkak elvégzését.

A szerzddés teljesitése

3.1.  Jelen szerzddés teljesitésének kotbérterhes (rész)hataridoi:
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A kivitelezési munkakat, kulondosen az uUzembe helyezést a kdzszolgaltatasi
kotelezettség figyelembe vételével kell Gtemezni.

Amennyiben a munkakezdési engedély kiadasa a szerzdédés alairasat kdvetben
2023.07.07.-ig nem torténik meg, abban az esetben a munkaterilet atadasara
kovetkezo év flitési idoszak befejezését kovetden 14 (tizennégy) naptari napon belil
kerllhet sor. Vallalkoz6 sajat kockazatanak terhére kérheti a munkakezdesi engedély
kiadasat, azonban a munkaterulet sajat kockazatra térténé atvétele nem jelenti a fenti
hataridék modosulasat.

A Kivitelezé tudomasul veszi, hogy amennyiben jelen szerzddés targya olyan munka,
amely tavhdszolgaltatas-kieséssel jar, ugy a munkat ugy kell megszerveznie, hogy az
a flitési idészakban (szeptember 15. — majus 15.) Megrendeld kodzszolgaltatasi
kotelezettségének teljesitését ne érintse. Azaz tavhdszolgaltatas-kieséssel jarod
munkat kizarélag targyév majus 16. napja és szeptember 14. napja kdzott végezhet.
Amennyiben valamilyen okbol kifolyélag a tavhdszolgaltatas-kieséssel jard gépészeti
munka érintené a flitési idészakot, ugy a Kivitelezé legkésébb a flitési idészak
kezdetén koteles levonulni a munkateriletrél, mégpedig oly médon, hogy a munkaval
érintett tavhoétechnologiai berendezésnek alkalmasnak kell lennie a szolgaltatas
ellatasara.

A tavhészolgaltatas-kieséssel jar6 munkakat a Kivitelezének legalabb 20 nappal az
eseményt megelézden egyeztetni kételes a Megrendeldvel.

Megrendeld elételjesitést elfogad.

Jelen szerzddés teljesitésének helye: X. Hang utca 2. (A002263) aknatdl a X. Harmat
utca 196. (iskola) elétti A002260 aknaig (hrsz: 42309/20, 42309/23)

A teljesités igazoldja a Megrendelé részérdl: , projektmenedzser.

A munkaterilletre  vonatkozd6  tovabbi  rendelkezések: Megrendelé a
Keretmegallapodasban foglaltakon tul nem ir elé tovabbi rendelkezéseket.

Az épitési és atalakitasi munkakhoz a FOTAV feliratu fedlapokat (tovabbiakban:
Rendelkezésre bocsatott anyagok, Rb anyagok) a Megrendelé biztositja. Megrendeld
fenntartia a jogot arra vonatkozoan, hogy egyéb anyagokat is Rb. anyagként
biztositson a kivitelezési munkakhoz. Az Rb anyagokat a Kivitelez6 atadas-atvételi
jegyzokonyvvel veszi at a Megrendel6 altal kijelolt helyen, majd azokat a kérilmeények
altal lehetévé tett legrévidebb idén belll szemrevételezéssel, méret- és mennyiségi
ellenérzéssel megvizsgalja, és irasban tajékoztatia Megrendelét az esetleges
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hianyokrél és/vagy hibakrél. Az Rb anyagok Megrendel$ tulajdonaban maradnak,
azonban azok szakszer( szallitasarol, drzéseérdl és tarolasardl Kivitelezé az atvételt
kdvetben a sajat koltségére és kockazatara koteles gondoskodni. Az Rb anyagokkal
kapcsolatosan nem érvényesithetd anyagszorzd. A kivitelezéshez szukséges minden
mas - nem Rb - anyag beszerzése Kivitelezd feladata és feleléssége.

Uzembe helyezési készre jelentés és Miiszaki atadas-atvétel

Uzembe helyezési készre jelentés

Az Uzembe helyezési készre jelentés idépontjat a Kivitelezd irasbeli készre jelentésben
kezdeményezi, amit a Megrendeld hagy jova, mely jovahagyas utan Kivitelezd kételes
a harmadik félként érintetteket (pl. telektulajdonos, kdzmucég) értesiteni.

Az Uzembe helyezési készre jelentés kezdd idépontjarol a Kivitelez6 a javasolt idépont
elétt 5 (6t) munkanappal készre jelentésben értesiti a Megrendelét. A Megrendelé
koteles 3 (harom) munkanapon belil nyilatkozni, hogy a készre jelentést elfogadja-e
és a kitlzott idopont szamara megfelelé-e. Amennyiben a Megrendelé 3 (harom)
munkanapon beliil nem nyilatkozik, akkor a keszre jelentés és az idépont javaslat a
Megrendelé részérdl elfogadottnak mindsal.

Az lzembe helyezési készre jelentés feltétele a sikeres nyomasproba jegyzékényv
megléte, a Megrendeld hegesztési feleldse altal jdvahagyott varratvizsgalat, ISOPLUS
mérérendszer jegyzékbnyve.

Mlszaki atadas-atvétel

A muszaki atadas-atvete! iddpontjat a Kivitelezd irasbeli keészre jelentésben
kezdeményezi, amit a Megrendeld hagy jova, mely jovahagyas utan Kivitelezd koteles
a harmadik félként érintetteket (pl. telektulajdonos, kézmlicég) értesiteni.

A készre jelentés feltétele a kiviteli tervek szerint helyreallitott munkateriilet, valamint a
Megrendel6 altal jovahagyott miiszaki megvaldsulasi dokumentacio.

Miszaki atadas-atvétel kezdd iddpontjardl a Kivitelezd a javasolt idépont elétt 5 (6t)
munkanappal készre jelentésben értesiti a Megrendelét. A Megrendelé koteles 3
(harom) munkanapon belul nyilatkozni, hogy a készre jelentést elfogadja-e és a kit(izott
idépont szamara megfelel6-e. Amennyiben a Megrendel6 3 (harom) munkanapon bel{i
nem nyilatkozik, akkor a készre jelentés és az idopont javaslat a Megrendel6 részérdi
elfogadottnak mindsiil.

A muiszaki atadas-atvétel és a teljesitésigazolas kiadasa tekintetében a felek a Kbt.
vonatkozé rendelkezései szerint jarnak el.

A készre jelentés el6tt 5 (6t) munkanappal a Megrendel6 részére at kell adni az atadasi
(megvalosulasi) tervdokumentaciot egy eredeti és egy masolati példanyban az 6sszes
mellékletével egyitt. Amennyiben a Kivitelez6 a megvaldsulasi dokumentacio
masolatat a Megrendel$ felszdlitasa ellenére sem késziti el, ez esetben a miiszaki
atadas-atvételi eljaras nem kezdddik meg, Megrendelének jogaban all a szamla
kifizetését az atadasi dokumentacié hibatlan elkésziléséig megtagadni.

Az esetleges hianypétlas és hibajavitas nem akadalyozhatja a rendeltetésszer(i
hasznalatot. A hianypétldsi munkak atadas-atvételére, a hibas és késedelmes
teljesitesre a szerzdédés vonatkozé kikotései érvényesek.

A miuszaki atadas-atvétel feltételei:

A Megrendelé altal jovahagyott megvaldsitasi, atadasi dokumentacio eredeti és
masolati példanya 0] tervrajzokkal (nem kézi javitassal), amely tartalmazza tobbek
kozott:



+  épitési naplot, a hegesztési naplot, az alapanyagnaplot, a varrattérképet, a
varratnaplét, a vizsgalati eredményeket és a hozzajuk kapcsolédo hianytalanul
— tavhbvezeték épitési munkak esetében az |E-8-BKM/2022. Eljaras a
tavhovezetékek és egyéb technologiai berendezések minéségi és hegesztési
kdvetelményei szerinti - teljes hegesztési dokumentaciot, datummal, sziikséges
alairasokkal ellatva,

+ felmérési naplot minden oldala datummat és sziikséges alairasokkal ellatva,

* teliesitmény nyilatkozatokat 305/2011/EU rendelet szerint, mibizonylatokat,
Megrendeld indokolt esetben teljesitmeény nyilatkozat hiAnyaban megfeleléségi
nyilatkozatot is elfogad,

* hulladékszéllitasi bizonylatok masolatait, fémhulladék elszamolasahoz
szukséges mérlegjegyeket,

*  Megvaldsulasi dokumentacio elvart tartalma alapjan kért dokumentumok, és
egyéb jogszabaly, szabvany vagy Megrendel6i eldiras, szabalyzat szerint
meghatarozott dokumentaciét,

+ felelés miszaki vezetdi nyilatkozatokat,
+ geodéziai felmérés,
«  Vallalkozd altal kiallitott jegyzdkonyvek.

A Megrendelé abban az esetben koteles a miiszaki atadas-atvételt megkezdeni,
amennyiben a miuiszaki atadas-atvétel megkezdésére eldirt feltételek teljesiiltek, a
kiviteli tervekben foglaltaknak megfeleléen befejezddott kivitelezés teljes, és a
szerzbdésben meghatarozott munkak a vonatkozé jogszabaly vagy szabvany altal
elbit mindéségben elkésziltek, a jelen szerzédésben foglaltaknak mindenben
megfelelnek, tovabba a kérnyezd [étesitményekben, kdzmivekben, utakban a
Kivitelez6 vagy alvallalkozéi altal esetlegesen okozott karok rendezésre vagy
kijavitasara kerultek.

Megrendeld abban az esetben kételes a miszaki atadas-atvétel lezarasat a Kivitelezd
szamara megfeleléen igazolni, amennyiben az atadott atadasi dokumentacid
hianytalan és megfeleld, a kivitelezés teljes és hibatlan, a szerzédésben meghatarozott
munkak a vonatkozo jogszabaly vagy szabvany altal eléirt mindségben elkészultek és
a jelen szerzédésben foglaltaknak mindenben megfelelnek.

A Kivitelezének az atadasi dokumentacidt olyan formaban kell atadnia a
Megrendeldnek, amilyen formaban kordbban a Megrendelé a Kivitelezd
rendelkezésére bocsatotta. Amennyiben a Kivitelezé az atadasi dokumentacion
modositast hajt végre, a modositast tervezével kell jovahagyatnia.

A muiszaki atadas-atvételi eljarasrol 3 (harom) példanyban jegyzdkonyvet kell
késziteni. A jegyzékonyv 1-1 (egy-egy) példanya a Megrendeldt és a Kivitelezét illeti,
illetve 1 (egy) példany az épitési naplo mellékletét képezi.
A jegyz6kdnyv tartalmazza mindazokat a tényeket, amelyekre jogvita esetén jelentések
lehetnek, igy kilondsen, de nem kizardlagosan
a) azeljaras kezdetének és befejezésének idépontjat,
b) a mulszaki atadas-atvételi eljarasban résztvevék nevét, megnevezését,
részvételi minéséget,
c) a Megrendel6 altal érvényesiteni kivant szavatossagi igényeket,
d) a Megrendel6 észrevételeit,
e) a miiszaki atadas-atvételi eljaras soran felfedezett mennyiségi és minbségi
hibakat, hianyokat, hianyossagok megnevezését, az atadas-atvételi
jegyzékonyv mellékietét képezb kilon hibajegyzékben kell dokumentalni,
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f) ajogszabalyban eldirt nyilatkozatokat,

g) a Megrendeld dontését arrdl, hogy atveszi—e az epitmenyt,

h) a Megrendeld dontését arrol, hogy igényt tart-e a hibak kijavitasara,

i) hibas és késedelmes teljesitésre vonatkozé kétbér igényt és az esetlegesen

Kivitelezéi dij és fizetési feltételek

A Kivitelezét a jelen szerzdédésben foglaltak teljesitéséert kivitelezéi dij illeti meg
utéfinanszirozas formajaban.

A kivitelez6i di) 319.589.106,- Ft + AFA, azaz haromszaztizenkilencmillié-
otszaznyolcvankilencezer-szazhat forint + AFA.

A kivitelezdi dij atalanydij, amely magaban foglalja a munka teljesitésével felmeriilt
valamennyi koltséget, igy az esetleges idémulasbél eredd tobbletigényt is.

Kivitelez6 nem élhet tobbletkoveteléssel arra alapitva, hogy a teljesités tényleges
idétartama, hatarideje késdbbi a kiirasban illetéleg jelen szerzddésben megjeldit
idétartamnal, hataridénél. Felek kifejezetten kizarjak az arindexalasbol eredd igények
érvényesitését. Az arfolyamvaltozasbdl eredé kockazat a Kivitelez6t terheli.

El6iranyzat:

Megrendel6 ducolat, viztelenités, parkositas szakfeligyelet, és egyéb dijak targyu
munkakra eléiranyzatot kilénit el.

Az atalanyaron fellili eldiranyzat:

Ducolat targyra: netté 19.009.260,- Ft,

Viztelenitési targyban nettd: 35.552 - Ft,

Parkositas szakfelligyelet, egyéb dijak targyaban: nettd 4.189.768,- Ft.
Provizérium targyban netté: 8.762.389,- Ft.

Eléiranyzatok minddsszesen: netté 31.996.969,- Ft.

Az elbiranyzat a Megrendeld altal tételes elszamolasunak mindsitett, a
palyazathoz mellékelt kiviteli tervdokumentacidban ekkent meghatarozott
munkanemeket jelenti.

A Megrendelé a duacolat, viztelenités, parkositds targya elSiranyzatok
elszamolasa tekintetében netté 21.800,- Ft/ora rezsioradijat alkalmaz 2,0 anyag
ar szorzéval, mig provizérium munka tekintetében netto 25.500,- Ft/6ra
rezsioradijat alkalmaz 0,2 anyagszorzéval, illetve mindkét esetben a gépkdoitség
szorzot 1,0 értében alkalmazza.

A teljesitésigazolas kiallitasanak a szabdlyai az elbiranyzat esetében is
megfeleléen alkalmazandok.

Az elbiranyzat terhére megrendelt munkdk Megrendeld altal jovahagyott 6sszege
kuldn teljesitésigazolas alapjan, kilon szamlaban, a végszamlaval egyidejlleg
egy 6sszegben keriil elszamolasra.

Az AFA mértékére és az adomegallapitas modjara az addfizetési kotelezettség
keletkezésének napjan hatdlyos addjogszabalyok az irdnyadok. Jelen szerzddés
alairasaval egyidejileg kialiitasra kerl a szerz6dés 3. szamu melléklete szerinti
nyilatkozat, az AFA-torveny szerinti forditott adozas alkalmazasahoz. A nyilatkozat
ertelmében az AFA tv. 142. § alkalmazandé és a szamlaban AFA atharitasa nem
torténik.
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A Kivitelezé — tekintettel arra, hogy jelen szerzodés az épitési beruhazasokhoz
kapcsolodd tervezéi és mérnoki  szolgaltatasok kozbeszerzésének részletes
szabalyairdl szdlé 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §-a ala tartozik — tudomasul
veszi azt, hogy a Megrendelé a Kivitelezd szamlajat kizarolag a 322/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 32/A. §-aban foglalt feltételek Kivitelezé altali teljesitése esetén jogosult
kifizetni.

Megrendel6 kijelenti, hogy az altalanos forgalmi adordl szdélo 2007. évi CXXVIIL
torvény (tovabbiakban Afa tv.} rendelkezései alapjan adéalanynak mindsui.

A Megrendel6 a szabalyszer(ien kidllitott szamlat a Kbt. 135. § (5) bekezdése, a Ptk.
6:130. § (1) - (2) bekezdésében foglaitak szerint, annak kézhezvéteiétdl szamitott 30
(harminc) napon beldl, alvallalkozé igénybevétele esetén a Kbt. 135. § (3) bekezdeés
es a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §-a szerint a Vallalkozé szamlan megjeldlt
fizetési szamlajara atutalassal egyenliti ki.

A kivitelezdi dijra a Kivitelezé a szamvitelrdl sz6ld 2000. évi C. térvény 167. § (3)
bekezdeseben foglaltak alapjan, cégszeriien alairt szamla ellenében jogosult, amelyet
a Kivitelez6 a Megrendeld altal alairt teljesitésigazolas alapjan, annak kiallitasat
kovetéen allit ki és azzal egyltt nydjt be a Megrendelének. A benydjtandé szamlak
kotelezd melléklete az eldirasnak megfeleléen kiallitott és alairt teljesitésigazolas.

Eléleg:

A Kivitelezé a kivitelezési feladatok 4.2. pontban régzitett - tartalékkeret és AFA nelkiil
szamitott - ellenértéke (kivitelezéi dij) legfeljebb 5%-anak, valamint a Kbt. 135. § (7)
bekezdésének megfeleld oOsszeg eldlegként torténd kifizetését kérheti a
Megrendel6tdl, aminek elszamoldsara az 1. részszamlaban ker(il sor.

Tartalékkeret;

A Felek jelen szerzédésben tartalekkeretet kétnek ki, melynek mértéke a jelen
szerzédés 4.2. pontjaban rogzitett kivitelezési feladatok ellenértékének a 10%-a. A
tartalékkeret a szerzédés teljesitéséhez kapcsolédd, a rendeltetésszerli és
biztonsagos hasznalathoz szikséges potmunkak ellenértékének elszamolasara
hasznalhaté fel. A Megrendelé a tartalékkeret terhére koteles megtériteni a
Kivitelezonek a tobbletmunkaval kapcsolatban feimeriiit olyan koltségét, amely a
szerzbdés megkotésének idépontjaban nem volt eldrelathatd. A pdétmunka a jelen
szerzb6dés alapjat képez6é dokumentacidéban nem szerepld kilén megrendelt
munkatétel (munkatdbblet). A tébbletmunka és a miiszakilag sziikkséges munka nem
tartozik ide, azt a kivitelezéi dij ellenében koteles a Kivitelezé elvégezni.

A poétmunkanak és annak a tobbletmunkanak, amely a szerzédés megkdotésének
idépontjaban nem volt elérelathaté, az elszamolasa tételesen térténik. Amennyiben
Kivitelezé a potmunkara, illetve fenti tobbletmunkara vonatkezd ajanlatat a sajat
eszkdzeire alapitva, sajat bizonylata alapjan adja meg, Uugy ajaniata
Gsszegszerliségének megalapozasa céljabél legalabb harom piaci ajanlatot be kell
kérnie oly modon, hogy az ajanlattevok egyikének a Megrendeld altal megjelélt piaci
szereplének kell lennie.

Kivitelezé az anyagdij és gépkodltség esetén nem alkalmazhat szorzét.

A Megrendelé a tartalékkeret elszamolasa tekintetében netté 21.500,- Ft/6ra
rezsiéradijat fogad el.

A tartalékkeret igénybevételéhez az alabbi pontok szerinti feladatokat kell
Kivitelezének elvégeznie:

o a Kivitelezd irasban jelzi a pétmunka igényét annak felmeriilésekor. Kivitelez6
a felmerllt potmunkaigényét kizarclag a jelen szerzédés 9. pontjaban
kapcsolattartadsra megjeldlt személynek jelentheti be. Felek kifejezetten
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kizarjak, hogy a potmunkaigény elfogaddsa rautalé magatartassal vagy
barmilyen mas, nem a jelen pontban irtaknak megfelelé6 médon megvalésulhat.
Kivitelezé  kifejezetten  elfogadja, hogy amennyiben a felmeruit
pétmunkaigényét nem a jelen bekezdésben megjeldlt személynek cimezte,
illetbleg a potmunkaigényét nem a jelen bekezdésben megjeldlt szemely
hagyta jova, ugy a pétmunkaigényét részben vagy egészben elfogadd
megrendeldi nyilatkozat hatalytalan.

e a Kivitelez6 a pétmunka megkezdése eldtt benyiijtia tételes arajanlatat
(Konyvcalc/TERC program),

e a Megrendeld megfeleléség esetén irasban jovahagyja a benyujtott ajaniatot,
és az épitési napléban elrendeli a pétmunkak elvégzését,

+ a Kivitelezé koteles folyamatosan felmérési naplot vezetni, melyet
szerzdésszerli teljesités esetén a Megrendeld képviseldje hagy jéva a munka
és a felmérési naplé ellendrzésének Kivitelezd altali, menet kdzbeni biztositasa
esetén,

e a tartalékkeret terhére megrendelt pdotmunkdk elvégzése utan Kivitelezo
benyljtja tételes koltségvetését jdvahagyasra a Megrendeldnek.

Felek kifejezetten régzitik, hogy Kivitelezének a felmerult potmunkaigényét legkésébb
az adott részteljesitéshez igazoddéan kell jelentenie. Ennek keretében az adott
munkafolyamat soran keletkezé pétmunkaigényt legkésébb az adott munkafolyamatot
lezard részszamla alapjaul szolgalo teljesitésigazolas kiallitasaig kell jelezni, és annak
dsszegszeriségét téteiesen igazolni. Ez ez eljarasrend nem érinti azt a szerz6déses
rendelkezést, hogy a pétmunka kifizetésére a végszamlaval egyidejlleg ker(l sor.

Felek megallapodnak abban, hogy pétmunkaigény az adott munkafolyamatot lezard
részszamla alapjaul szolgalo teljesitésigazolds kiallitasa utan az adott részszamlaban
elszamolt munkakhoz kapcsoléddan nem terjeszthetd eld.

Amennyiben Kivitelezé a poétmunkat késedelmesen jelenti a Megrendeldnek, és ebbdl
eredben a véghataridé is késedelmet szenved, ugy felelés az ebbdl eredd karokert.

A tartalékkeret terhére megrendelt pétmunkak a Megrendeld altal jdvahagyott dsszege
kiilon teliesitésigazolas alapjan, kulon szamlaban, a végszamlaval egyidejlleg kerdl
elszamolasra.

A Kivitelezd az alabbi részszamlak benyujtasara jogosult:

Kivitelezd koteles a szamlat a Megrendelé altal meghatarozott tervsoronként
megbontani, vagy a benyujtott szamla mellékeltében az elvégzett munka ellenértékét
a Megrendel6 altal meghatarozott tervsoronkénti bontasban feltlintetni.

Részszamlazas:
1. részszamla:
* szamla Osszege: a kivitelezdi dij 20%-a.

» a teljesitésigazolas kiadasanak és a szamla benyujtasanak feltétele: A
kivitelezési munka 20%-os elérehaladasa esetén

2. részszamla:
« szamla 6sszege: a kivitelezéi dij 30%-a.
+ a teljesitésigazolas kiadasanak és a szamla benyujtasanak feltétele:

A kivitelezési munka 50%-os elorehaladasa esetén.
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3. részszamla:
* szamla dsszege: a kivitelez6i dij 30%-a.
+ aleljesitésigazolas kiadasanak és a szamia benyujtasanak feltétele:

A kivitelezési munka 80%-os elérehaladasa és izembe helyezés (mint egyiittes
feltételek teljesiilése) esetén.

4. részszamila:
+ szamla dsszege: a kivitelezéi dij 10%-a.
* a teljesitésigazolas kiadasanak és a szamia benyuijtasanak feltétele:
A kivitelezési munka készre jelentése esetén.
5. részszamla (végszamla):
= szamla 6sszege: a kivitelezdi dij 10%-a.

* A vegszamlahoz tartozd teljesitésigazolds kiadasanak és a végszamla
benyujtasanak feltétele: mulszaki atadas-atvétel sikeres lezérasa és jelen
szerzédésben vallalt valamennyi feladat szerzédésszerli, maradéktalan
teljesilése.

A részszamlazasnal meghatarozott szazalékok megallapitaséanak alapja a kivitelezés
elérehaladasat igazold jegyzékonyv alapjan leigazolt teljesités.

A kivitelezdi dij uniés tamogatasbél, és azon felll a Megrendelé 50% sajat énerejébdl
keril kiegyenlitésre. A tamogatas varhatd intenzitasa a kozbeszerzési eljaras
meginditasakor hatalyos adatok alapjan; 50% az ajanlatkérd sajat forrasa 50% (a
tamogatoi okirat szama: 2022/MA/TAVHG/01/1).

A Kivitelezd koteles a teljesitésigazolason a ra vonatkozo részeket maradéktalanul
kiallitani, azon feltiintetni a Megrendel6 altal a szerzédéshez rendelt SZE jelzésii
szerzddés szamot, a kozbeszerzési eljaras K jelli azonositojat, valamint a Megrendel$
kapcsolattartoja altal a késdbbiekben megadasra keriilé SAP rendelési azonositojat,
mindezek hianyaban a Megrendeld a teljesitésigazolast nem irja ala és az esetlegesen
megklildott szamlat visszakiildi.

A Kivitelezd tudomasul veszi tovabba, hogy szamlat kizarélag a szamlahoz meliékelt
eredeti (nem masolati példany), a teljesités igazolasara megnevezett személy altal
alairt, a fentieknek megfeleléen kidllitott teljesitésigazolassal egyitt nyujthat be a
Megrendelének. A szamia benyujtasa postai uton, vagy személyesen a Megrendel6
Dokumentum menedzsment csoportjanak (1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31.)
cimezve torténhet, mig elektronikus formaban a szamla a fotav@fotav.hu cimre
nyujthaté be. A Megrendelé abban az esetben fogadja be az elektronikus szamlat,
amennyiben az megfelel az altalanos forgalmi adoérol szolé 2007. évi CXXVII. térvény
168/A. § (1) bekezdésében és a 175. §-ban foglalt kdvetelményeknek és a kibocsatd
.-pdf’ formatumban nyuijtja be vagy mindsitett elektronikus alairassal latja el.

A Megrendelt a szabalytalan, nem az elébbieknek megfeleléen kidllitott vagy
benyujtott szdmlaval szemben sem elfogadasi, sem kifogasolasi kételezettség nem
terheli és ennek elmaradasa sem tekinthetdé a szamla hallgatélagos elfogadasanak a
Megrendeld részérdl. A Megrendelé a nem szabalyszerlen kiallitott vagy benyujtott
szamlat visszakuldi a Kivitelezének.

A Megrendeld kijelenti, hogy a jelen szerzédés ellenértékének pénziigyi fedezetével
rendelkezik.

A szamla késedelmes kiegyenlitése esetén a Kivitelezé a Ptk. 6:155. § (1) bekezdés

! tamogatas hianyaban a bekezdés tdrolhetd
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szerinti késedelmi kamatra jogosult.

Felelésségbiztositas

A Keretmegallapodasban meghatarozott felelosségbiztositas éves karbsszege
400.000.000,- Ft (négyszazmillio forint), mig kareseményenkénti Osszege
100.000.000,- Ft (szazmilli6 forint).

Késedelmi kotbér

A Keretmegallapodas 13.2. pontja szerinti késedelmi kotbér mértéke naptari naponként
a késedelembe esés elsé napjatdl szamitva a jelen szerzédésben meghatarozott nett6
Kivitelezéi dij 1%-anak megfeleld ésszeg, de legfeljebb a nettd Kivitelez6i dij 10%-a.
Amennyiben a jelenszerzédésben Utemek szerinti hataridék kerilnek meghatarozasra,
ugy a késedelmi kotbér az adott Utemhez igazodd nettd Kivitelezéi dij 1%-anak
megfeleld dsszeg, de legfeljebb ezen Kivitelezdi dij 10%-a.

A késedelem esetére kikotott kotbér megfizetése a Kivitelez6t nem mentesiti a
teljesités aldl.

A Kivitelezé 10 napot meghaladé késedelme esetén Megrendelé jogosult a jelen
szerzédést azonnali hatallyal felmondani vagy attél érdekmulas bizonyitasa nelkil is
elalini.

Biztositékok
A Megrendeld a Keretmegallapodas 14.1. pontja szerinti teljesitési biztositékot kot ki.

A Megrendeld a Keretmegéllapodas 14.2. pontja szerinti hibas teljesitési biztositékot
kot ki.

A szerzodés megsziinése

Jelen szerzédés a teljesitéssel megszanik.

Kapcsolattartas
A Felek a jelen szerzodés kapcsolattartéit az alabbiakban nevezik meg:
A Megrendeld esetében:
Név:
Cim:
Telefon:
E-mail:
A Kivitelezé esetében:
Név: Gosztak Zoltan Pal
Cim: 1117 Budapest, Gabor Dénes utca 2. (Infopark D éplilet)
Telefon: -

E-mail:



10. Zaro rendelkezések

10.1. Jelen szerz6déssel a Felek kozott azonos targyban tértént barmilyen esetleges
korabbi, a jelen szerzédéssel ellentétes kommunikacid, egyetértés, megegyezés vagy
szerzddés hatalyat veszti.

Jelen szerzédés a mindkét fél altali atairas napjan jon létre érvényesen és lép hatalyba.

Jelen szerzdés 2 eredeti példanyban késziilt, melybdl a Feleket 1-1 (egy-egy) példany illet
meg.

A Felek a jelen szerzédést kélcsonos atolvasas és értelmezés utan akaratukkal mindenben
megegyezonek jelentik ki, és az alulirott helyen és idében jovahagyélag irjak ala.

Budapest, 2023.. (£ C4A Budapest, 2023.." % Ok, .
, p,G
3 g@*”ﬁ%ﬁ@é 2, Kivite)ezo Megrendel6 —
Ry @\E“‘STRABAG Generalépité Kft. BKM Nonprofit Zrt. Al Altg, N
@?‘i@‘b‘*ﬂl. képviseli: képviseli: N
b Gosztak Zoltan Pal és Martha Imre : ‘%\
Gyongyné Gulyas Erzsébet vezérigazgatd 1?:;'
ugyvezetok .
Mellékletek:
1. szamu melléklet: Mdszaki leiras és kapcsoloédd dokumentumok (utdbbiak CD-n keriilnek
csatolasra)

2. szamu melléklet:  Kivitelez(k) ajaniatanak kozbeszerzési eljaras soran értékelésre keriilt
elemei (az arazolt koltségvetés CD-n keriil csatoldsra)
3. szamu melléklet: AFA-térvény szerinti forditott adozas alkalmazasardl sz6lé nyilatkozat
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1. sz. melléklet: Miszaki leiras és kapcsolédé dokumentumok
(utobbiak CD-n keriiinek csatolasra)

Miiszaki tartalom

Miiszaki tartalom targya: X. kerllet Harmat utcai — Hang utcai DN400-as veédbcsatornas

tavhévezeték felljitasa

I. Feladat leirasa:

1) Vallatkozo feladata a miszaki specifikacio és az elkészitett engedélyes kiviteli tervek
alapjan a X. keriilet Hang utcai DN400-as, véddcsatornas tavhd-gerincvezetek felljitas |.
tteme az A002260 (59-2-2050) és az A002262 (59-2-02070) jell aknak kozdtti szakaszon
219 nyvfm DN400-as elbreszigetelt tavhdvezetékkel.

2) A Vallalkozé vallalja a muszaki dokumentacioban foglalt tavhévezeték kivitelezésének a
kézbeszerzési eljaras soran rogzitett tartalom, a hatalyos és irAnyadd jogszabalyok és a
vonatkozé szabvanyok, valamint az U1-VHSZ/2021 szamu ,FOTAV Tavhészolgaltatasi és
energetikai vezérigazgaté-helyettesi utasitas a tavfutési vezetékhaldzatok letesitésének
miszaki kbvetelményeirdl” szerinti megvalositasat a szerzédésben rigzitett feltételeknek
megfeleléen.

3) A Viéllalkozé feladata a Kiviteli tervekben és kapcsoloddé dokumentumaiban szereplo
mélyépitési  (arokasasi, mitargyépitési, szerkezetépitési, stb.) és a gépeészeti
(csészerelési, szerelvény beépitési, tartoszerkezet szerelési, stb.) munkalatok elvégzése,
a szereléshez szilkséges valamennyi csdanyag, kompenzator, elzard szerelvény, egyeb
kisméret(l szerelvény (pl.. Gritd, 1égtelenitd szerelvény, stb.), segédanyag és alkatrész
biztositasa, tovabba az eredeti 4llapotnak megfelelben a munkaterulet helyreallitasa is.
Tarsasagunk kizarolag a ,FOTAV” feliratos fedlapokat biztositja.

4) A miiszaki tartalomnak része a kbzbeszerzési eljaras soran atadasra kerio kiviteli terv és
kapcsolédé dokumentumai.

5) A Vallalkozo koételes a Kiviteli terv részeként elkészitett tervezéi Biztonsag- eés
egészségvédelmi tervet sajat elbirasai és az alkalmazott technoldgiak szerint aktualizalni,
valamint Huliadékgazdalkodasi tervet késziteni és a munkaterilet atadas elétt legalabb 5
munkanappal korabban a Megrendel6nek azt benyujtani.

6) A Vallalkozénak a munka megkezdése elétt a kivitelezésre, felljitasra vonatkozd — napi
lebontasu — ttemtervet kell készitenie.

7) A Vallalkozdénak a kivitelezés befejeztével a szerzdédés szerinti megvaldsulasi
dokumentaciot is kell készitenie.

8) A megvalésulasi dokumentacid elvart tartalmat az U1-VHSZ/2021 szamua ,FOTAV
Tavhoszolgaltatdsi és energetikai vezérigazgato-helyettesi  utasitas a  tavfiitesi
vezetékhaldzatok |étesitésének miszaki kévetelményeiré!’ tartalmazza.

9) A megvaldsulasi dokumentacié eredeti példanyanak atadasat az elektronikus épitési napld
kételezé hasznalatat kévetéen a Vallalkozé az e naploban torténd rogzitéssel is teljesiti.

10) A megvaldsulasi dokumentacidé minden oldalat hitelesitenie kell a Felelés Miszaki
Vezetdnek.
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Il. Alkalmazandé csévezeték-rendszerek rendszerelemei, és azok fé6bb kovetelményei:

11) Az alkalmazott tavfitesi vezetékek a megadott harmonizalt eurépai szabvanyok szerinti
csovezeték rendszerek legyenek. A szabvanyoktol valo eltérés eseteit, az abban foglaltak
pontositasat vagy szigoritasat, a szabvanyokban nem régzitett mdszaki feltételeket az U1-
VHSZ/2021 szamu ,FOTAV Tavhészolgaltatasi és energetikai vezerigazgato-helyettesi
utasitas a tavflutési vezetékhalozatok létesitésének muszaki kdvetelményeirél”, az IE8-
BKM/2022 szami hegesztési integralt eljaras eléirasa, illetve a jelen miuiszaki leirdsban
foglaltak tartalmazzak.

12) A Kivitelez6 koteles az alapanyagok megrendeléséné! ezen eléirasokat figyelembe venni.
Az alapanyagok dokumentait (Epitési napléba/Hegesztési napldba bejegyzett) mennyiségi
és mindsegi atvétele a Kivitelezd feladata és feleléssége.

lil. Elzaré gombcsapok altalanos konstrukcios adatai:

13) A kozeg tavfitesi forroviz (lagyviz), amelynek vizkémiai jellemzdi a kovetkezok:

elektromos vezetd képesseég (a) 500 > a 2 30 (p S/cm),
pH (25°C-on) 8,5...10,5 ( - ),

osszes keményseég max. 0,15 (nk°®),

Oxigén tartalom max. 0.05 (mg/dm?)

14) A szerelvénynek ps = 20 bar és T, = 140°C egyidej(i korlatlan elviselésére kell alkalmasnak
lenni.

Gomb
- A gbémbcsapnak teljes atomlési keresztmetszettel kell rendelkezni, amely a kovetkezd

geometriai méretekkel jellemezhetd: A gdmbcsap teljes atfolyasi keresztmetszetének
legkisebb atmérdje nem lehet kevesebb a karima vagy hegtoldat belsé atméréjének 95
Y%-anal.

Uléktomités
- Az llék legyen rugd megtamasztdsu, vagy egy mas automatikus utan allassal
rendelkez6 kiviteli. Spiral rugds lilékmegtamasztas esetén rugétorésre 15 év garanciat
kell vallalni. Masodlagos, kiegészité tomités (zsirtémités) nem alkalmazhato.
Tengelytomités
- Szennyezbdéstdl védett, kettds tengelytémités.
Témor zaras
- EN 12266-1/ P 12 vizsgalatanak megfelelé Rate A kategoria szerint (cseppmentesen
zar).
Erd és nyomaték felvétele
- Feleljen meg az EN 488 aktualis eléirasainak.

Szerelvenyek dokumentumai
- 2014/68/EU direktiva szerinti PED megfeleldségi nyilatkozat

- EN 10204/3.1 szerinti anyagbizonylat (vegyi osszetétel és szilardsagi adatok) a
nyomastarté részekrél. A bizonylatnak tartalmaznia kell:
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e A vegyi dsszetétel szabvanyban elbirt valamint az adott adagszamra vonatkozo
mért értékeit.

s A szilardsagi értékekre a szabvanyban eldirt valamint az adott adagszamra
vonatkozd mért értékeket.

e A bizonylatnak egyértelmiien megfeleltethetének kell lenni a leszailitott konkret
termékkel (adagszam, egyedi gyari szam)

o Nem elfogadhaté csupan az anyagminéség megadasa és annak egy OK-val
torténd visszaigazolasa.

» Mivel a gémbcsap haza tébb részbdl all, ezért valamennyi részt bizonylatolni
szilkséges.

EN 10204/3.1 szerinti nyomasprdba és tomérzarasi proba jegyzékdnyve
e A nyomasprobat 37,5 baros vizzel kell elvégezni a gyartd altal eldirt ideig. A
probat a raszerelt leereszté gémbcesappal egyitt kell elvégezni, ahol ilyen
gombcsap szallitasa sziikséges.
* A tomorségi probat 27,5 baros vizzel illetve 6 baros levegdvel kell vegezni.
e A vizsgalati jegyzokonyvet kell szdllitani a vizsgalat kéruiményeivel. Nem
elegendd a vizsgalat tényének kijelentése egy ,megfelelt” megjegyzéssel.
EN 10204/2.2 szerinti anyagbizonylat a gombrél (vegyi dsszetétel, szilardsagi adatok).
Bizonylat az EN 488 hatalyos elbirasainak valdo megfelelésrél. A bizonylatolast kiilsd,
fuggetlen, meghatalmazott szervezet altal kibocsatott tanusitvannyal (certificat) kell
teljesiteni.
Teljesitménynyilatkozat a 275/2013. (VII. 16.) kormanyrendelet szerint
Beépitési, kezelési, karbantartasi utasitas magyarul a szerelvéenyrél, a kézi hajtémurdl
illetve az elektromos hajtomdrél.
Kézi csigahajtém(i esetén igazolas az utkdzok beallitasarol.

Elzaré gombcsapok DN150-ig

Névleges méretek
¢ Névleges atmeérd: DN 15, 20, 25, 32, 40, 50,65, 80, 100, 125, 150
* Névleges nyomas: PN 25

Konstrukcio
e [Egy részes hegesztett haz, karbantartast nem igényld kivitellel.
» Uszogdmbos kivitel (egy oldalt csapagyazott) megengedett
s A gomb affolyasi keresztmetszetének nem kell hengeresnek lenni (a viz
befolyhat a belllrél Greges gombbe)
Anyagmindség
e Haz: EN szabvany szerinti 6tvozetlen acél
¢ Gomb: Ausztenites acél egyéb fellleti réteg vagy bevonat nélkil (horganyzott
kivitel nem elfogadhatd)
e Tengely: Korrézidalld acel egyéb fellleti réteg vagy bevonat nélkiil (horganyzott
kivitel nem elfogadhato)
Mikodtetés
e Kezikarral, illetve DN150 méretnél kézi hajtomivel
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IV.Az alapanyagok jelolése:

15) A termék egyedi azonositasa (maradd jeldléssel, jol olvashaté modon) térténjen meg a
Gyartonal. A feltlintetett azonositd legyen 6sszhangban és egyértelmiien ésszerendelhetd
a szallitdlevellel és az alapanyag bizonylataval.

V. Az alapanyagok atvétele:

16) Az alapanyagok beérkezésekor a Kivitelezo a szallitolevéllel egyitt meg kell, hogy kapja a
hozza tartoz6, gyartd aital kiallitott, aldirt, gyartdi pecséttel ellatott bizonylatot is. A
szallitdlevel, a bizonylatok valamint az alapanyag jelélése atapjan a Kivitelezd
dokumentaltan (épitési naploba, hegesztési napidba beirva az atvétel tényét) el kell, hogy
végezze az alapanyagok mennyiségi és mindségi atvételét. Az alapanyagok mennyiségi
€s mindsegi atvételeert a Kivitelezd a felelés. Kizardlag olyan alapanyag épithetd be,
melynek az atvételét a Kivitelezé elvégezte. A megkapott bizonylatokat elektronikus
formaban (szkennelve) a beszallitas napjan (tehat még a beépités elstt) meg kell killdeni
a BKM Nonprofit Zrt. projektvezetdjének.

VI.A hegesztés és a varratok vizsgalatanak kovetelményei:

17)A hegesztést, a varratvizsgélatokat és a hegesztéssel kapcsolatos dokumentalasi
kovetelményeket a BKM Nonprofit Zrt. hatalyos, IE8-BKM/2022 szam( hegesztési integralt
eljarasa szabdlyozza. A Kivitelezé kételes az eljarast megismerni és az abban leirtakat
betartani.
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2. sz melléklet: Kivitelezd(k) ajanlatanak kdzbeszerzési eljaras soran értékelésre kerult

YV VY

elemei (az drazott kéltségvetés CD-n keriil csatolasra)

Gépészeti rezsioradij (netté HUF/éra): 17 500

Mélyépités rezsioradij (netté HUF/6ra): 17 500

Anyagar szorzd %-ban kifejezve (a KdnyvCalc-professional/TERC anyagaraihoz
kepest). 138

Kozvetitett szolgaltatas dijszorzo %-ban kifejezve: 115

M/2.1-alkalmassagi feltételre bemutatott szakember M/2.1 szerinti jogosultsag
megszerzéséhez szikséges, szakmai gyakorlati idén feluli tébblet szakmai gyakorlati
ideje {0-36 honap): 36

M/2.2-alkalmassagi feltételre bemutatott szakember M/2.2 szerinti jogosultsag
megszerzéséhez szilkséges, szakmai gyakortati idon fellli tobblet szakmai gyakorlati
ideje (0-36 hénap): 36
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3. sz. melléklet
Nyilatkozat, az AFA-torvény szerinti forditott adézas alkalmazasahoz

Az Afa-tdrvény 142.§ szerint a szolgaltatast igénybevevéjének nyilatkoznia kell, hogy az
igénybevett tevékenység épitési hatésagi engedély-koteles, illetve nyilatkoznia kell adéalanyi
statuszarol.

Szolgaltatas igénybevevéjének adatai:

Név/Cégnév: BKM Budapesti Kézmiivek Nonprofit Zrt.
Székhely: 1116 Budapest, Kalotaszeg u. 31.
Adoszam: 10941362-2-44

A X. keriilet Harmat utcai — Hang utcai DN400-as védGcsatornas tivhévezeték felajitas
L. iitem kivitelezés tevékenység hatosagi épitési engedély-kételes / nem épitési engedély-
koteles. (Kérjiik a megfelels valaszt megjeléini!)

Ha a tevékenység hatosagi engedély-koteles, kérjuk a kdvetkezékbdl valasztani:
{Kérjiik a megfelel valaszt alahuzassal megjeléini)

1. Aszolgaltatast belf6ldi addalanyként veszem igénybe.
2. A szolgaltatast alanyi adémentesként veszem igénybe.

3. A szolgaltatast maganszemélyként veszem igénybe.
4. Ado aloli mentesség a tevekenység kozérdekl jellegére tekintettel.

5. Ado aldl mentesség a tevékenység egyéb sajatos jellegére tekintettel.
A 2. és a 3. pont valasztasa esetén a forditott adézas szabalyait nem kell alkalmazni.

Szolgaltatast nyujté adatai:

Cégnév: STRABAG Generalépitd Kft

Székhely: 1117 Budapest, Gabor Dénes (Infopark D. épiilet) u. 2.
Adoszam: 25873982-4-43
AFA csoportos addalany adoszam: 17780072-5-43

Megjegyzés: A 2007. évi CXXVII (AFA) tv. 142.8. alapjan forditott adozasrél beszélhetiink,
olyan szolgaltatas nyujtasanak mindsiloé épitési-szerelési és egyéb szerelési munka
esetében, amely ingatlan Iétrehozatalara, bovitésére, atalakitasara vagy egyéb
megvaltoztatasara - ideértve az ingatlan bontassal térténé megszintetését is - irdnyul,
feltéve, hogy az ingatlan létrehozatala, bbvitése, atalakitasa vagy egyeb megvaltoztatasa
épitési hatdésagi engedély-koteles.

Ha a forditott ad6zas fennall, akkor a szallitéi szamlaban nem szerepel atharitott add, azt
a vevd szamitja fel.
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Torossy Zoltan projektimenedzser és
Szabé Istvan szamviteli és adézasi
féosztalyvezetd
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