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VALLALKOZAS|I KERETSZERZODES

amely létrejott egyrészrél a

Budapesti Tavhdszolgaltaté Zartkorien Milkodd Részvénytarsasag (székhely: 1116
Budapest, Kalotaszeg u. 31.; cégjegyzékszam: 01-10-042582; addszam: 10941362-2-44;
roviditett elnevezése: FOTAV Zrt.), mint megrendeld (a tovabbiakban: ,Megrendeld”),
masrészrél a .

FOTAV-KOMFORT Epiiletenergetikai Szolgaltaté és Fovallalkozé Korlatolt
Felelésségii Tarsasag (székhely: 1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31.; cegjegyzékszam:
01-09-687450; addészam: 12462946-2-43; roviditett elnevezése: FOTAV-KOMFORT Kft.),
mint vallatkozo (a tovabbiakban ,Vallalkoz6”)

(a Megrendel6 és a Vallalkozo a tovabbiakban egylittesen: ,Felek”, kilén-kilén: ,Fél”)
kozott az alulirott helyen és idében az alabbi feltételekkel.

PREAMBULUM

Felek rogzitik, hogy jelen szerzédést (tovabbiakban: szerz6dés) a kbzbeszerzésekrdl sz016
2015. évi CXLIII. torvény (a tovabbiakban: Kbt.) 9. §-a (1) bekezdése h) pontjanak alapjan,
kozbeszerzési eljaras lefolytatasa nélkil kotik meg a ,hékbzpontok tervezése, épitese”
targyaban.

Megrendeld tavhdszolgaltatdi milkodési engedélye eldirja, hogy amennyiben a Megrendeld
(a hatarozat szerinti engedélyes) az engedélykdteles tevékenységének egyes elemeit mas
személlyel kivanja végeztetni, errél elézetesen irasban tajékoztatni kiteles a Magyar
Energetikai és Kozm(-szabalyozasi Hivatalt. Felek régzitik, hogy a szerzGdés targya szerinti
tevékenység MegrendelS engedélykiteles tevékenységéhez tartozik, igy MegrendelSt a
szerzGdéskotés tekintetében bejelentési kotelezettség terheli a Magyar Energetikai és
KozmU-szabalyozasi Hivatal felé.

Tekintettel arra, hogy kiszervezés esetén a miikddési engedélyes ugy felel jogszabatyban
vagy az engedélyben meghatarozott kotelezettségei teljesiteséert, mintha az adott
tevékenységet maga végezné, Megrendel$ elemi érdeke a teljesitésre vonatkozdan olyan
kovetelményeket felallitani, amelyek teliesitésével az engedélyes tevékenység folytathato.

A Felek régzitik, hogy kozottik vallalkozasi keretszerzddésjott létre 2015. jlnius 24-én
SZE008501 szamon, amelyet t6bbszér mddositottak. A Felek megallapodnak, hogy az
SZE008501 szamu szerzédést jelen vallalkozasi keretszerz6dés éltal szabalyozott
szolgaltatasok tekintetében 2018. janudr 1-jét6l nem alkalmazzak.

1. Szerzddés targya

a) 1.1. A Megrendeld a hdenergiaval torténs ellatadshoz kapcsolddd feladatok korében
kijelenti, hogy a jelen szerz6désben foglalt feltételekkel eseti megrendelésekben
megrendeli - kdzszolgaltatas nyljtasa céljabdl mikddtetett - helyhez kotott halozati
elemek tervezését, gyartasat és épitését és tavfeliigyeletbe kbtését,

b) a kivitelezéshez kapcsolodoan feleslegessé valo berendezések elbontasat, melynek
elszallitasarél sajat maga gondoskodik az 1. szamu melléklet 5. pontjaban
meghatarozottak szerint.

1.2. Az 1.1. pontban foglalt feladatok teljesitése a jelen szerzédés elvalaszthatatlan részet
képezé 1. szadmi miszaki melléklet valamint az 1. szamd és 2. szamd, kivitelezesi
itemterveket tartalmazd fuggelékekben meghatarozott ltemezés alapjan, torténik. Az 1.
szami melléklet tartalmazza a tevékenységre vonatkozé megrendeldi utasitasokat,
szabalyzatokat, amelyek vonatkoz6 rendelkezéseinek megfelelc’ierl torténik a teljesités.
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1.3. Vallalkozé a jelen szerzédés alairasaval kijelenti és szavatolja, hogy a szerzidésbe
foglalt épitési beruhazasok teljes korl elvégzesére kepes és alkalmas, valamint IeteS|to
okirataban a szerz&dés targyat képezd tevékenységek szerepelnek.

A Megrendelé nyilatkozik, hogy a szerzGdesben meghatarozott épitGipari kivitelezési
tevékenység ellenértékének pénzigyi fedezetével rendelkezik,

1.4. Jelen szerzddés hatarozatlan idére jon létre és Barmelyik Fél jogosult indokolas nélkil
180 (szaznyolcvan) napos felmondési idé megtartasaval felmondani.

2. Vallalkozéi dij

2.1. A Vallalkoz6t jelen szerz6désbél eredd kotelezettségeinek teljesitéséért vallalkozoi dij
ileti meg az eseti megrendelésekben foglaltak szerint. Vallalkozé a véllalkozéi dijrol a jelen
szerzédés 1.1. pontjaban meghatarozott feladatok elvégzesét, a sikeres és lezart miszaki
atadas-atvételt és a teljesités igazolas elfogadasat (elfogadasnak mindsiilését) kdvetden
‘jogosult szamlat kiallitani és benyujtani az eseti megrendelésben (2. szamu melléklet)
foglaitak szerint.

2.2. A Megrendeld részérdl szakmai teljesitésigazolasra jogosult:
A FOTAV Zrt. beruhédzasi igazgatésaganak elektromos és gépész projektmenedzserei.

2.3. Késedelmes fizetés esetén a Vallalkozd a Ptk. 6:155 § (1) bekezdése szerinti késedelmi
kamatra jogosult.

2.4. A Viallalkozo altal a szerzodés keretében végzett kivitelezési munkalatokra eés a
teljesitett szolgaltatdsokra felszamithatd dijak a 3. sz. mellékleteiben foglaltak szerint
kotottek.

2.5. Az eseti megrendelés szerinti véllalkozéi dij minden eseti megrendelés esetében
tartalmazza a szerzGdésszer( teljesitéshez kapcsoléddan felmeriild Osszes koltseget,
beleértve a kivitelezés és lzembe helyezés tovabba az oktatds/betanitas koltségét is. A
vallalkozéi dij nem tartalmazza a hatdsagi illetékeket és dijakat.

2.:6. A Felek-az-1.1: pont-a)-b) alpontjaiban foglalt -kivitelezési munkalatok ellenériekét -
esetei megrendelésenként - a Vallalkozé éaltal adott, a Megrendeld altal elfogadott arajanlat
alapjan hatarozzadk meg

2.7. Az eseti megrendelések kiadasanak es a vallalkozoi dij szamitasanak mddjat a jelen
szerzGdés 2. sz. és a 3. sz. mellékleteiben kerlinek régzitésre.

3. Teljesités

3.1 Teliesitési hataridé: a rész es végteljesitési hataridbket az eseti megrendelések
tartalmazzak.

3.2 A teljesités helye: Magyarorszag kézigazgatasi teriletén a Megrendel§ altal az eseti
megrendelésben megjeldit munkateriilet

3.3. Epités-szerelésbiztositas:

3.3.1. A Vallalkozé Szerzédésben vallalt feladatainak megvalésitasara megfelel fedezetet
biztositd Osszkockazat (all risks tipust) épités-szerelés biztositast koteles kotni {vagy a
meglévé feleldsségbiztositasat jelen Szerzédésnek megfeleléen kiterjeszteni) a jelen
szerz6dés alairasat kbvetd 30 napon beliil, a szerzGdés teljes idétartamara, minimum 25
millié forint/karesemény és minimum 500 millié forint/éves kartéritési limittel.



3.3.2. A fedezetnek ki kell terjednie:

a) kdzrem(ikodd(k) esetén a kdzremiikodb(k)re,
b) az épitteté/Megrendelé meglévé tulajdonaban okozott karokra,
c) idegen, harmadik személyek tulajdonaban lévé vagyontargyakban okozott karokra.

3.3.3. A biztositas fennallasarél szolo kodtvény eredeti példanyat, -illetve a biztositasi dij
befizetésének igazolasat jelen Szerzédés megkotesét koveté 30 napon belll Vallalkozo
koteles bemutatni, illetve a masolati példanyt a Megrendelének atadni.

~ 3.3.4. A Villalkozé koteles a jelen pont szerinti biztositast akként megkétni (kiterjeszteni) és

érvényben tartani, hogy a Vallalkozoé 4&ltal biztositott anyagokban és eszkdzbkben
bekovetkezett karok kivételével kedvezményezettként, visszavonhatatlanul a Megrendel6t
jeléli meg, és az ilyen biztositas szerinti minden és barmely feleldsséget a Vallalkozo koteles
viselni.

3.3.5. --A ~Megrendelé: nem- lesz felelés semmiféle kéarért és ezekbdl szarmazé
kovetkezményekért, amelyeket a Megrendel§ alkalmazottai a Vallalkoz6 iranyitasa alatt
okoznak vagy elszenvednek, kivéve, ha az szandékos karokozasnak mindsil, vagy ha
Villalkozd kifejezett utasitdsanak figyelmen kivill hagyasabol szarmazott.

3.3.6. A Vallalkozo kdteles irasban értesiteni a Megrendelét 15 (tizendt) nappal a biztositasi
kotvény barmilyen médositasa, felmondasa vagy visszavonasa el6tt.

3.3.7. Ha barmely harmadik személy a Megrendeldvel szemben karigényt ervényesit (vagy
érvényesiteni kivan) barmely olyan Ugyben, amelyben a kart teljes egészében vagy
tilnyomérészt a Vallalkozd idézte eld, a Vallalkozé koteles a Megrendelt az ilyen
igényekkel szemben a Megrendel6 altal megjeldit médon mentesiteni.

3.4. A Vallalkozo koteles a Megrendelé A 29/2016 sz. Az adatszolgaltatasi kotelezettség
teljesitésének rendjérél szolé szabalyzatanak 5.5. pontja (,Kiértesitési rend”) szerint
egylittmikédni a vallalkoz6i munkaval érintett hékdzpontbél ellatott éplilet felhasznaldi,
tulajdonosi kbzosségének értesitése soran.

3.5. A Vallalkozdnak a kivitelezéssel kapcsolatosan egyeztetési kotelezettsége van a
© hékdzpontbdl ellatott épiilet tulajdonosi, felhasznaléi kbzdsségenek képviselGjevel, illetve
szilkség esetén az érintett kdzmliszolgaltatokkal, amely egyeztetéseket a Megrendeld
tudomasa és egyetértése mellett kell végeznie a Véllalkozénak.

3.6. Amennyiben a kivitelezési munkdkat Uzemeld épiiletek hdeliatd rendszerein kell
végrehajtani, erre tekintettel a Vallalkozo felelésséget vallal arra, hogy az uj hékézponti
berendezések {(izembe helyezése, installacidja a hdszolgaltatas lehetdseg szerinti
legrovidebb idejd, maximum 12 (tizenkett6) ora id6tartamu Gzemsziinete mellett valosuljon
meg (kdtbérterhes hataridd). Ezen kotelezettségének neki felrohato okbdl torténd
elmulasztasabdl eredd karokért a Véllalkozo teljes feleldsséggel tartozik.

3.7. Az (j hokézponti berendezés az 1. szamu meliéklet 4. pontjaban leirtak szerinti
izembe helyezési jegyzékonyvezését az elektromos szereldi nyilatkozat birtokaban, a
tényleges atkotési idépontot koveté 3 munkanapon belil a Feleknek meg kell kezdeni.

3.8. A munkék befejezését kdvetden a Vallalkozé nyilatkozni koteles az elvégzett munkak
mindségét érintden. Az elektromos kivitelezdi nyilatkozat a Vallalkoz6 altal elvégzett sikeres
érintésvédelmi és tdzvédelmi szabvanyossagi felllvizsgalatrdl kiallitott dokumentum alapjan
allithato ki.




4. Fizetési feltételek
4.1. El6leg, részteljesitések elszamolasa

4.1.1. A Megrendelé eléleget fizet a Vallalkozo arajanlataban feltiintetett, a Megrendeld altal
elfogadott anyagkdltség erejéig. Az elSleget a Megrendel6 az eldlegbekérS alapjan, a
megrendelés jévahagyasat kovetdé 8 munkanapon belll kételes megfizetni. A Vallalkoz6 az
elélegbekérében az eldleg 6sszegét cimenkeénti bontasban koteles szerepeltetni.

A Véllalkoz6 az eléleg megfizetésének napjaval az elSleg dsszegérdl elblegszamiat allit ki. A
Felek az eldleg Osszegének 30%-aval a részszamlaban szamolnak el, az eléleg fennmaradé
részét a Felek a végszamlaval szemben szamoljak el.

4.1.2. HSkdzpont teljes felljitasok elszamolasa

A Felek az esedékessé valt vallalkozéi dijjal havonta szamolnak el az addig cimenkénti
részteljesitések és végteljesitések alapjan, a kivitelezési Utemtervben foglaltak szerint, az
alabbi médon, cimenként:

— a hékbzpont sikeres belzemelését kovetéen jogosult az adott hékdzpontra esé
véllalkozoi dij 75%-ar6l egy részszamlat benydjtani, amelyben a Felek az adott
cimre vonatkozé elbleg 6sszegével a 4.1.1. pontban irtak szerint elszamolnak

— A sikeres miiszaki atadas-atvételi eljarast kovetéen jogosult az adott h6kdzpontra
es6 vallalkozéi dij 25%-arol végszamlat benyujtani

4.1.3. H6kozpontok tavfelligyeletbe integralasanak (hékozpont feldjitasa nélkul), valamint a
4.1.2. pontban nem nevesitett minden egyéb teljesités elszamolasa

A 4.1.1. és 4.1.2. pont rendelkezéseit azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a Vallalkozé
részszamla benyUljtasdra nem jogosult és a Felek a vallalkozdi dijat a végszamlaban
szamoljak el.

4.2 Az eseti megrendelések eltenértékenek kifizetese magyar forintban (HUF) tértenik.

4.3 A Megrendeld fizetési kotelezettségét — a Polgéari Torvénykonyvrdl szél6 2013, évi V.
torvény (a tovabbiakbah: Ptk.) Ptk. 6:130. § (1) bekezdésével 6sszhangban — a szamla
kézhezvételének napjat koveté 30 napon belll atutalassal teljesiti a Vallalkozd szamlan
megadott bankszamlajara.

A Vallalkozé koteles a teljesitésigazolason a ra vonatkozé részeket maradéktalanul kiallitani,
azon feltiintetni a Megrendelé altal a Szerz6déshez rendelt SZE jelzési szerzédés szamot,
valamint a Megrendelé SAP rendelési azonositéjat, mindezek hianyaban a Megrendelé a
teljesitésigazolast nem irja ala és az esetlegesen megkildott szamlat visszakildi. A
Véllalkozé a teljesitésigazolast a jelen szerzddés szerinti teljesitésigazolénak egyidejlileg e-
mail-ben is megkildi.

44, A Vallalkozé tudomasul veszi tovabba, hogy szamlat kizardlag a szamlahoz
mellékelt, 4. szami melléklet szerinti eredeti (nem masolati példany), a teljesités
Szerzédésben megnevezett teljesitésigazoldja altal alairt, a fentieknek megfeleléen kiallitott,
a Megrendelé altal hasznalt teljesitésigazolassal egyiitt nydjthat be a Megrendeldnek. A
szamla benyujtasa postai aton, vagy szemelyesen a Megrendeld
Dokumentummenedzsment csoportjanak (1116 Budapest, Kalotaszeg u. 31.) cimezve
torténhet.

4.5. A Megrendel6 a megklildott teljesitésigazolast megvizsgalia és 10 munkanapon belll
aldirja vagy az abban foglaltakkal kapcsolatos észreveteleit kézdlve a Vallalkozdonak
visszakiildi, egyben e-mail Otjan is jelzi a kifogasait. Ezen hataridé elmulasztasa a
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teljesitésigazolds Megrendelé altali elfogadasanak minbsil és a Vallalkozd jogosult a
szamiat kidllitani. Amennyiben a Megrendelé a teljesitésigazolassal kapcsolatban kifogast
kdzél a Felek mielébb személyes egyezietést kezdeményeznek és az egyeztetéseknek
megfelelen javitott teljesitésigazolast a Vallalkozd Megrendelbnek isméteiten megkuldi,
amelyet a Megrendeld a kézhezvételtél szamitott 10 munkanapon belll koteles alairni.

5. Szavatossag, jotallas

5.1. A Vallalkozod szavatol azért, hogy az éftala kivitelezett hékdzpontok alkalmasak a
rendeltetésszer(i hasznalatra, valamint azok mentesek mindenfajta tervezési, anyagbeli,
kivitelezési vagy olyan hibaktdl, melyek a Vallalkozd cselekedetébdl, vagy mulasztasabol
erednek.

5.2. A Vallalkozé a jelen Szerzédés szerinti, Megrendel altal miszaki atadas-atvételi
jegyzékonyvve! igazolt végteljesités idépontjatdl szamitott 24 (huszonnégy) hdnapig
jotallasra kdteles a jelen Szerzédés szerinti feladatok teljesitéséért, amely idStartam alatt a
felelésség alél csak abban az esetben mentesilhet, ha bizonyitja, hogy a hiba oka a
teljesités utan keletkezett.

A Vidllalkoz6é az altala felhasznalt anyagokra, legyartott és beszerelt Berendezésekre a
lizembe helyezés jegyz6konyvben feltiintetett id6pontjatél szamitott 12 (tizenkét) hdnapig
jotaliasra koteles.

A jotallas id6tartamanak letelte utan a Vallalkozé tovabbi egy évig a kellékszavatossag Ptk.-
beli szabalyai alapjan felel a jelen Szerzddés hibas teljesiteseert.

Amennyiben a jogszabaly hosszabb jotallasi vagy kellékszavatossagi kotelezettséget ir eld,
Ugy az az iranyado.

5.3. A Megrendeld a kérilmények altal lehetévé tett legrévidebb idén belill kiteles értesiteni
a Vallalkozét irdsban a jotallasi id6 soran felmerllé barmilyen karigényrdl.

5.4. Hibas teljesités:esetén a Valldlkozd kdteles a hibat kijavitani. A Vallalkozo koteles a
Megrendeld &ltal megjeléit hiba kijavitdsat a hiba bejelentésétdl szamitott 48 (negyvennyolc)
éran beliil, szolgaltatas kimaradas, illetve szolgaltatds mindségi csékkenés esetén azonnal
megkezdeni, és azt - a Megrendel kdzszolgaltatasi kotelezettségére is figyelemmel -
minden egyéb feladatat, szerzédéses kotelezettségét megel6zGen, a korllméenyek altal
lehetévé tevd legrovidebb idén belll befejezni. A hiba kijavitasa soran a Felek
egyuttmiikédve kotelesek eljamni. Ha a Vallalkozo a dolog kijavitasat a megadott hatariddre
nem véllalja, vagy nem végzi el, a Megrendel6 a hibat a Vallalkozo koltsegére massal
kijavittathatja.

A Megrendel6 a hiba felfedezése utan a korililmények altal lehetGvé tett legrovidebb iddn
beliil kdteles kifogasat, a hiba pontos leirasaval egyiitt a Vallalkozoval kézoini.

Ha a dolog kicserélésére az elévilés nyugvasa miatt a kellékszavatossagi hataridd jelentds
részének eltelte utan keril sor, és ez a Megrendel6 szamara szamottev$ értékndvekedést
eredményez, a Vallalkozo a gazdagodas megtéritésére nem tarthat igényt.

-5.5. A jotallasi idészak alatt bejelentett, jogos kovetelések a jotaliasi idd lejarta utan hat
hénappal is érvényesithetSk, tovabba a jotallasi id6szak alatti allasidével (a hiba




bejelentésétél a javitasig eltelt id6) a jotallasi id0 a meghibasodott részegysegre
automatikusan meghosszabbodik. ‘

5.6. Tervezési feladatokhoz kapcsolodd szavatossagvallalasok

Vallalkozd a tervekért jog- és kellékszavatossagot vallal és kijelenti, hogy a jelen Szerzédés
alapjan kész(ilé tervdokumentacid nem sérti mas szerz6k jogos érdekeit.

Vallalkozé a hatalyos jogszabalyoknak megfeieléen teljes kori felelésséeget vallal azért, hogy
az altala megtervezett létesitmény az érvényes magyar szabvanyoknak és egyéb iranyadé
hatésagi és jogszabalyi elGirdsoknak, valamint mérdki szakmai gyakorlatnak megfelel,
tovabba, hogy a tervek miiszakilag pontosak és gazdasagosan megvalésithatoak.

Ha tervezési hiba, vagy ilyen hibara visszavezethetd egyéb hiba jelentkezne a tervek alapjan
kivitelezett, vagy azzal Osszefliggd létesitményben, ugy a Vallalkozé koteles azonnal es
sajat koltségén--a terveket - kijavitani; -és szukség esetén az engedélyezési eljarast
megismételni és az engedélyeket ismételten beszerezni. Kivételt képez, amikor a Vallalkozé
nem felelds a tervezési munka barmilyen hibajanak javitasaért vagy a bekdvetkezb karoknak
a jovatételéért, amennyiben azok okat a Megrendeld, vagy a Vallalkozotdl fliggetlen személy
bizonyitottan olyan téves adatszolgaltatasa idézte el6, amelynek ellendrzése a
Villalkozénak nem volt kdtelezettsége és a hibas adatkdzlést az elvarhaté gondossag
mellett sem kellett volna észrevennie.

A Megrendeld a tervezési hiba felfedezését kdvetben irdsban haladéktalanul értesiteni
fartozik a Vallalkozot, ismertetve a tervezési hibat, valamint a rendelkezésére allo Osszes
informaciot. A Megrendelé minden ésszerd alkalmat biztosit a Véllalkozé részére, hogy az
megvizsgalhassa a tervezési, és vagy a terveken alapuld kivitelezési hibat. Vallalkozd
koteles a Megrendel$ kifogasait megvizsgdlni és a hiba bejelentésérdl sz6ld felhivasban
megjeldlt hataridd alatt a terveket kijavitani.

6. Alvallalkozas
A Vallalkozo jogosult kdzrem(ikédot igénybe venni.

Szerz6dé Felek megallapodnak abban, hogy amennyiben a Vallalkozo alvéallalkozét vesz
igénybe a Szerzddés teljesitése soran, a Szerzddés févallalkozasi szerzédésnek mindsdil,
amelynél fogva a Vallalkozd elvallalia mindazokat a szervezési és egylttmikddési
feladatokat, amelyek alvailalkozé hianyaban a Megrendelét terhelné, illetve kdteles a munka
gazdasagos .és gyors, az ugyanazon a létesitményen dolgozd tobbi vallalkozdval
Osszehangolt elvégzéséhez sziikséges felieteleket megteremteni, valamint a tobbi
véllalkozéval az egylttmikdodés modjanak és feltételeinek meghatarozasahoz szilkséges
szerzGdéseket megkotni.

Vallalkozoé az altala igénybe vett alvallalkozoért ugy felel, mintha a szolgaltatast maga
végezte volna. A Vallalkozé az alvallalkozdi, szakemberei felrdhatd magatartasa altal
Megrendelének okozott barmely karért telies felelésseggel tartozik. Az alvallalkoz6 nem
adhat gjanlatot, nem fogadhat el és nem igazolhat vissza Megrendelést.

A Villalkozé koteles a Szerz6dés rendelkezéseit az alvallalkozokkal katott szerzédésben is
megfeleléen érvényesiteni. Ezen rendelkezések és eldirdsok alvéllalkozok altali betartasaért
- a Vallalkozé a- MegrendelGvel szemben felelésséggel tartozik. A Véllalkozé a Megrendelével
szemben egyebekben teljes mértékben felel az alvallatkozdk tevékenységéert.

A Vallalkozd kotelezettséget vallal arra, hogy a jelen szerzddés keretében a Vallalkozd
részérdl foglalkoztatott személyek a jogszabalyokban eléirt modon, igy kiilonésen a Munka
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Torvénykdnyvében elGirt rendelkezések betartdsaval keriiinek foglalkoztatasra és errél az
esetlegesen igénybevett alvallalkozdjat is nyilatkoztatja. A Vallalkozo altal a jelen szerzddes
keretében foglalkoztatott személyek vonatkozasaban, a foglalkoztatassal kapcsolatos
hatalyos munkajogi- és egyéb jogszabélyokban foglalt elbirasok betartasaért kizardlag a
Vallalkoz6 felel. A Vallalkkozd a jelen szerzdédes alairasaval hozzéjarul ahhoz, hogy a
Megrendelé a jelen pontban leirtak Vallalkoz¢ altali teljesitéset — akar az erre illetekes
hatésagok bevonaséavat is - ellendrizhesse.

Primer kérben torténé hegesztési feladatokra kizardlag ISO 3834-2 tanusitassal valamint
3/1998 IKIM rendelet szerint nyilvantartasba vett kézremiikddd (alvalialkozd) bizhatd meg.

7. A Felek jogéi és kotelezettségei

7.1. A Villalkozé és a Megrendel6 koteles a jelen Szerzédésben foglaltak szerint
egyittmikodni és egymast kdlcstnbsen tajekoztatni.

A Felek kotelesek egymast minden, a szerzdeés teljesitése szempontjabdl jelentds tényrdl
és kortilményrél kellé idében értesiteni, igy kulonbdsen, ha a tény vagy koriilmény a teljesités
idejére, mindségére kihatasa lehet. Az értesitésnek ki kell térnie az elSidez6 okokra, azok
megszintetésének modjara, a kedvezétien hatasok varhatd mertekére és mérsékelésének
madjara. Az értesités elmulasztasabdl eredd karokért a mulaszto Fél felelésséggel tartozik.

7.2. A Vallalkozd kételes a Szerz6dés hatalyba lépését kévetden a 4/2002. (11.20.) SzCsM-
EGM rendelet hatalya ald tartoz6 munkak esetében megjeldini biztonsag és
egészségvédelmi koordinatorat.

7.3. A Villalkozé a Megrendeld utasitdsa szerint és érdekeinek érvenyesitésevel,
megovasaval koteles eljarni. A Vallalkozd csak a Megrendel6 erre felhatalmazott
képviseltjétél fogadhat el utasitast.

7.4. A Megrendelé barmikor jogosult a munka teliesitését esetenkent kijelolt miszaki
ellendére Gtjan ellendrizni. Ha egyes munkarészeket a Vallalkozo beépit (eltakar), és ezutan
az ellendrzés a munka egy részének ujbdli elvégzését tenné szikségessé, a Vallalkozo
koteles elézetesen megfelelé id6ben a Megrendelft a beépitésrdl széban €s irasban
értesiteni.

7.5. A Vallalkozot nem illeti meg zélogjog a vallalkozéi dij és a kdltségek biztositasara a

~Megrendelének azokon a vagyontargyain, amelyek jelen Szerz6dés kovetkeztében a

Véllalkozo birtokaba kerliltek.

7.6. Akadalykozlés:

A Vallalkozé koteles haladéktalanul értesiteni a Megrendel6 képvisel§jét legkésdbb 2 (kettd)
napon bellil minden olyan koriilményrél, nehézségrdl vagy akadalyrél, amelyek befolyasoljak
a kivitelezés megvaldsitasi Gtemterv szerinti elGrehaladasat/hataridére tortend teljesitéset
(akadalykdzlés). A Vallalkoz6 koteles az akadalykdzlést irasban a SzerzGdésben
meghatarozott kapcsolttartonak megkiildeni bels6 postai konyvelt kuildeménykent,
egyidejlileg masolatban e-mailen is.

Ezen értesitésben a Vallalkozd koteles megadni a gatld kériiményeket, koteles a
késedelemre, akadalyra okot adé tényeket, nehézségeket hitelt érdemiben igazolni. Az &
érdekkdrében felmerilt akadaly varhatd elharuldsardl 2 napon bellil koteles értesiteni a
Megrendel6t. Ennek megfelelGen koteles a Vallalkozé az érintett munka vonatkozasaban az
utemtervet modositani. A Megrendeld a fenti feltételeknek mindenben megfelel
akadalykdzlés esetén, nyilatkozatat, észrevételét, esetleges hianypdtlasat 2 (kettd)
munkanapon bellil kdteles megtenni. A Megrendel$ az & érdekkdreben felmerlilé akadaly
elharulasaré! (a fentiek szerint szabalyozott modon) irasban értesiti a Vallalkozot, aki ezt




kdveté 10 munkanapon bellil kdteles folytatni a munkat. Az erre vonatkozd akadalyoztatas
esetén a véllalt teljesitési hataridé az akadalyoztatds mértékével megegyezé meértékben
automatikusan modosul. S

7.7. A Véllalkoié koteles épitési naplot vezetni. Az épitési naplo vezetésével kapcsolatban
az épitSipari kivitelezési tevékenységrdl szolé6 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az
iranyada.

7.8. Anyagok biztositasa

7.8.1. A szerzédés szerinti feladatok teljesitése érdekében sziikséges anyagokat a
Vallalkozo koteles biztositani, az alabbi kivételekkel:

- tavfelligyeleti kivitelezéshez sziikséges router és kontroller eszkGzok

Az anyagbiztositas fentiek szerinti rendjétél a felek az eseti megrendelésben k&z6s
megegyezéssel eltérhetnek. ‘ R

7.8.2. A véllalkoz6i dijban nem szamolhato el a Megrendelé altal rendelkezésre bocsatott
anyagok ellenértéke.

7.8.3. A Rendelkezésre bocsatott anyagok a Megrendelé tulajdondban maradnak, azonban
azok teljesitési helyre torténd szakszer( szallitasarol, 6rzésérdl és tarolasardl a Vallalkozé
az atvételt kovetSen a sajat kockazatara koteles gondoskodni. A Rendelkezésre bocsatott
anyagok vonatkozasaban a karveszély a Vallalkozérdl a Megrendelére cimenkenti
(hékozpontonkénti) teliesités esetén a cimenkénti munka hiany- és hibamentes atadas-
atvételére vonatkozd teljesitési igazolds Megrendeld altali alairasaval egyidejlleg szall at.

8. Tulajdonjog atszallasa

8.1. A beépitett anyagok és termékek (hékdzpont) tulajdonjoga a Megrendeldre a szamla
teljes kiegyenlitését kovetben szall at.

8.2. A Megrendel6 koteles az altala megrendelt, de be nem épitett hékézponti modulok
Véllalkozd altal az ajanlatban megjeldlt arat megfizetni, vagy a beépitésig felmertlt
tarolasifraktarozasi koltségét megtériteni. A tarolasifraktarozasi koltség mértékében a Felek
kllon okiratban allapodnak meg.

9. Jogszavatossag

A Felek kotelesek az altaluk a kivitelezés soran felhasznalt vagy altaluk biztositott
termékeknek, fédarabjaiknak, vagy azok barmely részének felhasznalasa soran felmerilé
szabadalmi jog, védjegy, ipari jog vagy egyéb jogok megsértésébdl addédd és harmadik
személy altal tAmasztott barmely igény esetén helytalini, tovabba - per esetén — a
Megrendel6 oldalan és érdekében a perben fellepni. :

10. A szerzodésszegés kovetkezményei

10.1. Késedelmi kothér

10.1.1. Ha a Vallalkozé a jelen szerzidés szerinti teljesitési hatariddk tekintetében neki
felréhaté okbdl késedelembe esik, a Megrendeld késedelmi kétbérre jogosult. A késedelmi
kotbér mértéke a késedelembe esés napjatd! munkanaponként a késedelemmel érintett
eseti megrendelésben a késedelemmel érintett munkaszakasz szerinti netto vallalkozo6i dij
0,5%-a, de legfeljebb a késedelemmel érintett eseti megrendelés szerinti nettd vallalkozai dij
10%-a.



A szerzdés 1. szaml és 2. szamu flggelékét képezé Utemtervekben meghatarozott
kotbérterhes hataridd elmulasztasa esetén a Megrendel6 a fentiek szerinti mértéki
késedelmi kdtbérre jogosult.

10.1.2. Ha a Megrendel6 a Mliszaki atadas-atvétel kitlizésével az 1. sz. Melléklet 6.
pontjaban meghatarozott hataridé (a készre jelentéstdl szamitott 10 munkanap) tekintetében
késedelembe esik, a Vallalkozo késedelmi kitbérre jogosult. A késedelmi kdtbér mértéke a
késedelembe esés napjatél munkanaponként a késedelemmel érintett eseti megrendelés
szerinti netté vallalkozoi dij 0,5%-a, de legfeliebb a késedelemmel érintett eseti megrendelés
szerinti nettd vallalkozéi dij 10%-a.

10.1.3. A késedelmi kdtbérekre vonatkozd kbzos szabalyok

A késedelem esetére kikotott kotbér megfizetése a Vallalkozt nem mentesiti a teljesités
aldl.

A Villalkozé 15 (tizenét) napot meghaladd, egy naptari évben legalébb‘3 alkalommal térténé
késedelme esetén Megrendelé jogosult a Szerz6dést érdekmulas bizonyitasa nelkil
azonnali hatéllyal felmondani.

A Megrendeld altal vallalt anyag és eszkozbiztositas késedelmes teljesitése a Vallalkozo
késedelmét kimenti. Ezen tdlmenden a Megrendel& koteles megtériteni a Vallalkozénak a
megrendeldi késedelemmel okozott bizonyitott karat (kiildnésen a tobblet munkaiddt,
bevételkiesést), amennyiben a kar megtéritésére a Ptk. szerint kiteles.

A Felek a targyév tekintetében athuzodo kivitelezések elszamolasardl a targyév szeptember
30-ig kilén allapodnak meg. A megallapodas szerinti 4th(izédé munkak tekintetében a
targyévet kdveté év 90. napjaig a Megrendeld késedelmi kbtbért nem érvényesit

10.2. Hibas teljesitési kétbér

10.2.1. Amennyiben a Vallalkozé neki felréhatdé okbdél hibasan teljesit, eés ez a
tavhészolgaltatas mindségét érinti, gy a Megrendeld hibas teljesitési kotbér iranti igényt
érvényesithet, amelynek mértéke a hibas teljesitéssel érintett teljesitésre esé nettd
vallalkozasi dij 5%-a.

A hibas teljesitési kétbér érvényesitése nem zarja ki a jotallasi vagy szavatossagi igeny
érvényesitését.

10.2.2. Sikertelen izembe helyezés:

Amennyiben a Vallalkoz6 &ltali készre jelentés ellenére az egyezietett idSpontban a
belizemelés a Vallalkozénak felréhaté okbdl sikertelenil zarul, gy a Megrendeld, jelen
szerzédés 10.2. pontja szerinti hibas teljesitési kbtbér iranti igényt érvényesithet, amelynek
mértéke a hibas teljesitéssel érintett részteliesitésre esd netté vallalkozasi dij 5%-a,
legfeljebb 250.000,- Ft.

11. Biztonsagvédelmi eldirasok

11.1. A Vallalkozé tudomasul veszi, hogy amennyiben munkéjat a Megrendeld
|&étesitményeiben, munkateriiletein végzi, Ugy a jogszabalyok &ltal kdtelezben elSirt munka-
és tliz-, és kérnyezetvédelmi kotelezettségein tilmenden a Megrendeld specialis munka-,
tliz-, kérnyezet-, vagyon-, informacio-, titok- és adatvédelmi szabalyozasainak elbirasait,




Integratt Iranyitasi Rendszer kovetelményeit a Szerzédés targyanak megfeleléen magara
nézve kotelezéen betartja, munkavallaléival és kézremUkddsivel betartatja.

A Villalkozo jelen Szerzédés alairdsaval tudomasul veszi a Megrendelé www.fotav.hu
internetes  elérhetéségén  taldlhatd, ,Vallalkozasi szerzGdések biztonsagvedelmi
kévetelményei” -ben foglaltakat, és kijelenti, hogy azt magara nézve kételezének fogadja el
és maradéktalanul betartja.

A Vallalkozd altal atvett munkateriileten a Megrendeld képviselSinek is a helyszinen térténd
- megjelenéskor a munkavédelmi elirasokat be kell tartani.

Az ellendrzések soran Vallalkozé hozzajarul, hogy a Megrendelé kildon bejelentés nélkll a
munkatertileten kép-, hang- és filmfelvételt készithet mind a munkateriletrdl, mind az ott
munkavégzést folytaté személyekrél. A Felek megéllapodnak, hogy a Megrendel6 altal
készitett kép-, hang- és filmfelvétel a dokumentalt tényeket teljes kdrliien bizonyitja és
azokra vonatkozdan azt kizarélagos bizonyitékként fogadjak el; amennyiben a Véllalkozo az
ilyen- médon bizonyitott tények ellenkezjét -allitja, akkor a-bizonyitasi teher megfordul, azaz
ilyen esetekben a Vallalkoz6 kotelessége a bizonyitas. Vallalkozd biztositja (kizardlagos
feleldsséget vallal), hogy a munkateriileten csak olyan szemeélyek tartézkodnak, akik a
felvételek készitéséhez és felhasznalasahoz irasban hozzajarultak.

A jogszabdlyokban el6irt munka- és tlizvédelmi oktatasi kotelezettségeknek megfelelest,
valamint a biztonsagvédelmi eléirdasok betartasat a Megrendelé Dbiztonsagvedelmi
szervezete ellendrzi. A Vallalkkozé tudomasul veszi, hogy a munka-, tlz-, és
kérnyezetvédelmi jogszabalyokban meghatarozott kotelezettségének sulyos és ismételt
megszegése a Szerzddéstdl torténd elallast, vagy a Szerzédés azonnali hatalya
felmondasat eredményezheti.

A Villalkoz6 kételes az eseti megrendelés szerinti munkara biztonsag- és egészségvédelmi
tervet késziteni.

11.2. A Vallalkozé biztonsagvédelmi kotelezettsége kilondsen:

a) A Villalkozot titoktartasi kdtelezetiség terheli a megbizas teljesitése soran
vagy azzal kapcsolatosan tudomésara jutott minden a Megrendel6t érinté
-adat-, - informéacié - megtartasaért.kiemelt figyelemmel az informacids
onrendelkezési jogrol és az informacidé szabadsagrél szolé 2011. évi CXIi
torvény rendelkezéseinek betartasaért.

b) A Villalkozo kijelenti és megerfsiti, hogy a Megrendelé altal neki atadott
bizalmas informaciokat és Ulzleti titkokat koteles megdbrizni, annak
nyilvanossagra hozatalara vagy harmadik szemeélynek térténé atadasara a
Megrendelé elbzetes irasbeli hozzajarulasa nélkil nem jogosult. Ezen
informaciokat kizarélag jelen Szerzddés teljesitésére hasznalhatja fel,
kizarélag a jelen Szerz6dés hatalya alatt.

11.3. Titoktartas feloldasa:

A Vdllalkozé tudomésul veszi, hogy a MegrendelS olyan kozszolgaltato, amely felett
Budapest Févaros Onkormanyzata kozvetetten meghatarozd befolyast gyakorol, igy az
altala kotott szerz6dések, megdllapodasok vonatkozdsaban specidlis nyilvanossagra
hozatali kdtelezettség terheli, igy a jelen Szerzddés adatait — ha annak jogszabalyi feltételei
fennallnak — koteles és jogosult nyilvanossagra hozni, vagy azt valamely hatdésagnak atadni,
kiszolgaltatni. ‘ :
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12. Szerz6i jogok rendezésére vonatkozé klauzula

A jelen szerz6dés alapjan a Vallalkozo vagy jelen szerzddés teljesités korében altala
igénybe vett k6zrem(ikoddje altal a MegrendelS részere tervezett, kifejlesztett, létrehozott,
illetve elkészitett minden termék, szellemi alkotas, elgondolas (a tovabbiakban egyuttesen:
Szerz6i mlvek) szerzdi jog altal védett minek mindsiinek.

A Villalkozo a teljes Szerz6i mlre, illetve az atadas (temében annak egyes részeire az
esedékes (atadott munkarészre esd) tervezési (vallalkozdi) dij megfizetésével hatarozatian
idore sz6l6 felhasznalasi engedélyt ad a Megrendel§ részére, ezzel a Szerzéi mii egyes
vagyoni jogait a Megrendeldre atruhazza.

A Felhasznalasi jogat a Megrendel6 a Szerz6i Mlveket az alabbi kérben jogosult gyakorolni:

e azt az adott létesitmény kivitelezéséhez felhasznalhatja;

e azt mind egészében, mind részleteiben - korlatlan felhasznalasi alkalommal
és példanyszamban - hasznalhatja prezentaciékhoz és a tdvhdszolgaltatasa
kapcsan készil6 egyéb dokumentaciok, tanulmanyok részeként és
mellékletekent;

e a Jelen Szerz6dés alapjan elkésziil6 Szerzéi Miveket atdolgozhatja,
tovabbterveztetheti, azok alapjan a Vallalkozéval vagy harmadik
személyekkel tovabbi terveket készittethet. Jelen szerzédés alairasaval a
Villalkoz6 ehhez kifejezetten és el6zetesen hozzajarul.

A Megrendel6 a Szerzdi miivek barmely tipusu felhasznalasa soran a Vallalkozo (tervezd)
nevét a terveken koteles feltiintetni.

Felek megallapodnak, hogy amennyiben Jelen Szerzédés barmely okbdl idé elétt, teljies
teljesités nélkiil szlinne meg, ugy a megsz(nésig a Megrendel6 részére rendelkezésre
bocsatott tervek vonatkozasaban a Megrendel6 - a felmondasig elvégzett munka aranyos
dijanak megfizetése feltételével - a fenti felhasznalasi jogokat megszerzi.

Vallalkozd jogszavatossagot vallal a Szerzi miivek vonatkozasaban, melynek értelmeben
szavatolia azt, hogy az 4ltala szolgaltatott miveken harmadik személyeknek
(alvallalkozdinak, vagy egyéb kdzremikdddinek, stb.) nincs olyan joga, amely a Megrendeld
jelen fejezetben foglalt jogainak a megszerzését vagy gyakorlasat barmilyen modon vagy
mértékben korlatozna, vagy akadalyozna. Felek kijelentik, hogy amennyiben a Vallalkozé
ezen kotelezettségét megszegi, ugy a Megrendel6 akkor is — mint johiszem( vevl -
megszerzi a tervek jelen fejezetben rogzitett korlatlan és kizardlagos felhasznalasi jogait, és
a harmadik személyeknek okozott karok tekintetében kizardlag a Vallalkozo felel.

Viallalkozo tovabba szavatolja, hogy a jelen szerzddéssel kapcsolatban Megrendel6t
mentesiti minden olyan igénnyel, peres eljdrassal szemben, ami a szerzii jogok, vagy
barmilyen mas egyéb védett jog megsértése miatt felmerdihet..

Tekintettel arra, hogy a vallalkozdi dij a felhasznaiasi dijat is magaban foglalja, a
felhasznalasi jogok engedélyezése, a Szerzéi mivekkel kapcsolatos jogok atruhazasa
vonatkozasaban a Vallalkoz6t a vailalkozéi dijon fellil kilon dijazas nem illeti meg, illetve a
Villalkozé a szerzéi jogrél sz6ld 1999. évi LXXVI. tv. vagy kildén jogszabaly szerinti tovabbi
dijazasra nem jogosult, ilyen dijigényérd! a jelen szerzGdés alairasaval a Vallalkozd
kifejezetten lemond.
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Ha a jelen szerz6désben meghatarozott felhasznélasi modok a szerzédés hatalya alatt Ggy
vaitoznak/béviilnek, hogy a szerz6dés megkotésekor ismert és a szerzddésben
engedélyezett felhasznalasi moédok megvaldsulasat hatékonyabban, kedvezbbb feltételekkel
vagy jobb mindségben teszik lehetbve, a jelen szerzédéssel megszerzett fethasznalasi jog e
megvaltozott, illetve kibdviilt felhasznalasi modokra is kiterjed.

A Vallalkoz6 a felhasznalasi jog kizarélagossagara tekintettel fennalld felmondasi jogat [Szjt.
51. § (1) bek.] a Szerzdi mi atadasatol szamitott 6t évig nem gyakorolhatja.

13. A szerz6dés modositasa

A jelen szerz6dés mindennem( modositdsa csak a szerz6dd Felek kozos megegyezésével,
frasban torténhet.

15. Ertesitések, kapcsolattartas, teljesitésigazolok

- A Felek jelen Szerzédéssel kapcsolatosan egymashoz intézett értesitesei, felszdlitasai stb.,
jelen Szerzédés eltérd rendelkezése hidnyaban és ellenkezd irasbeli kbzlesig akkor
tekinthetok teljesitettnek, amennyiben azt a masik félnek a jelen SzerzGdésben
meghatarozott kapcsolattartd értesitési cimére megkuldték és az elolvasasrol sz0l6
elektronikus visszajelzés megérkezik. Papir alapu belsd kézbesitdkdnyvvel atadott
értesités esetén a kapcsolattartd, vagy a kapcsolattario szervezetében a
dokumentumkezelésre feljogositott személy az atvételt igazolja , vagy ha tértivevényes
ajanlott levélben kiildték meg, a tértivevényt alairta.

A Felek a belsd postai Uton megklldétt killdeményeket egyidejlileg masolatban a masik Fél
jelen Szerzédésben meghatarozott kapcsolattartdi e-mail cimére is ktelesek megkuldeni.

Hivatalos kapcsolattartok:

1. FOTAV Zrt. részérél:
— szerzidéssel kapcsolatos kérdésekben: beruhazasi igazgato
— moszaki kérdésben: beruhazasi igazgaté vagy beruhazasi igazgato-helyettes
- gazdasagi kérdésekben: gazdasagi igazgatd vagy gazdasagi igazgato-helyettes

2. FOTAV-KOMFORT Kit. részérél:
- szerzGdéssel kapcsolatos kérdésekben: ligyvezetd
- miiszaki kérdésekben: gyartasi Uzletagvezetd, kivitelezési Uzletagvezetd
— gazdasagi kérdésekben: lgyvezetd, gazdasagi vezetd

Operativ kapcsolattarték:

A Megrendel§ esetében: a beruhazasi igazgatd, beruhazasi igazgatd-helyettes, hékézponti
csoportvezett, hékdzponti csoport munkavallaléi (megbizé levél alapjan és/vagy munkakori
feladataibdl adédoan)

A Megrendel6 az egyes munkavégzésekhez kapcsoldddéan projektmenedzsert,
projektmérndkot rendelhet ki, akirél az eseti megrendelésben tajékoztatja a Vallalkozé
kapcsolattartdit.

A Vallalkoz6 .esetében: ligyvezetd, gazdasagi vezeto g;kédési Uzletagvezetd, kivitelezési
lzletagvezetd, 'L'lz_'e'_mvezetc'i, gazdasagi asszisztens.. ..

Teljesitésigazoldk:.
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- tervezési feladatok esetében: hékdzponti csoportvezetd

- hékozponti kivitelezési feladatok esetében: érintett teriilet Uzemeltetési igazgatdja

- hétermeld létesitményekben torténd kivitelezési feladatok esetében: hbtermelés
Uizemeltetési igazgato

16. Egyeb rendelkezések

16.1. A Vallalkozé és a Megrendelé nem felel a SzerzGdes szerinti kotelezettsége

teljesitéséért azon esetekben, amikor olyan, barmely fél érdekkorén kivll esd, eldére nem .

lathatd kortlmény (vis maior) merll fel, amely megakadalyozza a Szerzddés teljesitesét,
illetéleg a szolgaltatas igénybevételét. llyen kérilmény kiildndsen: haboris cselekmény,
ldzadas, szabotazs, robbantasos merénylet, sllyos energiaellatasi zavar vagy természeti
katasztrofa, munkabeszintetés, a honvédelmi torvény (2011.évi CXIIl. térvény), rendbrségi
torvény (1994, évi XXXIV. torvény) alapjan feljogositott szervek rendelkezesere tett
intézkedés.

16.2. A Szerzfdéssel a Felek kdzott azonos targyban toriént bérmilyen esetlég'és korabbi,
a jelen Szerzddéssel ellentétes kommunikacié, egyetértés, megegyezés vagy Szerzbdes
hatélyat veszti.

16.3. A SzerzOdésben nem szabalyozott kérdésekben a Polgari Torvénykdnyvrdl szold
2013. évi V. térvény (Ptk.) és az épitSipari kivitelezési tevékenységrdl szolo 191/2009. (IX.
15.) Korm. rendelet rendelkezései iranyadoak.

16.4. A Felek kotelesek megkisérelni, hogy esetleges vitaikat békésen, birésagi vagy mas
hatésagi ut meliézésével rendezzék. Ennek érdekében — amennyiben azt az eset Osszes
korilményei egyébként nem zarjak ki, vagy az egyébként a Felektdl nem varhato el —
értesitik a masik felet a Szerzddés teljesitésével kapcsolatos kifogasaikrol, megjeldlve annak
ténybeli és jogi alapjat és egyben egyeztetést kezdemeényeznek, megjeldlve annak javasolt
id6pontjat. Az egyeztetd targyaldsokat a Felek altal kbzosen megallapitott idGpontban,
azonban legfeliebb 7 (hét) munkanapon belil meg kell kezdeni. Az egyeztetést
kezdeményez6 fél abban az esetben jogosult a jogvita rendezése érdekeében a tovabbi
lépéseket megtenni, amennyiben az egyeztetd targyalason a masik Fél nem vesz részt vagy
nem kivan részt venni, illetve amennylben a targyalasok 3 (harom) munkanapon belul nem
vezetnek eredményre.

16.5. A Felek kijelentik, hogy a kovetelés teliesitésére iranyuld irasbeli felszdlitas az
eléviilést megszakitja.

Jelen szerzddés 2018. januar 1-jén lép hatalyba.

Jelen Szerzédés 3 (harom) eredeti példanyban készilt, melybSl 2 (kettd) példany a
Megrendel6t és 1 (egy) példany a Vallalkozot ilieti meg.

A Felek a jelen Szerzddést kdlcsonds atolvasas es értelmezés utan akaratukkal mindenben
megegyezdnek jelentik ki, és az alulirott helyen és idében jévahagydlag irjak ala.

Budapest, 2017. december 14,

FOTAV-KOMFORT Kit.

1116 Budapest dr. Mitnyan.Gyorgy .. -
 Ugyvezeft | Kalo.as1z5eg u.31, 7 vez_gn‘() DTAY Tssocimezr
FOTAV-P'(OMFO'RT Kift. FOTANGZY SYIEEHOLEING JRGIA s,
Vallalkozé Megrendelo RS
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Mellékletek:
1. sz. meliéklet: Miiszaki melleklet

1. A teljesitést meghatarozé megrendeléi szabalyozasok (1415-01
szabalyzat (elektronikusan keril dtadasra)

A tervezési feladatok tartalmi és formai kdvetelményeinek meghatarozasa
(elektronikusan keriil atadasra)

Munkaterliilet atadas szabalyai

Uzembe helyezés szabalyai

Hulladékkezelés szabalyai, fémhulladék elszamolasa

Mdszaki atadas-atvétel szabalyai

n
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2. sz. melléklet: Az eseti megrendelés menete
3. sz. melléklet: A véllalkozéi dij meghatarozasanak menete

4. sz. melléklet: Nyomtatvanyok

Fiiggelékek:
1. sz. fuggelék: A hékozponti teljes felljitasok kivitelezési litemterve

2. sz. figgelék: A hékdzponti tavfellgyelet kiépitések kivitelezési itemterve
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1. sz. melléklet:

Mdszaki melléklet

1. A teljesitést meghatarozé megrendeléi szabalyozasok (elektronikusan)

1415-01 A FOTAV Zrt. tulajdonaba, illet6leg kezelésébe keriild hdkézpontok létesitésének
és feltjitasanak szabalyzata (fizikailag nem kertl csatolasra)

2. A tervezési feladatok tartalmi és formai kévetelményeinek meghatarozasa (elektronikusan
kerlil csatolasra)

3. Munkateriilet atadas szabalyai

A 1415-01 A FOTAV zrt. tulajdonéba, illetbleg kezelésébe kerililé h6kdzpontok iétesitésének
@ésfelljitasanak szabalyzatanak 4. z. melléklete szerint, tovabba:

A Villalkoz6 a jelen szerz6dés szerinti feladat teljesitése soran a helyszini munkai ellatasa
érdekében atveszi a Megrendel6tél a munkateriiletet az 1. szamu és 2. szamu fuggelékek
szerinti Utemtervek meghatarozott idGpontjaban.

A Felek régzitik, hogy Megrendeld a kivitelezés megkezdésehez szilkséges munkateriletet
megfelel6 allapotban 4tadja a Vallalkozénak kiléndsen az alabbi feltételek szerint:
felvonulasi, aramvételezési lehetdség szabvany szerint biztositott
a hékbzpontig vezeté menekiilési utak akadalymentesek
a hékdzpont hulladékto! és fertézésveszélytél mentes
a hékozpont azbesztmentesitésen atesett

A Szerzédés teljesitéséhez sziikséges munkateriiletet a Megrendeld egészében biztositja.
Azt munkavégzésre alkalmas &llapotban atadja a Vdllalkozd részére es biztositja ahhoz
folyamatos hozzaférését.

- A ‘Vallalkozd--munkaterilletének -hatarait a ‘Felek- egyltt jeldlik ki. A Véllalkozé koteles
munkajat ezen a teriileten bellil végezni. Amennyiben a Szerzddeés teliesitéséhez tovabbi
munkateriiletre is szilksége van, akkor a Vallalkozonak annak biztositasat irasban kell a
Megrendel6tél kérnie.

A munkateriilet &tadasardl a Felek jegyz6konyvet vesznek fel. A munkateriilet atadasanak
pontos idSpontjat a Felek a szerzédésben meghatarozott kapcsolattartdikon keresztil
egyeztetik egymassal.

A Szerz6dés targyat képezé munkateriiletekre torténd bejutdshoz a Megrendelé kulcsot,
egyedi azonosité kartyakat biztosit a Vallalkozo reszere.

A Villalkozé tudomasul veszi, hogy a kivitelezési munkakat napkézben kizardlag a
hékozpontbdl ellatott  épllet tulajdonosi  kdzOsségevel, tulajdonosaval egyeztetett
id6szakban ( 7-20 6ra kozott) végezheti, kiveve a készenléies munkavégzést. A Felek
kijelentik, hogy ettdl eltéré munkavégzési idészakot a Megrendeld eseti megrendeléseben
rogzitheti.

A Felek rogzitik, hogy a munkaterilet a jegyz6k6nyvvel igazolt atadasanak idSpontjatol

kezd6déen a Vallalkozé munkateriiletének mindsiil, amelyre tekintettel a munkavegzéssel
kapcsolatos minden karfelelGsség a Vallalkozét terheli. A munkaterilet, valamint az ott tarolt
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minden nemii anyag és szerszam, tovabba a Vallalkoz6 munkavallaloi személyes
ingdsagainak az drzése a Vallalkozo feladata és koltsége.

A Szerzddés teljesitése soran a Vallalkozo koteles a teljesitési helyet minden felesleges
akadalyt6l ésszeriien mentes allapotban tartani, a felesleges anyagokat megfeleléen tarolni,
vagy eltavolitani.

A Vallalkozd kételes az egyes hdkozponti kivitelezés befejezése utan mindenfajta roncsot,
szemetet haladéktalanul eltakaritani és eltavolitani a teljesitési helyrdl, és a teljesitési helyet
és a hokdzpontot tiszta és biztonsagos éllapotban hagyni. Ezen kotelezettsegének
elmulasztasabdl eredd karokért a Vallalkozé teljes felelésséggel tartozik.

A Vallalkozo tudomasul veszi, hogy a munkateriileten a kivitelezéshez sziikséges anyagok
tarolasara jogosult azzal, hogy az nem veszélyeztetheti a tavhdszolgaltatas folyamatos
biztositasat. Ezen kotelezettségének elmulasztasabdl eredd karokert a Vallalkozé teljes
felelésséggel tartozik.

A munkateriileten tarolt anyagok és eszkozok 6rzésérdl, dllaganak megdvasard! Vallalkozo
sajat kockazatara koteles gondoskodni.

A felhasznalandd anyagok minbségét 6vo, illetve a keletkez6 hulladekok szabalyszerl
anyagtarolasi helyeinek kialakitasa a Vallalkozd kételessége és koltsége.

A munkavégzés, valamint a beépitésre kerlild és kibontand6 anyagok szallitasa soran a
kivitelezéssel nem érintett terliletek eredeti allapotat meg kell ériznie a Vallalkozénak.
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4. Uzembe helyezés szabalyai

A gépészetileg es elektromosan mikodoképes hékdzpont lizembe helyezese a
Vallalkozéfeladata. Az izembe helyezés a projektmenedzserrel elére (20 nappal korabban)
egyeztetett idépontban zajiik. A Vallalkozé az lizembe helyezés varhatd idStartamat jelzi a
Megrendelé felé. A Megrendeld meghatérozza az érintett felhasznal6i kort és azokat az
eldirasoknak megfelelen értesiti. Az (zembe helyezes id6pontjatol az épiletben a
hészolgaltatast mar az 0 berendezés latja el.

4.1 Az izembe helyezés megkezdésének miiszaki feltételei:

Az (j hékozponti berendezés jegyzkonyvvel igazolt izembe helyezeset az elektromos
szerel8i nyilatkozat birtokdban, a Vallalkozd készre jeientését kovetben kezdhetik meg a
Felek.

Gépész oldali kdvetelmények:

A gépészeti szerelési munkak a kiviteli tervek szerint elkésziltek. A tervtdl valé esetleges
eltérések az épitési napléban szabalyszerlien (mellékletekkel) a tervezdvel, az
Uzemeltetével, a mlszaki ellendrrel és a projektmenedzserrel tortént egyeztetést kovetden
bevezetésre kerlitek. Az lizembe helyezésre keriil6 rendszerek mosatasa megtoriént
melyrél a kivitelezé jegyz6kdnyvben nyilatkozik és az eljaras soran atadja a
Projektvezetdnek. A nyomastartasi jegyz6konyvet a Véllalkozé a lizembe helyezést kdvetd
24 6ra mulva allitia ki, amit a Projektvezett részére atad 1 eredeti példanyban. A tagulasi
tartaly (nyitott vagy zart) Gzembiztos allapotban a flitési rendszerhez van csatlakoztatva.
Fiitési id6szakon kivili (izembe helyezés esetén, ha a fitési szekunder cséhalézat a
fogyasztd kérésére lelritett allapotban van legalabb a hékozponti flitési modul, valamint a
tagulasi tartdly feltdltésre keril. A feltdltdtt részek toémorek, szivargasmentesek. A
hékoézponti  szerelés megfelel a biztonsagos munkavégzés feltételeinek, nincs
balesetveszély, a vezetékek tartézasa az elbirasoknak megfelels, az 0j berendezések
megkozelitheték és kezelhetdk.

Elektromos oldali kdvetelmények:

Az elektromos szerelési munkdk a Kiviteli tervek szerint késziltek el. Az elektromos
berendezések bekotésre keriiltek. A hékdzponti vilagitasnak legalabb olyan szintlinek kell
lennie, mint a munkateriilet atvételekor A kortilmények miatt nem teljes korlien kiépitett EPH
halozat esetén az alabbi minimum feltételek teljestinek:

. A primer bekotévezeték EPH haldzatra van. kdtve vagy kozvetlen a modulok
kereteivel, vagy kozvetve az EPH sinen keresztdl.

. Az EPH hal6zat az épiilet EPH csomdpontjaval éssze van kotve.

. A modulok legalabb 6 mm2 keresztmetszetu vezetékkel Gssze vannak kodtve vagy a
PE-vel, vagy az EPH gerinccel.

. A gumikompenzatorok at vannak kotve (atmenetileg a menetes szar elfogadott, amit
csak a villamos atkotést kdvetéen szabad eltavolitani).

. Csak aramvédd kapcsoloval védett dugaszold aljzatok lehetnek feszlltség alatt a
hékdzpontban.

Az elektromos szerelGi nyilatkozat atadasra kerdl.

Szakipar oldali kévetelmények:
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A hékdzpont szennyvizelvezetése biztositott. HMV tarol6 alapozasa elkészl.

A sikeres (izembe helyezés feltétele a fentieken tul, hogy az eljarast régzitd jegyzékdnyvben
(4. sz. melléklet), valamint tavfeligyelet kiepitese eseten rendszeresitett kulon
jegyzékonyvben (4. sz. melléklet) jelzett kritériumok teljesliinek és az eljarason megjelent
felek sikeresnek itélik az lizem behelyezést.

4.2  Sikeres Ejzémbe helyezés

Az Uzembe helyezést kovetGen a létesitett berendezésnek mikodbképesnek, a funkcidjat
ellatonak kell lennie, autoném maddon (tavfelliigyelet esetében automatikusan} kell mikddnie.
Biztonsagvédelmi és munkavédelmi szempontbdl kiemelt kockazat (pl. aramiités veszelye,
stb.) nem allhat fent.

A belizemelés ellendrzési jegyz8kdnyv (4. sz. melléklet) kitdltésre kerll és az abban foglalt
ellenérzések és bedllitasok megtorténtek. Az elektromos berendezések mikodése a
tavfelligyelettel egyeztetetten megtortent. ' '

Az Gzembe helyezési eljaras soran az Uzembe helyezési jegyzékonyv felvetele szikséges,
melyben a felek és az eljarasban érintettek nyilatkozatott tesznek.
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5. Hulladékkezelés szabalyai, fémhulladék elszamolasa

A Vallalkozé feladatat képezi a munkavégzése soran keletkezé hulladékok, a kibontott
anyagok rendszeres elszallitasa, deponalasa, tovabba a munkaterileten az anyagmozgatasi
és takaritasi feladatok elvégzese. ‘

A. Fémbhulladék

A bontasi jegyzékonyvben szereplé kibontott femanyagok a Megrendelé tulajdona, annak
ellenértékére a Megrendel6 igényt tart, ezért azt az altala kijelolt harmadik szemeélynek
értékesiti.

A nem érzékeny FAJ kodl, hasznositasra szant anyagokat a Vallalkozé a Megrendel6 altal
megjeldlt fémhulladék kereskeddnek a munkateriileten atadja. A fémhulladéek elszallitasarol
a Vallalkozé szallitolevelet allit ki. A helyszini ellenérzd mérlegelésre a Megrendeld jogosult.

Az érzékeny FAJ koédu anyagokat a Megrendelé a Vallalkozo ertesitese alapjan, a
Vallalkozo altal kidllitott szallitélevéllel minden esetben sajat telephelyére beszallitia és
gondoskodik annak tovabbi hasznositasarol vagy veszélyes hulladékként torténd
kezelésérdl.

A Villalkozd a Megrendelé részére torténd atadasig koételes Grizni a femanyagot. A
fémanyagok 6rzésével, szallitasaval kapcsolatban a Vallalkozo dij- és koltsegigennye! nem
élhet, mivel a fémhulladék 6rzésének, szallitdsanak a koltségét a véllalkozdi dij tartalmazza.

A Felek kijelentik, hogy a fémhulladék Vallalkozonak torténd atadasi napjanak a
munkateriilet atadasat tekintk. Az &tadas a Megrendeld tulajdonjogat nem érinti. A
Vallalkozdé a szallitaskor, a szallitblevél/szigorl szadmadasu anyagkisérd okmany
kiallitasakor a vonatkozé jogszabalyok - igy kiilondsen a fémkereskedelemrdl sz6l6 2013.
évi CXL térvény és a fémkereskedelmi tevékenységrdl szolo 443/2013. (IX. 27.) Korm.
- rendelet (a-tovabbiakban: Vhr:) eldirasaira - tekintettel-kteles eljarni.

A Vallalkozdnak atadaskor a szallitdlevélen/szigoru szamadasl anyagkiséré okmanyon
kotelessége feltintetni:

a) a Megrendel6 megnevezését, székhelyét, cégjegyzek,- es adészamat,
b) az atadas helyét és idGpontjat,

c) a Vhr. 1. sz. melléklete szerinti FAJ megnevezést, annak kédszamaval,

d) a Megrendeld altal kijeldlt harmadik személy (fémkereskedd) nevét, székhelyét,

e) a bontasi jegyzokényvben szereplé adatok alapjan Megrendeld altal becsillt
mennyiséget (kg-ban}

f) adott esetben (Megrendel!é ddntése alapjan) az atmérdt, falvastagsagot, cséhosszt.

g) minden olyan adatot ,melyet a jogszabaly kotelezéen eldir, igy kiilongsen a Vhr. 3. §
(12) bekezdésében és a 11. mellékletében meghatarozott adattartalmat.

A Megrendelfre vonatkozo, Vhr. 3. § (2) bekezdéseben felsorolt felismerésre alkalmas
jellemzékkel rendelkezd fémkereskedelmi engedélykdteles anyagok (.érzékeny” FAJ
kédszaml anyagok) esetén a Vallalkozonak az atadasakor a szallitélevélen/szigoru
szamadasi anyagkiséré okmanyon tQl kildn igazolast kell kidllitani jelen 1. sz. melleklet 1.
sz. melléklete szerint, az alabbi tartalommail: :
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- a Megrendel6 megnevezését, székhelyét, cégjegyzék-, és adoszamat,

- a Megrendels altal kijelolt harmadik szemeély (fémkeresked) megnevezeset,
engedélyének szamat, .

- a Vhr. 1. sz. melléklete szerinti FAJ megnevezést, annak kédszamaval,

- a Vhr. 10. melléklet C oszlopaban (a B oszlop szerint megéllapitott) szereplb
vamtarifaszamanak elsé négy szamjegyét, megjelenési formajat (pl. darabolt, egész),

- amennyiben rendelkezésre all - annak egyedi azonositast biztosito jelzését, szamat,

- az atadas helyét és idGpontjat,

- mellékletként az .érzékeny" FAJ kddszami anyagokrél az atadas helyszinén
beazonosithaté maodon készitett fényképfelvételt és

- a mennyiséget (kg-ban)

- adott esetben (Megrendels dontése alapjan) az anyagjellemzdket.

Amennyiben a Vallalkozé a fenti és a vonatkoz6 jogszabaly(ok)ban foglalt kotelezettségeit
megszegi, gy az ebbdl eredd feleldsség --kulbndsen a birsag megfizetése - a Vallalkozot
terheli. A Megrendel6 felhivja a Vallalkozé figyelmét, hogy amennyiben a vonatkoz6 kdgens
jogszabaly(ok) — figyelemmel az esetleges jogszabdly moddositasokra is — és a jelen
rendelkezések kozbtt ellentmondas van, Ugy a kégens jogszabaly(ok)} az iranyadéak.

Amennyiben a Megrendel§ altal atvett és az illetékes kollégaja altal a helyszinen mérlegelt
mennyiség kevesebb, mint a kidllitott bontasi jegyzékdnyvben szerepld becsult mennyiség
és a MegrendelG az eltérés okat nem fogadja el, gy a Megrendeld jogosult kartérités
jogcimén az igényét érvényesiteni. A Megrendelé a kartéritési kdvetelését jogosult a
vallalkozdéi dijrél szold szamlaval szemben beszamitani.

A Vallalkozé tudomasul veszi, hogy kildnésen a harmadik személy esetleges valtozasara
tekintettel az elszamolas alapjat képezé mellékletet a Megrendelé médosithatja.

B. Egyéb termelési hulladék

A Vallalkozé koteles a minden egyéb, a tevékenysége végzése soran keletkezett hulladék
(kilbndsen a veszélyes hulladék) engedéllyel rendelkezé kezeldhodz torténd elszallitdsarol
(elszéllittatasarol) igazoltan gondoskodni.- A Vallalkozd kijelenti, hogy 6, vagy az altala
igénybevett kdzremUikodé a sziikséges engedély(ekk)el rendelkezik. '

A hulladékok, kibontott anyagok elszallitasanak, deponalasanak, kezelésének, tovabba a
munkateriileten az anyagmozgatasi és takaritasi feladatok elvégzésének kaltségét a
vallalkozéi dij az 1.2.1. pont szerint tartalmazza.

C. Veszélyes hulladékok

A bontasi jegyzdkdnyvben veszelyes mindsitéssel rendelkezd anyagokat — mint sajat
hulladékat — a Megrendelé altal megbizott fémkereskedd elszéllitia a helyszinrél és azokat
Kulon kezeli.

D. "F" jelG anyagok

Ezen anyagokat a Vallalkozonak az R24 szamu raktarba kell szallitania és az anyagok
atvételet a raktaros altal alairt szallitolevéllel kell igazolnia. A szallitélevél az atadasi
dokumentacio része. A kibontott ,F” jelli anyagok raktarba szillitasaért a Vallalkozé
felels. A beszallitaskor minden esetben mellékelni kell a szallitlevélhez a Bontasi
jegyzokényvet is. A szdllitdlevelek és a Bontas eldtti eszkdz mindsitési jegyz6kdnyv
tartalma azonos kell, hogy legyen tobb (temben torténd beszallitas esetén is, ezért a
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szallitélevélnek tartalmaznia kell az anyagok megnevezését, mennyiségét és a Bontas
el6tti eszk6z mindsitési jegyzékdnyv szamat.
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6. Miiszaki atadas-atvétel szabalyai

A miszaki atadas-atvételt a Megrendelé a Vallalkozé irasbeli {e-mail) keszre Jelenteset
kdvetd 10 munkanapon belll tdzi ki.

A készre jelentés feltétele a kivitelezési munkak teljes korl elvégzése és a megvaldsitasi,
atadasi dokumentacio (azok dsszes mellékletével egyitt) masolatanak 1 (egy) nyomtatott
példanyban és 1 digitélis példanyban a Megrendelé reszére torténd atadasa.

A megval6sitasi, atadasi dokumentacio Megrendelo altali ellenérzésére 10 (tiz) munkanapot
biztosit a Vallalkozé.

A Miszaki atadas-atvétel megkezdésének feltételei az alabbiakbantételesen felsorolt
dokumentumok Megrendeld részére torténé atadasa .

Az Atadasi dokumentacid elemei: biztonsag és egeszsegvedelml terv (a munkaterilet
atadas-atvétel és a munkavégzés feltétele),

1) Megvaldsulasi tervdokumentacio
2) Hulladékgazdalkodasi terv
3) Kivitelezdi nyilatkozatok
a) KivitelezGi nyilatkozat, general
b) Kivitelez6i nyilatkozat, elektromos
4) Munkateriilet atadasi jegyzékonyv
5) Epitési naplo
6) Vizsgalati jegyz6kdnyvek
a) Mosatasi jegyzdkonyv
b) Nyomaspréba jegyzokonyv
c) Erintésvédelmi jegyzdkényv
d} Villamos berendezések els ellendrzesének jelentese
7) Uzembehelyezési jegyzdkonyv
8) Elészerelt modulok miiszaki adatlapja
a) Primer Modul .
b) Fitesi Modul
. €).. Melegviz Modul
- d) Elektromos Modul
9) Termékkiseré dokumentumok
a) Beépitett épitési termekek listaja
b) Kivitelezés soran felhasznalt veszélyes anyagok biztonsagi adatlapja
10) Bontasi jegyzékdnyv
11) Raktéari atvételt igazold szallitblevél feltjitas utan djrahasznosithatd
anyagokrol tételesen a bontasi jegyzkonyv szerint
12) Szallitolevél értékesithetd fémhulladékokrol tételesen a bontasi
jegyzbkdnyv szerint
13) Mérlegjegy értékesithetd fémhulladékokrol
14) SZ-jegy veszélyes hulladékrol
15) Befogadé nyilatkozat veszélyes hulladékrol
16) Szallitjegy nem veszélyes hulladékrol
17) Befogado nyilatkozat nem veszélyes hulladékrol
18) Hegesztési dokumentacio

A Viéllalkozé és Megrendelé Gsszeallitia a' 1 példanyos (elektronikus példany feltéltésre keril
a ,P” meghajtora) "Megfelelbségi igazolasok” megnevezés(i dokumentaciét a gepészeti és
elektromos kivitelezési munkakhoz. Ebben kerlinek elhelyezésre, a tartalomjegyzék szerinti
sorrendben beszamozott, egyértelmiien beazonosithaté médon az anyagok teljesitmény
igazolasainak a masolatai. Az egyedi cimekre és munkdkra Osszedllitott atadasi
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dokumentacios anyagba a “felhasznalt anyagok” elnevezés( lista kerll elhelyezésre, amely
a termék megnevezése mellett, megjegyzésként a "Megfeleléségi igazolasok” megnevezésl
dossziéban talalhaté azonosité szamot is tartalmazza.

A fentiekben leirtak nem alkalmazanddak a modulok esetén, amennyiben a modulok
termékesitése megtorténik, és a fentiek beépitésre kerllnek gépész és elektromos
anyagokba.

A Miiszaki atadas-atvételi eljaras soran a Megrendel, illetve mszaki ellenre a Szerz6dés
targyat megvizsgalja annak megallapitdsa érdekében, hogy az megfelel-e a szerzédéses és
jogszabalyi eldirasoknak. A M(szaki atadas-atvételi eljarason felfedezett hibakrol a Felek
jegyzbkonyvet vesznek fel. A jegyzSkonyvben rogzitett hibakat a Vallalkozo kételes - a
zavartalan mikodést nem akadalyozé hibakat - 20 munkanapon belll maradéktalanul
kijavitani. A Vallalkozo esetleges hidnypétidsi kotelezettsége a SzerzGdes teljesitésenek
hataridejét nem mddositja. Ha a hiba kijavitasaval kapcsolatos munkak tovabbi szolgaltatas
kieséshez illetve szolgaltatas mindségi csokkenéséhez vezetnének, tgy a Vallatkozo koteles
a Megrendelének a késedelemmel kapcsolatosan keletkez$ karat (a kesedelmi kotbért,
valamint az azt meghalad6é karat is) megtériteni.. Amennyiben a Vallalkozé a javilasi
kotelezettségének a jegyzékdnyvben meghatérozott ideig nem tesz eleget, a MegrendelS
dénthet, hogy a teljesités ki nem javitott részét nem fogadja el és ennek fluggvényében a
ténylegesen elvégzett munkak alapjan szamol el.

A karveszély a Vallalkozorél a Megrendelére cimenkeénti (hékdzpontonkénti) teljesites
esetén, a teljesitési igazolas Megrendelé altali alairasaval egyidejlileg szall at.

A Megrendeld abban az esetben kételes a teljesitést igazolni, amennyiben a kivitelezés
teliesen hiba és hianymentes, a Szerzdésekben meghatarozott munkak elirasoknak
megfelelé minGségben elkésziltek a jelen Szerzédésben foglaltaknak mindenben
megfelelnek, tovabba a hdkdzpontokkal ellatott épiletben, illetve a kornyezé
létesitményekben, kézmivekben, utakban a Vallalkozé vagy kbzremiikodéi altal esetlegesen
okozott karok rendezésre vagy kijavitasra kertitek.

A Miiszaki atadas-atvételi eljarasrél legalabb 2 (kettd) példanyban jegyzdkonyvet kell
késziteni.

.- A jegyzdkonyv 1-1 (egy-egy) példanya illeti meg a Feleket.
A Felek kijelentik, hogy a Berendezések tulajdonjoga akkor szall at a MegrendelGre, amikor
az adott hékdzpont vonatkozasaban jelen Szerzédés szerint teljesil a sikeres Mlszaki

- atadas-atvétel és a Megrendelé megfizette a Véllalkozénak az adott hékézponttal érintett
feladatra vonatkozé vallalkozoi dijat.
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Topéldany
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2, sz. meliéklet

Az eseti megrendelés menéte

1. Az eseti megrendelésekben meg kell jeldIni

- a vallalt kivitelezési tevékenység vagy épitési-szerelési munka pontos megnevezését, az
épitési- munkaterlllet pontos korilirasat (cim, helyrajzi szam), az épitményre, eépitési
tevékenységre  vonatkozé  kovetelmény (mennyiségi és  minbségi  mutatok)
meghatarozasaval.

- a vallalt teljesitési szakaszokat, hataridéket részletesen (ideértve a Kivitelezési
tervszolgaltatdsnak, az épitési munkateriilet atadasanak, , a tervezett kezdésnek, a
részteljesités, az atadas-atvétel, a birtokbaadas hatéridejét vagy hatarnapjat, az igényelt
befejezési hataridét vagy hatarnapot).

2. Az eseti megrendelés menete kivitelezési feladatok vonatkozasaban:

A feladat elvégzésére a Megrendel§ irasban (belsé kézbesitékdnyv), megrendelélapon ad a
Véllalkozdnak eseti megrendelést, melyben megjeldli a teljesitendd feladatot, a teljesités
helyét és hataridejét.

Az elvégzendd feladattdl fiiggden a Megrendeld megkuldi eseti megrendelésével az éltala
biztositott kiviteli terveket, vagy az elvégzendé feladatok pontos leirdsat, gyartmanyterveket,
valamint megjeldli azon hékdzpontokat, melyek vonatkozasaban szerelési tevékenységet
rendel meg a Vallalkoz6tdl.

A Vallalkoz6 koteles az eseti megrendelés atvételét az atvételt kdvetben 5 munkanapon
belll irasban (e-mailen) visszaigazolni a Megrendel6 részére, mely visszaigazolasbhan a
Megrendelével egyeztetni kivant informaciokat, kérdéseket is megjeloli.

A Vallalkozo az eseti megrendelés visszaigazolasaban jelzett kérdések tisztazasa utan
ajanlatot ad a vallalkozoi atalanydij mértékére, amelyet a Felek egymassal egyeztetnek. A
vallalkozéi dij mértékében a Felek a Vallalkoz6 ajanlatara figyelemmel megallapodnak.

A Viallalkozé6 a Megrendel6 altal eseti megrendelésben megjeldlt teljesitesi hataridére
vonatkozéan a Megrendelés visszaigazoldsaban nyilatkozik, amennyiben a Vallalkozé a
fentiek szerinti visszaigazolasban ellenvetéssel nem él, ugy az eseti megrendelésben
megjeldlt hataridé a Felek altal elfogadott teljesitési hataridének mingsiil.

Az eseti megrendelés atvételének napja e-mailen torténé megklldés esetén az e-mail
lizenet megérkezésének— az elektronikus levelezési rendszer altal torténé -
visszaigazolasanak a napja, a belsé postai kildeményként térténd megkiildés esetén pedig
a kézbesitbkonyvben szereplé atvétel napja. A Vallalkozd kifejezetten hozzajarul ahhoz,
hogy az elektronikus levelezési rendszer altal 1orténd visszaigazolas az eseti megrendelés
atvételét és atvételének idépontjat igazolja, és az ellenkezd bizonyitas a Vallalkozaét terheli.

A Vallalkozé és a Megrendel§ a teljesités sordn a megrendelés szerinti munkanyagigényére
figyelemmel egyeztetnek, hogy a7.8. pont rendelkezései alapjan mely anyagokat biztositja a
Megrendel6 és mely anyagokat a Véllalkozo.

Az (temezhetd kivitelezési feladatok esetén a Megrendelé és Vallalkozé kozdsen
egyeztetett kivitelezési litemtervet ( munkateriilet atadas, varhaté készre jelentés) készit,. A
Véllalkozé és MegrendelG az elkészitett kivitelezési Utemtervet legalabb negyedévenkeént

-
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aktualizdlja. A Megrendelé beruhazasi, tervének elfogadasat kévetSen, az azokban
szereplé tervezhet6 feladatokra a fentiekben leirtak szerint a tervek jovahagyasi évének
oktober 30-ig Utemtervet készit, .

4. Az eseti megrendelés menete tervezési feladatok vonatkozasaban:

A feladat elvégzésére a Megrendeld irasban (beis6 kézbesitokényv), megrendelblapon ad a -
Vallalkozénak eseti ajanlatkérést , melyben megjeldli a teljesitendd feladatot, annak miiszaki
tartalmat, a elézetesen a Megrendeld jovahagyasaval, a Vallalkozé altal osszealiitott
Utemterv szerinti teljesités hataridejét|és a tervzsri tervezett idépontjat. A megrendeld lap
mintat a 4. szamu melléklet tartalmazza.

Az elvegzendé feladattdl fliggben a Megrendelo megkiildi eseti ajanlatkérésével az altala
biztositott tervezesi adatszolgaltatast vagy az elvégzendd feladatok pontos leirasat.

A Viéllalkozé kdteles az eseti ajanlatkerés és az-ajanlatadashoz sziikséges alatszolgaltatas
atvételét kdvetden 5 munkanapon beliil irasban ajaniatot adni a Megrendeld részére..

Nem tipizalt, mérndk éradij alapon elszamolt tervezési feladat esetén a Véllalkozd az eseti
megrendeles visszaigazolasaban a;anlatot ad a feladat elvégzéséhez szilkséges mérndk
éraszamra €s az ehhez tartozd dij mertekere amelyet a Felek egymassal egyeztetnek. A
vallalkozoi dij mértékében a Felek a Vallalkozo ajanlatara figyelemmel megallapodnak.

A Villalkozé a Megrendeld altal esetl megrendelésben megjeldlt teljesitési hataridére
vonatkozéan a Megrendelés vnsszangazolasaban nyilatkozik..

A Vdllalkozo altal a tervek tervzsdri;re torténd leszallitasat kovetéen Megrendelbnek az
elfogadott Utemterv szerint, Iegfeljebb 10 munkanapon beliil tervzs(rit kell 6sszehivnia az
_adott tervekkel kapcsolatban. Amennylben Megrendeld. a tervek tervzslrire torténd
leszallitasat kovetben 15 munkanapon bellil a tervzslrit nem hivja §ssze, a tervek
‘megrendelése penzigyi szempontbol|telje3|tettnek és elfogadottnak mindsiil, a Megrendel&
koteles a Véllalkozo altal ez alapjan kidllitott teljesités-igazolas nyomtatvanyt haladéktalanul
leigazolni.

A tervezd feladata, hogy a tervezés kezdeti idoszakaban a cim szerint illetékes dzem
vezetével egyeztessen a _modulok a tervezé 4ltal meghatarozott helyérél és
elhelyezkedésérdl.

A tervezdé a hékdzponti helyiségrél| alaprajzot készit, melyen abrazolja a meglévd és
tervezett f6 berendezéseket (meglévd:_ hdcserélék, hmv tarold(k), nagy helyigényl gépész
berendezések; tervezett: gépész és elektromos modulok, hmv tarolé(k), esetlegesen a hkp-
ban elhelyezett nyomastarté berendezes).

Az elektronikusan megkuldott e!rendeze5| vazlattervet a megrendel6t képviseld, terlletileg
illetékes lizemvezetdnek harom munkanapon bellll alairdsaval igazoltan vissza kell kildenie
a tervezének. Amennyiben a cim szerlnt iletékes lizemvezetd 3 (harom) munkanapon beliil
valtoztatast nem kér, vagy a Ielgazolas nem torténik meg, Ugy a tervezd altali elrendezés a
tovabbtervezés alapjaul szolgal.

Amennyiben a héktzpont egyeztetett elrendezését illetéen Megrendeld a tervzsiirin, illetve
azt kovetden valtoztatési igénnyel el valamint az atadott tervezési alapadat barmelyikén
valtoztatni kivan az attervezés koltseget a Vallalkozo érvényesitheti.

Ezen Kkoltség varhaté nagysagat mernokoraban meghatarozva a tervzslrin kotelesek
rogziteni a Felek kepviseldi (pro;ektvezeto Uzemvezetd és tervezdi csoportvezetd).

Az Gtemezhetd tervezési feladatok esetén a Megrendeld és Vallalkozd kozosen egyeztetett
tervezési Utemtervet készit, amelyi tartaimazza a tervzsiris tervek szallitdsanak az
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idépontjait cimenként, tervezett tervzslrik idSpontjait és a javitott tervek a Megrendel6
részére torténd atadasat valamint a végszallitott tervek elfogadéasa a visszaigazolasanak az
idépontjait. A Vallalkoz6 és Megrendeld az elkeszitett tervezesi Utemtervet legalabb
negyedévenként aktualizalja. o _
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3. sz. melléklet ' GEradS 0k
A valtalkozoi dij meghatarozasa

1. A szerz6dés 1.1. a) pontja szerinti szolgaltatasok esetében a rezsidradij

ne;tt() 5 910,- Ft/6ra,
azaz 6tezer-kilencszaztiz Ft/ora.

2. A szerzddés 1.1. a) pontjaban repld, de kilon arazdsban részesild feladatok
ellenértéke:

2.1. Vagyonvédelmi rendszer kiépitésének egydsszegii megallapodott munkadija

netté 108 667 Ft/hékézpont,
azaz szaznyolcezer—hatszazhatvanhet Ftlhokozpont

2.2. Févezeték cseréjének és a mérShely szabvanyositasanak egydsszegli megallapodott
munkadija

netté 277 753 Ft/hékézpont,
azaz kettészazhetvenhétezer-hétszazotvenharom Ft/hékdzpont

2.3. Futési keringetd szivattyuk cseréjének munkadija

Dij
Szivattyu Tipusa (Ft/db)

Szivattyu csocsatlakozas 27

Hallozati csatlakozas: 1~230V, 50/60 Hz 143 538

Szivattyu csocsatlakozas DN40

Halozati csatlakozas: 1~230 V, 50/60 Hz 145 016

Szivattyu csocsatlakozas DN50; PN6/10

Halozati csatlakozés: 1~230 V, 50/60 Hz 147 971
| Szivatty( csécsatlakozas: DN65, PN6/10

Halozati csatlakozas: 1~230 V, 50/60 Hz 153 350

Szivattyl csocsatlakozés DN80, PN&

Halézati csatlakozas 1~230 V, 50/60 Hz 166 351
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2.4. Tervezési szolgaltatasok ellenértéke:

Tervezési feladatok tipusa te\s‘gicra?wc;gég "g:.t?l;rb%r;’fazgfi
(6ra/db) I -
1 Elektromos méréhely szabvanyositas 8 79 168
2 Hokdzponti betépkébel és EPH 8 79 168
csatlakozas tervezése
Ho6kozponti elekiromos rendszer
8 feltjitasanak tervezése 12 118752
4 H(jkbzponti fébb berendezés cseréjének 6 59 376
tervezése
Hc’ikézpont épitészeti-szakipari
5 feltjitasanak tervezése 6 58376
6 H6kdzpont megsziintetésenek vagy 20 197 920

bontasanak tervezése

Hokozpont létesités vagy feldjitas
7 eléregyartott modul rendszer( hékézpont 74 732 304
beépitésével tervezése

8 Megvalosulasi tervek készitése 11 108 856

9 hékézpont tavieligyeletbe kotés kiviteli 24 237 504
terveinek az elkészitése

10 Hékézpont egyéb tervezési  munkai - 9 896 Ft/6ra
mérndkoéraban meghatarozva ‘
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2.5 Teljes feldjitastol figgetien, hékézponti tavfelligyeleti rendszer kiépitésenek munkadijai

Hékozpont tipusa (FUhéEé;szont)
1 flitési modul eset!én 1123197
1 flitési és 1 HMV }nodul esetén 1469 282
2 flitési és THMV r!rmdul esetén 1481 148

5.6 Hékozponti teljes felljitassal azonos idében torténd tavfellgyeleti rendszer kiépitésének
megallapodott munkadijai

Hékﬁzpo:t tipusa (Ftlhéil?c!mjzpont)
1 flitési modul esletén 884 533
1 flitési és 1 HM\./ modul esetén 1230618
2 flitési és 1HMVI modul esetén 1242 484
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4, sz. melléklet (nyomtatvanyok)
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| FrecAor.  Topeldany

ESETI AJANLATKERES ES MEGRENDELES Sorszam:20......

a SZE... szamu Vallalkozasi keretszerz6dés szerinti munkavégzésre

Iktatészam:

Megrendel5: Budapesti Tévh6520|géltat6 Zrt. 1116 Budapest, Kalotaszeg u. 31.

Kapcsolattartd neve, elérhetSsége

telefon. ...
e-mail: ...

. Villalkozé adatai

Neve (cégneév) FOTAV-KOMFORT Epiiletenergetikai Szolgéltatd és Févailalkozo Kit.

Székhelye 1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31.

Cégjegyzékszama 01-09-687450

| Adészama | 12462046243

Elérhetbség Cim

Telefon

?1 116 Budapest, Kalotaszeg utca 31.
+36 1 700-5909 I Fax I +36 1 463-6508

e-mail

info@fotav-komfort.hu

Az ajanlatkérés targya

Elvégzendé feladat * (aAmennyiben
terjedelem miatl sz0kséges, sz elvigzendS feladat
ismertetése kiidn iapon, vagy 1. sz. mellékieiben)

Milszaki tartalom

Kért teljesitési hataridé

Projektvazetd neve, Telefon, e-mail

Teljesités igazoldja

Ajanlatkéré

Vallalkozé ajanlata

Ajanlati ar

VAllalt teljesitési hatandé

Kapcsolattarté neve,
elérhetbsége

Felelds miszaki vezetd neve,
elérhetésége

i Vallalkozé

Megéllapodas {elfogadott ajanlat)

Megallapodott ar

Miiszaki tartalom

Teljesitési hataridd

Egyéb feltételek

i

Az eseti megrendelésben nem szabélyozoﬁ kérdésekben a SZE ... széamu keretszerz6dés és a Ptk.

szabélyai irényadéak/

Kelt: ...

............................................................

Megrendelb

Keit: ...

Vilialkozb
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TERVEZESI FELADATOK MEGRENDELOLAPJA

FOTAV Zri. SZE... szamu Megblizasi keretszerzédés alapjan, FOTAV-KOMFORT Kit.
Véllalkozo6tél megrendeli, az ‘alébbiakban felsorolt cimeken, a szerzédésben
meghatarozott tervezési dij alapjé[n az alabbiakban meghatarozott tervezési feladatokat:

Kérjik, hogy a FOTAV-KOMFORT Kft. a lenti tablazatban szereplé adatok, valamint a
megallapodasok figyelembe vetelevel az Utemtervet, a megrendelés megkildésétd!
szamitott 10 munkanapon belil, megkuldenl sziveskedjen. Az Utemterv készitése soran
kérem figyelembe venni a ....... db cimre vonatkozé 20..... ............... -i hataridét. Az

itemterv véglegesitése el6tt a Beruhazasi igazgatdésaggal egyeztetni sziikséges.

Az egyes cimekhez tartozo mﬂszgki tartalom az 1. sz. mellékletben talalhato.

. - Javitott tervek
Sor Munkavégzés Cim o Tervezési Tetr: ;Zt;("s Tervzsiri egyéb ( pl.
sz é"" miszaki Miiszaki objektum egyéb feladat szallitasanak varhaté tervvélemény)
helye azonositéja tipusa e . idépontja szallitasanak
idopontja - .
idépontja
Datum: 20.... oot Datum: 20.... ..o
- 'FOTAV Znt. ' FOTAV Zrt.

S DAWUM: 20, e

Kovacs Lajos
Ugyvezetd
FOTAV-Komfort Kit.
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FOTAV Mun_ka}terijle} atadasi

e jegyzokonyv Oldal 172
Jegyz6kényv targya: MUNKATERULET ATADAS-ATVETEL
Beruhazis megnevezése: HoOkozpont teljeé felujitas
Munkavéqzés helye:
Tervszam: B.1.3.1 j Hokdézpont szama:
PST elem: i Idépont:
Késziilt: |
Megrendeld: - | Kivitelezé: Kivitelezé képviseldje:
Budapesti Tavhdszolgaltaté Zrt. FC)TJ'\V-KOMFORT Kft.
1116 Budapest, Kalotaszeg u. 31 i 1116I Budapest, Kalotaszeg u. 31. | .ovoiirriniiiiiii e,
Beruhazas lebonyolité:
Gépészet:
Villamossag:
Szerzédés szama: SZE! |
Uzemeltetd: Miszaki ellendr:
FOTAV Zrt.: FOTAV Zrt., Mliszaki Osztaly, Miszaki ellenéri csoport
Uzemvezetd: Gépészet:

Villamossag:
Epitészet:

Tarqgy: Feltjitasra kerll6 h6kozpont installaciés munkai
Jelen vannak: A meliékelt jelenléti iv szerint
Résztvevok kdzés nyilatkozatai:

A Kivitelezd, az Uzemelteté képviseldi és a miiszaki ellendrok, projektfelelGsok a terliletet bejartak és
megallapitottak, hogy az a kivitelezésre alkalmas, a kivitelezési munkak megkezdésének nincs akadalya.

A munkateriletet a targyban meghatarozott munka elvégzésére az Uzemeltetd es Epitteté atadta, a
Kivitelezd atvette.

A Kivitelezd nyilatkozik, hogy a munkateriilet kivitelezési munkak megkezdesére alkalmas.

A Viallalkozé munkdja soran a biztonsagvédelmi koordindtora altal készitett Biztonsag- es
egészségvédelmi terv eldirasai figyelembe vételével kdteles tevékenységét végezni.. Ezen anyagbdl
dolgozéit kioktatia, az oktatds tényét igazolé és a dolgozi alairasokat is tartalmazé jegyzkonyvet az épitési
napléhoz mellékeli. Helyi adottsagokbol Uzemeltetd kioktatta Vatlalkozot.

Kivitelezé nyilatkozza azt, hogy biztonsag- és egészségvédelmi illetve bontasi és hulladék- gazdalkodasi
tervekkel ill. munkavédelmi koordinatorral rendelkezik (4/2002. (1l. 20.) SzCsM-EUM egy(ties rendeletben
etdirtaknak megfelelGen).

Balesetekért, karokozasokért, anyagok és szerszamok meglétéért a Kivitelezd teljes kori felelosseget
vallal a munkateriiletrd! torténd levonulasaig. Helyszini anyagtérolas biztositott.

Kivitelezé koteles a racsatlakozasokat az Uzemeltetd Szakembereinek az Utmutatasai szerint kiépiteni
&s a meglévd rendszert védeni.

A munkaterilet dtadasi — atvételi jegyzokonyv az épitési naplé mellékletét képezi.

A hékozpont (izemeltetése folyamatosan az lizemeitetd lizem feladata a munkateruleten is, amely
tudomasul veszi, hogy az izemeltetést a vég:sé miiszaki atadasig munkaterilleten kell végeznie.

../20...
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Munkateriilet atadasi

jegyz6kényv
. Jegy y Oldal 2/2
MEQEOYZES: erccrcrsnssinrrisnieiiseesannistsnsas e enn s s e s s e st e £ e A e S A SRS e SRR S A e S e pam S r e b e st A RS
A tervdokumentacié atadasa a kivitelez6 szamara a helyszinen megtortént.
Projektfelelbs Kivitelezd
Uzemeltetd ’ Miszaki ellendr

JELENLETI iv

NEV / szervezet, cég: ALAIRAS:

FOTAV-KOMFORT Kit.:

Miiszaki ellenér - Gépész:

Miiszaki ellendr - Elektromos:

Miiszaki ellendr - Szakipar:

Uzemeltets, FOTAV

Projektfelelés (FOTAV Zrt.)*:

FOTAV, BVFO

.20, P...-.
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Jegyz6konyv

| g8 munarest

Oldal 172

i | ;s .
Jeqyz6kényy tipusa: Uzembe helyezési

Beruhazis megnevezése:  Hokézpont teljes felujitas

Munkavégzés helye:

Tervszam: B.1.3.1 PST elem: Hékoézpont szama:

A munkateriilet atadas idépontja: idépont:

Késziilt: ..oooiriirciciricsririr e riniarenanes ... alatti hékézpohti helyiségbe

Megrendelé: Kivitelezé: Kivitelezd képviselbje:
.
Budapesti Tavhészolgaltaté Zrt. - - - | FOTAV-KOMFORT Kit.

1116 Budapest, Kalotaszeg u. 31 111(15 Budapest, Kalotaszeg u. 31. | i

Beruhazas lebonyolité:

Gépészet:
Villamossag:

Szerzédés szama: SZE 7

Uzemeltets:
Fétav Zrt.

Uzemvezetd:

Tarqy: Hoékézpont lzembe helyezés

Jelen vannak: A mellékelt jelenleti iv szerint

!
\

A szolgaltatd berendezés a muszakl tervdokumentacionak, a jovahagyott modositasoknak és
az eldirasoknak megfelelden lizembe helyezesre alkalmas allapotban elkésziilt.

A szolgaltaté berendezés és a hokézpont a miiszaki atadas-atvételi eljaras lezarasaig
munkateriilet marad, amiért a kivitelez6 a levonulasaig felelsséggel tartozik.

- Kivitelezé nyilatkozata:

Uzemeltet nyilatkozata:

A szolgaltaté berendezést lizemeltetésre alkalmasnak taldlom és engedélyezem az (izembe
helyezést.
A szolgéaltatd berendezés és a hdkdzpont a miiszaki atadas-atveteli eljaras lezarasaig
munkateriilet marad. A szolgaltatd berendezés iizemeltetését vallaljuk és kezeld személyzetet
biztositunk.

A miikodoképesség prébaja alapjan a|résztvevok az alabbiakat allapitottak meg:

- A flités szolgéltatas elinditadsra kerL]IiI és percig Gzemelt / folyamatosan Gzemel.
— A HMV szolgéltatas elinditasra kerlilt &és folyamatosan Gzemel.

. /20, Uzembe helyezés: «P_szém». ...
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A szolgaltaté berendezés lzembe helyezése sikeresen lezajlott. A berendezés a fenti
datummal hasznalatba vételre kerllt.

Projektfelelés Kivitelezé
Uzemeltetd BVFO

JELENLETI iV

NEV / szervezet, cég: ALAIRAS:

FOTAV-KOMFORT Kft.:

Uzemeltets, FOTAV

Projektfelelés (FOTAV Zrt.)*:

FOTAV, BVFO

..720... Uzembe helyezés: «P_szém».... -
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Miiszaki atadas-atvételi
jegyzékoényv
Clda! 1/4

Jeqyzékonyv targya: MUSZAKI ATADAS-ATVETEL
Beruhazas megnevezése: Hékdzpont teljes felljitas
Munkavégzés helye:
Tervszam: | B.1.3.1 PST elem: HKP azonositd:
Késziilt: ...... A, v eres.-.-2latti h6kdzponti helyiség
A munkateriilet atadas idépontja: : Idépont:
Megrendeld: Kivietelez6: A kivitelezé képviseléje:
Budapesti Tavhdszolgaltaté Zrt. | FOTAV-KOMFORT Kit.
1116 Budapest, Kalotaszeg u. 31. | 1116 Budapest, Kalotaszeg u. 31. | ...iicieiiiiiiiiciiicniicnriisceninnnne
Beruhazas lebonyolitd:
Gépészet:
Villamossag:
Szerzédés szama: SZEH
Uzemeltetd: Miiszaki ellenér:
EGTAV Zrt F(?TJ’RV Zrt., Miszaki Osztaly, Mlszaki ellendri csoport
Uzemvezets: G-epeszet.

Villamossag:

Epitészet:
Targy: miiszaki atadas-atvetel
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti iv szerint

A projektfelelds, az lizemeltetd képviselSje, a kivitelezd képviseldje, a miiszaki ellenérok a
mai napon a munkater(let bejartak és az alabbiakat rogzitik:

Uzemeltetd nyilatkozata:

A rendeltetésszerii hasznalatot akadalyozo hiany nem all fenn, az elkésziilt cim szerinti
szolgaltatd berendezést izemeltetésre atveszi, a birtokba vétel megtdrténhet.

Kivitelezé nyilatkozata:

A targyi szolgaltaté berendezés a miiszaki tervdokumentacidnak, a kiviteli tervnek, a
szilkség szerinti tervmodositasoknak az épitési napldk bejegyzéseinek és a vonatkozé
eléirasoknak megfelelden elkészitve. A szolgaltatd berendezést, a benne [évé miszerekkel és
késziilékkel a meilékelt atadasi dokumentacibval atadja.

M(szaki ellenér nyilatkozata:

. A miszaki &atadas-atvételi eljarast megkezdtiik, a felsorolt hibak, hianyok ellenére a
hékozpont rendeltetésszerli hasznalatra alkalmas, eljarast gatld tényezé nincs. Keérjuk a hibak
mielébbi javitasat (dokumentalva az épitési naploban), illetve a megvaldsulasi terv tervezdi
jovahagyassal térténd elkésziteset. :

.20, Miiszaki atadas/atvétel: P _szam... - ...
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A munkateriilet bejarasa soran a miszaki atadas-atvételi eljarason résztvevék az alabbi
problémakat, hianyossagokat tapasztaltak:

A miiszaki atadasa-atvétel soran tapasztalt hibak

Sorszam

Hibak, hianyossagok leirasa:

Megfelelt
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Miiszaki atadas/atvétel: «P_széamy...
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GE0045 oL
FOTAV Muszgkl atgdes-atveteh
| #8% wonavrst jegyzokonyv
Oldal 3/4
A hibajavitasok hatarideje:
Projektfelelds Kivitelez6
Uzemeltet Miszaki ellenér
BVFO
Miiszaki atadas-atvétel jelenléti ive
NEV / szervezet, cég: ALAIRAS:
FOTAV-KOMFORT Kft.:
Miszaki ellenor:
Miiszaki ellenér:
Mdaszaki ellenor:
Uzemeltet, FOTAV
| Projektfelelds (FOTAV Zrt.)*:
FOTAV, BVFO
..120... Miiszaki atadds/atvétel: «P_szamp... - .

)
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FOTA Miszaki atadas-atvételi

| 8% nuparrsy - jegy26 kanyv
Cldal 4/4

...120... Miiszaki dtadas/atvétel: «P_szam»... -
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DOKUMENTACIO
ATADAS-ATVETELI
JEGYZOKONYV Oidal 1/1

atadom:

- P -

Budapest, 20... ... hé...nap

Atadé neve: ...
Dolgozészam: ...
FOTAV-KOMFORT Kift..

A fent jelzett miiszaki atadasi dokumentaciot ellenérzés céljabol atvettem.

Budapest, 20... ... h6... nap

Atvevé neve:
Cégnéev:
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MOSATASI JEGYZOKONYV.

Epittetd megnevezése: FOTAV zZrt. 1116 Budapest, Kalotaszeg u. 31.
Létesitmény: EeFFRENEBREDN ARPEBSENSEIRENENEN MAPESOROVEREREERN AAGEESEREDERDENER

Objektumszama/f6azonosito: ...........cverinnene

A mai napon a fenti létesitményben megépitett (j vezetékszakaszokat a FOTAV Zrt,
elBirasainak megfeleléen 30 percen keresztiil atmosattuk.

Budapest, 2017, ................

FOTAV-KOMFORT Kft.
.mosatast végeztetd szervezeti egység
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F K FOTAV-
KOMFORT KFT.

BUDAPESTI 834 VAROSIGAZGATOSAG ZRT.

. -———

NYOMASPROBA JEGYZOKONYV

Nyomaspréba helyszine:

Nyomaspréba idejé:

Az Uzemeltetési-Fenntartasi régio Kivitelezd Uzemének részérdl kijelentjiik,
hogy a fent nevezett installaciés helyszinen belzemelés utan

O  Primer oldali tomorségi nyomasprobat elvégeztik.. A nyoméasproba alatt
szivargas, csepegés, nyomascsokkenés nem volt tapasztalhato.

O  Szekunder oldali tomorségi nyomasprébat elvégeztik.. A nyomasproba alatt

szivargas, csepegés, nyomascsdkkenés nem volt tapasztalhato.

O  Melegviz és cirkulaciés vezeték nyomasprobajat elvégeztiik. A nyomasproba alatt

szivargas, csepegés, nyomascsokkenés nem volt tapasztalhato.

{ megfelelé rész megjeltlendd)

A témorségi nyomasproba 24 6ras idétartamban, iizemi nyoméason tértént.

Kiallitotta (név/dolg.szam/alairas)

-Kiallitas datuma | 20....
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FOTAY 5 Jegyz6konyv
" BVIHHOLDNG TAGUA
' Oldal 1/2
Jeqyzokdnyy tipusa: Miiszaki atadas-atvételi eljarast lezarb jegyz6konyv
Beruhazas megnevezése: H6kdzpont teljes feldjitas projekt
Munkavégzés helye:
Tervszam: Hékdzpont szama:
PST elem:
Késziilt: Id6pont:
Epittets: Budapesti TAvh8szolgaltato Zrt. Vallalkozé: FOTAV-KOMFORT Kft.
1116 Budapest, Kalotaszeg u. 31. 1116 Budapest, Kalotaszeg u. 31.

Beruhazas lebonyolité: Budapesti Tavhészolgéltatd Zrt., Beruhdzasi igazgatdsag
... projektvezetd, e-mail: _..;tel.: ...
Szerz6dés szama: SZE008501
Uzemeltetd: Miiszaki ellendr:
FOTAV Zr. FOTAV Zrt.,
.. lizemeltetési Igazgatésag Mlszaki Osztaly, Miiszaki ellendri csoport
Uzemvezetd: ... | g.épészet:‘

villamossag:
1116 Budapest, Barazda u. 9-11. épitészet:

1116 Budapest, Kalotaszeg u. 31.

Targy: Miszaki atadas-atvételi eljaras lezarasa

Jelen vannak: A mellékelt jelenléti iv szerint.

A projektfelelSs, a kivitelezd képviseldje, a miiszaki ellenérok és az (zemeltet§ a mai napon az
alabbi nyilatkozatot teszik:

Uzemeltetd nyilatkozata:

A rendeltetésszeri hasznalatot akadalyozé hiany nem all fenn, az elkészilt cim szerinti
szolgaitaté berendezést lizemeltetésre atveszi, a birtokba vétel megtdrténhet.

Kivitelez6 nyilatkozata:

A targyi szolgaltaté berendezés a miszaki tervdokumentacionak, a kiviteli tervnek, a szikség
szerinti tervmodositasoknak az épitési naplok bejegyzéseinek megfeleléen elkészult, a mlszaki
atadas-atvételi jegyz6kényvben rogzitett kivitelezési hiba, vonatkozo elbirasoknak megfelelGen

javitasra kertlt.

Miszaki ellendr nyilatkozata:

A targyi szolgaltatd hékdzpont teljes fel(jitasanak kivitelezése a miiszaki tervdokumentacionak,
a kiviteli terveknek, a sziikség szerinti tervmodositasoknak az épitési naplok bejegyzeseinek és

a vonatkozo eléirdasoknak megfeleléen elkészlilt.
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Jegyz6konyv

Oldal 2/2

Proie‘ktvegeté nyilatkozata:

A targyi hékdzpont teljes feltjitds munka miszaki atadas-atvételi eljarasat lezarom.

. Kivitelezd

Uzemeltetd

Miszaki ellendrok

Projektvezetd

Miszaki atadas-atvétel jelenléti iv

NEV / szervezet, cég:

ALAIRAS:

FOTAV-KOMFORT Kift.:

Miszaki ellendr:

Miiszaki ellenér:

Miiszaki ellendr:

Uzemeltets, FOTAV

Projektfelelés (FOTAV Zrt.)*:
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S5 0iC ol

1. szaml fiiggelék
A hékozponti teljes felijitasok kivitelezési iitemterve

31
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™ Topeuany - | ~ FOTAV - KOMF TS
S ‘ Erkezés datuma: 224, CS OF i

JEGYZOKONYV | T

7 |iktatoszam: 850/&) Elg;yintézé: .
Helyszin: 1116 Budapest, Kélotaszeg utca 31. Vezérigazgatdi targyalo

Iraltari tE1EISZAM: ..oivvviiicciiivine e ee e

Targy: ELMU Zrt. indokolatlan kiszallasaival dsszefuggésben, a FOTAV Zrt. felé kialiitott szamiak,
FOTAV-KOMFORT Kift. felé torténd tovabbszamlazasaval kapcsolatos megallapodas.

Idépont: 2018. aprilis 18.

Jelen voltak: 5 — FOTAV-KOMFORT Kit.
zasi igazgatd - FOTAV Zrt.
sagi igazgatd — FOTAV Zrt.
| Gazdasagi igazgato-helyettes — FOTAV Zrt.
féosztalyvezeté — FOTAV Zrt.
onti csoportvezeté — FOTAV Zrt.

1. Elézmények

A FOTAV-KOMFORT Kit. a h8kézponti telies felljitasokkal, illetve a tavfeligyeleti integracioval
kapcsolatban a hékdzpontok elektromos mérdhelyeinek plombabontasat is végzi, azonban tébb
esethen eldfordul, hogy a visszaplombalast ugy kéri a Vallalkozd, hogy a mérdhely atalakitasa
szerzddésszerlien nem tortént meg, vagy Kivitelezés olyan hibakat tartalmaz, amik miatt az ELMU
Nyrt. helyszinre érkezé szereldje nem tudja elvégezni a mérbhely visszaplombalasat.

2.: 2016-2017. évi teljesitések

2016. és 2017. évben a hékdzponti teljes feldjitasokkal, a 2017. évben tavfellgyeleti integraciéval
kapcsolatban a fentiek szerinti okokbodl a ELMU Nyrt. indokolatlan kiszallas cimén nettd 58 438,- Ft
éftékben szamlat nydjt be a FOTAV Zrt. felé.

Figyelemmel arra, hogy ezen koltségek a 2015. junius 24-én SZE008501 szamon létrejott vallalkozasi
keretszerz6dés nem szerzédésszerii teljesitésébdl adédnak, a FOTAV Zrt. ezen 6sszeget a FOTAV-
KOMFORT Kft-vel szemben kartérités jogcimen érvényesiti, a FOTAV-KOMFORT Kift. ezen igényt
elismeri.

3. A Felek a jovébeli teljesitések vonatkozasaban az alabbiakban allapodnak meg:
Amennyiben a jovében a 2018. januar 1-jén SZE009502 szamon a FOTAV zrt. és FOTAV-
KOMFORT Kft. kozott létrejott keretszerzodés nem szerzidésszer(i teljesitésével kapcsolatban a

FOTAV Zrt-nek az' 1. pontban részletezett okokbd! kdltsége merilt fel a plombabontasokkal és
visszaplombalasokkal kapcsolatosan, ezen koltségeket, mint kart a FOTAV-KOMFORT Kit. viseli.

Kelt: Budapest, 2018. majus AH -

Plander Ndrbert Hidegne Fehér Krisztina
Beruhazasi Igazgato Gazdasagi igazgato-helyettes
FOTAV Zrt. FOTAV zrt.

.........................................

Kovacs Lajos
Ugyvezetd
FOTAV-KOMFORT Kit.
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