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VÄLLALKOZÄSI SZERZÖDES
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amely letrejött alulirott helyen es napon egyreszröl a
o
Ui
N
<0BKM Budapesti Közmüvek Nonprofit Zärtkörüen Müködö Reszvenytärsasäg

Szekhelye: 1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31.,
Cegjegyzekszäma: 01-10-042582,
Adöszäma: 10941362-2-44,
Szämlavezetö penzintezete: K & H Bank Zrt.,
Bankszämlaszäm: 10401093-49564956-57501033,
röviditett elnevezese: BKM Nonprofit Zrt.,
mint Megrendelö (a toväbbiakban Megrendelö vagy BKM Nonprofit Zrt.),

i

mäsreszröl a(z)

SZETT Szentendrei Energetikai es Tüzelestechnikai Kft.
Szekhelye: 2000 Szentendre, Kälväria ter 5.,
Cegjegyzekszäma: 13-09-077241
Adöszäma: 12176168213
Szämlavezetö penzintezete: MKB Bank Nyrt,
Bankszämlaszäm: 10103874-54607543-00000006,
rövidftett elnevezese: SZETT Kft.,
mint Vällalkozö (a toväbbiakban: Vällalkozö)
(a Megrendelö es a Vällalkozö a toväbbiakban együttesen: Felek) között az aläbbi
feltetelekkel:

1. Bevezetö rendelkezesek

A Megrendelö, mint közszolgältatö a közbeszerzesekröl szölö 2015. evi CXLIII. tv.
(toväbbiakban Kbt.) 81. §-a szerinti nyilt közbeszerzesi eljäräst inditott „Rözsakerti futömu
höforräsoldali korszerüsitese” tärgyban . Az eljäräst meginditöfelhiväs 2021.12.28. napjän,
a 2021/S 252-671620 azonositö szämon jelent meg az Euröpai Uniö Hivatalos Lapjäban
(TED).

A Vällalkozö a közbeszerzesi eljäräs sorän megkapta az ajänlattetelhez szükseges minden
informäciöt es täjekoztatäst a közbeszerzes tärgyät kepezö munkära vonatkozöan, igy
különösen az ajänlati felhlväst es egyeb közbeszerzesi dokumentumokat, különösen az annak
reszet kepezö müszaki lefräst, valamint a megkötendö jelen szerzödes tervezetet. A
Vällalkozö a Megrendelötöl az ajänlatadäst megelözöen kapott informäciök, dokumentumok,
megrendelöi elöfräsok, a közbeszerzesi eljäräs közbeszerzesi dokumentumai alapjän
keszitette ajänlatät.

A Vällalkozö az eljäräsban a törvenyes felteteleknek megfelelö ervenyes ajänlatot nyüjtott be,
mely Megrendelö, mint Ajänlatkerö szämära az ertekelesi szempontokra tekintettel
legelönyösebb ajänlatkent került kivälasztäsra, melynek megfelelöen a Megrendelö a
Vällalkozöt hirdette ki az eljäräs nyertesekent, es a lefolytatott eljäräs eredmenyekeppen a
Vällalkozöval, mint nyertes ajänlattevövel jelen vällalkozäsi szerzödest (a toväbbiakban:
szerzödes) köti meg.
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Vä lalkozö jelen szerzödes alairäsäval kinyilvänitja, hogy teljes mertekben ismeri es a
szerzödes teljesitese sorän a legteljesebb mertekben figyelembe veszi, illetöleg elfogadja a
jelen szerzödes tärgyät, annak megvalösitäsät, valamint az elszämoläsok, kifizetesek,
ellenörzesek eljäräsi szabälyait erintö valamennyi jogszabälyt.

A Felek rögzitik, hogy a szerzödest a Kbt. vonatkozö rendelkezesei alapjän, a fent hivatkozott
közbeszerzesi eljäräsra tekintettel, annak eredmenyekent irjäk alä. A közbeszerzesi eljäräs
dokumentumai külön csatolas hiänyaban is jelen szerzödes elvälaszthatatlan reszet kepezik,
küiönös tekintettel az ajänlati felhiväs es az egyeb közbeszerzesi dokumentumok
rendelkezeseire, valamint a nyertes ajänlat tartalmära.

Megrendelö a projektet reszben a KEHOP-5.3.1-17-2018-00034. szämü uniös pälyäzati
tämogatäsböl finanszirozza. A tämogatäs intenzitäsa: 50%.

Ertekelesi szempontok:
Är kriterium:

• Ajänlati är (netto Ft) / Sülyszäm: 70
Minösegi kriterium:

| • A kötelezö 24 hönap jötälläsi idön felüli többletjötälläs (min.O hönap, max. 12 hönap) /

Sülyszäm: 10; Vällalkozö megajänläsa: 121

• AF III.1.3) M/2.1, pontban bevont szakember eseteben elöirt jogosultsäg
megszerzesehez szükseges tapasztalaton felüli többlettapasztalat (min. 0 hönap -
max. 36 hönap) / Sülyszäm: 10; Vällalkozö megajänläsa: 362

• AF III.1.3) M/2.2, pontban bevont szakember eseteben elöirt jogosultsäg
megszerzesehez szükseges tapasztalaton felüli többlettapasztalat (min. 0 hönap -
max. 36 hönap) / Sülyszäm: 10; Vällalkozö megajänläsa: 363

2. A szerzödes tärqva. hatälva. teliesitesi helv, hatäridök

2.1. Vällalkozö vällalja az 1. szämü mellekletben (müszaki dokumentäciö)foglalttervezesi es
kivitelezesi munkäk elvegzesenek a közbeszerzesi eljäräs sorän rögzitett tartalom, valamint a
hajälyos es iränyadö jogszabälyok es a vonatkozö szabvänyok szerinti megvalösitäsät a jelen
szerzödesben rögzitett felteteleknek megfelelöen az aläbbi feladatok tekinteteben:

2 (ket) db, összesen 950-1100 kW höteljesitmenyü integrält kivitelü
kondenzäciös gäzkazän es segedrendszereinek telepitese. A kondenzäciös
kazän tipus kivälasztäsa es a välasztäs indokläsa a tervezes reszet keil, hogy
kepezze.
1 (egy) db üj kemeny telepitese a kondenzäciös kazänokfüstgäzelvezetesenek
megoldäsa erdekeben.
A kondenzäciös kazänok iränyitästechnikai illesztese a fütömü jelenlegi
(Siemens S7 PLC) iränyitästechnikai rendszerebe, a kapcsolatok bövitese es
tävfelügyeletre kötese (ICONICS), figyelembe veve az MSZ 12623 szerinti IV-
es osztäly követelmenyeit.
A fütömü iränyitästechnikai rendszerenek bövitese, szabälyozäsi parameterek
tävolröl törtenö mödositäsi lehetösegenek kialakitäsa.

1 Nyertes ajänlat alapjän kerül kitöltesre
2 Nyertes ajänlat alapjän kerül kitöltesre
3 Nyertes ajänlat alapjän kerül kitöltesre
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Engedelyezesi dokumentäciö összeällitäsa es a kazänok üzemelesehez
szükseges engedelyeztetesi eljäräsok teljes körü lefolytatäsa.
Epiteszeti, gepeszeti, villamos es iränyitästechnikai kiviteli- es megvalösuläsi
tervdokumentäciö keszitese.

2.2. Vällalkozö a jelen szerzödes aläiräsäval kijelenti es szavatolja, hogy a szerzodesben
foglalt feladat elvegzesere kepes es alkalmas, valamint a letesitö okiratäban rögzitett
tevekenysegi köreiben a szerzödes tärgyät kepezö feladat vegrehajtäsäval kapcsolatos
tevekenysegek szerepelnek.

2.3. Jelen szerzödes mindket Fel altali aläiräst követöen a kesöbbi aläiräs napjan lep
hatälyba a 2.5. pontban foglalt hatäridökkel.

2.4. A szerzodesben rögzitett munkäk teljesitesi helye:

- 1223 Budapest, Raköczi üt 17.

2.5. Hatäridök:

Vällalkozö a szerzödes teljesitesere a szerzödes hatälyba lepesetö! szämitott 7 (het) hönapon
belül köteles azzal, hogy Vällalkozö elöteljesitesre jogosult.

A müszaki ätadäs
- ätvetel

megkezdesenek
kötberterhes
reszteljesftesl

hatärideje

Üzembe helyezesi
keszre jelentes

kötberterhes
reszteljesitesi

hatäridö

Kiviteli
tervek

ätadäsänak
kötberterhes

hatärideje

Sikeres müszaki
ätadäs - ätvetel

kötberterhes
hatärideje

Munkaterület
ätadäsänak

tervezett
idöpontja

A szerzödes
hatälyba
lepeset

követö 30
(harminc)

naptäri
napon belül

A müszaki ätadäs-
ätvetel

megkezdesetöl
szämitott 15

(tizenöt) naptäri

Az elfogadott
kiviteli tervek

szällitäsät
követö 5 (öt)

naptäri napon
belül

Az üzembe
helyezestöl
szämitott 15

(tizenöt) naptäri
napon belül

A munkaterület
tervezett ätadäsätöl
szämitott 4 (negy)

hönapon belül
nap

A megepitett letesitmeny üzembe helyezeset a közszolgältatäsi kötelezettseg
figyelembevetelevel keil ütemezni.

A Vällalkozö tudomäsul veszi, hogy amennyiben jelen szerzödes szerinti kivitelezes olyan
munka, amely tävhöszolgältatäs-kiesessel jär, ügy a munkät ügy keil megszerveznie, hogy az
a fütesi idöszakban (szeptember 15.
kötelezettsegenek teljesiteset ne erintse. Azaz tävhöszolgältatäs-kiesessel järö munkät
kizärölag tärgyev mäjus 16. napja es szeptember 14. napja között vegezhet. Amennyiben
bärmilyen okböl kifolyölag a tävhöszolgältatäs-kiesessel järö munka erintene a fütesi
idöszakot, ügy a Vällalkozö legkesöbb a fütesi idöszak kezdeten köteles beszüntetni minden
olyan munkavegzest, amely a tävhöszolgältatäs biztonsägät veszelyezteti, megpedig oly
mödon, hogy a munkäval erintett letesitmenyeknek alkalmasnak keil lenniük a szolgältatäs
ellätäsära.

mäjus 15.) Megrendelö közszolgältatäsi

A Vällalkozö tudomäsul veszi, miszerint a jelen pont szerinti hatäridök arra tekintettel kerültek
megällapitäsra, hogy a vonatkozö jogszabälyi rendelkezesek ertelmeben a tävhöszolgältatö a
tulajdonäban levö berendezes rendszeres karbantartäsät, tervezett javitäsät, felüjitäsät
kizärölag a fütesi idöszakon kivüli idöszakban jogosult elvegezni.

Megrendelö elöteljesitest elfogad.
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2i6. A Felek rögzitik, hogy a szerzödes tärgya magäban foglalja az összes olyan munkät es
költseget, amely a szerzödes tärgyänak megvaiösitäsähoz szüksegesek.

Amennyiben a Szerzödes szerzödesszerü teljesitesehez szükseges, ügy a Vällalkozo a
Megrendelö kepviseleteben eljär a Megrendelö nevere szölö engedelyenek megszerzeseben.
Ennek sorän biztosftja es az eljärö hatösäg reszere benyüjtja az eljäräshoz szükseges
välamennyi tervet, dokumentumot, jegyzökönyvet, nyilatkozatot, hozzäjäruläst, jövähagyäst es
egyeb hasonlö okiratot. A Vällalkozo nem felelös az erdekkören kivül eso okböl bekövetkezö,
a hatösägi ügyintezes körebe tartozö engedelyezesi vagy mäs hatösägi eljäräsok köreben
bekövetkezö kesedelemert, illetve annak következmenyeiert.

2.7. A Megrendelö a jelen szerzödes aläiräsäval meghatalmazza a Vällalkozöt, hogy az -
rtiindenkor kizärölag a Megrendelö ältal elözetesen jövähagyott megoldäs, illetve epitesi
Engedelyezesi tervdokumentäciö kapcsän - az engedelyezesi eljäräsban helyette es neveben
teljes jogkörben eljärjon, melyröl Megrendelö szükseg szerint külön meghatalmazäst keszit
Vällalkozönak. A meghatalmazäs a Megrendelö ältal egyoldalü iräsbeli nyilatkozattal bärmikor
visszavonhatö.

3. Kiielentesek es szavatossäqvällaläsok

3.1. A Vällalkozo kijelenti, hogy

a. az Euröpai üniö valamely tagällamänak, illetve az Euröpai Gazdasägi Tersegröl szölö
j megällapodäsban reszes valamely ällamnak a hatälyos szabälyai szerint alapitott es
j müködö vällalkozäs, ellene nines folyamatban es nem fenyeget csöd-, vegrehajtäsi,
I felszämoläsi, vagy ezek bärmelyikevel egy tekintet alä esö olyan eljäräs, amely a jelen

Szerzödes teljesiteset akadälyoznä,
j b. a jelen szerzödes teljesitesere müszakilag, gazdasägilag- es penzügyileg alkalmas,
! toväbbä rendelkezik a szükseges hozzäjäruläsokkal, jogosultsägokkal es
I engedelyekkel,

c. szerepel a Nemzeti Ado- es Vämhivatal köztartozäsmentes adözöi adatbäzisäban,
i vagy a Megrendelö felhiväsära 3 (härom) napon belül ätad egy 30 (harminc) napnäl
! nem regebbi nemlegesnek minösülö együttes adöigazoläst,
I d. a nemzeti vagyonröl szölö 2011. evi CXCVI. törveny 3. § (1) bekezdes 1. pontja szerint

ätläthatö szervezetnek minösül, egyben,
I e. kötelezettseget vällal arra, hogy az elöbbiek szerinti alkalmassägät, illetve
; jogosultsägät a jelen szerzödes hatälya alatt fenntartja, toväbbä tulajdonosi
I szerkezetet a Megrendelö elött megismerhetöve teszi es a Kbt. 143. § (3) bekezdese

szerinti ügyletekröl a Megrendelöt haladektalanul ertesiti,
| f. szavatol azert, hogy harmadik szemelynek nines olyan joga, amely a Megrendelö jelen
: szerzödesen alapulö jogszerzeset akadälyozza, kizärja, korlätozza, feltetelhez köti
I vagy követelest eredmenyezne,

g. kepviseleteben a jelen szerzödest arra jogosult es kellöen felhatalmazott szemely(ek)
j frja(irjäk) alä.

3.2. A Megrendelö a jelen szerzödes hatälya alatt bärmikor jogosult a jelen pont szerinti
feltetelek fennälläsät - közvetlenül vagy megbizottjai ütjän - ellenörizni, s amennyiben ezen
jellenörzes alapjän azt ällapitja meg, hogy a feltetelek vagy azok egy resze nem äll fenn, es
ezen felteteleket vagy azok egy reszet a Vällalkozo nem ällftja helyre a Megrendelö iräsbeli
'felszölitäsät követö 5 (öt) napon belül, ügy a Megrendelö jogosult az ellenszoigältatäs
teljesiteset visszatartani, vagy välasztäsa szerint - kiveve a g) pontot, mely esetben köteles -
ia jelen szerzödestöl elälini, vagy azt azonnali hatällyal felmondani [ide nem ertve az a) pont
szerinti csödeljäräs esetet]. A Vällalkozo ilyen esetben köteles a Megrendelö kärait es
költsegeit megteriteni.

4

 



3.3. A Vällalkozo jelen szerzödes aläiräsäval akkent nyilatkozik, hogy a szerzödes
elvälaszthatatlan reszet kepezö dokumentumokat es a Megrendeiö ältal a közbeszerzesi
eljäräs sorän, illetve a szerzödes megkötesevel kapcsoiatosan rendelkezesere bocsätott
egyeb dokumentumokat, mind sajät'felelössegere ellenörizte, az azokban foglalt tenyeket,
elöiräsokat ismeri. A Vällalkozo a vällalkozöi dijat ezen informäciök figyelembevetelevel,
megfelelönek itelt szakmai tapasztalatära alapozva ällapitotta meg. A Vällalkozo a szükseges
munkäkat kalkulälni tudta, es a müszaki es igenyszintbeli bizonytalansägokat is figyelembe
vette, az ezekkel kapcsolatos penzügyi kockäzatokat kifejezetten vällalja.

3.4. Fentiek alapjän a Vällalkozo Ikijelenti, hogy a jelen szerzödes szerinti munkäkat
megismerte, az arra adott ajänlata teljes körü, es tudomäsul veszi, hogy a nem megfelelö
felmeresböl, vagy egyeb - pl. szämitäsi hibäböl adödö - többletmunkäk miatt megteritesi
igennyel a Megrendelövel szemben nem jogosult fellepni.

3.5. A Vällalkozo kijelenti azt is, hogy a munkäk nem megfelelö ismeretere visszavezethetö
okok miatt semmilyen egyeb többlet-követelessel sem lephet fei, kesedelmet ezzel nem
indokolhatja.

4. A Felek kötelezettseaei

4.1. A Vällalkozo es a Megrendeiö köteles a jelen szerzödesben foglaltak szerint
együttmüködni es egymäst kölcsönöäen ertesiteni, täjekoztatni. A Vällalkozo kötelezettsege,
hogy bärmilyen, a szerzödest erintö kerdesröl, különös tekintettel a hatäridöt erintö elteresekröl
a Megrendelöt haladektalanul täjekoztassa, es megtegye azokat a szükseges javaslatokat,
amelyek az elteresböl eredö kockäzatokat, fgy különösen kesedelmet, egyeb
szerzödesszegest megvalösltö tenyälläsokat csökkentik, illetve kiküszöbölik. Az ertesites
elmulasztäsäböl eredö kärokert a mulaszto Fel felelösseggel tartozik. Amennyiben a
Vällalkozo egyältalän nem, hiänyosan, vagy nem idöben teljeslti együttmüködesi es
täjekoztatäsi kötelezettsegeit, a Megrendeiö az emiatt keletkezö kesedelmes teljesftes eseten
a 8.1. pont szerinti kötberre jogosult.

4.2. Alvällalkozö igenybevetele
JVällalkozo kijelenti, hogy a szerzödes teljesitesehez nem vesz igenybe a közbeszerzesi

eljäräsban elöfrt kizärö okok hatälya alatt ällö alvällalkozöt.

A Vällalkozo a Kbt. 138. § (3) bekezdeseben foglaltak szerint a szerzödes teljesitesenek
idötartama alatt köteles elözetesen a Megrendelönek valamennyi olyan alvällalkozöt
bejelenteni, (a megnevezesen tut az elerhetöseg, valamint a kepviseletre jogosult
megjelölesevel), amely reszt vesz a'szerzödes teljesiteseben. A Vällalkozo a szerzödes
teljesitesenek idötartama alatt köteles a Megrendelöt täjekoztatni az alvällalkozök
bejelentesben közöit adatainak vältozäsäröl.

A Vällalkozo ältal bevont, a szerzödes megkötesekor ismert alvällalkozök:
Munka megnevezese: --- ;
Alvällalkozö megnevezese: — j
Cim, elerhetösegek: —

A felelös müszaki vezetö, illetöleg minden olyan szemely, aki a Vällalkozo alkalmassägänak
igazoläsäban vett reszt szemelyeben bekövetkezö vältozäs eseten a Vällalkozo a Kbt.
vonatkozö rendelkezesevel összhangban elözetesen köteles a Megrendeiö (räsbeli
jövähagyäsät beszerezni.  
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Amennyiben a Vällalkozö ezen kötelezettsegenek nem tesz eleget, a Megrendelö a hibäs
teljesitesre vonatkozö ältalänos kötbert ervenyesithet.

A szerzödes teljesiteseben bärmilyen formäban resztvevö, illetve abban közremüködö
szemelyekert, igy különösen az alvällalkozök, a közremüködök tevekenysegeert a Vallalkozo
ujgy felel, mintha maga jart volna el. A Vallalkozo fokozott felelösseget vällal azert, hogy az
äitala - a fentiek szerint - igenybe vett alvällalkozöval (alvällalkozökkal), egyeb szemelyekkel
njiunkäjuk, hozzäjäruläsuk aränyäban elszämol. A Megrendelöt fizetesi kötelezettseg - a jelen
szerzödesben meghatärozottak szerint - kizärölag a Vallalkozo iränyäba terheli.

4.3. A Vallalkozo a hatälyos jogszabälyok szerint megfelelö vegzettsegü es felkeszültsegü
szakemberek közremüködesevel köteles vegezni a feladatät.

4.4. A Vallalkozo kötelezettseget vällal arra, hogy feladatait a jelen szerzödes es annak
mellekletei, valamint a mindenkor hatälyos epitesügyi, környezetvedelmi, tüzvedelmi, munka-
e's balesetvedelmi, egeszsegügyi es egyeb vonatkozö szakhatösägi elöiräsok es az
ältalänosan elfogadott hazai szakmai elväräsok, valamint a Megrendelö elöiräsai
(követelmenyei) szerint, rendeltetesszerü es biztonsägos hasznälat követelmenyeinek
megfelelöen teljes körnen, müszakilag es minösegileg kifogästalan kivitelben, a vonatkozö
jögszabäly vagy szabväny ältal elöirt minösegben, üj anyagok felhasznäläsäval, a
szerzödesben meghatärozott teljesitesi hatäridöre hiba es hiänymentesen teljesiti.

Ä Vällalkozö biztonsäg es egeszsegvedelmi koordinätora a kivitelezes sorän:
| Nev:                   

Munkavedelmi vegzettseg: Munkavedelmi üzemmernök
Tel:                 
E-mail:                                   

4.5. A Megrendelö bärmikor jogosult a munka teljesiteset müszaki ellenöre, valamint
negesztesi felelöse, vagy mäs biztonsägvedelemert felelös szakembere ütjän ellenörizni.

Megrendelö müszaki ellenöre:
Nev:                    

               
E-mail:                 
Tel:

Nev:                          
               

E-mail:                  
Tel:

                         
               

E-mail:               

Nev:
Tel:

Megrendelö hegesztesi felelöse:
Nev:                 

               
E-mail:                 
Tel:

Ä Megrendelö es megbizottjainak jelenlete es ellenörzese a munkavegzest nem zavarhatja.

Megrendelö az eszrevetelet az epitesi naplöban köteles rögziteni. Az eiet- es vagyonbiztonsäg
'l/eszelyeztetese eseten a Megrendelö a Vällalkozö munkavegzeset azonnali hatällyal
megtilthatja, a minöseg veszelyeztetese eseten az erintett resz munkälatait felfüggesztheti.
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A munkavedelmi elöiräsok megsertese eseten a Megrendeiö bärmikor felfiiggesztheti a
munkät, es a munkaterületröl kitilthatja a munkavedelmi elöiräsokat megsertö szemelyt.

Amennyiben Megrendeiö a munkät felfüggesztette, a Vällalkozönak kötelessege:
• azonnal beszüntetni a munkät az ertesltesben közölt napon es mertekben,
• a felfiiggesztett munkaval kapcsolatban csak az ertesltesben kivant mertekben adni ki

toväbbi megrendeleseket, vagy szerzödeseket, anyagok, szolgältatäsok es
letesitmenyek beszerzese celjäböl,

• minden anyag, felszereles, berendezes es dolog leltärozäsa, karbantartäsa es ätadäsa
a Megrendelonek, melyeket a Vällalkozo szallitott, vagy a Megrendeiö biztosltott a
munka vegzesehez,

• együttmüködes a Megrendelövel az informäciö ätadäsban es a felbehagyott rnunkak
elrendezeseben, igy mersekelve a kärokat,

• sürgösen megtenni minden esszerö eröfeszitest az összes megrendeles, alvällalkozöi
szerzödes es berleti megällapodäs felfüggeszteseert oly mödon, hogy a feltetelek
kielegitöek legyenek a Megrendeiö szämära es olyan mertekben, amelyek a
felfüggesztett munka vegrehajtäsära vonatkoznak,

• megtenni a megfelelo munkavedelmi intezkedeseket a munkahely biztonsägänak
fenntartäsära, beleertve azokat a reszeket is, ahol a munkälatokfelfüggesztesere került
sor,

• minden mäs esszerü intezkedest megtenni, amivel minimalizalni lehet az ilyen
felfüggesztessel järö költsegeket.

4.6. A Vällalkozo a Megrendeiö utasitäsa szerint es erdekeinek ervenyesftesevel,
megöväsäval köteleseljärni. A Vällalkozo csak a Megrendeiö errefelhatalmazott kepviselöjetöl
fogadhat el utasitäst. Az utasitäs nem terjedhet ki a tevekenyseg megszervezesere, es nem
teheti a teljesitest terhesebbe.

4.7. A Vällalkozöt nem illeti meg zälogjog a vällalkozöi dfj es a költsegek biztositäsära a
Megrendelonek azokon a vagyontärgyain, amelyek jelen szerzödes következteben a birtokäba
kerültek.

4.8. A Vällalkozo köteles haladektalanul iräsban ertesiteni a Megrendeiö jelen szerzödesben
megjelölt kapcsolattartöjät legkesöbb 2 (kettö) munkanapon belül minden olyan körülmenyröl,
nehezsegröl vagy akadälyröl, amelyek befolyäsoljäk a Vällalkozo megvalösitäsi ütemterve
szerinti elörehaladäsät/hatäridöre törtenö teljesiteset (akadälyközles).

Ezen ertesltesben a Vällalkozo köteles megadni a gätlö körülmenyek, nehezsegek vagy
akadälyok megszüntetesenek värhatö idöpontjät, köteles a kesedelemre, akadälyra okot adö
tenyeket, nehezsegeket, hitelt erdemlöen igazolni. Ennek megfelelöen köteles a Vällalkozo
mödositott megvalösitäsi ütemtervet is elkesziteni. A Vällalkozo az akadälyközlest az epitesi
naplö vonatkozo reszenek mäsolatäval köteles a jelen szerzödesben meghatärozott
kapcsolattartönak megküldeni e-mailben vagy tertivevenyes küldemenykent. Megrendeiö a
fenti felteteleknek mindenben megfelelö akadälyközles eseten nyilatkozatät, eszrevetelet,
esetleges hiänypötläsät az akadälyközles kezbesiteset követö 5 (öt) munkanapon belül
köteles megtenni. A Megrendeiö hasonlökeppen iräsos ertesitest küld a Vällalkozönak abban
az esetben is, ha a megvalösitäsi ütemtervtöl valö lemaradäst/kesedelmet a Vällalkozo okozta,
felszölitva a Vällalkozöt, hogy a sajät költsegere tegye meg a szükseges intezkedeseket a
kesedelmet kivältö okok orvosläsära.

Amennyiben Megrendeiö elfogadja Vällalkozo akadälyközlesetes aza szerzödes hatäridöben
törtenö teljesiteset befolyäsolja, ügy ennek idötartamät a Felek iräsban külön rögzitik, azzal,
hogy a szerzödes mödositäsära kizärölag a Kbt. 141. § rendelkezeseinek megfelelöen
kerülhet sor. Vällalkozo ilyen akadälyoztatäsa a teljesites idötartamäba nem szämit bele.
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4|.9. A Vällalkozo a munkät - a Megrendelo egyidejü ertesltese mellett - azonnal
abbahagyhatja, ha olyan körülmenyek ällnak elö, amelyek veszelyesek dolgozöinak vagy
hjarmadik szemelyek eletere vagy egeszsegere.
J.IO. A Vällalkozönak a szerzödes teljesitese sorän különös figyelmet kell forditania az epitett

kornyezet alakttäsäröl es vedelmeröl szölö 1997. evi LXXVIII. törveny es vegrehajtäsi
rendeleteiben foglaltak betartäsära.

i

A Vällalkozönak a tevekenyseget ügy kell megszerveznie es vegeznie, hogy azzal a legkisebb
mertekü környezetterhelest es igenybevetelt idezze elö, megelözze a kömyezetszennyezest
es kizärja a környezetkärositäst.

A Vällalkozo felelösseggel tartozik tevekenysegenek kömyezetre gyakorolt hatäsaiert.
Tevekenyseget a környezeti elemek kfmeletevel, takarekos hasznälatäval, a
környezethasznälatot az elövigyäzatossäg elvenek figyelembevetelevel keil vegeznie.

A Vällalkozo a környezetet veszelyeztetö vagy kärositö tevekenyseget köteles azonnal
b.efejezni, es sajät költsegen köteles gondoskodni a tevekenysege ältal bekövetkezett
környezetkärosodäs megszünteteseröl, a kärosodott környezet helyreällitäsäröl, ellenkezö
esetben Megrendelo jogosult a költsegeket megelölegezve, Vällalkozo terhere azt
elvegeztetni.

iA Vällalkozönak kerülni keil a környezet szennyezeset, az ältala esetleg beszennyezett terület
megtisztitäsäröl haladektalanul gondoskodnia keil, ellenkezö esetben Megrendelo jogosult a
költsegeket megelölegezve, Vällalkozo terhere azt elvegeztetni.

4.11. A Megrendelo biztositja a Vällalkozo szämära az äram- es vizcsatlakozäsi pontokat.

4.12. Tervezes

A Vällalkozo köteles a müszaki tartalomban foglaltak alapjän kiviteli tervdokumentäciöt
kesziteni es Megrendelönek ätadni.

i
Költseghatekonysäg szempontjäböl Vällalkozo köteles Megrendelo erdekeit kepviselni a
költsegvetes keszitesekor. Köteles a legolcsöbb, müszakilag megfelelö megoldäsokat
alkalmazni.

A terveknek, tervdokumentäciöknak es egyeb kapcsolödö dokumentumoknak, valamint a
ibvitelezesi munkänak es egyebkent a Vällalkozo eljäräsänak meg kell felelni valamennyi
vonatkozö jogszabälynak, szakmai normänak, es a Megrendelo ältal ismertetett egyeb
követelmenynek, melyek megismeresere es betartäsära, ill. betartatäsära a Vällalkozo köteles.

A Vällalkozo feladata a tervezesi munkära vonatkozöan:
a) minden, a tervezeshez szükseges adat önällö megszerzese az illetekes

közmüszolgältatötöl, kezelötöl,
j b) a tervezesi munkäk megkezdese elött Megrendelövel elözetesen egyeztetett

idöpontban közösen helyszini egyeztetesen reszt venni, a terveket az ott
rögzitetteknek megfelelöen elkesziteni,

c) a Megrendelo bevonäsäval egyeztetesek lefolytatäsa a tervezes tärgyäban erintett
összes erintettel, es az egyeztetesekröl keszült emlekeztetö, jegyzökönyv elkeszitese
es ätadäsa a Megrendelönek,

d) a Megrendelo bevonäsäval hatösägokkal (szakhatösägokkal) kapcsolatos
mindennemü ügyintezes es konzultäciö lefolytatäsa, valamennyi kitöltendö
nyomtatväny beszerzese (Megrendelo ältal kitöltendö nyomtatvänyok is), ezek
kitöltese, leadäsa (Megrendelo feladata nyomtatvänyok, nyilatkozatok aläiräsa),

e) közmüszolgältatök (szakhatösägok)es mäs hatösägok
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nyiiatkozatainak/engedelyeinek megszerzese es megküldese a Megrendelönek;
f) engedelyezesi es kiviteli tervdokumentäciö elkeszitese az iränyadö jogszabälyoknak

(beleertve a helyi rendeleteket, szabälyokat is), szabvänyoknak, müszaki elöiräsoknak
mindenben megfelelöen, jelen szerzödesben es azok mellekleteiben foglaltak szerint,
a Megrendelö utasitasai alapjän,

g) a szükseges esetleges hiänypötläsok - legkesöbb hatarozatban megjelölt - hatäridöig
törtenö teljesitese,

h) amennyiben a Vällalkozö alvällalkozöt vesz igenybe, ügy feladata a Vällalkozonak a
sajät es az alvällalkozok munkäjänak összehangoläsa, az alvällalkozok ältal
szolgältatandö müszaki tervek összefüggeseinek egyeztetese; valamint a teljes
tervezesi szakaszra vonatkozö folyamat koordinäläsa,

4.13. Kivitelezes

A Vällalkozö feladata a kivitelezesi munkära vonatkozöan:
a) a Megrendelö ältal elfogadott kiviteli tervekben szereplö termektipus Vällalkozö ältali

megvältoztatäsi igenye eseten, a Vällalkozö dijmentesen köteles elkesziteni a
mödositott terveket es köteles azokat a velemenyezesre legaläbb 6 (hat) peldänyban
benyüjtani a Megrendelönek,

b) a munkaterület elkeritese, elhatäroläsa, a munkaterület kialakitäsa, örzese es
vedelme,

c) a fütesi idöszakon kivül esö felhasznälöi korlätozässal järö feladatok elvegzesehez
leälläsi es kizäräsi ütemtervet köteles a Megrendelövel egyeztetni. Akizäräsi tervet 10
(tiz) nappal a kivitelezes megkezdese elött a Megrendelövel egyezteti es jövähagyatja.
A jövähagyott tävhöszolgältatäs leälläsi tervet a munkäk megkezdese elött 5 (öt)
nappal a Megrendelö rendelkezesere bocsätja,

d) a munkaterület ätadäsät es a munkakezdest megelözöen, valamint a munkavegzes
közben folyamatosan digitälis fotödokumentäciöt keil kesziteni, es Megrendelönek CD-
n/DVD-n ätadni. A folyamatossäg azt jelenti, hogy minden munkafolyamatröl keszül
dokumentäciö, beleertve a munkaterület helyreällitäsänak dokumentäläsät is,

e) a teljesiteshez szükseges engedelyek es szakfelügyeletek biztositäsa,
f) a kivitelezesre vonatkozö ütemterv elkeszitese,
g) a Vällalkozonak maradektalanul teljesitenie keil a 191/2009. (IX. 15.) Korm.

rendeletben foglalt elöiräsokat,
h) a kivitelezeshez szükseges minden anyag beszerzese - megfelelö mübizonylatokkal -

Vällalkozö feladata es felelössege.
i) Vällalkozö köteles biztositani, hogy az ajänlatteteleben megjelölt, a szerzödes

teljesitesehez szükseges eröforräsok (peldäul, de nem kizärölagosan gepi eszközök,
berendezesek, munkaerö) a szerzödes hatälya alatt folyamatosan rendelkezesre
älljanak. Amennyiben Vällalkozö jelen pontban foglalt kötelezettseget megszegi, ügy a
jelen szerzödes 8.2. pontja szerinti hibäs teljesitesi kötbert köteles fizetni,

j) a sikeres müszaki ätadäs-ätvetel idöpontjäig Vällalkozö feladata es kötelezettsege a
munkaterület rendeltetesszerü üzemeltetese.

4.14. A Vällalkozö köteles az epitesi naplöt rendszeresen es folyamatosan vezetni, es azt a
munkaterületen elerhetöve tenni, a munkaterület ätadäs-ätvetel idöpontjätöl a munkälatok
teljes lezäräsäig. Az epitesi naplö (elektronikus epitesi naplö) vezetesevel kapcsolatban a
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az iränyadö. Minden olyan fontos informäciö bejegyzendö,
amely a munkavegzökre, az ütemezesre, a minösegre es az elszämoläsra hatässal lehet. Az
epitesi naplö megnyitäsakor meg keil adni es be keil jegyezni azon szemelyek nevet es
feladatköret, akik jogosultak bejegyzest tenni.

4.15. A Vällalkozö köteles a kivitelezes helyszinen tartani az engedelyeket, az engedelyezesi
es kiviteli dokumentäciökat, szabvänyokat (utasitäsokat es iränyelveket), illetve szükseg
eseten ezeket haladektalanul be keil szereznie.
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4 16. Felek rögzitik, hogy amennyiben a jelen szerzödes tärgyänak a megvalösitäsähoz
bärmilyen engedely, illetve hozzäjäruläs beszerzese szükseges, ügy ezek beszerzese a
Vjäilalkozö feladatät kepezi azzal, hogy amennyiben ahhoz a Megrendelö bärmely nyilatkozata
vagy egyeb közremüködese szükseges, ügy a Megrendelö köteles a Vällalkozö felhlväsära
ezen együttmüködesi kötelezettsegenek esszerü idön belül eleget tenni, vagy ennek
megtagadäsät indokolni. A vällalkozöi dij tartalmazza az ezen engedelyek es hozzäjäruläsok
bbszerzesehez szükseges dijakat, költsegeket, tehät a Vällalkozö jelen bekezdesben
szabälyozott jogcimen semmilyen dij- es költsegigennyel nem elhet a Megrendelövel
szemben.

4 17. A Vällalkozö köteles biztositani Megrendelö kepviseleteben eljärö szemelyek reszere az
eplteshelyre valö bejutäsät es ott a biztonsägos munkavegzest, informäciöszerzest es
e lenörzest.

4 18. A Vällalkozö garantälja, hogy a teljesitesben resztvevö összes munkavällalö ervenyes
munkavällaläsi engedellyel rendelkezik, illetve az illetekes egeszsegbiztositäsi szervnel be van
jelentve, es utänuk a törvenyben elöirtaknak megfelelö järulekokat befizetik.

4 19. Az anyagtäroläsi helyek kialakitäsa a Vällalkozö kötelessege. A munkaterületen tärolt
anyagok es eszközök örzeseröl, ällagänak megöväsäröl Vällalkozö köteles gondoskodni.

4 20. Munka- es tüzvedelem: a Vällalkozö a munkaterület ätvetelet követöen - a szerzödes
Biztonsägvedelmi követelmenyeit es a Vällalkozö ältal elözetesen elkeszitett Biztonsäg- es
egeszsegvedelmi terv elöiräsait figyelembe veve - köteles eleget tenni a vonatkozö
jcjgszabälyokban foglalt oktatäsi, ellenörzesi es egyeb jogszabälyban valamint szabälyzatban
rögzitett kötelezettsegeinek. Tüzveszelyes tevekenyseg csak az alkalomszerü tevekenyseg
felteteleinek Iräsban törtenö meghatärozäsät követöen kezdhetö meg. A dokumentum az
öpltesi naplö mellekletekent csatolandö.

4 21. A biztonsägos munkavegzes erdekeben Vällalkozö kötelessege a munkavedelemröl
szölö 1993. evi XCIII. törveny es az összes vonatkozö munkavedelmi egeszsegügyi
rendszabäly valamint a tüzvedelmi elöiräsok betartäsa. Vällalkozönak a hibaelhäritäs sorän
fcikozott figyelemmel es körültekintessel keil eljärnia a rendszer üzemszerü müködesevel
együtt järö magas hömersekletü es nyomäsü munkaközeg miatt. A Biztonsägi es
egeszsegvedelmi tervet, a „Technolögiai tervet” es a Hulladekgazdälkodäsi tervet a Vällalkozö
kesziti el a sajät költsegen. Vällalkozö egyedül viseli a felelösseget, hogy e tervek elöiräsai
maradektalanul teljesitesre kerüljenek.

4 22. Minden tüzesetet azonnal jelenteni keil Megrendelö es az illetekes Katasztröfavedelem
feie. Vällalkozö köteles a tüzveszelyes tevekenyseg megkezdeset megelözöen meggyözödni
arröl, hogy a kivitelezes ältal erintett terület közeleben tüzveszelyes anyag nines. Tüzoltö
keszüleket elöiräs szerinti mennyisegben a helyszinen keil tärolni.

4 23. A Vällalkozö tudomäsul veszi, hogy munkavegzese alatt egyidejüleg Megrendelö
üzemeltetö dolgozöi is jelen lehetnek a munkaterületen.

4 24. A Vällalkozö munkäjät ügy vegzi, hogy tevekenysegevel a Megrendelö alkalmazottait
nem veszelyezteti.

4 25. A Vällalkozö egyedül viseli a felelösseget a szemelyzetenek higieniai, munkavedelmi es
biztonsägi felteteleinek minden eszközzel valö biztosltäsäert, az ervenyben levö jogszabälyok
ä tal meghatärozott higieniai, munkavedelmi es biztonsägi szabälyok ältaluk valö betartäsäert.

4 26. Az eltakaräsra kerülö munkäk eseteben a Vällalkozö az eltakaräst megelözöen legaiäbb
2 (kettö) munkanappal köteles iräsbeli (epitesi naplö + e-mail) bejelentest tenni a Megrendelö
kepviselöinek (Projektvezetö, Müszaki Ellenör, Hegesztesi Felelös), megjelölve az
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eltakarandö letesftmeny ellenörizhetösegenek napjät, annak erdekeben, hogy Megrendelö
kepviselöi ellenörizhessek az eltakaräsra kerülö reszek elkeszültet es az elöirt vizsgälatok
jegyzökönyveinek rendelkezesre älläsät. Eltakarni csak a Megrendelö engedelyevel
lehetseges. A Müszaki Ellenör az epftesi naplöba, Hegesztesi Felelös pedig a hegesztesi
naplöba teszi meg a bejegyzeset, Ihozzäjäruläsät. Szakaszos eltakaräsi engedelykeresre
lehetöseg van, de a Vällalkozö viseli annak kockäzatät, ha a magassägi vezetesben
vältoztatäs välik szüksegesse. A Megrendelö kepviselöjenek hozzäjäruläsa nem mentesiti
Vällalkozöt a teljes körü felelössege alöl.

4.27. A Vällalkozö kijelenti, hogy a Polgäri Törvenykönyvröl szölö 2013. evi V. törveny
(toväbbiakban: Ptk.) 6:143. § (2) bekezdesenek megfelelöen, amennyiben a szerzodesben
vällalt kötelezettseget megszegi, ügy a Megrendelö kärteritesi igennyel lephet fei vele
szemben a Megrendelö tävhöszolgältatäsi tevekenysegenek akadälyozäsäval
összefüggesben felmerülö, a szerzödeskötes idöpontjäban elöre läthatö valamennyi kär,
illetve elmaradt vagyoni elöny vonatkozäsäban.

4.28. A Vällalkozö visel valamennyi felelösseget a munkaterületen dolgozök magatartäsäval,
a helyi (munkaterületre törtenö ki-be) közlekedessel, a munkaterület vagyonvedelmevel, a
munkavedelmevel, tüzvedelmevel es környezetvedelmevel kapcsolatban, illetve felelös az
azokkal kapcsolatos rendelkezesek betartäsäert. A Vällalkozö ältal foglalkoztatott
szemelyeknek a munkaterületen tartaniuk keil magukat az ervenyes szabälyokhoz,
elölräsokhoz, toväbbä teljesiteniük keil a Megrendelö helyszini vezetesenek utasitäsait. Az
elölräsok durva megsertese, vagy kismertekü, de ismetlödö megsertese eseten a Vällalkozö
köteles a Megrendelö felszölftäsära az erintett szemelyeket az epltkezes területeröl
eltävolltani, es öket mäs alkalmas szemelyekkel pötolni.

4.29. A Vällalkozö - amennyiben a Megrendelö elterö utasitäst nem ad - köteles a helyszinen
minden olyan vizsgälatot es/vagy ellenörzest lefolytatni, mely a munkäinak a szerzödesszerü
teljesiteshez szükseges, vagy az valamely jogszabälyban, szabvänyban, vagy megrendelöi
szabälyzatban elö van irva.

4.30. Amennyiben valamely müszaki megoldäs többfele, de müszaki szinvonal tekinteteben
egyenertekü mödon megvalösfthatö, ügy a Vällalkozö köteles a Megrendelövel egyeztetni es
a Megrendelö ältal kivälasztott megoldäst alkalmazni a tervekben.

4.31. Ha közterület igenybevetelere van szükseg, az ehhez szükseges engedelyt a Vällalkozö
köteles beszerezni es viselni a közterület hasznälatänak dljät, valamint viseli az esetleges,
közterület rendeltetesellenes hasznälata miatt kiszabott birsägot, pötdijat is.

4.32. A Vällalkozö köteles a kivitelezeshez szükseges gepeket es berendezeseket a sajät
kockäzatära es költsegere a teljesitesi helyre szällitani, beleertve a beepites helyere törtenö
eljuttatäshoz szükseges összes feltetel biztositäsät; az ältala az adott valamennyi körülmeny
között megfelelöbbnek itelt fuvarozäsi möd igenybevetelevel. A gepek es berendezesek
teljesites helyere törtenö kiszällitäsa elött 3 (härom) munkanappal a Vällalkozö köteles
ertesiteni Megrendelöt. Az ertesitesnek tartalmaznia keil a szällitöjärmü rendszämät, a
szällitäsban reszt vevö szemelyek nevet, a belepteteshez szükseges nyomtatvänyok kitöltött
formäban valö megküldeset a projektvezetö feie (külsö munkavällalök belepesi engedelye,
kapujegy). i

5. Szerzödes teliesitese

5.1. Adatszolaältatäs:

A tervezes megkezdese elött Vällalkozönak ellenöriznie keil, felül keil vizsgälnia es szükseg
eseten ki keil egeszitenie a Megrendelöi adat- es dokumentäciö szolgältatäst es a tervezesi
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munkät annak megfelelöen keil elvegezni.

A Megrendelö ätadja a Vällalkozö reszere a konkret tervezesi feladat ellätäsa erdekeben, a
tervezeshez szükseges mertekben a müszaki követelmenyeket, szolgältatäsi elväräsokat.

A Megrendelö szükseg eseten a Vällalkozö reszere dokumentäciös tervtäräba a szükseges
hozzäferest az aläbbiak szerint közvetlenül biztositja:

| • Munkaidöben: H - Sze - P: 8.00 - 12.00 öra között.
i • Megrendelö közmünyilväntartäsi es dokumentäciös szervezeti egysege: Bp., XI.

Kalotaszeg u. 31., 6. pavilon.

Amennyiben a Vällalkozö a jelen szerzödesben meghatärozott (pl.: adatszolgältatäsok
felülellenörzesere vonatkozö) ätvizsgäläsi kötelezettsegenek nem, vagy nem megfelelöen tesz
eleget, ügy az ebböl esetlegesen keletkezö kärokat (pl. ha ebböl eredöen a kiviteli terv nem
rrjegvalösithatö) neki keil viselnie, es a Vällalkozö köteles a terveket - minden toväbbi
e lenertek megfizetese nelkül - haladektalanul kijavitani es Megrendelönek ätadni.

A Megrendelö a Vällalkozö teljesitese sorän felmerülö kerdeseire, illetve a Vällalkozö ältal tett
bejelentesekre 5 (öt) munkanapon belül, illetve ha az adott intezkedes hatäridöhöz kötött, e
hatäridön belül nyilatkozik. A hatäridön belüli nyilatkozat elmaradäsa nem jelenti a
bejelentesben foglaltak elfogadäsät, de a tudomäsulvetel alöl nem mentesiti Megrendelöt.

Amennyiben Megrendelö az ertesitest követö 5 (öt) munkanapon belül nem nyilatkozik, akkor
a Vällalkozö jogosult egyeztetest-, illetöleg indokolt esetben a hatäridö mödositäsät
kezdemenyezni.

Adatszolgältatäskent a rendelkezesre ällö dokumentumokat a Megrendelö biztositja
Vällalkozönak. A Vällalkozö tudomäsul veszi, hogy az ätadott adatokat, rajzokat a helyszinen
ellenörizni es pontositani keil, akär helyszini felmeressel is.

A Megrendelö dijmentes konzultäciös lehetöseget biztosit az illetekes szervezeti egyseggel.

5.2. Tervzsüri

5.2.1. A Felek elsödleges egyeztetö föruma a Terv zsüri. Amennyiben azonban a
Vällalkozönak bärmilyen döntesi igenye, vagy eszrevetele van a tervezesi munkäival
kapcsolatban, ügy azt köteles a Megrendelö reszere iräsban jelezni.

A Terv zsüri olyan egyeztetö förum, amely a Megrendelö es a Vällalkozö ältal delegält szakmai
vezetökböl all, valamint feladat- es hatäskörrel rendelkezik a tervek es kapcsolödö
dokumentumaiknak ellenörzesere vagy azok mödositäsi javaslattal törtenö visszautasitäsära.
A | Terv zsüri döntesei a Vällalkozö reszere kötelezöek es a Megrendelö ältal megjelölt
közremüködöinek a Terv zsürin valö reszveteleröl a Vällalkozönak gondoskodnia keil. A Terv
zsüri velemenye a Vällalkozö felelösseget nem mentesiti.

A^Megrendelö a tervezes sorän a Vällalkozö ältal javasolt müszaki megoldäst megvizsgälja,
a reszletes kiviteli tervek elkesziteset követöen Terv zsürin velemenyezi az elkeszült terveket.

A Terv zsüri konkret idöpontjät a Megrendelö tüzi ki a Vällalkozö tervszällitäsät követöen.

5.2.2. A Megrendelö a jelen szerzödes szerint benyüjtott terveket 5 (öt) munkanapon belül
megvizsgälja es a vizsgälat eredmenyet, az eszlelt hibäkat es esetleges hiänyossägokat, vagy
elözetesen iräsban, vagy a Terv zsürin ismerteti.

5.2.3. A Megrendelö jogosult a szerzödes tärgyät kepezö engedelyezesi, illetve birälati kiviteli
tervek vonatkozäsäban iräsban veiemenyt nyilvänitani, illetve - az elözetesen a velemenyek
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alapjän esetlegesen mödositott - vegleges terveket elfogadni.

5.2.4. A Felek megällapodnak, hogy a Megrendelö az elözö alpont szerinti, iräsban adott
velemeny-nyilvämtäsi jogät vagy a Terv zsürin, vagy ügy köteles gyakorolni, hogy a
nyilatkozata a Vällalkozo ältal velemenyezesre ätadott tervek ätveteletöl szämitott 5 (öt)
munkanapon belül a Vällalkozo rendelkezesere älljon.

5.2.5. A Felek megällapodnak, hogy a Vällalkozo a Megrendelö iräsbeli eszreveteleit, iräsbeli
mödositäsi javaslatait azok kezhezveteletöl szämitott 5 (öt) munkanapon belül, vagy
amennyiben a Felek elteröen ällapodnak meg, a megällapodäsban rögzitett hatäridöre köteles
a tervdokumentäciön ätvezetni, äs az ätdolgozott tervdokumentäciöt a Megrendelö
rendelkezesere bocsätani a jelen szerzödesben meghatärozott formätumban es
peldänyszämban.

5.2.6. A Vällalkozo a Megrendelö eszreveteleit es mödositäsi igenyeitcsak abban az esetben
hagyhatja figyelmen kivül, ha azok megvalösitäsa jogszabälyba, szabvänyba vagy egyeb
iränyadö hatösägi elölräsba ütközne.

5.2.7. A Terv zsürin elhangzottakröl a Vällalkozönak jegyzökönyvet keil vezetnie, amelyben
fei keil tüntetnie a terwel kapcsolatos valamennyi eszrevetelt. A jegyzökönyvet a Felek
jelenlevö kepviselöi jövähagyölag aläirjäk es abböl mindket Fel reszere 1-1 (egy-egy) db
eredeti peldänyt ät keil adni. A jegyzökönyvet a kiviteli tervekhez is csatolni keil.

5.2.8. A Vällalkozo köteles a Terv zsürin megällapitott hibäkat es hiänyokat, valamint a közölt
mödositäsokat a Felek reszeröl iräsban jövähagyott Terv zsüri emlekeztetö kezhezveteletöl
szämitott 5 (öt) munkanapon - külön dijazäs nelkül - kijavitani, es a mödositäs alapjän
elkeszltett terveket - jelen szerzödesben meghatärozott formätumban es peldänyszämban - a
Megrendelönek ätadni.

5.2.9. A Megrendelö az elözö pont szerint ätadott terveket ismetelten megvizsgälja es a
vizsgälat eredmenyeröl, az esetleges toväbbi hiänyokröl, vagy a tervek elfogadäsäröl a
Vällalkozöt iräsban az ätadäst követö 5 (öt) munkanapon belül täjekoztatja.

5.2.10. A Vällalkozo, miutän az engedely megszerzesehez szükseges összes jövähagyö
nyilatkozatot es hozzäjäruläst igazoltan kezhez kapta, köteles a dokumentäciöt az
engedelyezö hatösäg reszere igazoltan benyüjtani, az utolso szükseges nyilatkozat,
hozzäjäruläs kezhezvetelet követöen 5 (öt) munkanapon belül.

5.2.11. A Megrendelö jövähagyäsa nem mentesfti Vällalkozöt a tervekben vagy szämitäsokban
elöfordulö hibäk alöl.

5.3. A Vällalkozo nem felel a Megrendelö, a hatösägok, vagy töle független harmadik
szemely kesedelmeert abban az esetben, amennyiben ezen szemely, hatösäg kesedelmenek
elöidezeseben semmilyen felröhatösäg nem terheli, es a kesedelem elhäritäsänak erdekeben
az adott helyzetben ältaläban elvärhatö magatartäst tanüsitott. A Vällalkozo ilyen kesedelem
eseten is köteles az adott helyzetben ältaläban elvärhatö magatartäst tanüsitani annak
erdekeben, hogy a meghatärozott ütemterv megvalösulhasson. A Vällalkozönak ezen pontban
meghatärozott, neki fei nem röhatö okböl bekövetkezö kesedelem eseten a kötberes hatäridök
a kesedelemmel egyezö mertekben a Felek ältal elözetesen elfogadottan vältoznak.

5.4. A Vällalkozo kizärölag a Megrendelö ältal ätvett tervek, valamint a szükseges
engedelyek birtokäban kezdheti meg a kivitelezesi munkälatokat, ellenkezö esetben felel
minden olyan kärert, amely anelkül nem merült volna fei.

Amennyiben Vällalkozo a tervekben foglaltaktöl a kivitelezes sorän el kivän terni, a
tervmödosftäshoz Megrendelövel törtenö egyeztetes szükseges.
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5.5. A Vällalkozö az alapvetö es reszletes müszaki (technolögiai) munkäkat a szerzödes
rendelkezeseivel - illetve ahoi nines ilyen külön rendelkezes, a kialakult jö müszaki gyakorlattal
- összhangban köteles vegrehajtani.

A Vällalkozö attöl függetlenül felelös az ältala esetlegesen keszitett specifikäciökban,
rajzokban es egyeb müszaki dokumentäciöban elöfordulö esetleges elteresekert, hibäkert
vagy hiänyossägokert, hogy a Megrendelö jövähagyta-e, vagy sem ezeket a specifikäciökat,
rajzokat es mäs dokumentäciökat, felteve, hogy az ilyen eltereseket, hibäkat vagy
hi^nyossägokat nem a Megrendelö ältal, vagy neveben a Vällalkozönak iräsban szolgältatott
ppntatlan informäciök ideztek elö. A Vällalkozö, amennyiben a Megrendelö ältal szolgältatott
injformäciökat pontatlannak, vagy ellentmondäsosnak, illetve kesöbb hibät, hiänyossägot
okozönak iteli, köteles a Megrendelö figyelmet esszerüen elvärhatö legrövidebb idön belül erre
iräsban felhivni. A Megrendelö jövähagyäsa a Vällalkozö felelösseget nem korlätozza.

5.6. Munkaterület ätadäsa:

A tervek jövähagyäsät követöen törtenik a munkaterület ätadäsa Vällalkozö reszere a Felek
ältal együttesen meghatärozott felteteleknek megfelelö ällapotban, es a Felek ältal egyeztetett
idopontban. A munkaterület ätadäsäröl a Felek jegyzökönyvet vesznek fei es annak tenyet az
epitesi naplöban is rögzitik.

A Felek a munkälatok megkezdesenek a munkaterület ätadäs-ätvetelenek az epitesi naplöba
törtenö bejegyzeset tekintik.

Ai munkaterület munkavegzesre alkalmassä tetele a Vällalkozö kötelezettsege, mellyel
kapcsolatban a Vällalkozö költsegigennyel nem elhet.

Amennyiben a Megrendelö a Felek ältal egyeztetett idopontban nem adja ät a munkaterületet,
ügy a Vällalkozö csakakkorgyakorolhatja azelälläsjogät, ha iräsban felszölitja a Megrendelöt,
es a Megrendelö a felszölitäsban megjelölt hatäridöben - amelynek legaläbb 5 (öt) napnak
keil lennie - a munkaterületet nem adja ät.

A Felek rögzitik, hogy a munkaterület az ätadäs-ätvetel idöpontjätöl a Vällalkozö
münkaterületenek minösül. Ha a munkaterületen a Vällalkozö vagy a vele szerzödeses
kapcsolatban levö vällalkozök, beszällitök, közremüködök szändekosan vagy veletlenül kärt
okoznak, beleertve az örzesi hiänyossägokat is, annak következmenyei, vagyis a
munkaterülettel kapcsolatos minden kärfelelösseg a Vällalkozöt terheli. A Felek kölesönösen
es' haladektalanul egymäs tudomäsära hozzäk azon ertesüleseket, tenyeket, körülmenyeket,
amelyek a szerzödes szerinti teljesitest akadälyozö körülmenyek elhäritäsa erdekeben
szüksegesek.

A munkaterület, valamint az ott tärolt minden nemü anyag es szerszäm, toväbbä a Vällalkozö
munkavällalöi szemelyes ingösägainak az örzese a Vällalkozö feladata es költsege.

A munka ätvetele es a teljesites igazoläsa ätadäs-ätveteli jegyzökönyv alapjän törtenik.

A Megrendelö jogosult megtagadni az ätvetelt a mü olyan hibäja miatt, amely kijavitäsa vagy
pö'tläsa akadälyozza a rendeltetesszerü hasznälatot.

5.7. Üzembe helvezesi keszre ielentes es Müszaki ätadäs-ätvetel

5.7.1. Üzembe helvezesi keszre ielentes

Az üzembe helyezesi keszre jelentes idöpontjät a Vällalkozö iräsbeli üzembe helyezesi keszre
jelentesben kezdemenyezi, amit a Megrendelö hagy jövä, mely jövähagyäs utän Vällalkozö
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köteles a harmadik felkent erintetteket (pl. telektulajdonos, közmüceg) ertesiteni.

Az üzembe helyezesi keszre jelentes kezdö idöpontjäröl a Vällalkozö a javasolt idöpont elött 5
(öt) munkanappal üzembe helyezesi keszre jelentesben ertesiti a Megrendelöt. A Megrendelö
köteles 3 (härom) munkanapon belül nyilatkozni, hogy az üzembe helyezesi keszre jelentest
elfogadja-e es a kitüzött idöpont szämära megfelelö-e. Amennyiben a Megrendelö 3 (härom)
munkanapon belül nem nyilatkozik, akkor az üzembe helyezesi keszre jelentes es az idöpont
javaslat a Megrendelö reszeröl elfogadottnak minösüf.

Az üzembe helyezesi keszre jelentes feltetelei a megepitett letesitmeny üzembe helyezesre
alkalmassäga. Az üzembe helyezes reszletes felteteleit a munkaterület ätadäsakor iräsban
rögziti a Megrendelö.

5.7.2. Keszre jelentes

Müszaki ätadäs-ätvetel kezdö idöpontjäröl a Vällalkozö a javasolt idöpont elött 5 (öt)
munkanappal keszre jelentesben ertesiti a Megrendelöt. A Megrendelö köteles 3 (härom)
munkanapon belül nyilatkozni, hogy a keszre jelentest elfogadja-e es a kitüzött idöpont
szämära megfelelö-e. Amennyiben a Megrendelö 3 (härom) munkanapon belül nem
nyilatkozik, akkor a keszre jelentes es az idöpont javaslat a Megrendelö reszeröl elfogadottnak
minösül. A keszre jelentes feltetele a kiviteli tervek szerint helyreällitott munkaterület, valamint
a Megrendelö ältal jövähagyott müszaki megvalösuläsi dokumentäciö.

A müszaki ätadäs-ätvetel es a teljesitesigazoläs kiadäsa tekinteteben a felek a Kbt. vonatkozö
rendelkezesei szerint järnak el. Felek rögzitik, hogy a benyüjtott teljesitesigazoläs
elfogadäsära 15 (tizenöt) munkanap äll Megrendelö rendelkezesere.

A keszre jelentes elött 3 (härom) munkanappal a Megrendelö reszere ät keil adni az ätadäsi
(megvalösuläsi) tervdokumentäciö mäsolatät 2 (kettö) peldänyban az összes mellekletevel
együtt. Amennyiben a Vällalkozö a megvalösuläsi dokumentäciö mäsolatät a Megrendelö
felszölitäsa ellenere sem kesziti el, ez esetben a müszaki ätadäs-ätveteli eljäräs nem kezdödik
meg, Megrendelönek jogäban äll a szämla kifizeteset az ätadäsi dokumentäciö hibätlan
elkeszüleseig megtagadni.

Az esetleges hiänypötläs es hibajavitäs nem akadälyozhatja a rendeltetesszerü hasznälatot.
A hiänypötläsi munkäk ätadäs-ätvetelere, a hibäs es kesedelmes teljesitesre a szerzödes
vonatkozö kikötesei ervenyesek.

5.7.3. A müszaki ätadäs-ätvetel feltetelei:

A Megrendelö ältal jövähagyott megvalösitäsi, ätadäsi dokumentäciö mäsolata üj tervrajzokkal
(nem kezi javitässal), amely tartalmazza többek között:

• epitesi naplöt,,
• teljesitmeny nyilatkozatokat 305/2011/EU rendefet szerint, mübizonylatokat,

Megrendelö indokolt esetben teljesitmeny nyilatkozat hiänyäban megfelelösegi
nyilatkozatot is elfogad,

• hulladekszällitäsi bizonylatok mäsolatait, femhulladek elszämoläsähoz szükseges
merlegjegyeket,

• hatösägi engedelyeket
• a „Megvalösuläsi dokumentäciö elvärt tartalma” (5. sz. melleklet) aiapjän kert

dokumentumok, es egyeb jogszabäly, szabväny vagy Megrendelöi elöiräs, szabälyzat
szerint meghatärozott dokumentäciöt,

• felelös müszaki vezetöi nyilatkozatokat.

A Megrendelö abban az esetben köteles a müszaki ätadäs-ätvetelt megkezdeni, amennyiben
a müszaki ätadäs-ätvetel megkezdesere elöirt feltetelek teljesültek, a kiviteli tervekben
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foglaltaknak megfelelöen befejezödött kivitelezes teljes, es a szerzödesben meghatärozott
munkäk a vonatkozö jogszabäly vagy szabväny ältal elöirt minösegben elkeszültek, a jelen
szerzödesben foglaltaknak mindenben megfelelnek, toväbbä a környezö letesitmenyekben,
közmüvekben, utakban a Vällalkozö vagy alvällalkozöi ältal esetlegesen okozott kärok
rendezesre vagy kijavitäsära kerültek.

Megrendelö abban az esetben köteles a müszaki ätadäs-ätvetel lezäräsät a Vällalkozö
szämära megfelelöen igazolni, amennyiben az ätadott ätadäsi dokumentäciö hiänytalan es
rriegfelelö, a kivitelezes teljes es hibätlan, a szerzödesben meghatärozott munkäk a vonatkozö
jogszabäly vagy szabväny ältal elöirt minösegben elkeszültek es a jelen szerzödesben
fdglaltaknak mindenben megfelelnek.

A Vällalkozönak az ätadäsi dokumentäciöt olyan formäban keil ätadnia a Megrendelönek,
amilyen formäban koräbban a Megrendelö azt a Vällalkozötöl kerte.

A müszaki ätadäs-ätveteli eljäräsröl 3 (härom) peldänyban jegyzökönyvet keil keszfteni. A
jegyzökönyv 1-1 (egy-egy) peldänya a Megrendelöt es a Vällalkozöt illeti, illetve 1 (egy)
pöldäny az epitesi naplö mellekletet kepezi.

A; jegyzökönyv tartalmazza mindazokat a tenyeket, amelyekre jogvita eseten jelentösek
lehetnek, fgy különösen, de nem kizärölagosan

a) az eljäräs kezdetenek es befejezesenek idöpontjät,
b) a müszaki ätadäs-ätveteli eljäräsban resztvevök nevet, megnevezeset, reszveteli

minöseget,
c) a Megrendelö ältal ervenyesiteni kivänt szavatossägi igenyeket,
d) a Megrendelö eszreveteleit,
e) a müszaki ätadäs-ätveteli eljäräs sorän felfedezett mennyisegi es minösegi hibäkat,

hiänyokat, hiänyossägok megnevezeset, az ätadäs-ätveteli jegyzökönyv mellekletet
kepezö külön hibajegyzekben keil dokumentälni,

f) a jogszabälyban elöirt nyilatkozatokat,
g) a Megrendelö dönteset arröl, hogy ätveszi-e az epitmenyt,
h) a Megrendelö dönteset arröl, hogy igenyt tart-e a hibäk kijavitäsära,
i) hibäs es kesedelmes teljesitesre vonatkozö kötber igenyt es az esetlegesen felmerülö

kärteritesi összegek meghatärozäsät.

6.9. A Felek megällapodnak, hogy kärveszely csak a müszaki ätadäs-ätvetellel szäll ät a
Vällalkozöröl a Megrendelöre.

6.10. A szerzödesnek nem megfelelö teljesites elfogadäsa nem jelent lemondäst a
szerzödeses igenyek ervenyesiteseröl.

6.11. A szerzödes tärgya magäban foglalja az összes olyan munkät es költseget, amely a
kiyitelezes müködökepes, rendeltetesszerü hasznälatra alkalmas megvalösltäsähoz
szükseges. A Vällalkozö köteles toväbbä minden olyan munkät elvegezni es/vagy minden
olyjan tetelt es anyagot biztositani, amelyek ugyan nincsenek kifejezetten feltüntetve a
szerzödesben, de a szerzödesböl es a müszaki tartalomböl levezethetöek, hatösägi,
jogszabälyi elöiräsokböl vagy szabvänyokböl (illetve jelen szerzödesböl) adödöan
szüksegesek a kivitelezeshez es befejezeshez, hosszü tävü .üzemszerü müködteteshez,
mintha az ilyen munkäk es/vagy tetelek es anyagok kifejezetten meg lennenek emlitve a
szerzödesben, oly mödon, hogy az teljes mertekben megfeleljen a szerzödes celjänak.

6. Szerzoi ioqok rendezesere vonatkozö klauzula

A 'jelen szerzödes alapjän Vällalkozö ältal Megrendelö reszere tervezett, kifejlesztett,
letrehozott, illetve elkeszitett minden termek, szellemi alkotäs, elgondoläs, know-how, toväbbä
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a jelen szerzödes megfelelö fejezeteben külön nevesitett termekek (a toväbbiakban
együttesen: Szerzöi müvek) szerzöi jog ältal vedett münek minösülnek.

Az epitesi beruhäzäsok, valamint az epitesi beruhäzäsokhoz kapcsolödö tervezöi es mernöki
szolgältatasok közbeszerzesenek reszletes szabälyairöl szölo 322/2015. (X.30.) Korm.
rendelet (toväbbiakban: 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet) 7. § (1) es (2) bekezdesere
tekintettel Felek megällapodnak a következökben:

Megrendelö a Szerzöi müvekkel kapcsolatosan korlätlan es kizärölagos felhasznäläsi jogokat
szerez, a Vällalkozo pedig nyilatkozik ezen felhasznäläsi jogok ätruhäzäsäröl a szerzödesben
meghatärozott, erre vonatkozö vällalkozöi dij elleneben.

Vällalkozo a jelen szerzödes aläiräsäval kijelenti, hogy a Szerzöi müvek vonatkozäsäban a
vällalkozöi dij elleneben Megrendelönek korlätlan, azaz hatärozatlan idöre szölo felhasznäläsi
engedelyt ad. Felek kifejezetten rögzitik, hogy annak ellenere, hogy a jelen szerzödes alapjän
kizärölag a Megrendelönek keletkezik fizetesi kötelezettsege Vällalkozöval szemben,
Vällalkozo hozzäjärul ahhoz, hogy a Megrendelö egyeb felhasznälökra (ideertve többek között
a vällalatcsoportjäba tartozökat), ügyfeleire is dijmentesen ätengedje a Szerzöi müvek
felhasznäläsänak jogät.

Jelen szerzödes aläiräsäval Vällalkozo a Szerzöi müvek tekinteteben a felhasznäläsi mödra
es a felhasznäläs mertekere vonatkozö korlätozäs nelküli kizärölagos felhasznäläsi jogot ad a
Megrendelönek, valamint fentiek szerinti egyeb felhasznälöknak es ügyfeleinek. Megrendelö,
valamint fentiek szerinti egyeb felhasznälök es ügyfelek jogosultak a jogszabäly ältal elismert
összes felhasznäläsi mödot korlätozäs nelkül gyakorolni. Vällalkozo kifejezetten hozzäjärul
ahhoz, hogy Megrendelö, valamint fentiek szerinti egyeb felhasznälök es Megrendelö ügyfelei,
mint felhasznälök a Szerzöi müveket ätdolgozzäk, többszörözzek, a Szerzöi müveket
szämitögeppel vagy elektronikus adathordozöra mäsoljäk.

Tekintettel arra, hogy a vällalkozöi dij a felhasznäläsi dijat is magäban foglalja, a felhasznäläsi
jogok engedelyezese, a Szerzöi müvekkel kapcsolatos jogok ätruhäzäsa vonatkozäsäban
Vällalkozo a vällalkozöi dijon felül külön dijazäs nem illeti meg, iiletve Vällalkozo a szerzöi
jogröl szölo 1999. evi LXXVI. törveny vagy külön jogszabäly szerinti toväbbi dijazäsra nem
jogosult, ilyen dijigenyet a vällalkozöi dij magäban foglalja.

7. Vällalkozöi dii. fizetesi feltetelek

7.1. A Vällalkozöt a tervezesi es kivitelezesi tevekenyseg ellenertekekent vällalkozöi dij illeti
meg, melynek összege 96 700 000- Ft, azaz Kilencvenhatmilliö-hetszäzezer,- forint.

Az ÄFA mertekere es az adö megällapitäsänak mödjära az adöfizetesi kötelezettseg
keletkezesenek napjän hatälyos fordltott ÄFÄ-ra vonatkozö adöjogszabälyok az iränyadök.

7.2. A vällalkozöi dij egyösszegü ätalänyär, mely tartalmazza a kivitelezes megvalösitäsäval
kapcsolatban felmerülö, a müszaki ieiräs megvalösitäsänak teljes ellenerteket, a tervezesi es
kivitelezesi munka teljesitesevel felmerült valamennyi költseget, igy az esetleges idömüläsböl
eredö többletigenyt is.

Vällalkozo nem elhet többletkövetelessel arra alapitva, hogy a teljesites tenyleges idötartama,
hatärideje kesöbbi az ajänlati felhiväsban illetöleg jelen szerzödesben megjelölt idötartamnäl,
hatäridönel. Felek kifejezetten kizärjäk az ärindexäläsböl eredö igenyek ervenyesiteset. Az
ärfolyamvältozäsböl eredö kockäzat a Vällalkozöt terheli.

7.3. A Megrendelö a szerzödesben meghatärozott mödon es tartalommal valö teljesitest
követöen az ellenszolgältatäst ätutalässal teljesiti, a Polgäri Törvenykönyvröl szölo 2013. evi
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V.. törveny 6:130. § (1) es (2) bekezdesei valamint az epitesi beruhäzäsokhoz kapcsolödö
tervezöi es mernöki szolgältatäsok közbeszerzesenek reszletes szabälyairöl szölö 322/2015.
(X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §-a szerint, toväbbä az aktualis penzügyi elszämoläs reszletes
szabälyai alapjän.

7.4. A Vällalkozäsi dijra a Vällalkozö a szämvitelröl szölö 2000. evi C. törveny 167. § (3)
bekezdeseben foglaltak alapjän, cegszerüen aläirt szämla elleneben jogosult, amelyet a
Vällalkozö a Megrendelö ältal aläirt teljesitesigazoläs alapjän, annak kiällitäsät követöen ällit
ki es azzal együtt nyüjt be a Megrendelönek.

5. Elolea:7

A Vällalkozö a 3.2. pont szerinti - tartalekkeret es ÄFA nelkül szämltott - vällalkozöi dij
legfeljebb 5 %-änak megfelelö mertekü, a Kbt. 135. § (7) bekezdesenek megfelelö összeg
efölegkent törtenö kifizeteset kerheti a Megrendelötöl a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30.
§ (1) bekezdes rendelkezese szerint. Felek megällapodnak, hogy az elölegszämla jöväiräsa,
el'szämoläsa az elsö reszszämläböl törtenik. Az elöleg fizetese eseten a 322/2015. (X.30.)
Körmänyrendelet 30. § (1) bekezdese iränyadö, vagyis Megrendelö legkesöbb az epitesi
m’unkaterület ätadäsät követö 15 (tizenöt) napon belül köteles kifizetni.

7.6. Tartalekkeret:

A Felek jelen szerzödesben tartalekkeretet kötnek ki, melynek merteke a jelen szerzödes 7.1.
pont szerinti ÄFA nelkül szämitott - vällalkozöi dij 10 %-a. A tartalekkeret a szerzödes
teljesltesehez kapcsolödö, a rendeltetesszerü es biztonsägos hasznälathoz szükseges
pötmunkäk ellenertekenek elszämoläsära hasznälhatö fei. A Megrendelö a tartalekkeret
terhere köteles megteriteni a Vällalkozönak a többletmunkäval kapcsolatban felmerült olyan
költseget, amely a szerzödes megkötesenek idöpontjäban nem volt elöreläthatö. A pötmunka
a jelen szerzödes alapjät kepezö dokumentäciöban nem szereplö külön megrendelt
munkatetel (munkatöbblet). A többletmunka es a müszakilag szükseges munka nem tartozik
ide, azt a vällalkozöi dij elleneben köteles a Vällalkozö elvegezni.
A teteles elszämoläsü munkanemek eseteben az elszämoläs rezsiöra dtjai az aläbbiak:

1.1. Gyärtäsi rezsiöra dija (netto Ft/öra) 11.700,- netto Ft/öra

1.2. Installäciös rezsiöra dija (netto Ft/öra) 10.650,- netto Ft/öra

1.3. Villamos-iränyitästechnika (netto Ft/öra) 15.000,- netto Ft/öra

Vällalkozö az anyagdij, gepköltseg es közvetitett szolgältatäs nyüjtäsa eseten nem
alkalmazhat szorzöt.
A tartalekkeret igenybevetelehez az aläbbi pontok szerinti feladatokat keil Vällalkozönak
elvegeznie:

- a Vällalkozö iräsban jelzi a pötmunka igenyet annak felmerülesekor. Vällalkozö a
felmerült pötmunkaigenyet kizärölag a jelen szerzödesben kapcsolattartäsra
megjelölt szemelynek jelentheti be. Felek kifejezetten kizärjäk, hogy a
pötmunkaigeny elfogadäsa räutalö magatartässal vagy bärmilyen mäs, nem a jelen
pontban frtaknak megfelelö mödon megvalösulhat. Vällalkozö kifejezetten elfogadja,
hogy amennyiben a felmerült pötmunkaigenyet nem az epitesi naplöban megjelölt
Megrendelöi kepviselö hagyta jövä, ügy a pötmunkaigenyet reszben vagy egeszben
elfogadö Megrendelöi nyilatkozat hatälytalan.

- a Vällalkozö a pötmunka megkezdese elött benyüjtja teteles ärajänlatät,
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- a Megrendelö megfelelöseg eseten iräsban jövähagyja a benyüjtott ajänlatot, es az
epitesi naplöban elrendeli a pötmunkäk elvegzeset,

- a Vällalkozö köteles folyamatosan felmeresi naplöt vezetni, melyet szerzödesszerü
teljesites eseten az epitesi naplöban megjelölt Megrendelöi kepviselö hagy jövä a
munka es a felmeresi naplö ellenörzesenek Vällalkozö ältali, menet közbeni
biztositäsa eseten,

- a tartalekkeret terhere megrendelt pötmunkäk elvegzese utän Vällalkozö benyüjtja
teteles költsegveteset jövähagyäsra a Megrendelönek.

Felek kifejezetten rögzitik, hogy Vällalkozönak a felmerült pötmunkaigenyet legkesöbb az
adott reszteljesiteshez igazodöan keil jelentenie. Ennek kereteben az adott munkafolyamat
sorän keletkezö pötmunkaigenyt legkesöbb az adott munkafolyamatot lezärö reszszämla
alapjäul szolgälö teljesitesigazoläs kiällitäsäig keil jelezni, es annak összegszerüseget
tetelesen igazolni. Ez az eljäräsrend nem erinti azt a szerzödeses rendelkezest, hogy a
pötmunka elszämoläsära a vegszämläval egyidejüleg külön szämläban kerül sor.

Felek megällapodnak abban, hogy pötmunkaigeny az adott munkafolyamatot lezärö
reszszämla alapjäul szolgälö teljesitesigazoläs kiällitäsa utän az adott reszszämläban
elszämolt munkäkhoz kapcsolödöan nem terjeszthetö elö.

Amennyiben Vällalkozö a tartalekkeret terhere költsegelhetö többletmunkät es a pötmunkät
kesedelmesen jelenti a Megrendelönek, es ebböl eredöen a veghatäridö is kesedelmet
szenved, ügy felelös az ebböl eredö kärokert.

7.7. A Vällalkozö a szämläkat az aläbbi ütemezes szerint nyüjthatja be, tekintettel a
322/2015. (X.30.) Kormänyrendelet 32. § (4) bekezdesere:

1. reszszämla:
• szämla összege: a 7.1. pontban rögzitett netto vällalkozöi dij 15%-a
• a teljesitesigazoläs kiadäsänak es a szämla benyüjtäsänak feltetele: a tervezesi

feladatok elvegzese.

2. reszszämla:
• szämla összege: a 7.1. pontban rögzitett netto vällalkozöi dij 25%-a
• a teljesitesigazoläs kiadäsänak es a szämla benyüjtäsänak feltetele: a 2 db üj

kazän helyszinre szäilitäsa.

3. reszszämla:
• szämla összege: a 7.1. pontban rögzitett netto vällalkozöi dij 20%-a
• a teljesitesigazoläs kiadäsänak es a szämla benyüjtäsänak feltetele: az üj

kemeny keszre szerelese.

4. reszszämla:
• szämla összege: a 7.1. pontban rögzitett netto vällalkozöi dij 20%-a

a teljesitesigazoläs kiadäsänak es a szämla benyüjtäsänak feltetele: az üj
kazänok segedrendszereinek elektromos, gepeszeti keszre szerelese.

5. reszszämla - vegszämla:
• szämla összege: a 7^1. pontban rögzitett netto vällalkozöi dij 20%-a
• a teljesitesigazoläs kiadäsänak es a szämla benyüjtäsänak feltetele: a

teljesitesigazoläs kiadäsänak es a szämla benyüjtäsänak feltetele: sikeres
müszaki ätadäs-ätvetel es az adott helyszinre a jelen szerzödesben vällalt
valamennyi feladat szerzödesszerü, maradektalan teljesülese.
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A reszszämläzäsnäl meghatärozott szäzalekok megällapitäsänak alapja a kivitelezes
e örehaladäsät igazolö jegyzökönyv alapjän leigazolt teljesites.

7 8. A Vällalkozö köteles a teljesltesigazoläson a rä vonatkozö reszeket maradektalanul
kiallitani, azon feltüntetni a Megrendelö ältal a szerzödeshez rendelt SZE jelzesü szerzödes
szämot, valamint a Megrendelö következö SAP rendelesi azonositöjät: 4600001426 mindezek
hiänyaban a Megrendelö a teljesitesigazoläst nem Irja alä es az esetlegesen megküldött
szämlät visszaküldi.

Megrendelö teljesltesigazolöja:
Nev:            
Clm:                                   
Tel:                
Ejnail:                

A Vällalkozö tudomäsul veszi toväbbä, hogy szämlät kizärölag a szämlähoz mellekelt eredeti
(näm mäsolati peldäny), a teljesites szerzödesben megnevezett ätvevöje ältal alälrt, a
fentieknek megfelelöen kiällitott 3. sz. melleklet szerinti teljesltesigazolässal együtt nyüjthat be
a jMegrendelönek. A szämla benyüjtäsa postal üton, vagy szemelyesen a Megrendelö
Dokumentum menedzsment csoportjänak (1116 Budapest, Kalotaszeg u. 31.) clmezve
törtenhet, mlg elektronikus formäban a szämla a fotav@fotav.hu cimre nyüjthatö be.
Megrendelö abban az esetben fogadja be az elektronikus szämlät, amennyiben az megfelel
azältalänosforgalmi adöröl szölö 2007. evi CXXVII. törveny 168/A. § (1)bekezdeseben foglalt
köyetelmenyeknek es a kibocsätö „.pdf formätumban nyüjtja be vagy minösltett elektronikus
aläirässal lätja el.

7.9. Megrendelö a szabälytalan, nem az elöbbieknek megfelelöen kiällitott vagy benyüjtott
szämläval szemben sem elfogadäsi, sem kifogäsoläsi kötelezettseg nem terheli es ennek
elrharadäsa sem tekinthetö a szämla hallgatölagos elfogadäsänak a Vevö reszeröl; a Vevö a
nem szabätyszerüen kiällitott vagy benyüjtott szämlät visszaküldi a Vällalkozönak.

7.10. A Megrendelö a szabälyszerüen kiällitott szämlät a Kbt. 135. § (5) bekezdese, a Ptk.
6:130. § (1)- (2) bekezdeseben foglaltak szerint, annakkezhezveteletöl szämftott 30 (harminc)
napon belül, alvällalkozö igenybevetele eseten a Kbt. 135. § (3) bekezdes es a 322/2015. (X.
30!) Korm. rendelet 32/A. §-a szerint a Vällalkozö szämlän megjelölt fizetesi szämläjära
ätutalässal egyenllti ki a kezhezveteltöl szämftott 15 (tizenöt) napon belül.

7.11. Megrendelö kijelenti, hogy a jelen szerzödes ellenertekenek penzügyi fedezetevel
rendelkezik.

7.12. A szämla kesedelmes kiegyenlltese eseten Vällalkozö a Ptk. 6:155. § (1) bekezdes
szerinti kesedelmi kamatra jogosult.

7.li3. Vällalkozö nem fizethet, illetve szämolhat el a jelen szerzödes teljesltesevel
összefüggesben olyan költsegeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdes k) pont ka)-kb) alpontja
szerinti felteteleknek nem megfelelö tärsasäg tekinteteben merülnek fei, es amelyek a
Vällalkozö adököteles jövedelmenek csökkentesere alkalmasak.

8. A szerzödesszeqes következmenvei

Ha a Vällalkozö a 2.5. pontban meghatärozott teljesltesi hatäridök vonatkozäsäban
kes'edelembe esik es kesedelmet kimenteni nem tudja, kesedelmi kötbert köteles fizetni.
Kesedelmi kötber alapja a kesedelemmel erintett munkaresz tartalekkeret es ältalänos
for^almi adö nelkül szämltott netto vällalkozöi dlja. A kesedelmi kötber merteke megkezdett
napitäri naponkent a kesedelemmel erintett munkaresz netto vällalkozöi dljänak 0,5 %-a,

8.1
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azonban nem haladhatja meg a kesedelemmel erintett munkaresz netto vällalkozöi dijänak
10%-ät. Amennyiben a Vällalkozö 20 (hüsz) napot meghalado kesedelembe esik, akkor a
Megrendelö jogosult a szerzödestöl elallni vagy azt azonnali hatällyal felmondani. A
Megrendelö jogosult a kötber összeget meghalado karat is ervenyesiteni. A kesedelem
esetere kikötött kötber megfizetese a Vällalkozöt nem mentesiti a teljesrtes alöl.

Amennyiben a Vällalkozö hibäsan teljeslt, ügy hibäs teljesitesi kötber fizetesere
köteles, amelynek alapja a hibäs teljesitessel erintett munkaresz tartalekkeret es ältalänos
forgalmi adö nelkül szämitott netto vällalkozöi dija, merteke a hibäs teljesites kijavitäsära adott
hatäridö lejärtät követö minden egyes nap utän a hibäs teljesitessel erintett munkaresz
tartalekkeret es ältalänos forgalmi adö nelkül szämitott netto vällalkozöi dija 5%-änak
megfelelö összeg.

8.2.

A hibäs teljesitesi kötber ervenyesitese nem zärja ki a jötälläsi igeny ervenyesiteset.

A jelen szerzödesben rögzitett, vällalkozöi erdekkörben felmerülö okböl törtenö
megrendelöi elälläs vagy azonnali hatälyü felmondäs eseten, valamint ha a szerzödes
teljesitese a Vällalkozö erdekköreben felmerült bärmely okböl meghiüsul, a Megrendelöt
meghiüsuläsi kötber cfmen a tartalekkeret es ältalänos forgalmi adö nelkül szämitott netto
vällalkozöi dfj 20 %-änak megfelelö összeg illeti meg. Ebben az esetben hibäs teljesitesi es
kesedelmi kötberfelszämftäsära nines lehetöseg, a meghiüsuläsi kötber merteket a szerzödes
teljesitesenek idöszakäban kirött kesedelmi illetve hibäs teljesitesi kötber összege csökkenti.

8.3.

8.4. Közös szabälvok:

A Vällalkozö köteles a Megrendelönek a kötbert meghalado kärät megteriteni. A kötber es az
azon felüli kärterites összeget Megrendelö a Vällalkozö elismerese eseten jogosult Vällalkozö
szämläjävai szemben beszämitani.

9. Kärterites

9.1. A jelen szerzödes teljes meghiüsuläsa eseten - mivel a szerzödes megszünik - a
Megrendelö jogosult mäs vällalkozöval szerzödest kötni a fennmaradö feladatok ellätäsära,
toväbbä a meghiüsulässal, a kesedelemmel, valamint az üj vällalkozö bevonäsäval
kapcsolatosan felmerült kärät a Vällalkozöval szemben ervenyesiteni. A meghiüsuläsi kötber
ervenyesitese kizärja a kesedelmi es hibäs teljesitesi kötber ervenyesitesenek egyidejü
lehetöseget.

9.2. A Vällalkozö köteles valamennyi olyan jogszabälynak, elöiräsnak, rendelkezesnek
megfelelni, amely Magyarorszägon a szerzödes aläiräsänak es teljesitesenek idöpontjäban
hatälyban van. A Vällalkozö köteles a Megrendelöt bärmely es valamennyi olyan felelössegi
es kärigennyel, követelessel, birsäggal, kötberrel es bärmilyen egyeb kiadässal kapcsolatban
mentesiteni es kärtalanitani, amely azemlitettjogszabälyoknak a Vällalkozö vagy szemelyzete
ältal - beleertve az alvällalkozökat vagy egyeb közremüködöket es azok szemelyzete ältal
elkövetett megsertese következteben merültfel, vagy annak következmenye.

9.3. A Ptk. 6:142. § alapjän - mint szerzödeskötes idöpontjäban elöre läthatö körülmenyt -
Megrendelö rögziti, hogy a Vällalkozö szerzödes szerinti kötelezettsegenek megszegese a
szerzödes tärgyät kepezö rendszer leälläsähoz vezethet, mely körülmeny a Megrendelö
jogszabäly szerinti kötelezettsegeinek es alapfeladatainak ellätäsät veszelyeztetheti.
Vällalkozö tehät ezen körülmenyekböl adödö kärokert helytällni köteles.

9.4. Amennyiben a Vällalkozö olyan okböl, amelyert felelös kärt okoz a meglevö
szerkezetekben, gepekben, berendezesekben, sajät-, vagy mäsok munkäjäban, köteles a kärt
sajät költsegere azonnal kijavitani vagy annak kijavitäsäröl sajät költsegen gondoskodni.  
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9.5. A Vällalkozö köteles a szemelyes biztonsagot es a vagyoni ertekeket veszelyeztetö kär
lehetösegenek felmerese eseten haladektalanul kärelhärltäsi intezkedeseket tenni es arröl a
Megrendelöt azonnal ertesiteni.

A Megrendelö a Vällalkozö ilyen ertesltese eseten - es attöl függetlenül is - köteles a
veszelyeztetö kär elhärltäsa erdekeben a töle elvärhatö intezkedeseket megtenni.

9.6. Käreset bekövetkezeset a Megrendelönek minden esetben a lehetö leggyorsabban
jelenteni keil es jegyzökönyvet keil felvenni. A jegyzökönyv felvetelenel a kärokozönak es a
yällalkozönak is jelen keil lenni. Amennyiben a Vällalkozö megbizottja nem tartözkodik a
niunkaterületen, ügy a Megrendelö ältal jegyzökönyvben rögzitett tenyekre a jegyzökönyv
ätvetelet követö 2 (ket) munkanapon belül a Vällalkozö eszreveteleket tehet. Ezen hatäridö
elmulasztäsa nem jelenti a Vällalkozö reszeröl semmilyen jogröl vagy jogervenyesltesröl valö
lemondäst, a Vällalkozö jogosult ettöl függetlenül a jegyzökönywel, illetve az abban rögzitett
tenyekkel, esemenyekkel kapcsolatban igenyet a törvenyi elevülesi idön belül ervenyeslteni.

9:7. A Vällalkozö köteles azonnal iräsban jelenteni, ha egy harmadik fei az ö teljeslteseben
okozott kärokat.

9j.8. A Vällalkozö nem felelös a Megrendelö vagy töle független harmadik fei ältal elvegzett
munkäert meg akkor sem, ha azt a Vällalkozö szemelyzetenek közremüködesevel vegeztek.

10. A szerzödest biztositö eaveb kötelezettsea

1 0.1. Teliesitesi biztositek

A Megrendelö teljesitesi biztositekot köt ki. A teljesitesi biztositek merteke a 7.1. pontban
rögzitett - tartalekkeret es ältalänos forgalmi adö nelkül szämltott - netto vällalkozöi dij 5 %-
a

A teljesitesi biztositek a Megrendelöt illeti, ha a Vällalkozö a szerzödes teljesiteset a sajät
erdekköreben felmerült ok miatt meg sem kezdi, vagy megkezdi, de nem fejezi be. A
Megrendelö a meghiüsuläsi kötber iränti, illetve az ezen felüli kärteritesi igenyet elsösorban a
teljesitesi biztosltekböl elegitheti ki. Ez nem zärja ki a Megrendelö biztositek összegen felüli
igenyeinek ervenyeslteset.

A teljesitesi biztositekot a szerzödes hatälybalepeset követö 10 (tlz) munkanapon belül köteles
a Vällalkozö a Megrendelö rendelkezesere bocsätani. A teljesitesi biztoslteknak a teljesitesi
veghatäridöt követö 30 (harminc) napig keil ervenyben maradnia.

Amennyiben a Vällalkozö a Szerzödes hatälybalepeset követö 10 (tlz) munkanapon belül a
teljesitesi biztositekot nem bocsätja rendelkezesre, ügy a Vällalkozö köteles a szerzödes
szerinti, a 3.2. pontban rögzitett - tartalekkeret es ältalänos forgalmi adö nelkül szämltott -
netto vällalkozöi dlj 5 %-änak megfelelö összeget a Megrendelö reszere a szerzödes
hatälybalepesetöl szämltott 30. (harmincadik) napig megfizetni ätalänykärkent, es a
Megrendelö jogosult a hatälyba lepett szerzödestöl bärmikor elällni vagy a szerzödest azonnali
hatällyal felmondani, illetöleg az ätalänykäron felüli kärteritesi igenyet ervenyeslteni.

A teljesitesi biztositek a Vällalkozö välasztäsa szerint teljeslthetö övadekkent az elölrt
penzösszegnek a Megrendelö fizetesi szämläjära (K&H Bank Zrt.; 10401093-49564956-
57501033) törtenö befizetesevel (ätutaläsäval), penzügyi intezmeny vagy biztositö ältal vällalt
garancia, vagy keszfizetö kezesseg biztosltäsäval vagy biztosltäsi szerzödes alapjän kiällltott
- keszfizetö kezessegvällaläst tartalmazö - kötelezvennyel.
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Amennyiben a szerzödes teljesitese soran a teljesitesi veghatäridö mödositäsra kerül, akkor
a Vällalkozonak a mödositott idöpontot követö 30 (harminc) napig tartö ervenyesseggel meg
kell hosszabbitani a teljesitesi biztositekot. Amennyiben a Vällalkozö a teljesitesi biztositek
ervenyesseget nem modositja, a Megrendelö jogosult a szerzödestöl elällni vagy azt azonnali
hatällyal felmondani.

A penzügyi intezmeny vagy biztositö ältal vällalt garancianak, ill. a biztositäsi szerzödesnek
tartalmaznia kell a penzügyi intezmeny, ill. biztositö kötelezettsegvällaläsät arra, hogy a
Megrendelö penzügyi intezmenyhez, ill. biztositohoz intezett iräsbeli felszölitäsära, a
Vällalkozö vagy bärmely mäs szemely esetleges kifogäsoläsät figyelmen kivül hagyva, 5 (öt)
munkanapon belül kifizeti a Megrendelönek a megjelölt összeget a jogviszony vizsgälata
nelkül, a penzügyi intezmeny, ill. biztositö sajät kötelezettsege alapjän.

A teljesitesi biztositek nyüjtäsänak költsegei a Vällalkozöt terhelik.

A teljesitesi biztositek ervenyessegenek lejärtät követö 15 (tizenöt) munkanapon belül a
Megrendelö visszafizeti a teljesitesi biztositek fei nem hasznält reszet a Vällalkozö reszere,
amennyiben azt a Vällalkozö a Megrendelö szämläjära övadekkent fizette be.

A biztositek akkor megfelelö, ha korlätozäs nelküli es visszavonhatatlan, futamideje
(ervenyessege) a jelen pontban meghatärozott idötartamra szöl.

10.2. Hibäs teljesitesi biztositek

A Megrendelö hibäs teljesitesi biztositekot köt ki. A hibäs teljesitesi biztositek merteke a 7.1.
pontban rögzitett - tartalekkeret es ältalänos forgalmi adö nelkül szämitott - netto vällalkozöi
dij 5 %-a.

A hibäs teljesitesi biztositek a jötälläsi es szavatossägi kötelezettseg teljesiteset biztositja,
toväbbä a Megrendelö a hibäs teljesitesi kötber iränti, illetve az ezen felüli kärteritesi igenyet
is elsösorban a hibäs teljesitesi biztositekböl elegitheti ki. Ez nem zärja ki a Megrendelö
biztositek összegen felüli igenyeinek ervenyesiteset.

A hibäs teljesitesi biztositekot a müszaki ätadäs-ätvetel sikeres befejezesenek idöpontjät
követö 30 (harminc) napon belül - a teljesitesi biztositek lejärtät illetöleg feioldäsät követöen -
köteles a Vällalkozö a Megrendelö rendelkezesere bocsätani. A hibäs teljesitesi biztositeknak
a jötälläsi kötelezettseg lejärtät követö 30 (harminc) napig kell ervenyben maradnia.

Amennyiben a Vällalkozö koräbban övadek formäjäban fizette meg a teljesitesi biztositekot,
es az teljes egeszeben rendelkezesre all, es a hibäs teljesitesi biztositek rendelkezesre
bocsätäsänak hatäridejeben iräsban elteröen nem rendelkezik, ügy a koräbbi teljesitesi
biztositekot a Megrendelö a toväbbiakban hibäs teljesitesi biztositekkent tartja nyilvän.

Amennyiben a Vällalkozö a szerzödes teljesiteset követö 30 (harminc) napon belül a hibäs
teljesitesi biztositekot nem bocsätja rendelkezesre, ügy a Vällalkozö köteles a Szerzödes
szerinti, a 3.2. pontban rögzitett - tartalekkeret es ältalänos forgalmi adö nelkül szämitott -
netto vällalkozöi dij 5 %-änak megfelelö mertekü összeget a teljesites idöpontjätöl szämitott
45. (negyvenötödik) napig megfizetni ätalänykärkent a Megrendelö reszere es a Megrendelö
jogosult a szerzödest azonnali hatällyal felmondani, illetöleg az ätalänykäron felüli kärteritesi
igenyet ervenyesiteni.

A hibäs teljesitesi biztositek a Vällalkozö välasztäsa szerint teljesithetö övadekkent az elöirt
penzösszegnek a Megrendelö fizetesi szämläjära (K&H Bank Zrt.; 10401093-49564956-
57501033) törtenö befizetesevel (ätutaläsäval), penzügyi intezmeny vagy biztositö ältal vällalt
garancia vagy keszfizetö kezesseg biztositäsäval vagy biztositäsi szerzödes alapjän kiällitott
- keszfizetö kezessegvällaläst tartalmazö - kötelezvennyel.
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A penzügyi intezmeny vagy biztositö ältal vällalt garancianak, ill. a biztositäsi szerzödesnek
tartalmaznia kell a penzügyi intezmeny, ill. biztositö kötelezettsegvällaläsät arra, hogy a
l\)legrendelö penzügyi intezmenyhez, ill. biztositöhoz intezett Iräsbeli felszölitäsära, a
Vällalkozö vagy bärmely mäs szemely esetleges kifogäsoläsät figyelmen kivül hagyva,
azonnal kifizeti a Megrendelönek a megjelölt összeget a jogviszony vizsgälata nelkül, a
p'enzügyi intezmeny, ill. biztositö sajät kötelezettsege alapjän.

A hibäs teljesitesi biztositek nyüjtasanak költsegei a Vällalkozöt terhelik.

A hibäs teljesitesi biztosltek ervenyessegi idejenek lejärtät követö 15 (tizenöt) munkanapon
bielül a Megrendelo visszafizeti a hibäs teljesitesi biztositek fei nem hasznält reszet a
Vällalkozö reszere, amennyiben azt a Vällalkozö a Megrendelo szämläjära övadekkent fizette
be.

A biztositek akkor megfelelö, ha korlätozäs nelküli es visszavonhatatlan, futamideje
(ervenyessege) a jelen pontban meghatärozott idötartamra szöl.

11. Jotälläs. szavatossäq

11.1. A Vällalkozö a jelen szerzödes szerinti teljesitestöl szämitott 24 (huszonnegy) hönapig
äz ältala teljesitett szolgältatäsok es beepitett sajät beszerzesu anyagok vonatkozäsäban
jötälläsra köteles, amely idötartam alatt a felelösseg alöl csak abban az esetben mentesülhet,
ha bizonyltja, hogy a hiba oka a teljesites utän keletkezett.

11.2. A jotälläs idötartamänak letelte utän a Vällalkozö toväbbi 12 (tizenket) hönapig a
kellekszavatossäg Ptk.-beli szabälyai alapjän felel a jelen szerzödes hibäs teljesiteseert.

1|1.3. Amennyiben a jogszabäly hosszabb jötälläsi vagy kellekszavatossägi kötelezettseget Ir
elö, ügy az az iränyadö.

11.4. A Vällalkozö köteles täjekoztatni a Megrendelöt arröl, ha a termek gyärtöja jelen pontban
meghatärozottakat meghaladö idötartamban vällal szavatossägot a termekre vagy annak
valamely elemere; az ältala vällalt szavatossägi idö letelte utän pedig a Vällalkozö köteles
etgyüttmüködni a Megrendelövel es elöseglteni a szavatossägi igeny ervenyesiteset.
Abban az esetben, ha a Megrendelo a hibäs teljesitest a teljesites ätvetele sorän eszleli,
jogosult a hibäs teljesitessel erintett termek(ek) ätvetelet megtagadni.
11.5. Ha a dolog kicserelesere az elevüles nyugväsa miatt a kellekszavatossägi hatäridö
jelentös reszenek eltelte utän kerül sor, es ez a Megrendelo szämära szämottevö
drteknövekedest eredmenyez, a Vällalkozö a gazdagodäs megteritesere nem tarthat igenyt.

12. A Szerzödes mödositäsa. measzünese es measzüntetese

12.1. Felek rögzitik, hogy jelen szerzödes kizärölag a Kbt. 141. §-äban foglalt feltetelek
fennälläsa eseten, es csak iräsban mödosithatö.

112.2. A jelen szerzödes megszünik:

a hatärozott idö lejärtäval, kiveve, ha a jelen szerzödes elteröen rendelkezik;
bärmelyik Fel azonnali hatälyü felmondäsäval, a mäsik Fel sülyos szerzödesszegese
eseten;
bärmelyik Fel jogutöd nelküli megszünesevel.

(?)
(b)

(c)
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A jelen szerzödes megszünese eseten a Felek egymassal elszämolnak. A Megrendelö az
ältala igazolt teljesitest köteles a Vällalkozö reszere kifizetni a jelen Szerzödesben foglalt
feltetelek szerint.

12.3. A Megrendelö jelen szerzödest felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a jelen
szerzödestöl elällhat, ha:

a) feltetlenül szükseges a jelen szerzödes olyan lenyeges mödositäsa, amely eseteben a
Kbt. 141. § alapjän üj közbeszerzesi eljäräst keil lefolytatni;

b) a Vällalkozö nem biztosltja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartäsät, vagy a Vällalkozö
szemelyeben ervenyesen olyan jogutödläs következett be, amely nem felel meg a Kbt.
139. §-ban foglaltaknak; vagy

c) az EUMSZ 258. cikke alapjän a közbeszerzes szabälyainak megszegese miatt
kötelezettsegszegesi eljäräs indult vagy az Euröpai Uniö Bfrösäga az EUMSZ 258.
cikke alapjän inditott eljäräsban kimondta, hogy az Euröpai Uniö jogäböl eredö
valamely kötelezettseg tekinteteben kötelezettsegszeges törtent, es a birösäg ältal
megällapltott jogsertes miatt a jelen szerzödes nem semmis.

12.4. A Megrendelö köteles a jelen szerzödest felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint
- attöl elällni, ha a jelen szerzödes megköteset követöen jut tudomäsära, hogy a Vällalkozö
tekinteteben a közbeszerzesi eljäräs sorän kizärö ok ällt fenn, es ezert ki kellett volna zärni a
közbeszerzesi eljäräsböl.

12.5. A Megrendelö jogosult es egyben köteles a jelen szerzödest felmondani - ha szükseges
olyan hatäridövel, amely lehetöve teszi, hogy a jelen szerzödessel erintett feladata ellätäsäröl
gondoskodni tudjon - ha

a) a Vällalkozöban közvetetten va'gy közvetlenül 25%-ot meghaladö tulajdoni reszesedest
szerez valamely olyan jogi szemely vagy szemefyes joga szerint jogkepes szervezet,
amely tekinteteben fennäll a Kbt. 62. § (1) bekezdes k) pont kb) alpontjäban
meghatärozott valamely feltetel;

b) a Vällalkozö közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladö tulajdoni reszesedest
szerez valamely olyan jogi szemelyben vagy szemelyes joga szerint jogkepes
szervezetben, amely tekinteteben fennäll a Kbt. 62. § (1) bekezdes k) pont kb)
alpontjäban meghatärozott valamely feltetel.

13. Biztonsäqvedelmi elöiräsok

Vällalkozö jelen szerzödes aläiräsäval tudomäsul veszi Megrendelö http://fotav.hu/koteIezo-
adatok/tovabbi-adatkozzetetel/minoseg-kornyezet-biztonsag-lista/biztonsagvedelmi-
kovetelmenyek/ internetes elerhetösegen talälhatö, „Vällalkozäsi szerzödesek
biztonsägvedelmi követelmenyei”-ben foglaltakat, es kijelenti, hogy azt magära nezve
kötelezönek fogadja el es maradektalanul betartja.

14. Kapcsolattartäs

14.1. A Felek jelen szerzödessel kapcsolatosan egymäshoz intezett ertesitesei, felszölitäsai,
nyilatkozatai jelen szerzödes elterö rendelkezese hiänyäban vagy ellenkezö iräsbeli közlesig
akkor tekinthetök teljesitettnek, amennyiben azt a mäsik felnek az aläbbiakban meghatärozott
ertesitesi cimere megküldtek, vagy az ätvetelt igazolva szemelyesen adtäk ät: szemelyes
ätadäs eseten az ätadäs napjän, e-mailben törtent megküldes eseten az ätveteli
visszaigazoläsän szereplö idöpontban, tertivevenyes ajänlott leveiben törtent megküldes
eseten a tertivevennyel igazolt ätvetel napjän.
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14.2. A Feiek jelen szerzödessel kapcsolatosan egymashoz intezett ertesitesei, felszölitäsai,
nyilatkozatai jelen szerzödes elterö rendelkezese hiänyäban, vagy ellenkezö iräsbeli közlesig
akkor tekinthetök teljesitettnek, amennyiben azt a mäsik Felnek a jelen szerzödesben,
yalamint a külön iven meghatärozott ertesitesi cimere az ätvetelt igazolva szemelyesen adtäk
ät. Az ätadäs napjän, telefaxon törtent megküldes eseten a szabälyszerü ätvetel igazoläsän
szereplö napon, vagy ha tertivevenyes leveiben küldtek meg, a tertivevennyel igazolt ätvetel
riapjän:

i
A Megrendelö eseteben:

I Nev:            
Cim:                                   
E-mail                
Telefon:               

A Vällalkozö eseteben:
Nev: Käcser Mihäly Sändor

: Cim: 2000 Szentendre, Kälväria ter 5.
E-mail:               
Telefon:                

14.3. Amennyiben valamely szabalyszeruen megcimzett tertivevenyes ajänlott level ,,nem
l<ereste” jelzessel erkezik vissza a feladohoz, akkor az eredmenytelen kezbesitestol szamitott
5. (ötödik) munkanapon, ha a cimzett „ismeretlen” vagy „elköltözött”, akkor az eredmenytelen
kezbesites napjän, ha pedig a cimzett a szemelyes ätvetelt megtagadja, az ätvetel
megtagadäsänak napjän kezbesitettnek tekintendö.

14.4. A Feiek a postai üton megküldött küldemenyeket egyidejüleg mäsolatban a mäsik Fel
jelen szerzödesben meghatärozott e-mail cimere is kötelesek megküldeni.

15. Összeferhetetlenseg

Vällalkozö kijelenti, hogy szerzödeses feladatai ellätäsähoz a Megrendelö munkavällalöjät
munkaviszony, munkavegzesre iränyulö egyeb jogviszony kereteben nem alkalmazza. A
Vällalkozö kijelenti toväbbä, hogy a tärsasäg a Megrendelö munkavällalöjänak erdekeltsegebe
nem tartozik es nines olyan vezetö tisztsegviselöje, amely a Megrendelö munkavällalöja. A
Vällalkozö köteles gondoskodni arröl, hogy az ältala igenybevett közvetlenül vagy közvetetten
közremiiködö termeszetes vagy jogi szemelyek, illetve mindezek toväbbi közremüködöi is
megfeleljenek a fenti rendelkezeseknek. A Vällalkozö tudomäsul veszi, hogy ezen
rendelkezesek megsertese jelen szerzödes azonnali hatälyü felmondäsäval järhat.

16. Korrupcioellenes klauzula

^ Feiek kötelesek müködesük sorän a hatälyos jogszabälyok szerint eljärni es celjuk, hogy a
korrupcioellenes, a tisztesseges piaci magatartäst szabälyozö, versenyjogi valamint
fogyasztövedelmi szabälyoknak, toväbbä az üzleti etika ältalänosan elfogadott szabälyainak
megfeleljenek, a szerzödes megkötese es teljesitese sorän ezeknek megfelelöen järjanak el.

i
^ Feiek kijelentik, hogy a szerzödes megköteset, a szerzödes felteteleinek kialakitäsät es a
szerzödesen alapulö vagy annak teljesitese sorän tanüsitott bärmely üzleti vagy egyeb
magatartäst sem közvetlenül, sem közvetetten nem befolyäsolta es befolyäsolja a Feiek, a
fpelek kepviselöje, megbizottja vagy velük bärmilyen mödon es formäban kapcsolatban ällö
harmadik szemelyek reszere törtenö ertekkel birö dolog ätadäsa, vagy ätadäsänak igerete,
Valamint bärmilyen anyagi vagy szemelyes elöny nyüjtäsa vagy annak igerete.
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A Vällalkozö köteles gondoskodni arröl, hogy az ältala igenybevett munkavällalök,
munkavegzesre iränyulö egyeb jogviszony kereteben foglalkoztatott, illetve egyeb közvetlenü!
vagy közvetetten közremüködö termeszetes vagy jogi szemelyek („közremüködök”) jelen
szerzödes teljesftese sorän tanüsftott es ältalänos üzleti magatartäsa megfeleljen a jelen
rendelkezeseknek.

A Vällalkozö köteles megfelelöen gondoskodni arröl, hogy az ältala igenybevett közremüködök
es a közremüködök ältal igenybevett esetleges toväbbi közremüködök a Megrendelö ältal
teljesftett vällalkozöi dfjböl hatäridöben megkapjäk a közremüködesük ellenerteket. A
Vällalkozö kifejezetten es visszavonhatatlanul hozzäjärul ahhoz, hogy a Megrendelö a
Vällalkozö ältal igenybevett bärmely közremüködö reszere, amennyiben ezen minöseget hitelt
erdemlöen igazolja a jelen szerzödes teljesftesevel kapcsolatos adatokat kiszolgältassa,
különösen a Megrendelö ältal a Vällalkozö reszere teljesftett kifizetesek összeget es
idöpontjät.

A jelen pontban foglalt rendelkezesek megsertese eseten a Megrendelö välasztäsa szerint
jogosult a szerzödest azonnali hatällyal felmondani vagy attöl elällni es alkalmazhatja a jelen
szerzödes szerinti jogkövetkezmenyeket.

17. Egyeb rendelkezesek

17.1. A Felek nem felelnek a jelen szerzödes szerinti kötelezettsegük teljesfteseert azon
esetekben, amikor olyan, bärmely Fel erdekkören klvül esö, elöre nem läthatö körülmeny (vis
maior) merül fei, amely megakadälyozza a jelen szerzödes teljesfteset, illetöleg a szolgältatäs
igenybevetelet. Ilyen körülmeny lehet különösen: häborüs cselekmeny, läzadäs, szabotäzs,
robbantäsos merenylet, sülyos energiaellätäsi zavar, termeszeti katasztröfa,
munkabeszüntetes, järvänyügyi veszhelyzet, a honvedelemröl szölö törveny, rendörsegröl
szölö törveny alapjän feljogosftott szervek rendelkezesere tett intezkedes.

Felek rögzftik, hogy vis maiorra törtenö hivatkozäskor az okokat kellö reszletesseggel keil
megjelölni, es az okoknak vilägosnak, valösnak es okszerünek keil lenniük.

Felek a tudomässzerzest követöen haladektalanul meghatärozzäk azokat a teendöket,
amelyek megtetele szükseges a vis maior esemeny következmenyeinek enyhftesehez, ennek
sorän folyamatosan egyezteteseket folytatnak.

17.2. A jelen szerzödessel a Felek között azonos tärgyban törtent bärmilyen esetleges
koräbbi, a jelen szerzödessel ellentetes kommunikäciö, egyetertes, megegyezes vagy
szerzödes hatälyät veszti. Amennyiben jelen szerzödes es annak mellekletei között
ellentmondäs van, ügy jelen szerzödes rendelkezesei az iränyadöak.

17.3. Vällalkozö tärgyi feladatainak ellätäsära megfelelö fedezetet biztosftö tervezöi
felelössegbiztosftäst valamint a kivitelezesi munkäk vonatkozäsäban összkockäzatü (all risks
tfpusü) biztosftäst köteles kötni (vagy a meglevö felelössegbiztosftäsät a megkötendö
szerzödesnek megfelelöen kiterjeszteni) a szerzödes teljes idötartamära.

A tervezöi felelössegbiztosltäs akkor megfelelö, ha kärterftesi felsö hatära (limit) eleri, vagy
meghaladja a 3 000 000,- Ft, azaz härommilliö forint / käresemeny es 15 000 000,- Ft, azaz
tizenötmilliö forint/ev összeget.

Az ail risks tfpusü biztosftäs akkor megfelelö, ha minimum 10 000 000,- forint/käresemenyre
szöl minimum 50 000 000,- forint/eves kärterftesi limittel.

A Vällalkozönak a fenti felteteleknek megfelelö felelössegbiztosftäsi kötvenyeket a
szerzödesköteskor be keil mutatnia, ennek elmaradäsa a Kbt. 131 .§ (4) bekezdese szerinti
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feltetelnek minösül. A biztositäsi kötvenyek mäsolatai jelen szerzödes elvälaszthatatlan
mellekletet kepezik.

A biztositäs fentiek szerinti ätadäsa es a szerzödes hatälya alatt törtenö fenntartäsa olyan
szerzödeses feltetel, melyeknek hiänya eseten a Megrendelönek jogäban all elällni a
szerzödestöl vagy jogosult a szerzödest azonnali hatällyal felmondani.

i
17.4. A jelen szerzödes nem szabälyozott kerdesekben a Ptk., a Kbt. es ezek vegrehajtäsäröl
szölö jogszabälyok rendelkezesei iränyadöak.

lj7.5. Felek kötelesek megklserelni, hogy esetleges vitäikat bekesen, birösägi vagy mäs
hatösägi üt mellözesevel rendezzek. Ennek erdekeben - amennyiben azt az eset összes
körülmenyei egyebkent nem zärjäk ki, vagy az egyebkent a Felektöl nem värhatö el - ertesitik
a mäsik feiet a szerzödes teljesitesevel kapcsolatos kifogäsaikröl, megjelölve annak tenybeli
es jogi alapjät es egyben egyeztetest kezdemenyeznek, megjelölve annak javasolt Idöpontjät.
Az egyeztetö tärgyalasokat a Felek altal közösen megallapitott idöpontban, azonban legfeljebb
7 (het) munkanapon belül meg keil kezdeni. Az egyeztetest kezdemenyezö Fel abban az
esetben jogosult a jogvita rendezese erdekeben a toväbbi lepeseket megtenni, amennyiben
az egyeztetö tärgyaläson a mäsik Fel nem vesz reszt, vagy nem kivän reszt venni, illetve
amennyiben a tärgyaläsok 3 (härom) munkanapon belül nem vezetnek eredmenyre.

17.6. A jelen szerzödes tartalmät a felek üzleti titokkent kezelik, arröl kivülällö harmadik
s!zemelynek sem szöban, sem iräsban a mäsik Fel elözetes iräsbeli beleegyezese nelkül
felvilägositäst nem adnak, kivetelt kepez ez alöl, ha külön jogszabälyi rendelkezes alapjän a
s'zerzödö Fel köteles a jogszabälyi rendelkezes szerinti mertekben nyilvänossägra, illetöleg
hatösäg tudomäsära hozni.

17.7. A Vällalkozö tudomäsul veszi, hogy a Megrendelö olyan közszolgältatö, amely felett
Budapest Föväros Önkormänyzata közvetetten meghatärozö befolyäst gyakorol, igy az ältala
kötött szerzödesek, megällapodäsok vonatkozäsäban speciälis nyilvänossägra-hozatali
kötelezettseg terheli, igy a jelen szerzödes adatait - ha annak jogszabälyi feltetelei fennällnak
-|köteles es jogosult nyilvänossägra hozni, vagy azt valamely hatösägnak ätadni, kiszolgältatni.

17.8. A Felek kijelentik, hogy a követeles teljesitesere iränyulö iräsbeli felszölitäs az elevülest
megszakltja.

17.9. A szerzödes bärmely rendelkezesenek ervenytelensege nem eredmenyezi az egesz
szerzödes ervenytelenseget. A szerzödö felek megällapodnak, hogy ilyen esetben
haladektalanul egyezteteseket tartanak az erintett rendelkezes mäs megfelelö rendelkezessel
törtenö helyettesitesere azzal, hogy amennyiben nem jön letre közöttük megällapodäs, ügy az
ervenytelen rendelkezestfigyelmen kivül keil hagyni.

'7.10. Felek a jelen szerzödesben megnevezett szemelyek (igy különösen, de nem
kizärölagosan a kapcsolattartök, a teljesitesigazolö), szervezeti egysegek es elerhetösegek
vältozäsänak/vältoztatäsänak jogät fenntartjäk azzal, hogy az ilyen vältozäsröl a vältozäst
követö 10 (tiz) munkanapon belül kötelesek egymäst iräsban täjekoztatni. Felek kijelentik,
hogy az ilyen vältozäs nem igenyli a jelen szerzödes mödositäsät.

■ 7.11. A Felek jelen szerzödesben vällalt kötelezettsegeiket es jogaikat jogszabäly alapjän
bekövetkezö, vagy egyeb jogutödläs sorän jogutödaikra ätruhäzhatjäk, felteve, hogy az ilyen
atruhäzässal a mäsik Fel jogai nem serülnek, ideertve különösen az ätruhäzö Fel
kötelezettsegeihez kapcsolödö jogokat es jogosultsägokat. Jelen pontban foglaltakra
tekintettel Megrendelö täjekoztatja Vällalkozöt arröl, hogy jelen szerzödes aläiräsät követöen
a Megrendelö szemelyeben värhatö jogutödläs arra tekintettel, hogy folyamatban van a
Budapest Föväros Önkormänyzata tulajdonäban levö BVH Budapesti Värosüzemeltetesi
Holding Zrt. leänyvällalatainak es a leänyvällalat holdingjänak összeolvadäsa.
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Jelen szerzödes 2 (kettö) eredeti peldanyban keszült, melyböl 1 (egy) peldäny a Megrendelöt
es 1 (egy) peldäny a Vällalkozöt illeti meg.

A Felek a jelen szerzödest kölcsönös ätolvasäs es ertelmezes utän akaratukkal mindenben
megegyezönek jelentik ki, es az alulirott helyen es idöben jövähagyölag irjäk alä.

Budapest, 2022. OG,cft.Budapest, 2022. öG -ov

   
  

Megrendelö
Orbän Tibor tävhöszolgältatäsi es energetikai

vezerigazgatö-helyettes es Hidegne Feher
Krlsztina gazdasägi igazgato

BKM Nonprofit Zrt.

Vällalkozö
Käcser Mihäly

ügyvezetö

SZETT Kft.

SZETT Kpf

Ao&k.: 12176168 2-13 I  
%

}. <oMellekletek: 3

/                   
           

1. sz. melleklet: Müszaki tartalom
2. sz. melleklet: Vällalkozö ajänlata
3. sz. melleklet: Teljesites igazoläs
4. sz. melleklet: Felelössegbiztositäsi kötveny
5. sz. melleklet: Megvalösuläsi dokumentäciö formai es tartalmi követelmenyei

29



4. S2. mßJleLuiet
Töpöldäny

Müszaki tartalom MODOSITOTT

Rözsakerti Fütömü höforras oldali korszerusitese

t-''

a: ^.
>
jä|gß&- '*
Hof le&S»./): 1&Ü V'J

■3». JaAi'737a-■>*

* iy* «rtWmMmmrm.?7.t ss;r :a™e&>t*ä
•a

cv KP7i MViyi PS Iffsyr5£ ‘SaA «i||PaT
jÜMi
üg«i

- 'T'^%S2
Qi?r £

4»P' :•JE] * tf.fv
*£&•

% . rKt & R
i ^•" ••• .»ktjA fSilim es:i§

2021. szeptember 22.
2022. februär 1.

1
 



. <N. ■' „

Töpeldäny

Tartalomjegyzek:

1 ELÖZMENYEK...............................................................................................

1.1 ElözmEnyek.............................................................................................
2 JELENLEGIHELYZET....................................................................................

2.1 A FÜTÖMLI JELENLEGI ÜZEMÄLLAPOTAINAK FELSOROLÄSA.......................................

3 MUSZAKI TARTALOM...................................................................................
3.1 AZ ELVEGZENDÖ FELADATOK A KÖVETKEZÖK..............................................................
3.2 ; Tervezes.................................................................................................

3.2.1 Engedälyezes......................................................................................
3.2.2 Eplteszet..............................................................................................
3.2.3 Gepeszet.............................................................................................
3.2.4 Villamos 6s iränyitästechnika................................ ..............................
3.2.5 Erösäramü 6s vezeriö szekrenyek äitalänos jellemzöi...........................
3.2.6 Jelenlegi fütömüvi technolögia.............................................................

3.3 | KivitelezezS...............................................................................................
3.3.1 Bontäs..................................................................................................
3.3.2 Eplteszet..............................................................................................
3.I3.3 Gepeszet.............................................................................................
3.3.4 Villamos 6s iränyitästechnika...............................................................
3. !3.5 Üzembe helyezes es probaüzem.........................................................

3.4 Vegdokumentäciö....................................................................................
3.5 Szällitandö föberendezesek..................................................................

3.5.1 Kondenzäciös kazänok.................. ......................................................
3J5.2 Szürörendszer.....................................................................................
3.|5.3 Keringetö szivattyuk..............................................................................
3.5.4 Kondenzvtz semlegesito rendszer........................................................
3J5.5 Füstgäzelvezetes.................................................................................

4 KESZITENDÖ DOKUMENTÄCIÖ....................................................................
4.1' A KESZITENDÖ TERVEKKEL SZEMBEN TÄMASZTOTTÄLTALÄNOS KÖVETELM£NYEK

4.1.1 Gepesz ten/dokumentäciö reszei.........................................................
4Jl2 Villamos ten/dokumentäciö reszei........................................................
4.ll3 Iränyitästechnika (tävfelügyelet) ten/dokumentäciö reszei.....................
4)1.4 Epltesz ten/dokumentäciö reszei..........................................................
4\1.5 Kivitelezeshez szükseges egyeb ten/ek................................................
4)1.6 Minösegbiztosltäsi ten/ek.....................................................................
4; 1.7 Üzembehelyezeshez szükseges tervek................................................
4! 1.8 Megvalösuläsi dokumentäciö:..............................................................

5 a!z ajänlatokkal SZEMBENI elväräsok............................................

3
3
3
3
4
4
5
5
5
5
6
7

10
11
11
11
11
13
13
13
14
14
14
15
15
15

15
15
15
16
16
17
17
17
17
17

18

2

 



Töpeldäny

1 ELÖZMENYEK

1.1 Elözmenyek

A Rözsakerti Fütömü höforräsoldali vizsgälata sorän megällapltottuk, hogy üzemviteli äs
gazdasägi megfontolasok alapjän a hötermeles ätalakltäsa indokolt. Az ätalakltäst a következö
fejezetekben reszletezett müszaki tartalom szerint celszerü megvalösltani.
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1. äbra. A Rözsakerti fütömü

2 JELENLEGIHELYZET

A Fütömüben 4 db, 1981-ben üzembe helyezett, egyenkent 4,28 MW nevleges höteljesitmenyü
LÄNG-YGNIS LHF 4000 tipusü, nagy vizterü kazän talälhatö, melyekböl jelenleg 3 db üzemel. (A
3. sz. kazän evek öta nem üzemkepes.) A Fütömü epületen klvül, önällo epületben talälhatö egy
2002-ben üzembe helyezett, 1,7 MWth(1,6 MWe) teljesitmenyü, konteneres kivitelü, JENBACHER
gyärtmänyü gäzmotor. A gäzmotor jobb kihasznäläsa erdekeben a forrövlzrendszer reszet kepezi
2 db 60 m3terfogatü hötärolö, melyek szinten a Fütömü epületen klvül vannaktelepltve.
A Fütömüben koräbban megtörtent a kazänok melegvizes, es Idöszakos felügyeletüre törtenö
ätällltäsa, a kazänok az MSZ 12623:1985 szerinti IV-es kezelesi osztälyba soroltak. A Fütömü
kizärölag melegvizes rendszerben szolgältat, nevleges hömerseklet lepcsö 110/70 °C (a
gyakorlatban a maximälis elöremenö hömerseklet 103 °C), vältozö hömerseklettel es vältozö
tömegärammal. Az ellätott terület teli melegvlz igänye: 50-100 m3/h, nyäri melegvlz igenye 10-50
m3/h.
A meresi adatok alapjän azev 95%-äban a primer visszaterö viz ätlaghömerseklete 50 °C-näl, mlg
az ev 45%-äban 45 °C-näl alacsonyabb. A meglevö nagy vizterü kazänok minimälis belepö vlz
hömersekletenek biztosltäsät (60 °C) a hötärolö kisütesevel, a gäzmotorböl kilepö vlz
bekeveresevel es szükseg eseten a primer elöremenö vlz visszakeveresevel oldjäk meg.
A kazäncsarnokhoz 2 db, az epületbe integrält acelszerkezetü szigetelt es burkolt 35 m magas
kämeny tartozik.

2.1 A fütömü jelenlegi üzemällapotainak felsoroläsa

Negyfele jellemzö üzemviteli ällapot van:
• Tisztän gäzmotoros üzem es hötärolö töltese (nyäri üzem),
• Gäzmotoros es kazän üzem, ha a höigenyek ezt indokoljäk (teli es ätmeneti idöszak

üzeme),
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• Tisztän kazän üzem (a gäzmotor üzemen kivül ällapot ill. ätmeneti idöszakban, ha atärolö
:idö elött kimerül, es meg nem indul a gäzmotor).

• | Melegviz tärolök kisütese
Az üz^mällapotokhoz tartozö elzärö ällapotokat a 2. függelek tartalmazza. A 2. ftigge/efcben a
kazänok közül csak egyet äbräzoltunk az egyszerüseg kedveert. A valösägban 4 db
pärhuz'amosan kapcsolt nagy vlzterü gäzkazän van telepitve a fütömüben, amelyböl a 3. szämü
kazän nem vehetö üzembe.
A tävfelügyeleti rendszer (ICONICS) ättekintö kepernyöje a 3. ft/gge/e/ceben läthatö.

3 MÜSZAKITARTALOM

3.1 Az elvegzendö feladatok a következök.

- 2 db, összesen 950-1100 kW höteljesitmenyü1 integrält kivitelü kondenzäciös gäzkazän es
segedrendszerek telepitese. A tervezes sorän meg keil vizsgälni moduläris rendszerü
gäzkazänok alkalmazhatösägät a minel nagyobb rugalmassägü üzemvitel erdekeben.
Lehetösäg szerint a kazänok kaszkäd rendszerü földgäz es füstgäz rendszerrel
rendelkezzenek. Ikerkazänos rendszer nem elfogadhatö. A kondenzäciös kazän tipus
kivälasztäsa es a välasztäs indokläsa a tervezäs reszet keil, hogy keoezze. A
hömennviseg merö tipusa: Multical 603.

- Kondenzäciös kazänok füstgäzelvezetesenek megoldäsa, ami 1 db üj kemeny
telepitesevel törtenjen.

- A kondenzäciös kazänok iränyitästechnikai illesztäse a fütömü jelenlegi (Siemens S7 PLC)
iränyitästechnikai rendszerebe, majd a kapcsolatok bövitese es tävfelügyeletre kötese
(ICONICS), figyelembe veve az MSZ 12623 szerinti IV-es osztäly követelmänyeit.

- : A fütömü iränyitästechnikai rendszerenek bövitese, szabälyozäsi parameterek tävolröl
törtenö mödositäsi lehetösegenek kialakitäsa.

- Engedelyezesi dokumentäciö összeällitäsa es a kazänok üzemelesehez szüksäges
engedelyeztetesi eljäräsok teljes körü lefolytatäsa.

- Epiteszeti, gepeszeti, villamos es iränyitästechnikai kiviteli- es megvalösuläsi
tervdokumentäciö keszitese.

Gazdasägossägi es energiahatekonysägi szempontböl a kondenzäciös kazänok illesztäset a
jelenlegi rendszerhez ügy keil megoldani, hogy azok a meglävö nagy vizterü kazänok „roväsära”
üzemelve a lehetö legnagyobb kihasznäläsi öraszämot erjäk el. A kondenzäciös kazänok
üzemelesevel szemben aznnhan elonvt keil, hoav elvezzen a mealevo gäzmotor. mint
leaaazdasäaosabb. kaocsoltan hot es villamos eneraiät eloällfto termelö berendezes.

Megjegyzes:
A nerr! müködö 3. sz. kazän es segedrendszereinek elbontäsa nem resze jelen beruhäzäsnak. Azt

Megrendelö sajät maga vegzi el. A bontäsi munkälatok keszen lesznek a munkaterületätadäsäig.

180/60 °C höfoklepcsö eseten
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3.2 Tervezes

3.2.1 Engedelyezes

El keil kesziteni az engedelyezesi terveket es valamennyi engedelyezö hatösägoknäl el keil järni,
beleertve a környezetvedelmi feladatokat, illetve be keil szerezni az összes olyan engedelyt, mely
a telepltendö kazänok üzemeltetesehez szükseges. A Kivitelezö feladata, hogy a lenti engedelyek
listäjänak teljesseget ellenörizze es minden, a projekt megvalösuläsähoz es az üzembe vetelhez
szükseges engedelyt beszerezzen. Minimälisan a következö engedelyek szüksegesek:

- Meglevö legszennyezö pontforräs müködesi engedely modosltäsa
- Helyi kemenyseprö engedely füstgäz elvezetesröl
- Gäzvezetek mödosltäsi engedely
- Kazänhatosägi bejelentes illetve engedely a IV-es kezelesi osztälyba soroltletesltesröl
- Epltesi hatösägi engedely (kem6nytelepites miatt)
- SKET nem szükseges, jelenleg sines ilyen terv, ill. engedely

3.2.2 Epiteszet [

A meglevö kazänalap;felülvizsgälata, amennyiben szükseges, kazänalaptervezese.
Meglevö kemeny ätalakltäsänak elvetese eseten az üj kemenyhez a fal -es födem
ättöresek miatti statikai vizsgäiatokelkeszltese.
A Fütömü alaprajzät a 4. sz. függelektartalmazza
Környezetvedelmi tervfejezet

3.2.3 Gepeszet

Kondenzäciös kazän tlpus kivälasztäsa (kaszkäd rendszerü, hagyomänyos vagy
moduläris) J
Kazänok csatlakozäsänak tervezese a meglevö rendszerhez:

o gäz oldali csatlakozäs
o viz oldali csatlakozäs

i

o füstgäz oldali ösatlakozäs.
Füstgäzelvezetes: 1 db üj kemeny märetezese, tervezese. Környezetvedelmi tervfejezet
Hegesztesi terv
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2. äbra. Kondenzäciös kazän kapcsoläsa az ätalakltäsutän

3.2.4 Villamos es iranyitastechnika

Erösäramü bekötäsi tervek (meglevö mödosltäsa, kiegeszitese):
o egyvonalas kapcsoläsi rajzok
o äramüttervek
o käbelösszefüggesi tervek
o szekrenytervek.

Iränyltästechnikai tervek (meglevö mödosltäsa, kiegeszitese):
o iränyltästechnikai rendszersema
o P&ID
o mörököri elrendezes
o szekrenytervek
o kazänautomatika es fütömüvi iränyltästechnikai rendszer közötti bus kapcsolat

kiäpltese, kommunikäciö a fütömü meglevö iränyltästechnikai rendszerävel,
közösüzemi rendszerrel, vezetekes kapcsolaton keresztül. Az üj kazänok
közösüzemi retesz jelet kapnak. („1” szint: kazän indlthatö, „0” szint: kazän
reteszelten leäll.).

o I/O listäk
o a helyi folyamatiränyltö, SCADA es tävfelügyeleti (ICONICS) rendszer kiegeszitese

a 2 db üj kondenzäciös kazän mereseivel, beavatkozäsaival
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o a fent emlitett meresek es beavatkozäsok megjelenitese a helyi WinCC es
tävfelügyeleti (ICONICS) rendszer kepernyöin

o alarm kezeles megvalösftäsa a helyi SCADA es a tävfelügyeleti rendszerben
o a meglevö kazänindftäsi program kiegeszitese az üj kazänokkal, az inditäsi

program mödositäsa ügy, hogy az üj kondenzäciös kazänok alaphöforräskent
üzemeljenek (a lehetö legnagyobb kihasznäläsi öraszämmal)

o Szabälyozäsi parameterek tävolröl törtenö mödosftäsi lehetösegenek kialakftäsa
ICONICS rendszerben

A kazän üzemvitelenek vizsgälatähoz szükseges meresek kialakftäsa, a mert adatok
toväbbftäsa (hiteles hömennyisegmäräs MSZ EN 1434 szerint, kompenzält földgäzmeres
MSZ EN 12480 szerint, egyeztetve a fütömüben jelenleg hasznältmerötfpusokkal).

3.2.5 Erösäramü es vezerlö szekrenyek äitalänos jellemzöi:

• A ket üj kazän erösäramü betäpläläsa az 1 db üzemen kivüli es elbontäsra kerülö
gäzkazän (3 sz. kazän) betäpläläsa helyeretervezendö.

• a lemeztokozott, sorolhatö, telelemez ajtos szekrenyek, szükseg eseten vilägitässal
es 230VAC csatlakozäsi lehetöeggel, illetve fütessel es/vagy szellöztetessel
rendelkezzenek, amelyek szüksegesseget tervezö hatärozza meg.

• a 230VAC/24VDC täpegysegek ipari kivitelüek legyenek; Siemens, Phoenix Contact
vagy ezekkel müszakilag megegyezö gyärtmänyok.

• a täp es märököröket 230 VAC illetve 24 VDC kifordithatö, LED-es üvegbiztosftokkal
keil vädeni. '

• a 230 VAC es 24 VDC kapcsolök es nyomögombok, jelzölämpäk Klöckner Moeller
vagy ezzel müszakilag egyenertekü gyärtmänyok legyenek.

• a szintäthelyezö, 24 VDC müködtetö feszültsegü kitämaszthatö kisrelek
zavarvedelemmel es optikai älläsjelzessel rendelkeznek.

• az analog meresek elönulläs äramjelek, diödäs sorkapcsokra erkeznek, az esetleges
felfüzeseket Zener gätak vedtk.

• az analog passziv levälasztök Phoenix Contact vagy ezzel müszakilag egyenertekü
gyärtmänyüak legyenek.

• Minden 400/230V-os üzemi feszültsegü keszülek, helyi doboz bekötendö az üzemi
eröätviteli vedövezetö hälözatba.

• Földelesi celra az elosztoban földelö sin, a helyi dobozokban zöld/särga szinü földelö
sorkapcsok, a käbelezesnel, a 60V-näl nagyobb feszültsegü käbelekben,
megkülönböztetett (zöld/särga) er äll rendelkezesre.

• A szekrenyek kiälakftäsakor az adott szekrenybe erkezö külsö, a fökapcsolötöl
független feszültseget fogadö sorkapcsokat szigetelö burkolattal es IDEGEN
FESZÜLTSEG" felirattal keil ellätni.

• Üzembe helyezesi tevekenyseg, feszültsegräkapcsoläs csak a szabvänyos
erintesvedelmi meresek dokumentält, megfelelö meresi eredmenyekkel törtent
elvegzese utän megengedett.

Käbelezes:

A biner es analög jel-, es gyüjtökäbelek tfpusa JE-Y(St)-Y *x2x0.8, az RS485 es az ETH
vonalaknäl az alkalmazott Phoenix Contact gyärtmänyü käbelek tipusa rendre PSM-CABLE-
PROFIB/FC es CAT5-SF/UTP. A gyüjtökäbelek, käbelerek vonatkozäsäban minimälisan 10%
tartalekot tartalmaznak.

A 2 db telepftendö kazän vezerlöszekrenyei a jelenleg nem üzemelö kazänt betäplälo käbellel
elläthatö villamos energiäval.,
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Az iränyitästechnikai rendszer jellemzöi

A jelenlegi rendszer iränyitästechnikai rendszerväzlatät a 4. äbra mutatja be.

A jelenleg müködö iränyitästechnikai rendszer feladata a 3. äbrän feltüntetett kezelöfelületen
m^gjelenö reszleges vezerlesi es szabälyozäsi, valamint teljes adatgyüjtesi es naplözäsi
furlkciök ellätäsa. Ezt a feladatot egy Siemens alapü, ket munka ällomäsü kezelöfelületböl,
valamint egy PLC-böl ällö SCADA rendszerböl lehetmegoldani.

A kivitelezesi feladat reszet kepezi a 2db telepitendö kondenzäciös kazän a jelenlegi
Siemens S7 SCADA rendszerre es az ahhoz tartozo WINCC megjelenitö valamint az
ICONICS tävfelügyeleti es adatgyüjtesi rendszerre törtenö felprogramozäsa, integräciöja.

A jSCADA reszleges vezerlesi es szabälyozäsi feladatokat old meg illetve az autonom
automatikäkkal is kapcsolatban all:

Közösüzem:
o Gäzveszely kezeles*
o Gäzfogyasztäs korlätozäs
o Vizlägyitö*
o Kazänok egeslevegö ellätäsa
o Kazänhäz szellöztetes
o Termoventilätoros kazänhäzfütes*
o Szociälis helysegek fütese*

Fütesi rendszer:
o Alsopontos nyomästartäs, pötvizellätäs es gäztalanltäs
o Tömegäram szabälyozäs
o Gerinc kilepö hömersekletszabälyozäs

Höszolqältatäs:
o Üzemmöd välasztäs
o K1 jelü kazän egövezerles es kazänvedelem*
o K2 jelü kazän egövezerles es kazänvedelem*
o K4 jelü kazän egövezerles es kazänvedelem*
o GM komplett automatika*
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3. äbra. Käpernyö ten/ äs üzemmöd väzlatok - jelenlegirendszer*

A meglevö autonom automatikäkat, a SCADA hardware-es vagy kommunikäciös jelek
segitsegevel inditja vagy ällltja le es ätveszi a meglevö ällapotjelzeseiket, ellentetben a *-gal
meg nem jelölt egyeb feladatokkal, ahoi a SCADA teljes körü vezerlesi es szabälyozäsi
feladatot valösit meg.
A SCADA PLC ältaläban az I/O felületen kezeli a terepi eszközök es az autonom automatikäk
jeleit, azonban a GM automatikäval RS485/MODBUS-RTU, a nyäri keringtetöszivattyük -
KSB gyärtmänyü - va|amint a VKS szivattyük - ABB gyärtmänyü frekvenciavältöival
PROFIBUS-DP vonalon kommunikäl.

A rendszer kezelöfelületei a következök:

Helvi: j
Az autonöm automatikäk, valamint a szivattyük äs szakaszolö szelepek helyi - SCADA-
töl független - kezelofelülettel rendelkeznek, utobbiak a CSISZ szekreny homloklapjän
helyezkednek el. (Helyi üzemmödban a SCADA csak az ällapotjelzäseket kezeli.)

Täv: |
A teljes kezelöfelületkent funkctonälö, ipari PLC-kre telepltett, WinCC-s munkaällomäsok

0 egyike a kazänhäz vezenylöjeben van,
0 a mäsik pedig a kazänterben.
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A kazänhäzi SCADA kapcsolatban all a BUDAPESTI KÖZMÜVEKNonprofit Zrt. központi
vezenylöjeben talälhato Genesis server-el, igy a rendszer is teljes kezelöfelületkänt müködik.

b7v6b& w klhniM4M I*ta*»jcwo«nftyQ, « loftqtafty

OfrS-l> I
'be"rsI «tPCSM^X J£lO£S£

•v*j:z*ti *o -

l\
<;ks-?> s

(nt**; |r

„~G< I
5

_&
XCWI-»!

[«--Oi
acsaei-vi 1
| UH 23&'«C~|

l !

9CJ9Q1 -K.k
«S'eVWfr* f9 n

l'"'IIP !r; meitvo’ 9CJtWI-t0» 51V
1 wtir .0!?/; Iure ]]

|US'I -M ITTr r i «I>
I UPS 2*\CC 2t£ } i:

gigqKO-»1- j L_Ji| casrl» t s-J 1
isöTI

IC“ COiTel ;I c I «• i\
1CP37-ÜI l>T nö~l«4
j UPS 23grtC | ggrsöi !---------V

[«seii iI 9CM1JI5-V
j KT-*$1 P»/|I

I BeroöiJä.v ecioi«j«v
I l-asiF» |

5 | t-HS Cly|

JL ]WT-»Si*•]

■ccowIhv
r-^'>.il’rw

{*0200*11 KgOOftLOLTT i R< ■gZElOmOlET, UPS j Tltfq-l m, OJ *C<£SC* «PC. <1, O. «« ac. F*f | OSt JOtfCCWR, «5 [ CM VE7, pav-X IaH6*,CEfl

r5f*y 7«

MvftH I U4Q«SSSam l*r»
AtlldftHHhS körte «jnamt» w»n >»w>. WH$ <F5tÖv?>Mitte jt h-u**, h<ep«« a/VfV ______________

.&.»o"?y.ü; Si.-™w-«-ooa SfM^yj« %g£ §ä£
4. äöra. Iränyitästechnikai rendszerväzlat - jelenlegi rendszer

3.2.6 Jelenlegi fütömüvi technolögia

A fütömüben levö 3 db melegvizes kazän kezelesi osztälya - az MSZ-EN 12952 es 12953
szabväny szerint - IV. (ällandö kezelöt nem igenylö). Toväbbi hötermelö berendezes a
gäzmotor, amely szinten nem igenyel ällando kezelöt, inditäs-leällitäs a villamos menetrend
szerint fütömüvi beavatkozäs nelkül.

A jelenlegi rendszer nehäny ältalänos jellemzöje:
• rendszer kilepö maximälis vizhömärsäklet: 110°C
• rendszer alapnyomäsa:
• GM kilepö vizhömerseklet:
• GM teljesitmeny:
• kazänok teljesitmenye:
• HT merete 2x60m3

3,5 bar
90°C
1.75MW
3x4MW

kazänok minimälis teljesitmänye:
kazänok kilepö vizhömerseklet retesze:

-3x0,5MW
115°C

kazänok belepö minimälis vizhömerseklete: 60°C
HT biztonsägi szelepek beällitäsi nyomäsa: 8 bar

A fütömü kiszolgälö es segedrendszerei:
• Gäzveszely kezeles
• Gäzfogyasztäs korlätozäs
• Kazänok egeslevegö ellätäsa
• Kazänhäz szellöztetes
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Fütesi rendszer jellemzöi:
• Nyersvizellätäs, vizlägyitäs.
• Alsöpontos nyomästartäs es pötvlzellätäs,
• Tömegäram szabälyozäs,
. Kilepö hömersekletszabälyozäs nyäri/teli 3 ütü szelepekkel.

A fütömü az alabbi höszolgältatö üzemmödokban müködik:
• HMV szolgältatäs1

o GM üzem HT toltessef
o HT kisütessel :
o Kazan üzemmel

• Fütäs
o GM + kazän üzem, kazän HT töltessel
o GM üzem HT kisütessel
o Kazän üzemmel

A HMV vagy fütesi szolgältatäson belül az üzemmöd vältäst a SCADA iränyitja logikai terv szerint.

3.3 Kivitelezes

A kivitelezes csak a Budapesti Közmüvek Nonprofit Zrt. ältal jövähagyott kiviteli tervdokumentäciö
(melynek kötelezö resze az adott helyszinre es munkäkra aktualizält kivitelezöi Biztonsägi es
egeszsegvedelmi terv es Hulladekgazdälkodäsi terv) birtokäban kezdhetömeg!
Kivitelezesi munkäk fütesi lidöszakban ügy vegezhetöek, hogy azok a tävhö szolgältatäs
folyamatossägät nem veszelyeztethetik.

Minden olyan munkafäzis, ami veszelyezteti a Fütömü folyamatos üzemet es/vagy csak Fütömü
leälläs mellett vegezhetö, csak fütesi idöszakon kivül (2021. Oktober 15. - 2022. mäjus 15.)
vegezhetö. Ilyen munka eiern az üj kazänok iränyitästechnikai integräläsa a meglevö fütömüvi
iränyitästechnikai rendszerbe'.

3.3.1 Bontäs

Meglevö 3. sz. kazän elbontäsät BKM maga vegzi. A Munkaterület ätadäsäig a 3. sz. kazän
es seged rendszerei elbontäsra kerülnek.
A munkavegzes soran keletkezö hulladekok es a femhulladekok elszällitäsära es
kezelesere vonatkozoan a Budapesti Közmüvek Nonprofit Zrt. biztonsägvedelmi
követelmenyeiben foglaltak szerint keil eljärni.

3.3.2 Epiteszet

Az üj kazänok alapjänak elökeszitese, javitäsa, szükseg eseten mödositäsa, epitese.
Meglevö kemeny ätaläkitäsa vagy üj kiepitesü kemeny fal -esfödem ättöreseinek
elkeszltese.
Helyreällitö munkäk elvegzese (fal -es födemättöresek, festes stb.).

3.3.3 Gepeszet

Kazänok telepitese.
Meglevö kemeny ätalakitäsa vagy üj kemeny kiepitese a 2 db üj kondenzäcios kazänhoz.
Csatiakozäsok kialakitäsa:
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o gäzcsatlakozäs a gäzszerelveny sorral es kompenzält gäzmerövel
i o vizoldali csatlakozäs

o füstgäz vezetekek csatlakoztatäsa az üjonnan kialakitott kemenyhez.
Üj vezetekszakaszok, szerelvenyek, rendszerelemek festese, höszigetelese.
Hiteies hömennyisegmeres MSZEN 1434 szerint, kompenzält földgäzmeres
MSZ EN 12480 szerint, egyeztetve a fütömüben jelenleg hasznältmerötipusokkal.
környezetvedelmi (emissziö) meresek elvägzese
Beszabälyozäs.

Elzärö szerelvenyek:

Szerelveny fajtäja:
Müködtetes:
Häz anyaga:

! Csatlakozäs:
Nevleges ätmerö:
Nyomäsfokozat:

Motorral szerelhetö pillangöszelep:

teljes ätömlesü gömbcsap.
kezi.
szenacel.
karimäs.
megegyezik a csö nevleges ätmeröjevel.
legaläbb PN 10.

Müködtetes:
iHäz anyaga:
; Csatlakozäs:
Nevleges ätmerö:
Nyomäsfokozat:

Motor:

motoros
szürkeöntveny
karimäs.
megegyezik a csö nevleges ätmeröjevel.
legaläbb PN 10.

Bemenö jel:
Feszültseg
Elektromos vedelmi osztäly IP 43

Härompont
230 V

Csövezetek es idomok

Anyag: A BUDAPESTI KÖZMÜVEKNonprofit Zrt. ältal jövähagyott kiviteli terveknek
megfe elö minösegü es bizonylatoläsü acel alapanyagok eplthetöek be.

A Vällalkozö a hegesztesi munkälatok megkezdese elött be keil, hogy nyüjtsa a beepitesre
szänt acel alapanyagok bizonylatait jovähagyäsra.

Hegesztesi hozaganyag
Anyag: csövezetek anyagänak megfelelö, EN 10204 szerinti legaläbb 2.2. bizonylattal.

Hegesztesi elöfräsok
i

A hegesztesi munkäk elökeszitese, kivitelezese, ellenörzese es dokumentäläsa kizärölag a
Budapesti Közmüvek Nonprofit Zrt. IE-14 szämü hegesztesi integrält eljäräsa szerint vegezhetök!

j Hegesztesi munkät kizärölag a 8/2018 (VIII.17.) ITM rendelet es az MSZ EN ISO 3834-2
szabväny szerint ervenyes tanüsitässal rendelkezö szakceg vegezhet. Amennyiben jelen
kivitelezesi munka a PED hatälya alä esik, ügy a Kivitelezö köteles betartani a 9/2001 (IV.5.) GM
rendelet elöiräsait es a vonatkozö ervenyes jogszabälyokat, szabvänyokat.

A Vällalkozö a hegesztesi munkälatok megkezdese elött be keil, hogy nyüjtsa jovähagyäsra a
hegesztestechnolögiai utasitäst (HTU) es a WPS-eket, a WPS-eken meghivatkozott WPQR-ek
jegyzökönyveit valamint a foglalkoztatni kivänt hegesztök ervenyes, MSZ EN ISO 9606-1 szerinti,
PED kiterjesztessel rendelkezö minösiteseit.
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Hegesztesi varratok vizsaälata:
100% vizuälis vizsgälät minden varraton
100% RT vizsgälät csö toldäsok körvarratain
100% PT vizsgälät csö elägazäsok varratain

A hegesztett kötesek minösegi szintje az MSZ EN ISO 5817 ’B’ minösegi osztälyänak feleljen
meg. ,
A roncsoläsmentes vizsgälatokat akkreditält laboratörium keil, hogy vegezze es
jegyzökönyvezze.

Villamos es iränyftäätechnika3.3.4

- Villamos berendezesek telepitäse.
Käbelezes, bekötes.

- Kazänvezerles kialakitäsa, programozäsa.
Iränyitästechnikai illesztes a meglevö rendszerhez (Siemens S7 PLC), program
mödositäsa, kiegeszitese.

- Tävfelügyeletre es adatgyüjtesi rendszerre (ICONICS) kötes.
- Szabälyozäsi parameterek tävolröl törtenö mödositäsi lehetösegenek kialakitäsa ICONICS

rendszerben. '
- Reszletes hasznälati ütasltäs az ICONICS felügyeleti rendszerben a parameterek

mödositäsähoz.
i
i

3.3.5 Üzembe helyezes es pröbaiizem

A 3.3.1-3.3.4. pontokban felsorolt kivitelezäsi feladatok befejezeset követöen üzembe helyezhetö
a rendszer, melyröl Üzembehelyezesi jegyzökönyv kerül felvetelre. A sikeres üzembe helyezest
követöen üzemi pröbära kerül sor, melynek idötartama 10 nap. Az üzemi pröba celja, hogy a
jellemzö üzemällapotok mellett a kialakitott rendszer meglevö rendszerhez törtenö
csatlakozäsänak megfelelöseget igazolja. Az üzemi pröba alatt a szemelyi felteteleket a Vällalkozo
biztositja. Az üzemi pröba idötartama alatt Naplö keszül ket peldänyban, ami a mert es ellenörzött
adatokat, az eszlelt rendellenessegeket, azok felderitett okät es a javitäs mödjät is tartalmazza.
Az üzemi pröba idötartamäba a Hatösäg ältal elöirt pröbaüzem idötartama nem szämltbele.

3.4 Vegdokumentäciö

Anyagbizonylatok EN 10204 szerinti 3.1.
Megfelelösegi nyilatközatok (CE).
Teljesitmenynyilatkozatok a 275/2013. (VII.16.) korm. rend, szerint.
Hegesztesi bizonylatok a BUDAPESTI KÖZMÜVEKIE-14 eljäräs szerint:

hegesztest vegzö szakceg 8/2018 (VIII.17.) UM äs ISO 3834-2 szerinti
tanüsitvänyai j
hegesztök ervjenyes minösitö bizonyitvänyai (hegesztesi munkälatok megkezdese
elött benyüjtapdö)
hegesztestectinolögiai utasitäs, WPS-ek, WPQR-ek (hegesztesi munkälatok
megkezdese elött benyüjtandö)
hegesztesi naplö (kivitelezes közben naprakeszen vezetve)
alapanyagnaplö (kivitelezes közben naprakeszen vezetve)
varratnaplö (kivitelezes közben naprakäszen vezetve)

o

o

o

o
o
o
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o varratterkep (kivitelezes közben naprakeszen vezetve)
o varrat vizsgälatok (VT, RT, PT) jegyzökönyvei (legkesöbb a nyomäspröbät

megelözöen bemutatva). RT vizsgälat eseteben a felveteleket is be keil mutatni.
o hegesztö es varrat jelenek beütese
o felhasznält hegesztöanyagok EN 10204 szerinti legaläbb 2.2 bizonylatai
o ätbelyegzesi bizonylat.

Teljes rendszerre a kezelesi -es karbantartäsi utasitäsa.
Ellenörzesi terv.
Erintesvedelmi felülvizsgälati jegyzökönyv.
Nyomäspröba jegyzökönyv.
Üzembe helyezesi jegyzökönyv.
Üzemi es vedelmi pröbäk jegyzökönyvei.
Tüzelestechnikai märäsijegyzökönyvek.
Garanciälis meresi jegyzökönyvek.
Megvalösuläsi dokumentäciö szerkeszthetöformäban.
Budapesti Közmüvek Nonprofit Zrt. ältal elfogadott hulladekgazdälkodäsi terv, es
hulladekszällitäsi bizonylatok mäsolatai (szällitölevelek, SZ lapok, merlegjegyek).

.Legszennyezö pontforräs müködesi engedely mödositäsära vonatkozö kerelmi
'dokumentäciö, akkreditält szervezet ältal vegzettemissziö meresi jegyzökönyv.

3.5 Szälütandö föberendezesek

Kondenzäciös kazänok3.5.1

2 db, egyenkent legfeljebb -550 kW höteljesitmenyü, integrält kivitelü kondenzäciös kazän
lehetöseg szerint kaszkädkapcsoläsban. Ikerkazän nem elfogadhatö. A kondenzäciös
kazän tfpus kivälasztäsa es a välasztäs indokläsa a tervezes reszet keil, hogykepezze.
Összteljesitmeny:
Höfoklepcsö;
Közeg:
Rendszer:

950-1100 kW.
45/65 °C (nyär), 45/80 °C (fütesi idöszak)
lägyviz.
melegvizes.
kondenzäciös.
földgäz.

Földgäznyomäs: 25-100 mbar. (A telephelyre bejövö gäznyomäs 6bar, gäzfogadö
utän 500mbar. A megmaradö kazänok ilyen nyomäson maradnak, tehät erröl keil
szabälyozni a gäznyomäst.)
Folyamatos szabälyozäsü NOx szegeny gäzegövel, gäzszerelvöny sorral.
Kazänvezerlessel (1, ill. 2 kazänos üzem közötti automatikus vältäs. A kazänvezerlönek is
alkalmasnak keil lenni a IV. kezelesi osztälyra!)
Szabälyozäsi tartomäny: legaläbb 1:5.
Termikus hatäsfok: legaläbb 95%.
Megengedett maximälis vizhömärseklet: 110 °C.

Tipus:
Tüzelöanyag:

Szurörendszer3.5.2

A keringtetett vizben elöfordulö iszap es vas szemcsek eltävolitäsära alkalmas (HYDRO-FIL vagy
azzal egyenertekü) szürö a müködesähez szükseges minden kiegeszitövel kompletten.
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i

3.5.3 Keringetö szivattyük

Mindket kazän 1-1 db, dedikält, frekvenciavältöval felszerelt kazänköri keringetö-szivattyüval
rendelkezzen. !

3.5.4 Kondenzviz semlegesitö rendszer

Feladata a kondenzäciö sorän keletkezö, savas kemhatäsü viz semlegesitese semlegesitö szer
segitsegevel.

3.5.5 Füstgäzelvezetes

A kondenzäcios kazänok füstgäzelvezetese üj kemeny kialakitäsa reven törtenhet. Üj kemeny
letesitese eseten szabvänyos emissziö meröhely kialakitäsa szükseges.

4 KESZITENDÖ DOKUMENTÄCIO

Tervezöi nyilatkozatok.
Müszaki leiräsok.
Ütemterv.
Kapcsoläsi semäk (P&ID diagramok), meglevö dokumentäcio mödositäsa.
Meretezesi szämitäsok (kazän keringetö szivattyük, szürörendszer, kemenyek
kivälasztäsähoz).
Anyaglistäk javasolt gyärtmänyokkal.
Kiviteli tervdokumentäciö összeällitäsa.
Egyeb tervek összeällitäsa (organizäciös
hulladekgazdälkodäsi|, hegesztesi terv).
Minösegbiztositäsi tervek.
Üzembe helyezeshez ^szükseges tervek (oktatäsi üzembe helyezäsi garanciälis märesi
terv, kezelesi es karbäntartäsi utasitäs), meglevö dokumentäcio mödositäsa.
Kockäzatelemzes. |
A teljes epületre vonatkozö tüzvedelmi kockäzati osztälyba soroläs elkeszitese

hulladekgazdälkodäsi BET

4.1 A keszitendö tervekkel szemben tämasztott ältalänos követelmenyek

Az aläbbi lista ütmutatäst ad, ältalänos elväräsokat tartalmaz a Budapesti Közmüvek Nonprofit Zrt.
reszäröl a tervdokumentäciok tartalmäval kapcsolatban. A benyüjtandö tervdokumentäcionak a
tärgyi munka kapcsän ertelmezhetö, releväns dokumentumokat kelltartalmaznia.

4.1.1 Gepesz tervdokumentäciö reszei

Rajz- es iratjegyzek.
Gepesz müszaki leiräs.
Tervezöi nyilatkozatok (gepesz, munkavedelmi).
Hidraulikai- es szilärdsägi szämitäsok.
Elrendezesi tervek.
Csökapcsoläsi rajzok, P&l semäk
Izometrikus tervek.
Anyag-, keszülek-, szerelveny-, csövezetek-, csötartö jegyzek.
Hegesztesi tervek (a hatälyos hegesztesi eljäräsäban foglaltak figyelembevetelevel).
Szerelesi elöiräsok.
Nyomäspröba terv.
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Tisztitäsi (mosatäsi) terv.
Felületvedelmi, korröziövedelmi terv.
Höszigetelesi terv.
Minösegterv / vizsgälati- es ellenörzesi terv.
Üzembe helyezesi terv.
Garanciälis meresi terv.
Üzemeltetesi ellenörzesi terv.
Kezelesi es karbantartäsi utasitäs
CE igazoläs föberendezesekre
BET terv
Hulladekgazdälkodäsi terv

Villamos tervdokumentaciö reszei4.1.2

Villamos energiaellätäs terve.
Az elkeszitett terveknek tartalmazniuk keil a telepitendö berendezesekhez kapcsolödo
käbelezes, müködtetes es erintesvedelem kialakftäsat.
Rajz- ös iratjegyzek.
Villamos müszaki leiräs.
Tervezöi nyilatkozatok (villamos, munkavedelmi).
Elrendezösi tervek.
Altalanos kapcsoläsi rajz. P&l semäk
Erösäramü egyvonalas kapcsoläsi rajzok, a tervezettterhelesekkel.
Äramüt tervek, sorkapocs tervek.
Vedelmi tervek, vedelmek beällitäsi ertekeivel
Elosztok-, berendezesek homlokkep rajzai, belsö-külsö meretrajzai.
Anyagkilräs, villamos fogyasztok jegyzeke, käbel listäk, keszülek- äs
anyagspecifikäciök.
Földelesi rendszerterv es villämvedelem, tülfeszültseg elleni vedelem es erintesvedelmi
terv.
Käbelnyomvonal tervek, tartöszerkezetek.
Minösegterv / vizsgälati- es ellenörzesi ten/.
Üzembe helyezesi terv.

4.1.3 Iränyitästechnika (tävfelügyelet) tervdokumentaciö reszei:

Rajz- es iratjegyzek.
Müszaki leiräs.
Tervezöi nyilatkozatok.
Iränyitästechnikai rendszersema.
P&l diagram.
Elvi szabälyozäsi sema.
Meröhely lista az iränyitästechnikai adatokkal.
Betäpläfäsi tervek.
A vezerles, vedelem, hibajelzes elvi felepitese, a szabälyzökörökfunkciötervei.
Beällitäsi ertekek listäja.
Afö rendszerelemek müszaki adatai, a berendezösek müszaki leiräsa.
A berendezesek äramüt-, elrendezesi-, käbelcsatlakozäsi-, földelesi- es ärnyekoläsi
tervei.
Tipus merököröknel az egyvonalas sema, a meröhely kialakitäsi tervek. A meröhely
kialakitäsi tervben hivatkozni keil a kapcsolödo epitesz, gepesz, villamos tervekre.
A berendezesek täpfeszültseg ellätäsi tervei.
Analog jelek listäja.
Input / Output lista.
Cause & Effect matrix
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- Software feladatterv.
- Käbellista, käbelnyomvonal tervek, tartöszerkezetek.
- Diszpoziciös tervek.
- Minösegterv / vizsgälati- es ellenörzesi terv.
- Üzembe helyezesi terv.
- magyar nyelvü kezelesi utasitäs

4.1.4 Epitesz tervdokumentäciö reszei:

Rajz- es iratjegyzek.
Epitesz müszaki leiräs.
Tervezöi nyilatkozatok (epitesz, munkavedelmi).
Helyszinrajz, alaprajzok, kitüzesi terv.
Metszetek, csomöpontoktervei.
Statikus tervek, vasalati terv
Gepalapok meretezese.
Anyagjegyzekek.
A nagytömegü berendezesek, szerelvenyek be-, illetve kiszällitäsät, be-, illetve
kiszereleset a kivitelezös-, illetve az üzem közbeni karbantartäsok esmeghibäsodäsok
eseten lehetöve tevö emelöszerkezettervei.
A munka terület rendezesere, bekerltesere vonatkozö tervek.
Az epitesz tervben a villamos tervezövel együttmüködve fei keil tüntetni a betonalap
földelöket, valamint a bebetonozott, az epitmeny reszet kepezö levezetöket.
A betonalap földelöket es az epület szerkezetet is alkotö levezetöket az epftesz es
villamos tervekben is egymäsra hivatkoztatni keil.

4.1.5 Kivitelezeshez szükseges egyeb tervek:

- Organizäciös terv>
- Hulladekgazdälkodäsi terv
- Biztonsägi es egeszsegvedelmi terv
- Környezetvedelmi;terv (Kivitelezes sorän betartando intezkedesek meghatärozäsa a

környezet kärosodäsänak megelözese erdekeben, környezeti elemenkent)
- Hegesztesi terv (e!gyedi hegesztes-technolögia, varrat vizsgälati terv)

4.1.6 Minösegbiztositäsi tervek

- Ätfogö minösegterv
- Ellenörzesi es vizsgälati tervek

o Gepeszeti kivitelezesi munkäk
o Villamos kivitelezesi munkäk

4.1.7 Üzembehelyezeshez szükseges tervek:

- Oktatäsi terv |
- Üzembe helyezesi terv
- Garanciälis meresi terv
- Rendszerszintü kezelesi es karbantartäsi utasitäs

4.1.8 Megvalösuläsi dokumentäciö:

- Gäpäszeti megvalösuläsi tervek
- Elektromos es iräijiyftästechnikai megvalösuläsi tervek

A Megvalösuläsi dokumentäciönaktartalmaznia keil a rendszerszintü kezelesi es karbantartäsi
utasftäst, a megvalösuläsi terveket, az üzembe helyezesi dokumentäciöt a jegyzökönyvekkel es

17

 

 



Töpäldäny

tesztlapokkal, a gepkönyveket, a kezelesi es karbantartäsi utasitäsokat, mübizonylatokat,
hiteles tesi es kalibräläsi jegyzökönyveket, valamint az Ajänlati Felhiväsban/Ajänlatkeresi
Dokunientäciöban meghatärozott dokumentumokat is magyar nyelven, illetve az eredeti nyelvü es
aläiräsu dokumentumokat a forditäsukkal. A Megvalösuläsi dokumentäciöt szükseg szerint több
kötetbe rendezve, tartalomjegyzäkkel ellätva kellätadni.

5 AZ AJÄNLATOKKAL SZEMBENI ELVÄRÄSOK

Az ajänlati felhiväs reszekent, ajänlat kerö (Budapesti Közmüvek Nonprofit Zrt.) helyszmi
bejäräst biztosit!

Az ärajänlat az aläbbi bontäsban käszüljön:

- i Engedälyeztetäs, tervezäs äs ätadäsi dokumentäciö összeällitäsänak költsäge. A hatösägi
eljäräs igazgatäsi szolgältatäsi dijänak megfizetese a Megrendelöfeladata.

- | Epitäszeti költsegek (kazänalap, fal -äs födäm ättöräsek, helyreällitäsok stb.).
- ! Kondenzäcios kazänok telepitäsänek költsäge:

o kazänok tipusa, költsäge
I o szürörendszer tipusa, költsäge
; o szivattyük tipusa, költsäge
! o telepitäs äs technologiai szereläs költsäge
i o 1 db üj kämäny telepitäsänek költsege.

- ! Villamos äs iränyitästechnikai költsägek.
- Tävfelügyeleti megjelenitäsi äs kezeläsi funkciök modositäsänak költsäge.
- Beüzemeläs költsäge (beüzemeläs, pröbaüzem, kezelök oktatäsa).
- : Akkreditält szervezet ältal vägzett emissziö märäs, äs jegyzökönyv käszitäsänek költsäge.
- ! Keletkezett veszälyes äs nem veszälyes hulladäkok elszällitäsnak äs hulladekkezelö

i räszäre törtänö ätadäsänak költsäge.

Az ajänlati dokumentäciöban meg keil adnl az aläbbiakat:

- munka ütemezese
- ' berendezäsek garancia idötartama,
- ! kazänok värhatö äves karbantartäsi költsäge,
- ; legaläbb 2 db, a gäzkazänok karbantartäsät vägzö vällalat nevät äs elärhetösägät

Függe ek:

1. Füc gelek A Rözsakerti Fütömü vizkemiai adatai
2. Függelek A Rözsakerti fütömü üzemällapotai
3. Függelek A Fütömü tävfelügyeleti rendszerenek (ICONICS) ättekintö kepernyöje
4. Függelek A Rözsakerti fütömü alaprajz

Äbrajegyzek:
1. abra. A Rözsakerti fütömü.............................................................
2. abra. Kondenzäcios kazän kapcsoläsa az ätalakitäs utän.........
3. abra. Kepemyö ten/ es üzemmöd väzlatok - jelenlegi rendszer
4. abra. Iränyitästechnikai rendszerväzlat - jelenlegi rendszer.....

3
6
9

10
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L i/iOWali
!

•KazirwöLägyvr? Täpviz PrimerVi'zmintäk
NyersvtZ; efSremenö VlSS?3iC(Ö11.V'zsgälati eredmenyek I. II. I. H. 1.

?,r %AKernhaus pH !
QlCP'U'igossAg (OH') mmol/drr*5 P q/IDß
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2. sz. ywcileidCt

TOVRheinlaSa

l£$\ CERT1£rTÜV**Mr« # ISO 9001'/
(n v;'

Müszaki ajänlat
1

„Rözsakerti Fütömü höforräs oldali korszerüsitese”Tärgy:

Szällitandö kazänok specifikäciöja:

1) Kazan

1 keszlet
VIHSSMANN Vitocrossal 200 CM2 620/575kW kazän
Nevleges höteljesitmeny: 575 kW
Gyäri Viessmann tüzelöberendezessel összeepitett.

2) Kazän

1 keszlet 1
VIESSMANN Vitocrossal 200 CM2 620/575kW kazän
Nevleges höteljesitmeny: 575 kW
Gyäri Viessmann tüzelöberendezessel összeepitett.

Müszaki tartalom:

Tervek elkeszitese: !
Gepesz terv,
Gäzterv, engedelyeztetessel,
Statikai meretezes,
Elektromos- es iränyitästechnikai terv,

Szällitott berendezesek telepitesei:
• 2 db Vitocrossal 200 CM2 620/575kW kazän (a fenti specifikäciö szerint),
• 1 db Höcserelö S19A-DG16-120-TL telepitese

Teli üzemmod: !
1300 kW
Primer höfoklepcsö: 90/50°C; szekunder höfoklepcsö: 45/80°C
Nväri üzemmod:
700 kW
Primer höfoklepcsö: 70/50°C; szekunder höfoklepcsö: 45/65°C

• 2 db Grundfos MAGNA3 65-100 F kazänköri szivattyü telepitese,
• 4 db TEMPER293 tipusü DN1Ö0 PNI 6 teljes ätömlesi keresztmetszetü gömbcsap +

SMQ 0240 tipusü, 230V hajtömü, vegälläskapcsolökkal.

8:06 26 313 554
Fax: 06 26 505 138

E-mail: szett@szett.eu

SZETT Szentendrei Energetikai 6s
Tüzel6stechnikai Kft,
2000 Szentendre, Kälväria ter 5.

mailto:szett@szett.eu


Müszaki feladatok:
• Viessmann kazänok es tartozekaik szällitäsa, szerelese,
• ldb levälasztö höcserelö szällitäsa, telepitese,
• Kazänköri szivattyük szällitäsa, telepitese,
!• Gepeszeti-, gäz- es csöszerelesi munkäk elvegzese,
• Szükseges elzäroszerelvenyek szällitäsa, beepitese,
• Kazänonkenti gäzmeres kialakitäsa, korrektoros gäzmerö beepitesevel,
• Kazänonkenti hömennyisegmeres, Multical 603 hömennyisegmerök beepitese,
• Elektromos- es iränyitästechnikai szerelesek elvegzese,
• IV. kezelesi osztäly kialakitäsa,
• Üj kaszkäd-kemeny telepitese,
• Kemenymeretezes keszitese,
!• Kemenysepröi szakvelemeny ügyintezese,
• Nyomäspröbäk megtartäsa,
• Erintesvedelmi meres, jegyzökönyvvel,
• Szabvänyossägi felülvizsgälati meres, jegyzökönyv keszitessel,
• EPH kialakitäsa, jegyzökönyv keszitessel,
» Gäzrendszer Gäztervezö reszere törtenö ätadäsa, bejelentes gäzszolgältatö feie,
• Üjonnan szerelt reszek festese,

► Üjonnan szerelt reszek höszigetelese alukasirozott közetgyapot csöhejjal, aluminium lemez
burkolässal,

9 Üzembe helyezes,
^ 72 öräs + 10 nap pröbaüzem lefolytatäsa,

* Megvalösuläsi dokumentäciö keszitese, összeällitäsa.

Az ajänlatban szereplö berendezeseket, szerelvenyeket mübizonylattal / megfelelösegi
tanüsitvänyokkal szällitjuk.

Jötälläs: sikeres müszaki ätadäs-ätvetelt követöen 36 hönap.

Ajänlatunkat a pälyäzati felhiväsban levö müszaki leiräs, valamint a feltett kerdesekre küldött
välaszok alapjän keszitettük.

Szentendre, 2022. februär 15.

U°' \QX Mil

sÄSÄcfeffl?
2nnnIUZCest?chnikaiKft
2000 Sxcntendre. Kalvärin ler5

Adoszam: 12176168-2-13
Tel: +36-26-313-554

V: 06 26 313 554
Fax: 06 26 505 138

E-mail: szett@szett.eu

SZETT Szentendrei Energetikai es
T0zel6stechnikai Kft,
2000 Szentendre, Kalviria t£r 5.
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Müszaki ajänlat kiegeszites

„Rözsakerti Fütömü höforräs oldali korszerüsftese”Tärgy:

Szällitandö szürö berendezes:

Tipus: Optimum karimäs Y szürö
Specifikäciö: läsd. „Optimum szennyfogöszürö adatlap” dokumentum

Szällitandö kazänok karbantartäsära alkalmas szerviz cegek:

1. SZETT Szentendrei Energetikai es Tüzelestechnikai Kft.
Szekhely: 2000 Szentendre, Kälväria ter 5.
Levelezesi cim: 2000 Szentendre, Közuzö utca 8/A.
Telefonszäm: +36-26-313554, +36-20-9420452

2. Paräzs ’94 Szolgältatö Kft.
Szekhely: 2330 Dunaharaszti, Deäk Ferenc utca 30.
Telefonszäm: +36-1-2167990, +36-30-9442178

3. Flexo Kft.

Szekhely: 1033 Budapest, Büzautca 14.
Levelezesi cim: 1300 Budapest Pf. 190.
Telefonszäm: +36-1-2502001, +36-30-3613761

Munka ütemterv:

läsd. „Rözsakert ütemterv” dokumentum

Szentendre, 2022. märcius 31.

 Kacgj^ihäly

JU2elcstechnikai Kft.
2000S?n'cndrc- Kälväria ter 5

Adoszam: I2J76I68-2-I3
Tel:+36-26-313-554

• : 06 26 313 5S4
Fax: 06 26 505 138

E-mail: szett@szett.eu

SZETT Szentendrei Energetikai es
Tüzelestechnikai Kft,
2000 Szentendre, Kalväria ter 5.

mailto:szett@szett.eu


BKM
„Rözsakerti fütömu höforrAsoldali korszerüsit^se”
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(D AJÄNLAT AZONOSITÖ ADATAI

Uniös, Nyflt eljäräs - EKR001262212021/5013
(E60 - Szerzödeskötesi-, teljesitesi szakasz)
A70 - Ajänlat szerzödeskötes/teljesites alatt

Közbeszerzes Rözsakerti fütömü höforräsoldali korszerüsitese
targya:

Felolvasölap
Ajänlattevö adatai

SZETT Szentendrei Energetikai es Tüzelestechnikai Kft.Hivatalos neve
2000Szekhely iränyitöszäm
SzentendreVaros
Kalväria Ter 5.Cim
12176168213Adöszäm

Felolvasölap
1. Netto ajänlati är összesen (HUF)
96 700 000

2. AF III.1.3) M/2.1, pontban bevont szakember eseteben elöi'rt jogosultsäg megszerzesehez szükseges tapasztalaton felüli
többlettapasztalat (min. 0 hönap - max. 36 hönap)

36

3. AF III.1.3) M/2.2, pontban bevont szakember eseteben elöi'rt jogosultsäg megszerzesehez szükseges tapasztalaton felüli
többlettapasztalat (min. 0 hönap - max. 36 hönap)
36

4. A kötelezö 24 hönap jötälläsi idön felüli többletjötälläs (min. 0 hönap, max. 12 hönap)

12
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Epltesbiztosltäshoz (CAR), Szerelesbiztosltäshoz (EAR) tartozö Felelössegbiztosltäs (II. fejezet) Különös
biztositäsi feltetelei (AHE-11662/1)
Epites-es szerelesbiztosltäs zäradekgyüjtemeny (AHE-11663/1) a jelen dokumentumban megjelöltek.

Altalanos megällapodäsok
ielen keretszerzödes alapjän a szerzödö felek megällapodnak abban, hogy a jelen keretszerzödes alapjän
biztosithatö beruhäzäsokra a biztosito kockäzatviselese - külön bejelentes nelkül - kiterjed.

Az aktuälis epltesi munka jellege, biztositäsi összege, területi hatälya, a szerzödö biztositäsi igenye alapjän
vagy egyeb körülmenyek miatt bärmely fedezetbe vonandö munkänäl lehetöseg van a keretszerzödes
felteteleinek eseti mödosltäsära.
Ezen mödosltäsokban a szerzödö felek eseti alapon ällapodnak meg.
A biztosito eseti mödosltäsra vonatkozö dljajänlatät az ertesltes/bejelentes kezhezvetelet követö 5
munkanapon belül elkeszlti.

A keretszerzödesben biztositott egyes beruhäzäsokra s biztosito önällö kötvenyt nem ällit ki.
A keretszerzödesben a biztositott egyes beruhäzäsokra - a szerzödö/biztosltott ilyen iränyü kerese eseten -
fedezeti igazoläst ällit ki.

Az egyes beruhäzäsokra vonatkozö kockäzatviseles idöbeli hatälya:
hatärozottTartam:
A kivitelezes megkezdesenek idöpontja,
de legkoräbban a keretszerzödes kockäzatviselesi
kezdete.
Az ätadäs-ätvetel, üzembe helyezes
vagy hasznälatbavetel idöpontja.
A biztosito kockäzatviselese a keretszerzödes
megszunesenek idöpontjäban az idöbeni
kiterjesztest tartalmazö zäradekokfedezetere is
megszunik.

Kockäzatviseles kezdete:

Kockäzatviseles vege:

szerzödö a biztositäsi idöszak alatt elözetes dljat fizet az ältala a biztositäsi idöszakra (evre) vonatkozö
3ecsült elözetes forgalom alapjän. Egy biztositäsi idöszak (ev) forgalma alatt az adott idöszakban lekötesre
<erülö - jelen keretszerzödes alapjän biztosithatö - beruhäzäsok teljes netto (ÄFA nelküli) vällaläsi
ertekenek összege ertendö.

Elszämoläs:
A biztositäsi idöszakra vonatkozö vegleges dlj megällapltäsa a biztositäsi idöszakra vonatkozö
vegleges forgalom alapjän törtenik.
A vegleges forgalmat a Szerzödö/Biztosltott köteles megadni a Biztosito reszere a biztositäsi
evfordulöt követö 30 napon belül.

A vegleges biztositäsi dlj elszämoläsakor a felek mindig figyelembe veszik az adott biztositäsi evre
meghatärozott minimälis dljat. A minimälis dlj minden biztositäsi idöszakra (evre) megilleti a
biztosltöt abban az esetben is, ha a tenyleges forgalom alapjän szämltott dlj ennel az összegnel
kisebb lenne.
Az elözetes es a vegleges dlj különbözetet a Szerzödö felek az adatközlest követöen esedekes elsö
dljreszlettel, de maximum 90 napon belül rendezik.

Az elsö kockäzatü vagyoncsoportok biztosltäsa nem elszämoläsos rendszeru.

A szerzödesben feltüntetett eves kärteritesi limitek az egyes biztositäsi idöszakban (biztositäsi evben)
megkezdett biztositott beruhäzäsokra Összevontan ervenyesek es függetlenek a biztositäsi esemenyek
jekövetkezesenek idöpontjätöl.

A jelen keretszerzödes alapjän biztosithatö beruhäzäsok:
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Minden olyan beruhäzäs
amelyben a szerzödö az aläbbiak közül bärmelyik minosegeben erintett

- fövällalkozö, generälkivitelezö,
- epftesi/szerelesi konzorcium tagja,
-alvällalkozö,

esamelynek(ÄFAnelküli)összegenem haladja meg az 100 000eFt-ot,
valamint a kivitelezes a keretszerzödes ervenyessege aiatt kezdödik.

A beruhäzäs jeliege lebet
EAR eseten

- szakipari munkäk,
- epületgepeszeti szereles,
- technolögiai csöszereles,
- technolögiai gepek/berendezesekszerelese,
- villamos eröätviteli szereles,
- iränyftästechnikai szereles,
- tüzelöberendezesek, kazänhäzak karbantartäsa, szerelese

Olyan ipari beruhäzäsok, ahoi a technolögiai szereles aränya nem eri el az 50%-ot CAR
szerint biztosithatö.

A keretszerzödes hatälya kizärölag a biztosftöval folytatott elözetes egyeztetes, eseti
megällapodäs, jövähagyäs alapjän terjed ki egyeb letesftmenyekre, különösen az aläbbiakra:

-epftes/szereles vfzben (tö, folyö) vagy vfznek kitett környezetben
-csak bontäsi munka,
-foghfjbeepftes,
-alagüt es tärnaepftes,
-duzzasztögätak es vfztärozök,
-kütfüräs,vagy bärmilyen kütmüveleti tevekenyseg
-hidak, tämfalak, gätak, alagutak, aiuljärök, elosztö es täwezetekek,
- folyövizek, yasüti töltesek, utak, stb. alatti iränyltott ferde füräs,
- nukleäris berendezesek, atomerömüvek
- melymüvelesü bänyäszati gepekkel es berendezesekkel illetve akna es
alagütepTtesi berendezesekkel vegzett munkäk
- föld alatti letesitmenyek (pl metrö) munkälatai,
-olyan beruhäzäs, ahoi a melyepites aränya meghaladja a 30%-ot, (kiveve vfz- es
szennyvfzvezetekek fektetesere)
-olyan epületek, amelyekben a talajszint alatti szintek szäma 1 -nel több,
- szenhidrogen feldolgozö vagy tärolö letesftmenyekkel kapcsolatos munkäk,
- erömuvi letesftmenyekkel kapcsolatos munkäk,
-ha a kivitelezes idötartam meghaladja a 6 honapot

IFEJEZET - Vagyonbiztosftäs
Biztosftott vagyoncsoportokes biztosftäsi összegek

Ideiglenes es vegleges epftesi/szerelesi teljesftes, beleertve a
letesftmenybe valö beepftes celjäbol az epftesi területen levö
anyagokat is. Ezen belül:

- elözetes forgalom (ÄFA nelkül):

CAR
epftes
(eFt)

250 000

-a megrendelö ältai rendelkezesre bocsätott
anyagok es epftesi teljesftesek (ÄFA nelkül):
(elsö kockäzati összeg) 

50 000

Kärterftesi limit a 119. zäradek szerint biztosftott
vagyontärgyakra (elsö kockäzati összeg)

100000

Biztosfthato költsegek 10 000
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(Mentes, oltäs, romeltakaritäs, a kär megällapltäsära
vonatkozö szakertöi költsegek)
(elsö kockäzati összeq)
Összesen (dljszämltäsi alap) 410000

100 000 eFt/bizt.esemenyKärteritesi limit:

Önreszesedes(levonäsos): 100 000 Ft/bizt.esemeny
10% de minimum 100 000 Ft/bizt.esemeny

ältalänos
elemi kärok eseten

II. FEJEZET - Felelossegbiztosftäs
Kärteritesi limit: 50 000 eFt/bizt.esemeny es 100 000 eFt/ev

A kärteritesi limit a felelössegi fedezetre valamint az összes kapcsolödö zäradekra
összevontan ervenyes.

Önreszesedes (levonäsos): ältalänos
szemelyserüles eseten

10% de minimum 100 000 Ft/bizt.esemeny
nines

ZÄRADEKOK

001.Szt'räjk,zavargäs
Kärteritesi limit:
Önreszesedes (levonäsos)

30 000 eFt/ bizt.esemeny / tartam
10% de minimum 100 000 Ft/bizt.esemeny

002. A keresztfelelösseg
Belsö kärteritesi limit:
Önreszesedes (levonäsos)

II. Fejezet szerint
II. Fejezet szerint

003. A szavatossägi idöszakra vonatkozö fedezet
12 hönap a 004.zäradek szerinti fedezet lejäratät követöen

25 000 eFt/ bizt.esemeny / tartam
Kärteritesi limit a 003 es 004 zäradekra összevontan: 25 000 eFt/ bizt.esemeny / tartam

I. Fejezet szerint

jTartam:
Kärteritesi limit a 003 zäradekra:

Önreszesedes (levonäsos)

004. A szavatossägi idöszakra vonatkozö kiterjesztett fedezet
"artam: 24 hönap az aläbbiak közül a legkoräbbi idöpontot követöen:

- müszaki ätadäs-ätvetelt,
- üzembe-helyezes vagy hasznälatbavetel,
-1 Fejezet alapfedezetenek lejärata

kärteritesi limit a 004 zäradekra: 25 000 eFt/ bizt.esemeny/ev
Kärteritesi limit a 003 es 004 zäradekra összevontan: 25 000 eFt/ bizt.esemeny / tartam
Önreszesedes (levonäsos) I. Fejezet szerint

013. Atelephelyen klvül täroltvagyontärgyakfedezete
Täroläs helye: A szerzödö ältal közölt telephely(ek).

Ezen telephelyekre a biztosltö kockäzatviselese legkoräbban a telephelyi lista biztosltöhoz
valö beerkezeset követö nap 0,00 örätöl kezdödik.

laroläsi egysegenkent tärolhatö maximälis ertek: 25 000 eFt

112. A tüzvedelmi berendezesekre es az epltkezes helyszlnen alkaimazandö tüzbiztonsägi szabälyokra vonatkozö
külön feltetelek

Täroläsi egysegenkent tärolhatö maximälis ertek: 25 000 eFt

114. A sorozatkärokra vonatkozö külön feltetelek
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115. A tervezöi kockäzat fedezete
Kärteritesi limit:
Önreszesedes (levonäsos):

15 000 eFt / bizt.esemeny /tartam
10% de minimum 100 000 Ft/ biztositäsi esemeny

119. Az epittetö meglevö vagyontärgyainak, illetve a Biztositott felelös örizeteben levö vagyontärgyaknak a
fedezete

100 000 eFt/bizt.esemeny/ev
10% de min. 100 000 Ft/ bizt.esemeny

Kärteritesi limit:
Önreszesedes (levonäsos):

Biztositott vagyontärgyak(müszaki avulterteken):
A megrendelö tulajdonäban levö meglevö es egyben megmaradö epületszerkezetek, gepek,
berendezesek.

122. A tetöszerkezet megbontäsära vonatkozö külön feltetelek

203. A hasznält gepekre vonatkozö külön feltetelek
Önreszesedes (levonäsos) I. Fejezet szerint

208. A földalatti käbelekre, csövezetekekre es egyeb berendezesekre vonatkozö külön feltetelek
Önreszesedes (levonäsos):
a) a helyszmrajzon vagy közmüterkepen nem, vagy pontatlanul feltüntetett vezetekek es

berendezesek eseteben: 20 % de minimum II. Fejezet szerint
b) a helyszmrajzon vagy közmüterkepen pontosan feltüntetett vezetekek es

berendezesek eseteben: 10 % de minimum II. Fejezet szerint

220. Belföldi szällTtäs fedezete (AHE-11755/2P)
Kärteritesi limit:
Önreszesedes (levonäsos):

221. Acsapadekviz, magasvizälläs es ärvfz elleni biztonsägi intezkedesekre vonatkozö külön feltetel

EGYEDIZÄRADEKOK

50 000 eFt / bizt.esemeny / tartam
100 000 Ft/ bizt.esemeny

A biztositö az ältalänos biztositäsi felteteleiben megfogalmazott ältalänos es különös kizäräsokon felül nem teriti
meg azokat a kärokat, amelyeknek a bekövetkezese arra vezethetö vissza, hogy a Biztositott(ak) kärmegelözesi
kötelezettsegei köreben a fedezetbevont epltesi beruhäzäs engedelyezesi, kivitelezesi tervei szerint a szükseges
munkälatokat nem, hiänyosan, illetöleg szakszerütlenül vegzik el, a kärmegelözesi munkälatokra vonatkozö
epitestechnolögiai szabälyokat - ideertve a technolögiai sorrendiseget is - megszegik különösen, de nem
kizärölagosan ha a vlzelvezetes, illetve csapadek elleni vedelem köreben elvärhatö övintezkedeseket munkälatokat
reszben vagy egeszeben elmulasztjäk.

A biztositäsi fedezet I. es II. esetlegesen III. fejezete nem terjed ki azon kärokra, melyeket fegyverek, löszerek,
bombäk, lövedekek okoznak, vagy az emlitett tärgyak hatäsäval összefüggesben keletkeznek.

Kontener
A biztositö elfogadja a kontenert (dupla rudzär, 2 mm acellemez fal/ 5 mm acelväz, 20’ vagy 40' kivitelben), mint
megfelelöen lezärt es illetektelen behatoläs eilen vedett helyiseget, amennyiben a zärszerkezet es a lakat Mabisz
minösitesu, valamint az ablakokon nem lefeszithetö (belülröl rögzitett) räcs van.
Szerzödeskötes eseten a biztositäsi szerzödes reszet kepezi minden a kivitelezes sorän keletkezö dokumentäciö

Kelt: Veszprem, 2022.05.23.
Afilini Hunym» ln.

«lorrianykaisiötf Käincrt
BPWVmiptirn,n 1103  

                  
ällomänykezelö

           
igazgatö

5/5 
    



Allianz (jji)
Allianz HungäriaZrt.

BIZTOSITASIKOTVENY
KERET EPITES SZERELESI BIZTOSITÄSISZERZÖDESHEZ

KÖTVENYSZÄMA: AHB734350425

Szerzödö fei: Szett Kft.

2000 Szentendre, Kälväria ter 5
12176168

cime:
adöszäma:
TEÄOR szäma:

Szett Kft. (2000 Szentendre, Kälväria ter 5)
mintvällalkozö

Biztosltottak:

- a kivitelezesben szerzödesszeruen resztvevö valamennyi kivitelezö, amennyiben
az epitesi teljesltes biztosltäsi összege tartalmazza munkäjuk erteket.

- a mindenkori megrendelö

Amennyiben es amilyen mertekben a fenti szemelyek a vonatkozö vällalkozöi
szerzödesek, penzügyi elszämoläsok, penzügyi ütemezesek szerint a jelen
szerzödes alapjän biztosltäsi esemenynek minosülö kärok következmenyeit viselik
illetve a viselni kötelesek.
hatärozatlan
2017.10.16

Biztosltäsi tartam:
Kockäzatviseles kezdete:

Szerzödesmödosltäs kezdete: 2022.05.21

Evfordulo:
Adljfizetes ütemezese:
Adljfizetes mödja:
A biztosltäs rendszer:

11.01
negyedevesi
szämla alapjän ätutaläs
dljelszämoläsos
Magyarorszäg

A kockäzatviseles helye:A biztosltott beruhäzäs epitesi valamint felvonuläsi területe
Területi hatäly:

Biztosltäsi feltetelek, ügyfel-täjekoztatök:
Epltesbiztosltäs (CAR)

Epltes-es szerelesbiztosltäs (AHE-41411) biztosltäsi termekismertetöt (IPID),
Ältalänos biztosltäsi feltetelek es ügyfel-täjekoztatö - Vagyonbiztosltäs (AHE-43500/3)
Felelössegbiztosltäsok - Ältalänos biztosltäs feltetelek es ügyfel-täjekoztatö (AHE-43501 /5)
Adatkezelesi es ügyfeltäjekoztatö, valamint szerzödesi feltetelek kiegeszltese (AHE-12600/16)
Epltesbiztosltäs (CAR) - Vagyonbiztosltäsi különös biztosltäsi feltetelek (I. fejezet) (AHE-11660/1)
Epltesbiztosltäshoz (CAR), Szerelesbiztosltäshoz (EAR) tartozö Felelössegbiztosltäs (II. fejezet) Különös
biztosltäsi feltetelei (AHE-11662/1)
Epltes-es szerelesbiztosltäs zäradekgyujtemeny (AHE-11663/1) a jelen dokumentumban megjelöltek.

Szerelesbiztosltäs (EAR)
Epltes-es szerelesbiztosltäs (AHE-41411) biztosltäsi termekismertetöt (IPID),
Ältalänos biztosltäsi feltetelek es ügyfel-täjekoztatö - Vagyonbiztosltäs (AHE-43500/3)
Felelössegbiztosltäsok - Ältalänos biztosltäs feltetelek es ügyfel-täjekoztatö (AHE-43501/5)
Adatkezelesi es ügyfeltäjekoztatö, valamint szerzödesi feltetelek kiegeszltese (AHE-12600/16)
Szerelesbiztosltäs (EAR) - Vagyonbiztosltäsi különös biztosltäsi feltetelek (I. fejezet) (AHE-11661/1)
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Epltesbiztosltäshoz (CAR), Szerelesbiztosltäshoz (EAR) tartozö Felelössegbiztosltäs (II. fejezet) Különös
biztositäsi feltetelei (AHE-11662/1)
Epftes-es szerelesbiztosltäs zäradekgyujtemeny (AHE-11663/1) a jelen dokumentumban megjelöltek.

Altalanos megällapodäsok
Jelen keretszerzödes alapjän a szerzödö felek megällapodnak abban, hogy a jelen keretszerzödes alapjän
biztosithato beruhäzäsokra a biztosltö kockäzatviselese - külön bejelentes nelkül - kiterjed.

' Az aktuälis epltesi munka jellege, biztosttäsi összege, területi hatälya, a szerzödö biztosttäsi igenye alapjän
vagy egyeb körülmenyek miatt bärmely fedezetbe vonandö munkänäl lehetöseg van a keretszerzödes
felteteleinek eseti mödosltäsära.
Ezen mödosftäsokban a szerzödö felek eseti alapon ällapodnak meg.
A biztosltö eseti mödosltäsra vonatkozö dTjajänlatät az ertesltes/bejelentes kezhezvetelet követö 5
munkanapon belül elkeszlti.

A keretszerzödesben biztositott egyes beruhäzäsokra s biztosltö önällö kötvenyt nem älllt ki.
A keretszerzödesben a biztositott egyes beruhäzäsokra - a szerzödö/biztosltott ilyen iränyü kerese eseten -
fedezeti igazoläst älllt ki.

Az egyes beruhäzäsokra vonatkozö kockäzatviseles idöbeli hatälya:
hatärozottTartam:
A kivitelezes megkezdesenek idöpontja,
de legkoräbban a keretszerzödes kockäzatviselesi
kezdete.
Az ätadäs-ätvetel, üzembe helyezes
vagy hasznälatbavetel idöpontja.
A biztosltö kockäzatviselese a keretszerzödes
megszünesenek idöpontjäban az idöbeni
kiterjesztest tartalmazö zäradekok fedezetere is
megszünik.

Kockäzatviseles kezdete:

Kockäzatviseles vege:

A szerzödö a biztosttäsi idöszak alatt elözetes dTjat fizet az ältala a biztositäsi idöszakra (evre) vonatkozö
■becsült elözetes forgalom alapjän. Egy biztositäsi idöszak (ev) forgalma alatt az adott idöszakban lekötesre
kerülö - jelen keretszerzödes alapjän biztosithato - beruhäzäsok teljes netto (ÄFA nelküli) vällaläsi
ertekenek összege ertendö.

ilszämoläs:
A biztositäsi idöszakra vonatkozö vegleges dlj megällapltäsa a biztositäsi idöszakra vonatkozö
vegleges forgalom alapjän törtenik.
A vegleges forgaimat a Szerzödö/Biztosltott köteles megadni a Biztosltö reszere a biztositäsi
evfordulöt követö 30 napon belül.

A vegleges biztositäsi dlj elszämoläsakor a felek mindig figyelembe veszik az adott biztositäsi evre
meg hatärozott minimälis dljat. A minimälis dlj minden biztositäsi idöszakra (evre) megilleti a
biztosltöt abban az esetben is, ha a tenyleges forgalom alapjän szämltott dlj ennel az összegnel
kisebb lenne.
Az elözetes es a vegleges dlj különbözetet a Szerzödö felek az adatközlest követöen esedekes elsö
dljreszlettel, de maximum 90 napon belül rendezik.

Az elsö kockäzatü vagyoncsoportok biztosltäsa nem elszämoläsos rendszerü.

szerzödesben feltüntetett eves kärteritesi limitek az egyes biztositäsi idöszakban (biztositäsi evben)
megkezdett biztositott beruhäzäsokra összevontan ervenyesek es függetlenek a biztositäsi esemenyek
bekövetkezesenek idöpontjätöl.

A jelen keretszerzödes alapjän biztosithato beruhäzäsok:
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Minden olyan beruhäzäs ■■
amelyben a szerzödö az aläbbiak közül bärmelyik minösegeben erintett

- fövällalkozö, generälkivitelezö,
- epitesi/szerelesi konzorcium tagja,
-alvällalkozö,

es amelynek (ÄFA nelküii) összege nem haladja meg az 100 000 eFt-ot,
valamint a kivitelezes a keretszerzodes ervenyessege alatt kezdödik.

A beruhäzäs jeliege lehet
EAR eseten

-szakiparimunkäk,
- epületgepeszeti szereles,
- technolögiai csöszereles,
- technolögiai gepek, berendezesek szerelese,
- villamos eroätviteii szereles,
- iränyitästechnikai szereles,
- tüzelöberendezesek, kazänhäzak karbantartäsa, szerelese

Olyan ipari beruhäzäsok, ahoi a technolögiai szereles aränya nem eri el az 50%-ot CAR
szerint biztosithatö.

A keretszerzodes hatälya kizärölag a biztositöval foiytatott elözetes egyeztetes, eseti
megällapodäs, jövähagyäs alapjän terjed ki egyeb letesitmenyekre, különösen az aläbbiakra:

-epites/szereles vizben (tö, folyö) vagy viznek kitett kömyezetben
-csakbontäsi munka,
-foghijbeepites,
-alagütes tärnaepites,
-duzzasztögätak es vlztärozök,
-kütfüräs,vagy bärmilyen kütmüveleti tevekenyseg
-hidak, tämfalak, gätak, alagutak, aluljärök, elosztö es täwezetekek,
- folyövizek, vasüti töltesek, utak, stb. alatti iränyitott ferde füräs,
- nukleäris berendezesek, atomerömüvek
- melymüvelesü bänyäszati gepekkel es berendezesekkel illetve akna es
alagütepitesi berendezesekkel vegzett munkäk
- föld alatti letesltmenyek (pl metrö) munkälatai,
-olyan beruhäzäs, ahoi a melyepites aränya meghaladja a 30%-ot, (kiveve viz- es
szennyvizvezetekek fektetesere)
-olyan epületek, amelyekben a talajszint alatti szintek szäma 1 -nel több,
- szenhidrogen feldolgozö vagy tärolö letesitmenyekkel kapcsolatos munkäk,
- erömuvi letesitmenyekkel kapcsolatos munkäk,
-ha a kivitelezes idötartam meghaladja a 6 hönapot

IFEJEZET-Vagyonbiztositäs
Biztositott vaqyoncsoportok es biztositäsi összeqek_______________

Ideiglenes es vegleges epitesi/szerelesi teljesites, beleertve a
letesitmenybe valö beepites celjäböl az epitesi területen levö
anyagokat is. Ezen belül:

- elözetes forgalom ( ÄFA nelkül):

CAR
epites
(eFt)

250 000

-a megrendelöältal rendelkezesre bocsätott
anyagok es epitesi teljesitesek (ÄFA nelkül):
(elsö kockäzati összeq)________________

50 000
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Kärteritesi limit a 119. zäradek szerint biztosltott
vagyontärgyakra (elsö kockäzati összeg)

100 000

Biztosfthatö költsegek
(Mentes, oltäs, romeltakaritäs, a kär megällapftäsära
vonatkozö szakertöi költsegek)
(elso kockäzati összeg) 

10 000

Összesen(dijszämitäsialap) 410 000

Kärteritesi limit: 100 000 eFt/bizt.esemeny

Önreszesedes(levonäsos): ältalänos
elemi kärok eseten

100 000 Ft/bizt.esemeny
10% de minimum 100 000 Ft/bizt.esemeny

II. FEJEZET - Felelössegbiztosftäs
Kärteritesi limit: 50 000 eFt/bizt.esemeny es 100 000 eFt/ev

A kärteritesi limit a felelössegi fedezetre valamint az összes kapcsolödö zäradekra
összevontan ervenyes.

Önreszesedes (levonäsos): ältalänos
szemelyserüles eseten

10% de minimum 100 000 Ft/bizt.esemeny
nines

ZÄRADEKOK

001. Szträjk, zavargäs
jKärteritesi limit:
Önreszesedes (levonäsos)

30 000 eFt/ bizt.esemeny / tartam
10% de minimum 100 000 Ft/bizt.esemeny

002. A keresztfelelösseg
Belsö kärteritesi limit:
Önreszesedes (levonäsos)

II. Fejezet szerint
II. Fejezet szerint

003. A szavatossägi idöszakra vonatkozö fedezet
jTartam: 12 honap a 004.zäradek szerinti fedezet lejäratät követöen
Kärteritesi limit a 003 zäradekra: 25 000 eFt/ bizt.esemeny / tartam
Kärteritesi limit a 003 es 004 zäradekra összevontan: 25 000 eFt/ bizt.esemeny / tartam
Önreszesedes (levonäsos) I. Fejezet szerint

004. A szavatossägi idöszakra vonatkozö kiterjesztett fedezet
24 hönap az aläbbiak közül a legkoräbbi idöpontot követöen:
- müszaki ätadäs-ätvetelt,
- üzembe-helyezes vagy hasznälatbavetel,
-1 Fejezet alapfedezetenek lejärata

IjCärteritesi limit a 004 zäradekra: 25 000 eFt/ bizt.esemeny/ev
kärteritesi limit a 003 es 004 zäradekra összevontan: 25 000 eFt/ bizt.esemeny / tartam
Önreszesedes (levonäsos)

artam:

I. Fejezet szerint

013. Atelephelyen kivül täroltvagyontärgyakfedezete
Väroläs helye: A szerzödö ältal közölt telephely(ek).

Ezen telephelyekre a biztositö kockäzatviselese legkoräbban a telephelyi lista biztosltöhoz
valö beerkezeset követö nap 0,00 örätöl kezdödik.

Täroläsi egysegenkent tärolhatö maximälis ertek: 25 000 eFt

112. A tuzvedelmi berendezesekre es az epitkezes helyszinen alkalmazandö tüzbiztonsägi szabälyokra vonatkozö
külön feltetelek

Täroläsi egysegenkent tärolhatö maximälis ertek: 25 000 eFt
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114. A sorozatkärokra vonatkozö külön feltetelek

115. A tervezöi kockäzat fedezete
Kärteritesi limit:
Önreszesedes (levonäsos):

15 000 eFt/ bizt.esemeny /tartam
10% de minimum 100 000 Ft/ biztositäsi esemeny

119. Az eplttetö meglevö vagyontärgyainak, illetve a Biztosltott felelös örizeteben levö vagyontärgyaknak a
fedezete

100 000 eFt/bizt.esemeny/ev
10% de min. 100 000 Ft/ bizt.esemeny

Kärteritesi limit:
Önreszesedes (levonäsos):

Biztosltott vagyontärgyak (müszaki avult erteken):
A megrendeiö tulajdonäban levö meglevö es egyben megmaradö epületszerkezetek, gepek,
berendezesek.

122. A tetöszerkezet megbontäsära vonatkozö külön feltetelek

203. A hasznält gepekre vonatkozö külön feltetelek
Önreszesedes (levonäsos) I. Fejezet szerint

208. A földalatti käbelekre, csövezetekekre es egyeb berendezesekre vonatkozö külön feltetelek
Önreszesedes (levonäsos):
a) a helyszmrajzon vagy közmüterkepen nem, vagy pontatlanul feltüntetett vezetekek es

berendezesek eseteben: 20 % de minimum II. Fejezet szerint
b) a helyszmrajzon vagy közmüterkepen pontosan feltüntetett vezetekek es

berendezesek eseteben: 10 % de minimum II. Fejezet szerint

220. Belföldi szällltäs fedezete (AHE-11755/2P)
Kärteritesi limit:
Önreszesedes (levonäsos):

221. A csapadekvlz, magas vlzälläs es ärvlz elleni biztonsägi intezkedesekre vonatkozö külön feltetei

50 000 eFt/ bizt.esemeny / tartam
100 000 Ft/ bizt.esemeny

ECYEDIZÄRADEKOK

A biztositö az ältalänos biztositäsi felteteleiben megfogalmazott ältalänos es különös kizäräsokon felül nem teriti
meg azokat a kärokat, amelyeknek a bekövetkezese arra vezethetö vissza, hogy a Biztositott(ak) kärmegelözesi
kötelezettsegei köreben a fedezetbevont epitesi beruhäzäs engedelyezesi, kivitelezesi tervei szerint a szükseges
munkälatokat nem, hiänyosan, illetöleg szakszerütlenül vegzik el, a kärmegelözesi munkälatokra vonatkozö
epitestechnolögiai szabälyokat - ideertve a technolögiai sorrendiseget is - megszegik különösen, de nem
kizärölagosan ha a vizelvezetes, illetve csapadek elleni vedelem köreben elvärhatö övintezkedeseket munkälatokat
reszben vagy egeszeben elmulasztjäk.

A biztositäsi fedezet I. es II. esetlegesen III. fejezete nem terjed ki azon kärokra, melyeket fegyverek, löszerek,
bombäk, lövedekek okoznak, vagy az emlftett tärgyak hatäsäval összefüggesben keletkeznek.

Kontener j
A biztositö elfogadja a kontenert (dupla rüdzär, 2 mm acellemez fal / 5 mm acelväz, 20' vagy 40' kivitelben), mint
megfelelöen lezärt es illetektelen behatoläs eilen vedett helyiseget, amennyiben a zärszerkezet es a lakat Mabisz
minösitesü, valamint az ablakokon nem lefeszTthetö (belülröl rögzitett) räcs van.

Szerzödeskötes eseten a biztositäsi szerzödes reszet kepezi minden a kivitelezes sorän keletkezö dokumentäciö
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dijtetel
(%0 /ev)

elözetes dij
(Ftlew)

minimalis dij
(Ft/ev)

Dij: dijalap
eFt

496 000CAR Ml. epitögepek es 119,z. nelkül 310 000 1,6 496 000
150 000119-es zaradek 100 000 1,5 150 000

Osszesen 646 000 646 000

Kelt: Veszprem, 2022.05.23.

All lam Hungona Zn.
ADamiftytodSal Köiport
4*10 V*9*pr4m,pl 1163

4                

                     
ällomänykezelö

           
igazgatö
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5. sz. melleklet
TERVEKKEL SZEMBEN TÄMASZTOTT ÄLTALÄNOS ELVÄRÄSOK MÖDOSITOTT

1. MEGVALÖSULÄSI DOKUMENTÄCIÖ FORMAI ES TARTALMI
KÖVETELMENYEI

Az epület központi hütesi- es fütesi rendszeret szolgälö kompakt folyadekhütö illetve kompakt
levegö-viz höszivattyüs hötermelö / höelvonö es/vagy egyidejü höelvono-hövisszanyerö
berendezes kiviteli tervevel szembeni tartalmi követelmenyeket e dokumentum hatärozza
meg.
Jellemzö feladatok 2 csöves hütesi es fütesi rendszerek, valamint 4 csöves hütesi es fütesi
rendszerek megtervezese. Toväbbä teli szabadhütes, illetve fagyvedelmi rendszer
betervezese is a feladatok reszet kepezhetik. Ezen felül a konkret koncepciot a BKM Nonprofit
Zrt. a megrendeleskor ismerteti.
A tartalmi követelmenyek meghatärozäsänak celja, hogy a tävhöszolgältatö, az epület
epittetöje, a kivitelezö es a hö- / hütesi szolgältatäst igenylö felhasznälö, valamint a tervezes
es a megvalösitäs folyamatäban, a kesöbbi üzemeltetesben es karbantartäsban resztvevö
szakemberek szämära megfelelö dokumentumkent szolgäljon az elvärt müszaki szinvonalü
berendezes letesitesehez. Az elvärt minösegü kiviteli terv elkeszitesehez szämos szaktervezö
järul hozzä szakmai munkäjäval, mely szaktervezöi feladatreszeket e dokumentumban
összefoglaljuk.

A munkäk egy resze szüksegkeppen A1, A2, A3 formätumü, 2D(-3D) CAD szoftverrel
keszitett, pdf. fäjlokkent A3-as meretben nyomtathatö tervlapokon jelenik meg (pl. az
energiaäramot is bemutato csökapcsoläsi tervek, alaprajzi elrendezesek tervei, ezeken
äbräzolva a nagymeretü berendezesek es szakipari falak elhelyezese, äramüt rajzok), mig
mäsok müszaki leiräsban jelennek meg (pl. müködesi leirasok, müszaki követelmenyek).

A tervezönek a kiviteli tervek reszekent a feladat ellätäsära jogosultsäggal rendelkezö
biztonsägi es egeszsegvedelmi koordinätor bevonäsäval Biztonsagi es Egeszsegvedelmi
Tervet keil keszittetnie, illetve ezt a szemelyt a tervezesi folyamatba be keil vonnia, annak
erdekeben, hogy mind a kivitelezes folyamata, mind a kivitelezes eredmenyekent elkeszült
letesitmeny üzemeltetese, karbantartäsa a lehetö legkisebb kockäzatok mellett, a hatälyos
munka- es tüzvedelmi elöiräsok betartäsäval törtenhessen.

A tervezöknek a feladatra együttesen olyan megoldäst keil adniuk, amely megfelel
höszolgältatö legfontosabb követelmenyeinek, melyek a következök:

üzemeltethetöseg (helyi es tävfelügyeleti kezeles, hö- es hütestechnikai es tülnyomäs
elleni, äramlastechnikai (pl. kavitäciö elkerülese) vedelmek, elektromos vedelmek,
fagyvedelem),
karbantarthatösäg (hozzäferes, javithatösäg, cserelhetöseg, tartalekalkatresz
ellätottsäg),
energiahatekonysäg (korszerü berendezes, energiahatekony kapcsoläs es
szabälyozäs),
környezetvedelem (zaj- es rezges elleni vedelem, helyi epitesi elöiräsoknak valö
megfeleles),
a kialakitäs a tävhöszolgältatö szämära kärt ne okozzon (tüzvedelem, hö- es
nedvesseg elleni vedelem, korai tönkremenetel elleni vedelem).

a.

b.

c.

d.

e.

az epület megtervezesre kerülö fütesi-/hütesi rendszere alkalmas legyen a Megrendelö ältal
elvärt parameterek (hütesi-/fütesi teljesitmenyek, höfokok, üzemällapotok) biztositäsära.
az epület megtervezesre kerülö fütesi-/hütesi rendszere korszerü, energiahatekony,
megbizhatö, lehetöleg automatikus muködesü legyen
megrendelöi igeny eseten biztositva legyen a mindenkor hatälyos jogszabälyban rögzitett
megüjulö reszaräny
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5. sz. melleklet
TERVEKKEL SZEMBEN TÄMASZTOTT ÄLTALÄNOS ELVÄRÄSOK MÖDOSITOTT

• amennyiben az adott epületben BKM Nonprofit Zrt. lesz a hütesi/fütesi höszolgältatö, ügy
tervezö köteles a piacon elerhetö legjobb hatäsfokü hütö-/höszivattyü berendezeseket
betervezni. A berendezesek kivälasztäsänäl törekedni keil a minimälis elettartamköltsegre.

1.1. Gepesz tervdokumentäciö reszei

• Kapcsoläsi semarajz (P&ID)
o amely alapjän megitelhetö a letesitmeny müködese,
o amelyen feltüntetesre kerülnek a teli/nyäri üzemällapotok tervezesi ertekei,

teli/nyäri ätvältäsok eseten a szükseges szelepälläsokkal, äramläsi iränyokkal,
o amelyen feltüntetesre kerülnek a letesitmeny hötechnikai es hidraulikai

alapadätai (hütes es fütes), a tervezesi hatärok az ätadäsi pontokon a
legfontpsabb tervezesi parameterekkel (hömerseklet, nyomäs,
nyomäskülönbseg, terfogatäram),

o amelyen feltüntetesre kerülnek a rendszer beszabalyozäsänak szerelvenyei, a
höenergia es/vagy az elvont hömennyiseg meresere szolgalö keszülekek,
valamint a müködeshez es a vedelmi ällapotokhoz tartozö müszerek,

o amelyen valamennyi keszülek, szerelveny, csövezetek es müszer tervi
azonosltöja es fontos müszaki jellemzöje, a hütögep/höszivattyü, a keringtetö
szivattyü, a höcserelö es lenyeges berendezesek eseten pedig tervi
azonosltöja, gyärtöja, tipusa es lenyeges müszaki jellemzöje feltüntetesre kerül
(az eszközök beazonositasa erdekeben a semarajzon feltüntetett
tervazonositö szamokat keil hasznalni a gepesz es villamos müszaki leirasban
illetve a tervlapokon).

o csövezetekeken a szigetelesek jelölese
o csövezetekeken az aramläsi iränyok feltüntetese

• A höszivattyü vagy folyadekhütö berendezesek szintjet mutatö alaprajz a szükseges
metszet rajzokkal

o amely alapjan megitelhetö a berendezesek beepitesenek pontos helye,
beepithetösege illetve a beepites feltetelei, a szerelesi technolögia,

o amely alapjän megitelhetök a berendezesek megfelelö üzemelesi körülmenyei,
a szükseges vedötävolsägok,

o amely alapjän megitelhetö az üzemeltetesi idöszakban a berendezesek
megközellthetösege, müködtethetösege, javlthatösäga,

o amelyen feltüntetesre kerülnek a beepltendö berendezesek es szerelvenyek
lenyeges müszaki jellemzöi (tlpus, meretek, tömeg, vedötävolsäg, stb.),

o amelyen feltüntetesre kerül (szükseg eseten) az akusztikai fal a lenyeges
müszaki jellemzöivel (meretek, tömeg, vedötävolsäg, stb.), a villämvedelmi
felfogök es a tetöszinten az epltes sorän beepülö egyeb eplteszeti es
tartöszerkezetek, gepeszeti berendezesek es elektromos keszülekek.

• Szintenkenti alaprajz a szükseges metszetrajzokkal
o amely alapjän megitelhetö a berendezesek, keszülekek es szerelvenyek

beepitesenek pontos helye es beepithetösege, a hiänytalanul betervezett
vlzszintes es függöleges csövezetekek helye es beepithetösege, a szerelesek
feltetelei,

o amely alapjän megitelhetök a berendezesek megfelelö üzemelesi körülmenyei,
a szükseges vedötävolsägok,

o amely alapjän megitelhetö az üzemeltetesi idöszakban a berendezesek
megközellthetösege, müködtethetösege, javlthatösäga,

o amelyen feltüntetesre kerülnek a beepltendö berendezesek, szerelvenyek es
csövezetekek lenyeges müszaki jellemzöi (tlpus, meretek, tömeg,
vedötävolsäg, stb.),
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5. sz. melleklet
TERVEKKEL SZEMBEN TÄMASZTOTT ÄLTALÄNOS ELVÄRÄSOK MÖDOSITOTT

o amelyen feltüntetesre kerülnek az epites sorän beepülö egyeb epiteszeti es
tartöszerkezetek, gepeszeti berendezesek es elektromos keszülekek.

• Függöleges csöterv
o az aknäban vezetett függöleges csövezetekröl, annak pontos

bemeretezesevel,
o a csövezetek szükseges megfogäsainak jelöleseivel, a megfogäsok pontos

reszlettervet mellekelve,
o a höközponti, gephäzi elrendezesröl a szükseges szerelvenyek, idomok,

valamint tartözäsok pontos bemeretezesevel.

• Üzembehelyezes es mosatäs elött elvegzendö tevekenysegeket felsorolö tervezet
keszitese

o amely tartalmazza a hegesztesek vizsgalati elöfräsät
o tömörsegi pröba eljäräsrendet
o hidraulikus nyomäspröba eljäräsrendet
o helyszfni varratok felületvedelmi elöiräsait

• Pröbaüzemi terv keszitese
o amely tartalmazza az üzemeles közben elvärt teljesitmeny parametereket

(höfoklepcsö, elöremenö/visszaterö hömerseklet, hütö/fütö teljesitmeny,
megengedett zajszint, stb.)

o amely leirja, hogy a kivitelezönek milyen dokumentäciot keil keszitenie a
pröbaüzemröl (meres, jegyzökönyv, stb.)

• Müszaki felügyeleti terv keszitese
o amely figyelemmel kiseri a jövähagyott kivitelezesi tervben szereplö müszaki

parameterek alakuläsät,
o amely segitsegevel megvalösithato az elöirt minösegü termekek hasznälata es

elöirt minösegü kivitelezes.
• Müszaki leiräs

o amely tartalmazza a letesitmeny celjait es feladatait, technolögiäjänak
ismerteteset es föbb jellegzetessegeit, bemutatja a tervezett berendezes
valamennyi lenyeges tervezesi alapadatät es a betervezett föberendezeseket,

o amely tartalmazza a berendezes valamennyi müködesi ällapotäban az egyes
üzemällapotokhoz tartozö müszaki felteteleket es a szabälyozott keszülekek
ällapotät, valamint a keszülekek ällapotänak es az egyes üzemällapotokhoz
tartozö müszaki jellemzöknek (höteljesitmenyek, hömersekletek, hidraulikai
jellemzök, elektromos jellemzök, energia-hatekonysäg, stb.) täbläzatban
törtenö összefoglaläsät,

o amely tartalmazza a központi hütesi- es fütesi rendszer egyes
berendezeseinek es reszeinek meretezesi hötechnikai es hidraulikai adatait,

o amely tartalmazza a tetöszinti es a szerelöszinti berendezesek megfelelö
üzemelesi körülmenyeihez szükseges müszaki felteteleket, valamint a
rendszer vedelmet szolgälö funkciök leiräsät,

o amely tartalmazza a szabälyozäsban resztvevö keszülekek es szerelvenyek, a
höenergia es/vagy elvont hömennyiseg meresere szolgälö keszülekek,
valamint a müködeshez es a vedelmi ällapotokhoz tartozö müszerek lenyeges
müszaki jellemzöit,

o amely tartalmazza a tetöszinti es a szerelöszinti berendezesek beepitesenek
mödjät, felteteleit es az epitesi-szerelesi technolögiät,

o amely tartalmazza a tetöszinti es a szerelöszinti keszülekek, szerelvenyek,
csövezetekek beepitesenek mödjät, felteteleit, az epitesi-szerelesi
technolögiät, valamint a korröziövedelem es a höszigeteles technolögiäjät,
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5. sz. melleklet
TERVEKKEL SZEMBEN TÄMASZTOTT ÄLTALÄNOS ELVÄRÄSOK MÖDOSITOTT

o amely tartalmazza a tetöszinti es a szerelöszinti berendezesek, keszülekek,
szerelvenyek, csövezetekek beepitesehez szükseges gepalapok,
femszerkezetek, tartök es kompenzatorok lenyeges meretezesi jellemzöit,

o amely tartalmazza a rendszer üzembe helyezese elött vegrehajtandö mosatasi
munkäk, nyomäspröbak es egyeb feladatok leiräsät,

o amely tartalmazza az üzemeltetesi idöszakban a tetöszinti es a szerelöszinti
berendezesek megközelitesenek mödjät, müködtetesenek lenyeges
körülmenyeit, javitäsänak technolögiäjät es müszaki felteteleit,

o amely tartalmazza az alkalmazni szändekolt epitesi-szerelesi es vizsgälati
technolögiäkat (csökötes, rögzites, festes, höszigeteles, nyomäspröba,
beüzemeles, stb.) reszletezö szabvänyok es dokumentumok megnevezeset,
valamint a munkavedelmi-, környezetvedelmi- es tüzvedelmi tervfejezetet,

o amely tartalmazza az alkalmazni kivänt hegesztesi technolögiät es a szereles
pontos leiräsät, a hegesztett kötesek elvärt minösegi szintjet az MSZ EN ISO
5817 szabväny szerint besorolva, a roncsoläsmentes varratvizsgälatok tipusät
es az elvärt vizsgälati terjedelmet.

• Berendezes-, keszülek-, szerelveny- es anyag jegyzek
o amely tartalmazza a betervezett anyagok mennyiseget, kapcsoläsi semarajzon

feltüntetett tervazonositöit es müszaki jellemzöit (gyärtö, tipus, meretek,
tömeg, tüzvedelmi osztäly, teljesitmeny, hidraulikai jellemzök, elektromos
jellemzök, energia-hatekonysäg, stb.)

• Tervezöi nyilatkozatok
o amely tartalmaz tervezöi nyilatkozatot arra vonatkozöan, hogy a gepeszeti

rendszer tervezese sorän a vonatkozö EU ill. belföldi hatosägi elöiräsokat es
a letesitmennyel szemben tämasztotttävhöszolgältatöi elväräsokat figyelembe
vette, a tervezett kialakltäst a letesitmeny epitesz-, villamos- es automatika
tervezöjevel leegyeztette.

1.2. Villamos tervdokumentaciö reszei
• Villamos energiaellätäs kapcsoläsi rajza

o amely alapjän megitelhetö a letesitmeny müködese, villamos megtäpläläsa
o amelyen feltüntetesre kerülnek a letesitmeny elektromos alapadatai (hütes es

fütes üzemmödban egyaränt), a tervezesi hatärok az ätadäsi pontokon a
legfontosabb tervezesi parameterekkel (teljesitmeny, feszültseg, äram,
teljesitmeny tenyezö ),

o amelyen feltüntetesre kerülnek a villamosenergia korlätozäsära es meresere
szolgälö keszülekek (elszämoläsi meres(ek), valamint az 1/2020. (1.16.) MEKH
rendelet ältal elöirt teljesitmenyü leägazäsok, gepek, illetve gepcsoportok
reszere kialakitott almeresek), valamint a müködtetes, az alternativ ellätäs es
a vedelem keszülekei,

o amely tartalmazza a letesitmeny földelesi rendszertervet, erintesvedelmi
tervet, villämvedelmet es tülfeszültseg elleni vedelmet a befogadö
epületvillamossägi rendszer erintett reszeinek feltüntetesevel,

o amelyen valamennyi keszülek, szerelveny, es müszer tervi azonositöja es
fontos müszaki jellemzöje, a nagyobb villamos teljesitmenyü berendezesek
eseten pedig tervi azonositöja, gyärtöja, tipusa es lenyeges müszaki jellemzöje
feltüntetesre kerül (az eszközök beazonositäsa erdekeben a gepesz
semarajzon feltüntetett tervazonositö szämokat keil hasznälni a villamos
müszaki leiräsban illetve a tervlapokon),

o amelyen egyertelmüen leolvashatö a rendszer automatika müködese,
vezerlese.

o amelyen szerepel a komplett hütesi es fütesi rendszer äramellätäsänak
villamos fogyasztäsmeresre, szükseg szerint äramvältös vagy direct meröhely
betervezesevel,
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TERVEKKEL SZEMBEN TÄMASZTOTT ÄLTALÄNOS ELVÄRÄSOK MÖDOSITOTT

o amelyben szerepel a gyengeäramü rendszerek törpefeszültseggel valö
megtäpläläsa,

o amelyben szerepel a szerelöszint es külteren elhelyezett gepek
megvilägitäsänak biztositäsa, szükseges szerviz dugaszolö aljzatok
biztositäsa illetve zsompszivattyük megtäpläläsa.

• Käbelnyomvonalak szintentekntialaprajza, valamint a felszällö käbelnyomvonal a
szükseges metszet rajzokkal

o amely alapjän megitelhetö a villamos berendezesek, keszülekek es
szerelvenyek beepitesenek pontos helye es beepithetösege, a hiänytalanul
betervezett vizszintes es függöleges vezetekek es tartöszerkezetek helye es
beepithetösege, a szereles technolögiäja es feltetelei,

o a nagy keresztmetszetü betäpkäbeleknel olyan rögzitesi megoldäst keil
välasztani, ami tämogatja a könnyü szerelest,

o amely alapjän megitelhetök a villamos berendezesek es keszülekek megfelelö
üzemelesi körülmenyei, a szükseges vedötävolsägok,

o amely alapjän megitelhetö az üzemeltetesi idöszakban a villamos
berendezesek es keszülekek megközelithetösege, müködtethetösege,
javithatösäga,

o amelyen feltüntetesre kerülnek a beepitendö berendezesek, keszülekek,
szerelvenyek es vezetekek lenyeges müszaki jellemzöi (tipus, meretek, tömeg,
tüzvedelmi osztäly, teljesitmeny, IP vedelem, alkalmazhatösäg tartomänya,
elektromos jellemzök, stb.),

o amelyen feltüntetesre kerülnek az akusztikai fal, a villämvedelmi felfogök, a
femszerkezetek, valamint az epites sorän beepülö egyeb epiteszeti es
tartöszerkezetek, gepeszeti berendezesek es elektromos keszülekek, elosztök
es berendezesek homlokkep rajzai, belsö meretrajzai

o amely alapjän megitelhetö a villamos elosztök es berendezesek
kezelhetösege, javithatösäga, kezelöszerveinek teljessege,

o amelyen feltüntetesre kerülnek az elosztökba es a berendezesekbe
betervezett villamos keszülekek es szerelvenyek teljessege.

• Äramüt tervek, sorkapocs tervek, vedelmi tervek
o amely alapjän megitelhetö a villamos berendezesek, keszülekek, müködtetö

szerelvenyek es vedelmek erösäramü es müködtetesi összefüggesei illetve
teljessege,

o amelyen feltüntetesre kerülnek a villamos berendezesek es keszülekek
sorkapcsainak azonositöi valamint a sorkapocsokba bekötendö käbel- es
vezetekervegek azonositöi,

o amely tartalmazza a vedelmi keszülekeken beällitandö parameter ertekeket,
es a beällitäsokra vonatkozö esetleges figyelmeztetö es/vagy tiltö tervezöi
utasitäsokat.

• Üzembehelyezes elött elvegzendö tevekenysegeket felsorolö tervezet keszitese
o villamos pröbäk eljäräsrendjet (szigetelesvizsgälat, EPH, forgäsiräny,

forgatäspröba, stb.)

• Müszaki leiräs
o amely tartalmazza a letesitmeny villamos ellätäsänak feladatait,

technolögiäjänak ismerteteset es föbb jellegzetessegeit, bemutatja a tervezett
villamos rendszer valamennyi lenyeges tervezesi alapadatät es a betervezett
föberendezeseket,

o amely tartalmazza a rendszer szünetmentes täpellätäsänak semäjät
(fagyvedelmi berendezesek vezerlesere),

o amely tartalmazza a betäp käbelek reszletes ellenörzö feszültsegeses
szämitäsät,
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o amely tartalmazza a berendezes valamennyi müködesi ällapotäban az egyes
üzemällapotokhoz tartozö müszaki felteteleket es a szabälyozott keszülekek
ällapotät, valamint a villamos keszülekek ällapotänak es az egyes
üzemällapotokhoz tartozö müszaki jellemzöknek (teljesitmeny, elektromos
jellemzök, beavatkozö jel, stb.) täbläzatban törtenö összefoglaläsät,

o amely tartalmazza a központi hütesi- es fütesi rendszer villamos
berendezeseinek es reszeinek meretezesi adatait, a telepitendö
berendezesekhez kapcsolödö käbelezest, müködtetest es az erintesvedelem
kialakitäsät,

o amely tartalmazza a tetöszinti es a szerelöszinti villamos berendezesek
megfelelö üzemelesi körülmenyeihez szükseges müszaki felteteleket, valamint
a rendszer vedefmet szolgälö funkciök leiräsät a vedelmi ertekekkel együtt,

o amely tartalmazza a villamosenergia meresere szolgälö keszülekek, valamint
a müködeshez es a vedelmi ällapotokhoz tartozö müszerek lenyeges müszaki
jellemzöit,

o amely tartalmazza a tetöszinti es a szerelöszinti villamos berendezesek,
keszülekek, szerelvenyek, vezetekek beepitesenek mödjät, felteteleit, az
epitesi-szerelesi technolögiät, valamint a szigeteles es a korröziövedelem
technolögiäjät,

o amely tartalmazza a rendszer üzembe helyezese elött vegrehajtandö
ellenörzesek, vizsgälatok es egyeb feladatok leiräsät,

o amely tartalmazza az üzemeltetesi idöszakban a tetöszinti es a szerelöszinti
villamos berendezesek müködtetesenek lenyeges körülmenyeit,

o amely tartalmazza az alkalmazni szändekolt epitesi-szerelesi es vizsgälati
technolögiäkat (käbel szereles, rögzites, festes, szigeteles, ellenörzes,
vizsgälat, beüzemeles, stb.) reszletezö szabvänyok es dokumentumok
megnevezeset, valamint a munkavedelmi-, környezetvedelmi- es tüzvedelmi
tervfejezetet.

o Müszaki leiräs rögziti a tervezesi feladatot, tervezesi hatärokat es összes
tervezesi alapadatot.

• Berendezes-, keszülek-, szerelveny- es käbel jegyzek
o amely tartalmazza a betervezett anyagok mennyiseget, kapcsoläsi rajzon

feltüntetett tervazonositöit es müszaki jellemzöit (gyärtö, tipus, meretek,
tömeg, tüzvedelmi osztäly, teljesitmeny, IP vedelem, alkalmazhatösäg
tartomänya, elektromos jellemzök, stb.)

• Tervezöi nyilatkozatok
o amely tartalmaz tervezöi nyilatkozatot arra vonatkozöan, hogy a villamos

rendszer tervezese sorän a vonatkozö EU ill. belföldi hatösägi elöiräsokat es
a letesitmennyel szemben tämasztott tävhöszolgältatöi elväräsokatfigyelembe
vette, a tervezett kialakitäst a letesitmeny gepesz- es automatika tervezöjevel
leegyeztette.

1.3. Iränyitästechnika, valamint a tävfelügyeleti tervdokumentäciö reszei

• Iränyitästechnikai rendszersema
o amely alapjän megerthetö az automatika rendszer iränyitästechnikai feladatait

szolgälö eszközeinek müködesi összefüggese, illetve teljessege megitelhetö,
o amely alapjän megerthetö az automatika rendszer vedett tävfelügyeleti

rendszerbe integräläsähoz betervezett eszközök müködesi összefüggese
illetve teljessege megitelhetö (täv-adatätvitel GSM tävközlesi rendszeren
keresztül törtenik),

o amelyen feltüntetesre kerülnek a tervezesi hatärok,
o amelyen feltüntetesre kerülnek a szünetmentes täpellätäsü keszülekek.
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o amelyen valamennyi elosztö, keszülek es müszer tervi azonositöja, tipusa es
lenyeges müszaki jellemzöje feltüntetesre kerül (az eszközök beazonosttäsa
erdekeben a gepesz es az elektromos semarajzon feltüntetett tervazonositö
szämokat keil hasznälni az automatika müszaki leiräsban illetve a
tervlapokon).

• I/O feladatlista
• cause & effect matrix
• Software feladatterv

o amely - összhangban a gepesz müszaki leirässal - tartalmazza a központi
hütes es fütes automatika rendszerenek feladatait, a feladatcsoportokat
szolgälö elosztök illetve keszülekek es jellemzöik ismerteteset,

o amely tartalmazza az automatika rendszer vedett tävfelügyeleti rendszerbe
integräläsähoz betervezett terepi eszközöket, azok kapcsolati es müködesi
összefüggeseit (täv-adatätvitel GSM tävközlesi rendszeren keresztül törtenik),

o amely tartalmazza a berendezes valamennyi müködesi ällapotäban a
szabälyozott es vezerelt rendszerreszeket kiszolgälö automatika keszülekek
ällapotänak, be- es kimeneti jeleinek (kezi- es automatikus üzem, alap- es
ellenörzö jel, müködesi feltetelek, beavatkozö jel, stb.) täbläzatban törtenö
összefoglaläsät,

o amely tartalmazza az automatika elosztökhoz es keszülekekhez kapcsolödö
beavatkozö, villamos keszülek es a letesitmeny üzeme szempontjäböl
lenyeges müszer müködtetesenek, iränyitäsänak es hibajelzesenek
täbläzatban törtenö összefoglaläsät,

o amely tartalmazza az automatika elosztök es keszülekek ki- es bemeneti
pontjainak listäjät (elektromos jellemzökkel) külön csoportositva az analog es
a digitalis csatlakozäsi pontokat,

o amely tartalmazza az iränyitästechnika rendszer kontroller eszközeiben
tärolandö adatpontok listäjät külön csoportositva a szabälyozäs es vezerles
szämära szükseges, illetve a müködes ällapotät minöseget jellemzö es az
energia adatpontokat.

• Automatika berendezesek äramüt tervei
o amely tartalmazza valamennyi automatika elosztö es keszülek täpfeszültseg

ellätäsänak kialakitäsi rajzät (kis- es törpefeszültsegü keszülekeket egyaränt),
o amely alapjän megerthetö a hütesi es fütesi rendszer beavatkozöinak es

villamos keszülekeinek automatika berendezes ältali müködtetese es
hibajelzese,

o amely tartalmazza az energiafelhasznäläs meresek (hömennyiseg,
villamosenergia) kialakitäsänak kapcsoläsi rajzät,

o amely tartalmazza az automatika berendezesek be- es kimeneteire csatlakozö
müszerek es eszközök beköteset es vedelmet,

o amelyen feltüntetesre kerülnek a betervezett keszülekek, szerelvenyek es
vezetekek lenyeges müszaki jellemzöi (tfpus, alkalmazhatösäg tartomänya,
elektromos jellemzök, stb.),

o amelyen feltüntetesre kerülnek a villamos berendezesek es keszülekek
sorkapcsainak azonositöi valamint a sorkapocsokba bekötendö käbel- es
vezetekervegek azonositöi,.

• Elrendezesi- es käbelnyomvonal terv
o amely alapjän megitelhetö az automatika elosztök es keszülekek, az energia

meresek (hömennyiseg, villamosenergia), valamint a hiänytalanul betervezett
vizszintes es függöleges vezetekek beepitesenek helye, a szereles feltetelei,

o amely alapjän megitelhetök az automatika elosztök es keszülekek, az energia
meresek (hömennyiseg, villamosenergia) megfelelö üzemelesi körülmenyei.

o Kialakitandö Lan hälözatot az aktiv eszközökkel (switch, router, bridge) es
kalkulält vezetekhosszakkal meg keil tervezni, figyelembe veve a mobil hälözati

7
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fefedettseget, illetve a tereröt. Ki keil välasztani az antennak es külsö
hömerseklet erzekelö helyet. Ezt le keil egyeztetni a Beruhäzö tervezöivel is,
mert az epület megjeleneset befolyäsolja. POE megtäläst szinten a
tävfelügyeleti terv resze

• Müszaki leiräs
o amely tartalmazza a központi hütes es fütes automatika rendszerenek

feladatait, a feladatcsoportokat szolgälö elosztök illetve keszülekek
ismerteteset es föbb jellemzöit,

o amely tartalmazza a rendszer szünetmentes täpellätäsänak semäjät
(fagyvedelmi berendezesek vezerlesere)

o amely tartalmazza az automatika rendszer müködesenek leiräsät a
berendezes különbözö üzemällapotaiban,

o amely tartalmazza az automatika elosztök es keszülekek megfelelö üzemelesi
körülmenyeihez szükseges müszaki felteteleket es vedelmeket,

o amely tartalmazza az energiafelhasznaläs meresek (hömennyiseg,
villamosenergia, stb.) kialakitäsänak leiräsät es a meresek müszaki jellemzöit,

o amely tartalmazza az automatika elosztök, keszülekek es vezetekek
szerelesenek mödjät, a vfz-, a por-, valamint az alacsony es magas
hömerseklet, tüläram es tülfeszültseg elleni vedelmek kialakitäsät,

o amely tartalmazza a rendszer üzembe helyezese elött vegrehajtandö
ellenörzesek, vizsgalatok es egyeb feladatok leiräsät,

o amely tartalmazza a tervezett szerelesi es vizsgälati technolögiäkat
(ellenörzes, vizsgälat, beüzemeles, stb.) reszletezö szabvänyok es
dokumentumok megnevezeset, valamint a munkavedelmi-, környezetvedelmi-
es tüzvedelmi tervfejezetet.

• Üzembe helyezesi terv keszitese
o amely reszletesen leirja az elkeszitett rendszer es müködtetö programjänak

üzembe helyezesi utasitäsait.
• Üzemeltetesi terv

o amely reszletesen bemutatja a rendszer automata/kezi üzemü müködeset
minden üzemällapotban, kiemelve az üzemeltetö ältal szükseges beavatkozäsi
lehetösegeket

• Elosztök, keszülekek, kontrollerek es bövitö modulok, müszerek, szereivenyek es
käbelek jegyzekei

o amely tartalmazza a betervezett anyagok mennyiseget, iränyitästechnikai
rendszersemän feltüntetett tervazonositöit es müszaki jellemzöit (gyärtö, tipus,
meretek, tömeg, tüzvedelmi osztäly, teljesitmeny, IP vedelem,
alkalmazhatösäg tartomänya, elektromos jellemzök, stb.)

• Tervezöi nyilatkozatok
o amely tartalmaz tervezöi nyilatkozatot arra vonatkozöan, hogy az automatika

rendszer tervezese sorän a vonatkozö EU ill. belföldi hatösägi elöiräsokat es
a letesitmennyel szemben tämasztott tävhöszolgältatöi elväräsokatfigyelembe
vette, a tervezett kialakitäst a letesltmeny gepesz- es villamos tervezöjevel
leegyeztette.

1.4. Epitesz tervdokumentäciö reszei
• Tetöszinti alaprajz, szükseges esetben szerelöszinti alaprajz es metszet rajzok

o amelyen feltüntetesre kerül a folyadekhütö es a höszivattyü körvonala, a
berendezesek rezgescsillapitäsi celü vasbeton gepalapja a lenyeges müszaki
jellemzöivel (epületszigeteies helyzete, acelszerkezet rögzitesi pontjai es
terhelhetösege, meretek, tömeg, stb.), valamint a gepalap vasalati rajza,

o amelyen feltüntetesre kerülnek az egyeb epiteszeti, tartöszerkezeti es
szakipari szerkezetek a lenyeges müszaki jellemzöikkel (epületszigeteies
helyzete, terhelhetöseg, meretek, tömeg, stb.),
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o amelyen feltüntetesre kerül az akusztikai fal a lenyeges muszaki jellemzöivel
(tervezett elettartam, meretek, tömeg, vedötävolsäg, stb.), valamint az
akusztikai fal alapozäsänak vasalati rajza, statikai meretezese

o amely tartalmazza az akusztikai fal szerkezeti retegrendjet, reszletes
installäciös tervet

o amelyen feltüntetesre kerülnek a viilämvedelmi felfogök es a tetöszinten az
epites sorän beepülö egyeb epiteszeti es tartöszerkezetek, gepeszeti
berendezesek es elektromos keszülekek,

o amely tartalmazza a tervezes sorän figyelembe vett terheleseket (szel, viz, ho,
földrenges, tüz, külsö terheles, villäm).

• Muszaki leiräs
o amely tartalmazza az epiteszeti, statikai es szakipari szerkezetek (gepalapok,

akusztikai fal, stb.) celjät, beepitesenek värhatö eredmenyet, a tervezett
szerkezet lenyeges tervezesi alapadatait,

o amely az akusztikai fal tekinteteben reszletezi a telepiteni szändekolt
berendezesen kivül fennäliö zajforräsokat, a vedendö homlokzatokat, a
hangintenzitässzint csökkentes es hangärnyekoläs szükseges merteket,

o amely tartalmazza az epiteszeti, statikai es szakipari szerkezetek
beepitesenek mödjät, az epitesi-szerelesi technologiät, valamint a
korröziövedelem es a szigeteles technolögiäjät,

o amely tartalmazza az alkalmazni szändekolt epitesi-szerelesi es vizsgälati
technolögiäkat (gepaläp keszites, rögzitesi pontok vizsgälata, festes,
szigeteles, stb.) reszietezö szabvänyok es dokumentumok megnevezeset,
valamint a munkavedelmi-, környezetvedelmi- es tüzvedelmi tervfejezetet.

• Tartöszerkezeti statikai tervek
o amelyek tartalmazzäk az epitmeny teherhordö szerkezetenek, minden

tartöszerkezeti reszenek, szerkezeti elemenek -ideertve az alapozäsi
szerkezeteket is -az erötani szämitäs sorän meghatärozott, minden, a
kivitelezes tekinteteben fontos parameteret.

o Nem keil külön tartöszerkezeti tervet kesziteni olyan teherhordö
szerkezetekröl, vagy szerkezeti reszekröl, elemekröl, melyek egyertelmü
megvalösitäsähoz szükseges összes adatot az epiteszeti terv, vagy a muszaki
leiräs, vagy a költsegvetes tartalmazza.

o Ha az epitmeny teherhordö szerkezete valamely mäs terv szerinti, vagy mär
meglevö alapra, illetve epületreszre kerül, akkor a tartöszerkezeti terveken a
csatlakozäst is kellö reszletesseggel äbräzolni keil.

o amelyek tartalmazzäk a berendezesek megközeliteset, kezeleset,
karbantartäsät, esetleges cserejet lehetöve tevo pödiumok, lepcsök, leträk,
hägcsök, vedökorlätok elhelyezeset, azok terveit (mereteik, terhelesük, stb.)

• Anyagjegyzek
o amely tartalmazza az MSZ EN, ISO es EN ISO hatälyos szabvänyoknak

megfelelö betervezett anyagok mennyiseget es muszaki jellemzöit (gyärtö,
tipus, meretek, tömeg, tüzvedelmi osztäly, teljesitmenyszint, stb.)

• Tervezöi nyilatkozatok
o amely tartalmazza a zajvedö fal tervezett szerkezetenek hangintenzitässzint

csökkentö kepessegere (frekvencia függöen oktävsävban) es hangärnyekolö
kepessegere (vedenciö homlokzat tekinteteben frekvencia függöen
oktävsävban) vonatkozö tervezöi nyilatkozatot,

o amely tartalmaz tervezöi nyilatkozatot arra vonatkozöan, hogy a zajvedö fal
tervezese sorän az orszägos es helyi szintü epitesi követelmenyeket es
zajvedelmi követelmenyeket figyelembe vette, a tervezett kialakitäst az epület
generäl tervezöjevel illetve a települesi föepitesszel leegyeztette.
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2. ELVEGZENDÖ FELADATOK, ELKESZITENDÖ DOKUMENTÄCIÖK

2.1. A tervdokumentäciö eloirasai
A tervdokumentäciönak meg kell felelnie

- a tävhöszolgältatäsröf szölö 2005. evi XVIII. törvenynek es az annak vegrehajtäsära
vonatkozö rendelkezeseknek,

- a környezetvedelmi-, munkavedelmi-, tüzvedelmi es a biztonsägtechnikai
követelmenyeket elöirö jogszabälyoknak,

- a letesitessel kapcsolatos toväbbi valamennyi vonatkozö jogszabälyoknak,
rendeleteknek, szabvänyoknak, elöfräsoknak.

A terveket a rendeletekben elöirt tartalmi es formai követelmenyek szerint, az elvärhatö
legmagasabb igenyeknek megfelelöen kell elkesziteni. (Ajänlatkerö szabadkezi rajzot nem
fogad el.)
Tervzsüri utän a terveken a szüksegesse välo vältoztatäsokat Vällalkozönak el keil vegeznie.

2.2. LeszäIHtasra kerülö tervdokumentäciök peldänyszäma
Tervezönek a dokumentumokat 4 peldänyban papir alapon keil ätadnia Megrendelö reszere.

A dokumentumok valamennyi eredeti peldänyät jogszabälyi elöiräsok szerinti nevjegyzekben
nyilväntartott tervezönek alä kell irnia.

Vällalkozönak a tervdokumentäciöt elektronikus üton is el keil keszitenie es azt elektronikus
adathordozön is (CD-n, DVD-n, vagy pendrive-on) 1 db peldänyban ät kell adnia. A rajzokat
dwg es pdf (nem visszaszkennelt) formätumban, a beepitett anyagok jegyzeket Excel
formätumban kerjük.
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1. TERVEKKEL SZEMBEN TÄMASZTOTT ÄLTALÄNOS ELVÄRÄSOK

Az epület központi hütesi- es fütesi rendszeret szolgälo kompakt folyadekhütö illetve kompakt
levegö-viz höszivattyüs hötermelö / höelvonö es/vagy egyidejü höelvonö-hövisszanyerö
berendezes kiviteli tervevel szembeni tartalmi követelmenyeket e dokumentum hatärozza
meg.
Jellemzö feladatok 2 csöves hütesi es fütesi rendszerek, valamint 4 csöves hütesi es fütesi
rendszerek megtervezese. Toväbbä teli szabadhütes, illetve fagyvedelmi rendszer
betervezese is a feladatok reszet kepezhetik. Ezen felül a konkret koncepciöt a FÖTÄV
Nonprofit Zrt. a megrendeleskor ismerteti.
A tartalmi követelmenyek meghatärozäsänak celja, hogy a tävhöszolgältato, az epület
epfttetöje, a kivitelezö es a hö- / hütesi szolgältatäst igenylö felhasznälö, valamint a tervezes
es a megvalösitäs folyamatäban, a kesöbbi üzemeltetesben es karbantartäsban resztvevö
szakemberek szämära megfelelö dokumentumkent szolgäljon az elvärt müszaki szinvonalü
berendezes letesftesehez. Az elvärt minösegü kiviteli terv elkeszitesehez szämos szaktervezö
järul hozzä szakmai munkäjäval, mely szaktervezöi feiadatreszeket e dokumentumban
összefoglaljuk.

A munkäk egy resze szüksegkeppen A1, A2, A3 formätumü, 2D(-3D) CAD szoftverrel
keszitett, pdf. fäjlokkent A3-as meretben nyomtathatö tervlapokon jelenik meg (pl. az
energiaäramot is bemutatö csökapcsoläsi tervek, alaprajzi elrendezesek tervei, ezeken
äbräzolva a nagymeretü berendezesek es szakipari falak elhelyezese, äramüt rajzok), irrig
mäsok müszaki leiräsban jelennek meg (pl. müködesi leiräsok, müszaki követelmenyek).

A tervezönek a kiviteli tervek reszekent a feladat ellätäsära jogosultsäggal rendelkezö
biztonsägi es egeszsegvedelmi koordinätor bevonäsäval Biztonsägi es Egeszsegvedelmi
Tervet keil keszittetnie, illetve ezt a szemelyt a tervezesi folyamatba be keil vonnia, annak
erdekeben, hogy mind a kivitelezes folyamata, mind a kivitelezes eredmenyekent elkeszült
letesitmeny üzemeltetese, karbantartäsa a lehetö legkisebb kockäzatok mellett, a hatälyos
munka- es tüzvedelmi elöfräsok betartäsäval törtenhessen.

A tervezöknek a feladatra együttesen olyan megoldäst keil adniuk, amely megfelel
höszolgältatö legfontosabb követelmenyeinek, melyek a következök:

a. üzemeltethetöseg (helyi es tävfelügyeleti kezeles, hö- es hütestechnikai es tülnyomäs
elleni, äramlästechnikai (pl. kavitäciö elkerülese) vedelmek, elektromos vedelmek,
fagyvedelem),

b. karbantarthatösäg (hozzäferes, javithatösäg, cserelhetöseg, tartalekalkatresz
ellätottsäg),

c. energiahatekonysäg (korszerü berendezes, energiahatekony kapcsoläs es
szabälyozäs),

d. környezetvedelem (zaj- es rezges elleni vedelem, helyi epitesi elöiräsoknak valö
megfelefes),

e. a kialakttäs a tävhöszolgältato szämära kärt ne okozzon (tüzvedelem, hö- es
nedvesseg elleni vedelem, korai tönkremenetel elleni vedelem).

• az epület megtervezesre kerülö fütesi-/hütesi rendszere alkalmas legyen a Megrendelö ältal
elvärt parameterek (hütesi-/fütesi teljesitmenyek, höfokok, üzemällapotok) biztositäsära.

• az epület megtervezesre kerülö fütesi-/hütesi rendszere korszerü, energiahatekony,
megbizhato, lehetöleg automatikus müködesü legyen

• megrendelöi igeny eseten biztositva legyen a mindenkor hatälyos jogszabälyban rögzitett
megüjulö reszaräny

• amennyiben az adott epületben FÖTÄV Nonprofit Zrt. lesz a hütesi/fütesi höszolgältatö, ügy
tervezö köteles a piacon elerhetö legjobb hatäsfokü hütö-/höszivattyü berendezeseket
betervezni. A berendezesek kivälasztäsänäl törekedni keil a minimälis elettartamköltsegre.
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1.1. Gepesz tervdokumentäciö reszei
• Kapcsoläsi semarajz (P&ID)

o amely alapjän megitelhetö a letesitmeny müködese,
o amelyen feltüntetesre kerülnek a teli/nyäri üzemällapotok tervezesi ertekei,

teli/nyäri ätvältäsok eseten a szükseges szelepälläsokkal, aramlasi iranyokkal,
o amelyen feltüntetesre kerülnek a letesitmeny hötechnikai es hidraulikai

alapadatai (hütes es fütes), a tervezesi hatärok az ätadäsi pontokon a
legfontosabb tervezesi parameterekkel (hömerseklet, nyornas,
nyomäskülönbseg, terfogatäram),

o amelyen feltüntetesre kerülnek a rendszer beszabälyozäsänak szerelvenyei, a
höenergia es/vagy az elvont hömennyiseg meresere szolgälö keszülekek,
valamint a müködeshez es a vedelmi ällapotokhoz tartozö müszerek,

o amelyen valamennyi keszülek, szerelveny, csövezetek es müszer tervi
azonositöja es fontos müszaki jellemzöje, a hütögep/höszivattyü, a keringtetö
szivattyü, a höcserelö es lenyeges berendezesek eseten pedig tervi
azonositöja, gyärtöja, tipusa es lenyeges müszaki jellemzöje feltüntetesre kerül
(az eszközök beazonosftäsa erdekeben a semarajzon feltüntetett
tervazonositö szamokat keil hasznalni a gepesz es villamos müszaki leiräsban
illetve a tervlapokon).

o csövezetekeken a szigetelesek jelölese
o csövezetekeken az äramläsi iranyok feltüntetese

• A höszivattyü vagy folyadekhütö berendezesek szintjet mutatö alaprajz a szükseges
metszet rajzokkal

o amely alapjan megitelhetö a berendezesek beepitesenek pontos helye,
beepithetösege illetve a beepites feltetelei, a szerelesi technolögia,

o amely alapjän megitelhetök a berendezesek megfelelö üzemelesi körülmenyei,
a szükseges vedötävolsägok,

o amely alapjän megitelhetö az üzemeltetesi idöszakban a berendezesek
megközelithetösege, müködtethetösege, javithatösäga,

o amelyen feltüntetesre kerülnek a beepitendö berendezesek es szerelvenyek
lenyeges müszaki jellemzöi (tipus, meretek, tömeg, vedötävolsäg, stb.),

o amelyen feltüntetesre kerül (szükseg eseten) az akusztikai fal a lenyeges
müszaki jellemzöivel (meretek, tömeg, vedötävolsäg, stb.), a villämvedeimi
felfogök es a tetöszinten az epites sorän beepülö egyeb epiteszeti es
tartöszerkezetek, gepeszeti berendezesek es elektromos keszülekek.

• Szintenkenti alaprajz a szükseges metszetrajzokkal
o amely alapjän megitelhetö a berendezesek, keszülekek es szerelvenyek

beepitesenek pontos helye es beepithetösege, a hiänytalanul betervezett
vlzszintes es függöleges csövezetekek helye es beepithetösege, a szerelesek
feltetelei,

o amely alapjän megitelhetök a berendezesek megfelelö üzemelesi körülmenyei,
a szükseges vedötävolsägok,

o amely alapjän megitelhetö az üzemeltetesi idöszakban a berendezesek
megközelithetösege, müködtethetösege, javithatösäga,

o amelyen feltüntetesre kerülnek a beepitendö berendezesek, szerelvenyek es
csövezetekek lenyeges müszaki jellemzöi (tipus, meretek, tömeg,
vedötävolsäg, stb.),

o amelyen feltüntetesre kerülnek az epites sorän beepülö egyeb epiteszeti es
tartöszerkezetek, gepeszeti berendezesek es elektromos keszülekek.

• Függöleges csöterv
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o az aknäban vezetett függöleges csövezetekröl, annak pontos
bemeretezesevel,

o a csövezetek szükseges megfogäsainak jelöleseivel, a megfogasok pontos
reszlettervet mellekelve,

o a höközponti, gephäzi elrendezesröl a szükseges szerelvenyek, idomok,
valamint tartözäsok pontos bemeretezesevel.

• Üzembehelyezes es mosatas elött elvegzendö tevekenysegeket felsorolö tervezet
keszltese

o amely tartalmazza a hegesztesek vizsgälati elöiräsät
o tömörsegi pröba eljäräsrendet
o hidraulikus nyomäspröba eljäräsrendet
o helyszini varratok felületvedelmi elölräsait

• Pröbaüzemi terv keszltese
o amely tartalmazza az üzemeles közben elvärt teljesltmeny parametereket

(höfoklepcsö, elöremenö/visszaterö hömersekiet, hütö/fütö teljesltmeny,
megengedett zajszint, stb.)

o amely lelrja, hogy a kivitelezönek milyen dokumentäciöt keil keszltenie a
pröbaüzemröl (meres, jegyzökönyv, stb.)

• Müszaki felügyeleti terv keszltese
o amely figyelemmel klseri a jövähagyott kivitelezesi tervben szereplö müszaki

parameterek alakuläsät
o amely segltsegevel megvalöslthatö az elölrt minösegü termekek hasznälata es

elölrt minösegü kivitelezes.
• Müszaki lelräs

o amely tartalmazza a letesltmeny celjait es feladatait, technolögiäjänak
ismerteteset es föbb jellegzetessegeit, bemutatja a tervezett berendezes
valamennyi lenyeges tervezesi alapadatät es a betervezett föberendezeseket,

o amely tartalmazza a berendezes valamennyi müködesi ällapotäban az egyes
üzemällapotokhoz tartozö müszaki felteteleket es a szabälyozott keszülekek
ällapotät, valamint a keszülekek ällapotänak es az egyes üzemällapotokhoz
tartozö müszaki jeilemzöknek (höteljesltmenyek, hömersekletek, hidraulikai
jellemzök, elektromos jellemzök, energia-hatekonysäg, stb.) täbiäzatban
törtenö összefoglaläsät,

o amely tartalmazza a központi hütesi- es fütesi rendszer egyes
berendezeseinek es reszeinek meretezesi hötechnikai es hidraulikai adatait,

o amely tartalmazza a tetöszinti es a szerelöszinti berendezesek megfelelö
üzemelesi körülmenyeihez szükseges müszaki felteteleket, valamint a
rendszer vedelmet szolgälö funkciök lelräsät,

o amely tartalmazza a szabälyozäsban resztvevö keszülekek es szerelvenyek, a
höenergia es/vagy elvont hömennyiseg meresere szolgälö keszülekek,
valamint a müködeshez es a vedelmi ällapotokhoz tartozö müszerek lenyeges
müszaki jellemzöit,

o amely tartalmazza a tetöszinti es a szerelöszinti berendezesek beepltesenek
mödjät, felteteleit es az epltesi-szerelesi technolögiät,

o amely tartalmazza a tetöszinti es a szerelöszinti keszülekek, szerelvenyek,
csövezetekek beepltesenek mödjät, felteteleit, az epltesi-szerelesi
technolögiät, valamint a korröziövedelem es a höszigeteles technolögiäjät,

o amely tartalmazza a tetöszinti es a szerelöszinti berendezesek, keszülekek,
szerelvenyek, csövezetekek beepltesehez szükseges gepalapok,
femszerkezetek, tartök es kompenzätorok lenyeges meretezesi jellemzöit,

o amely tartalmazza a rendszer üzembe helyezese elött vegrehajtandö mosatäsi
munkäk, nyomäspröbäk es egyeb feladatok lelräsät,
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5. sz. melleklet
TERVEKKEL SZEMBEN TÄMASZTOTT ÄLTALÄNOS ELVÄRÄSOK MÖDOSITOTT

o amely tartalmazza az üzemeltetesi idöszakban a tetöszinti es a szerelöszinti
berendezesek megközelltesenek mödjät, müködtetesenek lenyeges
körülmenyeit, javitäsänak technolögiäjät es müszaki feiteteleit,

o amely tartalmazza az alkalmazni szändekolt epitesi-szerelesi es vizsgälati
technolögiäkat (csökötes, rögzites, festes, höszigeteles, nyomäspröba,
beüzemeles, stb.) reszletezö szabvänyok es dokumentumok megnevezeset,
valamint a munkavedelmi-, környezetvedelmi- es tüzvedelmi tervfejezetet,

o amely tartalmazza az alkalmazni kivänt hegesztesi technolögiät es a szereles
pontos leiräsät, a hegesztett kötesek elvärt minösegi szintjet az MSZ EN ISO
5817 szabväny szerint besorolva, a roncsoläsmentes varratvizsgälatok tipusät
es az elvärt vizsgälati terjedelmet.

• Berendezes-, keszülek-, szerelveny- es anyag jegyzek
o amely tartalmazza a betervezett anyagok mennyiseget, kapcsoläsi semarajzon

feltüntetett tervazonositöit es müszaki jellemzöit (gyärtö, tipus, meretek,
tömeg, tüzvedelmi osztäly, teljesitmeny, hidraulikai jellemzök, elektromos
jellemzök, energia-hatekonysäg, stb.)

• Tervezöi nyilatkozatok
o amely tartalmaz tervezöi nyilatkozatot arra vonatkozöan, hogy a gepeszeti

rendszer tervezese sorän a vonatkozö EU ill. belföldi hatösägi elöiräsokat es
a letesitmennyel szemben tämasztott tävhöszolgältatöi elväräsokat figyelembe
vette, a tervezett kialakitäst a letesltmeny epitesz-, villamos- es automatika
tervezöjevel leegyeztette.

1.2. Villamos tervdokumentaciö reszei
• Villamos energiaellätäs kapcsoläsi rajza

o amely alapjän megitelhetö a letesltmeny müködese, villamos megtäpläläsa
o amelyen feltüntetesre kerülnek a letesltmeny elektromos alapadatai (hütes es

fütes üzemmödban egyaränt), a tervezesi hatärok az ätadäsi pontokon a
legfontosabb tervezesi parameterekkel (teljesitmeny, feszültseg, äram,
teljesitmeny tenyezö),

o amelyen feltüntetesre kerülnek a villamosenergia korlätozäsära es meresere
szolgälo keszülekek(elszämoläsi meres(ek), valamint az 1/2020. (1.16.) MEKH
rendelet ältal elölrt teljesltmenyü leägazäsok, gepek, illetve gepcsoportok
reszere kialakltott almeresek), valamint a müködtetes, az alternativ ellätäs es
a vedelem keszülekei,

o amely tartalmazza a letesltmeny földelesi rendszertervet, erintesvedelmi
tervet, villämvedelmet es tülfeszültseg elleni vedelmet a befogadö
epületvillamossägi rendszer erintett reszeinek feltüntetesevel,

o amelyen valamennyi keszülek, szerelveny, es müszer tervi azonosltöja es
fontos müszaki jellemzöje, a nagyobb villamos teljesltmenyü berendezesek
eseten pedig tervi azonosltöja, gyärtöja, tlpusa es lenyeges müszaki jellemzöje
feltüntetesre kerül (az eszközök beazonosltäsa erdekeben a gepesz
semarajzon feltüntetett tervazonosltö szämokat keil hasznälni a villamos
müszaki lelräsban illetve a tervlapokon),

o amelyen egyertelmüen leolvashatö a rendszer automatika müködese,
vezerlese.

o amelyen szerepel a komplett hütesi es fütesi rendszer äramellätäsänak
villamos fogyasztäsmeresre, szükseg szerint äramvältös vagy direct meröhely
betervezesevel,

o amelyben szerepel a gyengeäramü rendszerek törpefeszültsegge! valö
megtäpläläsa,

o amelyben szerepel a szerelöszint es külteren elhelyezett gepek
megvilägltäsänak biztosltäsa, szükseges szervlz dugaszolö aljzatok
biztosltäsa illetve zsompszivattyük megtäpläläsa.

 
4



5. sz. melleklet
TERVEKKEL SZEMBEN TÄMASZTOTT ÄLTALÄNOS ELVÄRÄSOK MÖDOSITOTT

• Käbelnyomvonalak szintentekntialaprajza, valamint a felszällö kabelnyomvonal a
szükseges metszet rajzokkal

o amely alapjän megltelheto a villamos berendezesek, keszülekek es
szerelvenyek beepltesenek pontos helye es beepithetösege, a hiänytalanul
betervezett vlzszintes es függöleges vezetekek es tartöszerkezetek helye es
beepithetösege, a szereles technolögiäja es feltetelei,

o a nagy keresztmetszetü betäpkäbeleknel olyan rögzltesi megoldäst keil
välasztani, ami tämogatja a könnyü szerelest,

o amely alapjän megltelhetök a villamos berendezesek es keszülekek megfelelö
üzemelesi körülmenyei, a szükseges vedötävolsägok,

o amely alapjän megltelheto az üzemeltetesi idöszakban a villamos
berendezesek es keszülekek megközellthetösege, müködtethetösege,
javlthatösäga,

o amelyen feltüntetesre kerülnek a beepltendö berendezesek, keszülekek,
szerelvenyek es vezetekek lenyeges müszaki jellemzöi (tlpus, meretek, tömeg,
tuzvedelmi osztäly, teljesltmeny, IP vedelem, alkalmazhatösäg tartomänya,
elektromos jellemzök, stb.),

o amelyen feltüntetesre kerülnek az akusztikai fal, a villämvedelmi felfogök, a
femszerkezetek, valamint az epltes sorän beepülö egyeb eplteszeti es
tartöszerkezetek, gepeszeti berendezesek es elektromos keszülekek, elosztök
es berendezesek homlokkep rajzai, belsö meretrajzai

o amely alapjän megltelheto a villamos elosztök es berendezesek
kezelhetösege, javlthatösäga, kezelöszerveinek teljessege,

o amelyen feltüntetesre kerülnek az elosztökba es a berendezesekbe
betervezett villamos keszülekek es szerelvenyek teljessege.

• Äramüt tervek, sorkapocs tervek, vedelmi tervek
o amely alapjän megltelheto a villamos berendezesek, keszülekek, müködtetö

szerelvenyek es vedelmek erösäramü es müködtetesi összefüggesei illetve
teljessege,

o amelyen feltüntetesre kerülnek a villamos berendezesek es keszülekek
sorkapcsainak azonosltöi valamint a sorkapocsokba bekötendö käbel- es
vezetekervegek azonosltöi,

o amely tartalmazza a vedelmi keszülekeken beällltandö parameter ertekeket,
es a beällltäsokra vonatkozö esetleges figyelmeztetö es/vagy tiltö tervezöi
utasltäsokat.

• Üzembehelyezes elött elvegzendö tevekenysegeket felsorolö tervezet keszltese
o villamos pröbäk eljäräsrendjet (szigetelesvizsgälat, EPH, forgäsiräny,

forgatäspröba, stb.)

• Müszaki lelräs
o amely tartalmazza a letesltmeny villamos ellätäsänak feladatait,

technolögiäjänak ismerteteset es föbb jellegzetessegeit, bemutatja a tervezett
villamos rendszer valamennyi lenyeges tervezesi alapadatät es a betervezett
föberendezeseket,

o amely tartalmazza a rendszer szünetmentes täpellätäsänak semäjät
(fagyvedelmi berendezesek vezerlesere),

o amely tartalmazza a betäp käbelek reszletes ellenörzö feszültsegeses
szämltäsät,

o amely tartalmazza a berendezes valamennyi müködesi ällapotäban az egyes
üzemällapotokhoz tartozö müszaki felteteleket es a szabälyozott keszülekek
ällapotät, valamint a villamos keszülekek ällapotänak es az egyes
üzemällapotokhoz tartozö müszaki jellemzöknek (teljesltmeny, elektromos
jellemzök, beavatkozö jel, stb.) täbläzatban törtenö összefoglaläsät,

5 

  



5. sz. melleklet
TERVEKKEL SZEMBEN TÄMASZTOTT ÄLTALÄNOS ELVÄRÄSOK MÖDOSITOTT

o amely tartalmazza a központi hütesi- es fütesi rendszer villamos
berendezeseinek es reszeinek meretezesi adatait, a telepitendö
berendezesekhez kapcsolödö käbelezest, müködtetest es az erintesvedelem
kialakitäsät,

o amely tartalmazza a tetöszinti es a szerelöszinti villamos berendezesek
megfelelö üzemelesi körülmenyeihez szükseges müszaki felteteleket, valamint
a rendszer vedelmet szolgälo funkciök leiräsät a vedelmi ertekekkel együtt,

o amely tartalmazza a villamosenergia meresere szolgälo keszülekek, valamint
a müködeshez es a vedelmi äilapotokhoz tartozö müszerek lenyeges müszaki
jellemzöit,

o amely tartalmazza a tetöszinti es a szerelöszinti villamos berendezesek,
keszülekek, szerelvenyek, vezetekek beepitesenek mödjät, felteteleit, az
epitesi-szerelesi technolögiät, valamint a szigeteles es a korroziövedelem
technolögiäjät,

o amely tartalmazza a rendszer üzembe helyezese elött vegrehajtandö
ellenörzesek, vizsgälatok es egyeb feladatok leiräsät,

o amely tartalmazza az üzemeltetesi idöszakban a tetöszinti es a szerelöszinti
villamos berendezesek müködtetesenek lenyeges körülmenyeit,

o amely tartalmazza az alkalmazni szändekolt epitesi-szerelesi es vizsgälati
technolögiäkat (käbel szereles, rögzites, festes, szigeteles, ellenörzes,
vizsgälat, beüzemeles, stb.) reszletezö szabvänyok es dokumentumok
megnevezeset, valamint a munkavedelmi-, környezetvedelmi- es tüzvedelmi
tervfejezetet.

o Müszaki leiräs rögziti a tervezesi feladatot, tervezesi hatärokat es összes
tervezesi alapadatot.

• Berendezes-, keszülek-, szerelveny- es käbel jegyzek
o amely tartalmazza a betervezett anyagok mennyiseget, kapcsoläsi rajzon

feltüntetett tervazonositöit es müszaki jellemzöit (gyärtö, tipus, meretek,
tömeg, tüzvedelmi osztäly, teljesitmeny, IP vedelem, alkalmazhatösäg
tartomänya, elektromos jellemzök, stb.)

• Tervezöi nyilatkozatok
o amely tartalmaz tervezöi nyilatkozatot arra vonatkozöan, hogy a villamos

rendszer tervezese sorän a vonatkozö EU ill. belföldi hatösägi elöiräsokat es
a letesitmennyel szemben tämasztott tävhöszolgältatöi elväräsokat figyelembe
vette, a tervezett kialakitäst a letesitmeny gepesz- es automatika tervezöjevel
leegyeztette.

1.3. Iränyitastechnika, valamint a tävfelügyeleti tervdokumentäciö reszei

• Iränyitästechnikai rendszersema
o amely alapjän megerthetö az automatika rendszer iränyitästechnikai feladatait

szolgälo eszközeinek müködesi összefüggese, illetve teljessege megitelhetö,
o amely alapjän megerthetö az automatika rendszer vedett tävfelügyeleti

rendszerbe integräläsähoz betervezett eszközök müködesi összefüggese
illetve teljessege megitelhetö (täv-adatätvitel GSM tävközlesi rendszeren
keresztül törtenik),

o amelyen feltüntetesre kerülnek a tervezesi hatärok,
o amelyen feltüntetesre kerülnek a szünetmentes täpellätäsü keszülekek.
o amelyen valamennyi elosztö, keszülek es müszer tervi azonositöja, tipusa es

lenyeges müszaki jellemzöje feltüntetesre kerül (az eszközök beazonositäsa
erdekeben a gepesz es az elektromos semarajzon feltüntetett tervazonosito
szämokat keil hasznälni az automatika müszaki leiräsban illetve a
tervlapokon).

• I/O feladatlista
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5. sz. melleklet
TERVEKKEL SZEMBEN TÄMASZTOTT ÄLTALÄNOS ELVÄRÄSOK MÖDOSITOTT

• cause & effect matrix
• Software feladatterv

o amely - összhangban a gepesz müszaki lelrassal - tartalmazza a központi
hütes es fütes automatika rendszerenek feladatait, a feladatcsoportokat
szolgälö elosztok illetve keszülekek es jellemzöik ismerteteset,

o amely tartalmazza az automatika rendszer vedett tävfelügyeleti rendszerbe
integräläsähoz betervezett terepi eszközöket, azok kapcsolati es müködesi
összefüggeseit (täv-adatätvitel GSM tävközlesi rendszeren keresztül törtenik),

o amely tartalmazza a berendezes valamennyi müködesi ällapotäban a
szabälyozott es vezerelt rendszerreszeket kiszolgälö automatika keszülekek
ällapotänak, be- es kimeneti jeleinek (kezi- es automatikus üzem, alap- es
ellenörzö jel, müködesi feltetelek, beavatkozö jel, stb.) täbläzatban törtenö
összefoglaläsät,

o amely tartalmazza az automatika elosztökhoz es keszülekekhez kapcsolödö
beavatkozö, villamos keszülek es a letesitmeny üzeme szempontjäböl
lenyeges müszer müködtetesenek, iränyitäsänak es hibajelzesenek
täblazatban törtenö összefoglaläsät,

o amely tartalmazza az automatika elosztok es keszülekek ki- es bemeneti
pontjainak listäjät (elektromos jellemzökkel) külön csoportositva az analog es
a digitalis csatlakozäsi pontokat,

o amely tartalmazza az iränyitästechnika rendszer kontroller eszközeiben
tärolandö adatpontok listäjät külön csoportositva a szabälyozäs es vezerles
szämära szükseges, illetve a müködes ällapotät minöseget jellemzö es az
energia adatpontokat.

• Automatika berendezesek äramüt tervei
o amely tartalmazza valamennyi automatika elosztö es keszülek täpfeszültseg

ellätäsänak kialakitäsi rajzät (kis- es törpefeszültsegü keszülekeket egyaränt),
o amely alapjän megerthetö a hütesi es fütesi rendszer beavatkozöinak es

villamos keszülekeinek automatika berendezes ältali müködtetese es
hibajelzese,

o amely tartalmazza az energiafelhasznäläs meresek (hömennyiseg,
viflamosenergia) kialakitäsänak kapcsoläsi rajzät,

o amely tartalmazza az automatika berendezesek be- es kimeneteire csatlakozö
müszerek es eszközök beköteset es vedelmet,

o amelyen feltüntetesre kerülnek a betervezett keszülekek, szerelvenyek es
vezetekek lenyeges müszaki jellemzöi (tipus, alkaimazhatösäg tartomänya,
elektromos jellemzök, stb.),

o amelyen feltüntetesre kerülnek a villamos berendezesek es keszülekek
sorkapcsainak azonositöi valamint a sorkapocsokba bekötendö käbel- es
vezetekervegek azonositöi,.

• Elrendezesi- es käbelnyomvonal terv
o amely alapjän megitelhetö az automatika elosztok es keszülekek, az energia

meresek (hömennyiseg, villamosenergia), valamint a hiänytalanul betervezett
vizszintes es függöleges vezetekek beepitesenek helye, a szereles feltetelei,

o amely alapjän megitelhetök az automatika elosztok es keszülekek, az energia
meresek (hömennyiseg, villamosenergia) megfelelö üzemelesi körülmenyei.

o Kialakitandö Lan hälözatot az aktiv eszközökkel (switch, router, bridge) es
kalkulält vezetekhosszäkkal meg keil tervezni, figyelembe veve a mobil hälözati
fefedettseget, illetve a tereröt. Ki keil välasztani az antennäk es külsö
hömerseklet erzekelö helyet. Ezt le keil egyeztetni a Beruhäzö tervezöivel is,
mert az epület megjeleneset befolyäsolja. POE megtäläst szinten a
tävfelügyeleti terv resze

• Müszaki leiräs
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5. sz. melleklet
TERVEKKEL SZEMBEN TÄMASZTOTT ÄLTALÄNOS ELVÄRÄSOK MÖDOSITOTT

o amely tartalmazza a központi hütes es fütes automatika rendszerenek
feladatait, a feladatcsoportokat szolgälö elosztök illetve keszülekek
ismerteteset es föbb jellemzöit,

o amely tartalmazza a rendszer szünetmentes täpellätäsanak semäjät
(fagyvedelmi berendezesek vezerlesere)

o amely tartalmazza az automatika rendszer müködesenek leiräsät a
berendezes különbözö üzemällapotaiban,

o amely tartalmazza az automatika elosztök es keszülekek megfelelö üzemelesi
körülmenyeihez szükseges müszaki felteteleket es vedelmeket,

o amely tartalmazza az energiafelhasznälas meresek (hömennyiseg,
villamosenergia, stb.) kialakitäsänak leiräsät es a meresek müszaki jellemzöit,

o amely tartalmazza az automatika elosztök, keszülekek es vezetekek
szerelesenek mödjät, a viz-, a por-, valamint az alacsony es magas
hömerseklet, tüläram es tülfeszültseg elleni vedelmek kialakitäsät,

o amely tartalmazza a rendszer üzembe helyezese elött vegrehajtandö
ellenörzesek, vizsgälatok es egyeb feladatok leiräsät,

o amely tartalmazza a tervezett szerelesi es vizsgälati technolögiäkat
(ellenörzes, vizsgälat, beüzemeles, stb.) reszletezö szabvänyok es
dokumentumok megnevezeset, valamint a munkavedelmi-, környezetvedelmi-
es tüzvedelmi tervfejezetet.

• Üzembe helyezesi terv keszitese
o amely reszletesen leirja az elkeszitett rendszer es müködtetö programjänak

üzembe helyezesi utasitäsait.
• Üzemeltetesi terv

o amely reszletesen bemutatja a rendszer automata/kezi üzemü müködeset
minden üzemällapotban, kiemelve az üzemeltetö ältal szükseges beavatkozäsi
lehetösegeket

• Elosztök, keszülekek, kontrollerek es bövftö modulok, müszerek, szerelvenyek es
käbelek jegyzekei

o amely tartalmazza a betervezett anyagok mennyiseget, iränyitästechnikai
rendszersemän feltüntetett tervazonositöit es müszaki jellemzöit (gyärtö, tipus,
meretek, tömeg, tüzvedelmi osztäly, teljesitmeny, IP vedelem,
alkalmazhatösäg tartomänya, elektromos jellemzök, stb.)

• Tervezöi nyilatkozatok
o amely tartalmaz tervezöi nyilatkozatot arra vonatkozöan, hogy az automatika

rendszer tervezese sorän a vonatkozö EU ill. belföldi hatösägi elöiräsokat es
a letesitmennyel szemben tämasztott tävhöszolgältatöi elväräsokatfigyelembe
vette, a tervezett kialakitäst a letesitmeny gepesz- es villamos tervezöjevel
leegyeztette.

1.4. Epitesz tervdokumentäciö reszei

  Tetöszinti alaprajz, szükseges esetben szerelöszinti alaprajz es metszet rajzok
o amelyen feltüntetesre kerül a folyadekhütö es a höszivattyü körvonala, a

berendezesek rezgescsillapitäsi celü vasbeton gepalapja a lenyeges müszaki
jellemzöivel (epületszigeteles helyzete, acelszerkezet rögzitesi pontjai es
terhelhetösege, meretek, tömeg, stb.), valamint a gepalap vasalati rajza,

o amelyen feltüntetesre kerülnek az egyeb eplteszeti, tartöszerkezeti es
szakipari szerkezetek a lenyeges müszaki jellemzöikkel (epületszigeteles
helyzete, terhelhetöseg, meretek, tömeg, stb.),

o amelyen feltüntetesre kerül az akusztikai fal a lenyeges müszaki jellemzöivel
(tervezett elettartam, meretek, tömeg, vedötävolsäg, stb.), valamint az
akusztikai fa! alapozäsänak vasalati rajza, statikai meretezese

o amely tartalmazza az akusztikai fal szerkezeti retegrendjet, reszletes
installäciös tervet
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o amelyen feltüntetesre kerülnek a villämvedelmi felfogök es a tetöszinten az
epites sorän beepülö egyeb epiteszeti es tartöszerkezetek, gepeszeti
berendezesek es elektromos keszülekek,

o amely tartalmazza a tervezes sorän figyelembe vett terheleseket (szel, viz, ho,
földrenges, tüz, külsö terheles, villäm).

• Müszaki leiräs
o amely tartalmazza az epiteszeti, statikai es szakipari szerkezetek (gepalapok,

akusztikai fal, stb.) celjät, beepitesenek värhatö eredmenyet, a tervezett
szerkezet lenyeges tervezesi alapadatait,

o amely az akusztikai fat tekinteteben reszletezi a tefeplteni szändekolt
berendezesen kivül fennällö zajforräsokat, a vedendö homlokzatokat, a
hangintenzitässzint csökkentes es hangärnyekoläs szükseges merteket,

o amely tartalmazza az epiteszeti, statikai es szakipari szerkezetek
beepitesenek mödjät, az epitesi-szerelesi technolögiät, valamint a
korröziövedelem es a szigeteles technolögiäjät,

o amely tartalmazza az alkalmazni szändekolt epitesi-szerelesi es vizsgälati
technolögiäkat (gepalap keszltes, rögzltesi pontok vizsgälata, festes,
szigeteles, stb.) reszletezö szabvänyok es dokumentumok megnevezeset,
valamint a munkavedelmi-, környezetvedelmi- es tüzvedelmi tervfejezetet.

• Tartöszerkezeti statikai tervek
o amelyek tartalmazzäk az epitmeny teherhordö szerkezetenek, minden

tartöszerkezeti reszenek, szerkezeti elemenek -ideertve az alapozäsi
szerkezeteket is -az erötani szärmtäs sorän meghatärozott, minden, a
kivitelezes tekinteteben fontos parameteret.

o Nem keil külön tartöszerkezeti tervet kesziteni olyan teherhordö
szerkezetekröl, vagy szerkezeti reszekröl, elemekröl, melyek egyertelmü
megvalösitäsähoz szükseges összes adatot az epiteszeti terv, vagy a müszaki
leiräs, vagy a költsegvetes tartalmazza.

o Ha az epitmeny teherhordö szerkezete valamely mäs terv szerinti, vagy mär
meglevö alapra, illetve epületreszre kerül, akkor a tartöszerkezeti terveken a
csatlakozäst is kelld reszletesseggel äbräzolni keil.

o amelyek tartalmazzäk a berendezesek megközeliteset, kezeleset,
karbantartäsät, esetleges cserejet lehetöve tevö pödiumok, lepcsök, leträk,
hägcsök, vedökorlätok elhelyezeset, azok terveit (mereteik, terhelesük, stb.)

• Anyagjegyzek
o amely tartalmazza az MSZ EN, ISO es EN ISO hatälyos szabvänyoknak

megfelelö betervezett anyagok mennyiseget es müszaki jellemzöit (gyärtö,
tipus, meretek, tömeg, tüzvedelmi osztäly, teljesitmenyszint, stb.)

• Tervezöi nyilatkozatok
o amely tartalmazza a zajvedö fal tervezett szerkezetenek hangintenzitässzint

csökkentö kepessegere (frekvencia függöen oktävsävban) es hangärnyekolö
kepessegere (vedendö homlokzat tekinteteben frekvencia függöen
oktävsävban) vonatkozö tervezöi nyilatkozatot,

o amely tartalmaz tervezöi nyilatkozatot arra vonatkozöan, hogy a zajvedö fal
tervezese sorän az orszägos es heiyi szintü epitesi követelmenyeket es
zajvedelmi követelmenyeket figyelembe vette, a tervezett kialakitäst az epület
generäl tervezöjevel illetve a települesi föepitesszel leegyeztette.

2. ELVEGZENDÖ FELADATOK, ELKESZITENDÖ DOKUWIENTÄCIÖK

2.1. A tervdokumentäciö elöiräsai
A tervdokumentäciönak meg keil felelnie
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a tävhöszolgältatäsröl szölö 2005. evi XVIII. törvenynek es az annak vegrehajtäsära
vonatkozö rendelkezeseknek,
a környezetvedelmi-, munkavedelmi-, tüzvedelmi es a biztonsägtechnikai
követelmenyeket elöirö jogszabälyoknak,
a letesitessel kapcsolatos toväbbi valamennyi vonatkozö jogszabalyoknak,
rendeleteknek, szabvänyoknak, elöirasoknak.

A terveket a rendeletekben elöfrt tartalmi es formai követelmenyek szerint, az elvärhatö
legmagasabb igenyeknek megfelelöen keil elkesziteni. (Ajanlatkerö szabadkezi rajzot nem
fogad el.)
Tervzsüri utän a terveken a szüksegesse valö valtoztatäsokat Vallalkozönak el keil vegeznie.

2.2. Leszallitasra kerülö tervdokumentaciök peldänyszäma
Tervezönek a dokumentumokat 4 peldänyban papir alapon keil atadnia Megrendelö reszere.

^ dokumentumok valamennyi eredeti peldänyät jogszabälyi elöfräsok szerinti nevjegyzekben
lyilväntartott tervezönek alä keil irnia.

y/ällalkozonak a tervdokumentaciöt elektronikus üton is el keil keszitenie es azt elektronikus
adathordozön is (CD-n, DVD-n, vagy pendrive-on) 1 db peldänyban ät keil adnia. A rajzokat
dwg es pdf (nem visszaszkennelt) formätumban, a beepitett anyagok jegyzeket Excel
örmätumban kerjük.
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A1/2016-06
Ä FÖTÄV 3. kiadäsRuo*p?$ri

rAVM^S^Ctti'sA? TA (Ö /’H7. Beszerzesi igeny jövähagyäsi lap
BUDAPEST

1/2Oldal

Azonositö szäm: JL2021003540
Inditäs dätuma:2021.08.13

01 Uj igeny (beszerzes, közbeszerzes eseten)Igeny jeliege:
Fejlesztesi es beruhäzäsi igazgatösägIgenylö szervezet:
               Igenylö szervezet vezetöje:
           Teljesitesigazolö:
               Beruhäzäsgazda/köitseggazda:
           Kitöltö neve:

I. ÜJ KÖTELEZETTSEG VÄLLALÄS (keretszerzödesböl valö lehiväs, (köz)beszerzös inditäs) eseten

Beszerzes tärgya: Rözsakerti Fütömü höforräsoldali korszerüsitese
55 800 000. A legkedvezöbb ajänlat a közbeszerzes
sorän: 96,7 mFtA mellekelt igeny teljes bekerülesi / becsült erteke:

HT1416Afelmerült igeny költseghelye:

A felmerült igeny költsegneme:

Afelmerült igeny mennyisege:
Afelmerült igeny mennyisegi egysegära:

2022. februärMunka tervezett kezdete:
Szerzödes szerintTeljesites hatärideje:

Felmerülö igeny idöbeli hatälya {X hönap): 5 hönap
Szerzödes szerintFizetesi hatäridö:

A FELMERÜLT IGENY RESZLETEZESEII.

01 Nines adatKeretszerzödes szäma:
4600001426SAP azonositö (keret):
01 Nines adatSAP azonositö (eseti):
Szerzödes szerintSzerzödes összege (HUF):
55 800 000; 106 370 000,- Ft A 2022.03.08-i BB
döntese ertelmeben a rendelkezesre ällö keret
megemelesre került

Szerzödes rendelkezesre ällö keret (HUF):

teljesiteskor megszünikSzerzödes idöbeli hatälya:
55 800 000; BB döntes idöpontja:2021.02.23.
A legkedvezöbb ajänlat netto 96,70 mFt. A
2022.03.08-i BB ülesen a rendelkezesre ällö keret
megemelesre került

A mellekelt igeny tärgyevi bekerülesi / becsült
erteke (HUF):

01 IgenTervben szerepel-e:
B.5.2.2.1.001 - 2021-ben
B.6.2.2.1.22.001 - 2022-ben

Az igenyhez tartozö beruhäzäsi tervsor /
költsegnem:
Beruhäzäsi tervsor / költsegnem tervezett összege
(HUF): 106 370 000,- Ft

Kitöltes idöpontjäban a beruhäzäsi tervsor obligö
erteke (HUF): 0

Kitöltes idöpontjäban a beruhäzäsi tervsoron
elszämolt sajät munkaidö könyvelt erteke (HUF): 0



Rfendelkezesre ällö keret (HUF): 55 781 554; 106 370 000,- Ft

nvilt/meahlväsos/anvaarendeles/speciälisEljäräs tipusa:
iBeszerzesi igeny közbeszerzesi minösftese:

Minösitö neve, beosztäsa:
Aläiräs:

Közbeszerzesi tervsor szäma:
Közbeszerzesi tervsoron rendelkezesre ällö keret:

BB döntes idöpontja:2021.02.23.
BB döntes a keretemelesröl: 2022.03.08.Beszerzesi Bizottsäg jövähagyäsänak dätuma:

106 370 000,- FtBeszerzesi Bizottsäg ältal jövähagyott keret:

Szerzödött / iavasolt szällitö:

Szöveqes indokläs:

CSATOLT DOKUMENTUMOK JEGYZEKE:

mSzerzödes /szerzödes tervezet

□Indikativ ajänlat

EEgyeb dokumentumok

.. : j.... ............. ........................................ .. ........... ....
0 fistelt KollegakJ Keremtägyi JHjövänagynl 0<v0u3as Peter

.. fi?or |

EJ Rendben. Sata'mof) Paler neiyetl

0 66 oäntes össiege diluma

B BB döntes aäJma: 2021.02 23 BB oontes szermti ossiejeü. Becsült ertefc 52.700 000.- 02021. evi üoetuervSen szereptä osszeo 55 600 MO.- Fl

P 68 »nt#s ertetmä&en rendben

. I Fethasanälo •1. I Datum

2021.szept.2 111... Duläs P«er

2021. szept 2 13.4.. Kalmar Szabol..

2021 szepl 3 134 . EteHatäLäazIO

2021 szept 4 15.5... FetijrKrisdiria

2021. szepl. 7.15 5 . Dudäs Peter

2021. azept 3 13 0.. fetier KnszPna

2021.azept 29 11:.. EKart Orsohra

P A 2022 evt iöeti ter/ben szereplö üsszea 54 50 mtlilO Ft A kozoesierces sorSn erkezea legkeMzSbb ajänut 96,70 mililo FL Jeienleg nem ei4g rä a lederet, keretälcsoponosrtis süjksiges. Hilnyzifedezet 41 87.. 2022 märe. 10 10... Oudas Peter

P Renditen 03.08. BB-n a kerelemeläs jövähagyva Akeretätcsoportosftis rendben

0 BB d&ntes ärielmehen rendben

P Koibeszecäs KocsartfrNoraf
2022 märe. 15. 9 5.. Berej*äri Meli.

2022 märe 17.8 0 Fetier Knsztina;
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