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VALLALKOZASI SZERZODES

amely létrejott alulirott helyen és napon egyrészrél a

BKM Budapesti Ké6zmiivek Nonprofit Zartkoriien Miikod6 Részvénytarsasag
Székhelye: 1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31.,

Cégjegyzékszama: 01-10-042582,

Adészama: 10941362-2-44,

roviditett elnevezése: BKM Nonprofit Zrt.,

mint Megrendelé (a tovabbiakban Megrendelé vagy BKM Nonprofit Zrt.),

masrészroél a(z)

STRABAG Generalépité Korlatolt Felel6sségii Tarsasag
Székhelye: 1117 Budapest, Gabor Dénes utca 2. (Infopark D épllet),
Cégjegyzékszama: 01-09-293796,

Adbszama: 25873982-4-43,

AFA csoportos adéalany adészama: 17780072-5-43

Szamlavezet6 pénzintézete: Raiffeisen Bank Zrt.,

Bankszamlaszam: 12001008-01585162-00100005,

roviditett elnevezése: STRABAG Generalépitd Kft.,

mint Vallalkozé (a tovabbiakban: Vallalkozd)

(a Megrendelé és a Vallalkozé a tovabbiakban egyittesen: Felek) kozott az alabbi
feltételekkel:

g Bevezetd rendelkezések

A Megrendeld, mint a kézszolgaltatok kézbeszerzéseire vonatkozé sajatos kdzbeszerzési
szabalyokroél sz6l6 307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés alapjan elémindsitési
rendszer létrehozasarol sz616 az Eurdpai Unié Hivatalos Lapjaban (TED) 2021/S 124-329510
iktatoszam alatt, 2021. junius hé 30. napjan megjelent hirdetménnyel ,Eléminésitési rendszer
létrehozasa - Véllalkozasi szerzédés tavhévezetéki tervezési, engedélyezési, valamint épitési
munkak targyaban, a sziikséges anyagok biztositasaval " elnevezéssel kozbeszerzési eljarast
inditott.

Az elbmindsitési listara felvett gazdasagi szereplok részvételével 2022. 04. hé 28. napjan
meghivasos kézbeszerzési eljarast inditott ,, Rekonstrukciés munkak kivitelezése - lll. rész”
targyban.

A Vallalkozé a kdzbeszerzési eljaras soran megkapta az ajanlattételhez sziikséges minden
informaciét és tajékoztatast a kozbeszerzés targyat képezé munkara vonatkozdan, igy
kuléndsen, de nem kizarélagosan az ajanlati felhivast és dokumentaciot, az azok mellékleteit
képezé muiszaki leirast és annak mellékleteit, valamint a megkétendd jelen szerzédés
tervezetét. A Vallalkozé a Megrendelétdél az ajanlatadast megel6zéen kapott informaciok,
dokumentumok, megrendeldi eléirasok, valamint a teljes ajanlattételi dokumentacié alapjan
készitette ajanlatat.

A Vallalkozé az eljarasban a térvényes feltételeknek megfelelé érvényes ajanlatot nyujtott be,
mely Megrendeld, mint Ajanlatkéré szamara gazdasagilag a legelénydsebb ajanlatként kerlt
kivalasztasra, melynek megfeleléen a Megrendelé a Vallalkozét hirdette ki az eljaras
nyerteseként, és a lefolytatott eljaras eredményeképpen a Vallalkozéval, mint nyertes
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ajanlattevével jelen vallalkozasi szerzédést (a tovabbiakban: szerz6dés) koti meg.

Megrendel$ részben uniés tamogatasbol (a KEHOP-5.3.1-17-2018-0034 azonosité szama,
»Tavhé-szektor energetikai korszeriisitése” targyu palyazat keretén bellil) kivanja a fenti
targyban lefolytatott kdzbeszerzési eljarast elszamolni.

Vallalkozéd jelen szerzédés aldirasaval kinyilvanitja, hogy telies mértékben ismeri és a
szerz6deés teljesitése soran a legteljesebb mértékben figyelembe veszi, illetéleg elfogadja a
jelen szerzédés targyat, annak megvalositasat, valamint az elszamolasok, kifizetések,
ellenérzések eljarasi szabalyait érinté valamennyi Europai Uniés és magyar jogszabalyokat,
beleértve az unioés tamogatasok felhasznalasara vonatkoz6 jogszabalyokat is.

A Felek régzitik, hogy a szerzédést a Kbt. vonatkoz6 rendelkezései alapjan, a fent hivatkozott
kdzbeszerzési eljarasra tekintettel, annak részeként irjak alda. A kodzbeszerzési eljaras
dokumentumai kiilon csatolas hianyaban is jelen szerzédés elvalaszthatatlan részét képezik,
kulonds tekintettel az ajanlattételi felhivas és az ajanlattételi dokumentacio rendelkezéseire,
valamint a nyertes ajanlat tartalmara.

Ertékelési szempontok:
Ar kritérium:
o Ajanlati &r (nett¢ Ft): 207 639 346
Minéségi kritérium
* 6. elémindsitési szempont 1. bekezdés (,MV-TH") szerinti szakember esetében eldirt
jogosultsag megszerzéséhez sziikséges tapasztalaton fellili — mindsitési szempontban
elGirtakkal azonos targyu - tébblettapasztalat (min. 0 hénap — max. 36 hénap): 36
e 6. elébmindsitési szempont 2. bekezdés pontja szerinti hegeszté szakember 141-es

hegesztési eljardsban szerzett szakmai tapasztalata (min. 0 hénap — max. 24 hénap):
24

2. A szerz6dés hatdlya, targya, teljesitési hely, hataridék

2.1. Felek a Kbt. 135. § (12) bekezdés alapjan kikétik, hogy jelen szerzddés abban az esetben
lép hatalyba, ha a jelen pontban felsorolt engedélyek, hozzajarulasok, tamogaté tartalmu
tanusitvanyok, okiratok, dokumentumok maradéktalanul Megrendel6 rendelkezésére allnak:

- tulajdonosi hozzajarulas
- az 1. pont szerinti uniés tamogatés tamogaté tartalmu tanusitvanya.

2.2. Vallalkkozé vaéllalia az 1. szamu mellékletben (mlszaki dokumentacié) foglalt
tavhévezetékek kivitelezésének a kézbeszerzési eljaras soran rogzitett tartalom, valamint a
hatalyos és iranyado6 jogszabalyok és a vonatkoz6 szabvanyok szerinti megvalésitasat a jelen
szerzbdésben régzitett feltételeknek megfeleléen. A Vallalkozé feladata a munkalatok
elvegzése, a szereléshez szilkséges valamennyi segédanyag és alkatrész biztositasa,
tovabba az eredeti dllapotnak megfeleléen a munkaterulet helyreallitasa is.

Vallalkozo feladata:

Xl. keriilet Nandorfejérvari ut — Barazda utcai DN150-es tavhé-elosztévezeték felljitdsa az
A000353 (23-2-2549) jell aknatél az AO00954 (23-2-2550) jell aknaig 21,3 nyvfm DN40-es 1-
szeresen erdsitett szigetelés, flexibilis eléreszigetelt tavhévezetékkel, majd onnan a Barazda
koz 9-11. PO01338 jelli fogyaszté DN100-as tavhé-bekétdvezetékének felujitasa 155,1 nyvfm
DN40-es, 1-szeresen erésitett szigetelésl, flexibilis eléreszigetelt tavhévezetékkel, az
elkészlt kiviteli tervek alapjan.

2.3. Az épitési és A&talakitdsi munkakhoz a FOTAV feliratu fedlapokat (tovabbiakban:
Rendelkezésre bocsatott anyagok, Rb anyagok) a Megrendeld biztositja.



2.4. Hataridok:

Vallalkozé a szerzddés teljesitésére az alabbi hataridoék szerint, de legfeliebb a szerzédés
hatélyba lépésétél szamitott 18 honapon belll kételes azzal, hogy Vallalkozé elételjesitésre

jogosult.

Kiunkukozdiei Uzembe A készre
engedély Ké helyc_azles:t i kBJt?)I:rr:::es Sikeres miiszaki atadas
kiadasanak :?S:t::rjtee:hes hatarideie - atvétel kotbérterhes
tervezett résztoljositési ) hatarid6i
e hataridé
i i A Az Uzembe ) .
A szerzbdeés . Ky Megkezdése a készre
hatalyba mu::a:(?;d - ?z?rﬁfc?t?tgcl) jelentéstél szamitott 5
lépését kovetd téngle e); e s munkanapon belll, mig
10 kiaga's%t 51 beliil P a lezarasa a miszaki
munkanapon sodmitve BO atadas-atvétel
belll, de nem EAkERES. 86 megkezdésétol
hamarabb Iegkésé%b szamitott 20
2022.05.11 2022.09 .14 munkanapon belul

A megépitett vezeték lUzembe helyezését a kozszolgaltatasi kotelezettség figyelembe
vételével kell Gtemezni. Amennyiben a munkakezdési engedély kiadasa a szerzédés hatalyba
lépését kovetéen 2022.08.01-ig nem kovetkezik be, abban az esetben a munkaterilet
atadasara kovetkezo év fltési idészak befejezését kévetéen 14 naptari napon belll kertlhet
sor. Vallalkoz6 sajat kockazatédnak terhére kérheti a munkakezdési engedély kiadasat,
azonban a munkaterulet sajat kockazatra térténd atvétele nem jelenti a fenti hataridék
moédosulasat.

A Vdllalkozé tudomasul veszi, hogy amennyiben jelen szerzédés targya olyan munka, amely
tavhdészolgaltatas-kieséssel jar, ugy a munkat ugy kell megszerveznie, hogy az a fltési
idészakban (szeptember 15. — majus 15.) Megrendelé kdzszolgaltatasi kételezettségének
teljesitését ne érintse. Azaz tavhdészolgaltatas-kieséssel jaré munkat kizarélag targyév majus
15. napja és szeptember 15. napja k6zott végezhet. Amennyiben valamilyen okbdl kifolyélag
a tavhészolgaltatas-kieséssel jar6 munka érintené a flitési idészakot, ugy a Vallalkoz6
legkésdbb a flitési idészak kezdetén kételes besziintetni minden olyan munkavégzést, amely
a tavhészolgaltatas biztonsagat veszélyezteti, mégpedig oly médon, hogy a munkaval érintett
tavhévezetéknek alkalmasnak kell lennie a szolgaltatas ellatasara.

A Vdllalkozé tudomasul veszi, miszerint a jelen pont szerinti hatariddk arra tekintettel kertltek
megallapitasra, hogy a vonatkozé jogszabalyi rendelkezések értelmében a tavhészolgaltatd a
tulajdonaban lévé berendezés rendszeres karbantartasat, tervezett javitasat, felujitasat
kizarélag a fltési idészakon kivili idészakban jogosult elvégezni.

2.5. A Felek régzitik, hogy a szerzédés targya magaban foglalja az 6sszes olyan munkat és
kéltséget, amely a szerzédés targyanak megvalositasahoz sziikségesek.

2.6. A teljesités helye:
e Budapest, XI. kerllet Nandorfejérvari-Barazda utca — Kiviteli tervdokumentacié szerint
(Hrsz.: 3832/21; 3832/9;)

3. Vallalkozéi dij, elSleq, tartalékkeret, fizetési feltételek

3.1. A Villalkozét a jelen szerzédésben foglaltak teljesitéséért vallalkozoi dij illeti meg
utéfinanszirozas formajaban.

3.2. A vallalkozéi dij 225.586.290,- Ft, azaz kétszazhuszonotmillié-6tszaznyolcvanhatezer-
kétszazkilencven,- forint

A vallalkozéi dij all:



a) atalanydijbol: 188.763.042,- Ft, azaz  Szaznyolcvannyolcmillié-
hétszazhatvanharomezer-negyvenkettd,- forint

b) elbiranyzat dijbol: 36.823.248,- Ft, azaz harminchatmillio-
nyolcszazhuszonharomezer-kétszaznegyvennyolc forint

Az elGiranyzat a Megrendeld altal tételes elszamolasunak mindsitett, a palyazathoz mellékelt
kiviteli tervdokumentaciéban ekként meghatarozott munkanemeket jelenti.

Tartalékkeret, melynek  Osszege 18.876.304,- Rt azaz  Tizennyolcmilli6-
nyolcszazhetvenhatezer-hdromszaznégy,- forint (a fix 8sszegii atalanyar AFA és elSiranyzat
nélklli 6sszegének 10%-a).

A Vallalkozéd az eléiranyzat és a tartalékkeret tekintetében az alabbi egységarak
alkalmazasaval szamolhat el:

1.1. Gépészeti rezsiora dija (nettd Ft/éra) 16 500 netté Ft/ora
1.2. Mélyepités rezsiéra dija (nettdé Ft/ora) 15 500 nettd Ft/6ra
1.3. Vasbetonszerkezet épitési rezsiora dija 18 500 nettd Ft/éra
(netté Ft/6ra)

Az atalanydij, amely magaban foglalja a munka teljesitésével felmertilt valamennyi koltséget,
igy az esetleges idémulasbol eredd tébbletigényt is.

Vallalkoz6 nem élhet tébbletkéveteléssel arra alapitva, hogy a teljesités tényleges idétartama,
hatarideje késdbbi a kiirasban illetéleg jelen szerzédésben megjelélt idétartamnal, hataridénél.
Felek kifejezetten kizarjak az arindexalasbol eredé igények érvényesitését. Az
arfolyamvaltozasbol eredé kockazat a Vallalkozét terheli.

Az AFA mértékére és az adomegallapitds modjara az addfizetési kotelezettség
keletkezésének napjan hatalyos addjogszabélyok az iranyadok.

Az Ajanlatker6 a szerz6désben meghatéarozott médon és tartalommal valé teljesitést kévetéen
az ellenszolgaltatast atutalassal teljesit, a Kbt. 135. § (4) bekezdése, a Polgari
Torvenykonyvrdl szél6 2013. évi V. térvény 6:130. § [Pénztartozas teljesitésének ideje] (1) és
(2) bekezdései, illetve a 323/2015. (X. 30.) Korm. rendelet, valamint az épitési
beruhazasokhoz kapcsolédé tervezéi és mérnéki szolgaltatasok kézbeszerzésének részletes
szabalyair6l sz6l6 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §-a, az egységes miikédési
kézikényvrél szolé 547/2013. (XIl. 30.) Korm. rendelet szerint, tovabba az aktuélis pénziigyi
elszamolas részletes szabdlyai alapjan.

Megrendel6 kijelenti, hogy az éaltalanos forgalmi adorél szél6 2007. évi CXXVIIL. térvény
(tovabbiakban Afa tv.) rendelkezései alapjan addalanynak mindsul. Felek megallapitjak, hogy
az Afatv. 10. § d) pontja, valamint a 142. § (1) bekezdésének a) és b) pontjainak rendelkezései
alapjan az engedélykételes feladatokra vonatkozo nettd vallalkozéi dij utdan szémitott
térvényes mertéki altalanos forgalmi adé megfizetésére a Megrendel6 kételes, amely alapjan
Vallalkoz6 a szamlat a Megrendelének ezen feladatok tekintetében a netté vallalkozéi dijrol
allitja ki. A jelen szerzddés targyat képez6 feladat engedélykoteles épitési tevekenység, ezért
ezen feladatrész tekintetében a forditott AFA szabalyai az iranyadoak.

A Vallalkoz6 — tekintettel arra, hogy jelen szerzédés az épitési beruhazasokhoz kapcsoldédd
tervezdi és mérnoki szolgaltatasok kdzbeszerzésének részletes szabalyairdl sz6l6 322/2015.
(X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §-a ala tartozik — tudomasul veszi azt, hogy a Megrendel6 a
Véllalkozé szamlajat kizardlag a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §-&ban foglalt
feltételek Véllalkozé altali teljesitése esetén jogosult kifizetni.

A Véllalkozasi dijra a Vallalkozé a szamvitelrél szolo 2000. évi C. térvény 167. § (3)
bekezdésében foglaltak alapjan, cégszerlien alairt szamla ellenében jogosult, amelyet a
Vallalkozé a Megrendel6 altal alairt teljesitésigazolas alapjan, annak kiallitasat kovetden allit
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ki és azzal egyUtt nyGjt be a Megrendelének.

A véllalkozoéi dij részben az 1. pontban megjeldlt unidés tamogatésbodl, és azon felll a
Megrendeld 50% sajat o6nerejébél kerill kiegyenlitésre. A tamogatasi intenzitasa a
kdzbeszerzési eljaras meginditasakor hatalyos adatok alapjan: 50%, az ajanlatkéré sajat
forrasa 50%.

3.3. Eldleg:

A Vallalkozé a 3.2. pont szerinti — tartalékkeret, eléiranyzat és AFA nélkiil szamitott — atalanydij
legfeljebb 5 %-anak, de legfeljebb a Kbt. 135. § (7) bekezdésének megfelelé 6sszeg elélegként
torténd kifizetését kérheti a Megrendelétél, aminek elszamoléasara az 1. részszamlaban kerdl
Sor.

3.4. Tartalékkeret:

A Felek jelen szerzédésben tartalékkeretet kotnek ki, melynek mértéke a 3.2. pont szerinti —
eléiranyzat és AFA nélkil szémitott — atalanydij 10 %-a. A tartalékkeret a szerzédés
teljesitéséhez kapcsolédd, a rendeltetésszerli és biztonsdgos hasznélathoz szikséges
pétmunkak ellenértékének elszdmolésara hasznalhaté fel. A Megrendelé a tartalékkeret
terhére koteles megtériteni a Vallalkozénak a tobbletmunkaval kapcsolatban felmerdlt olyan
koltségét, amely a szerzédés megkétésének iddpontjaban nem volt elérelathato. A potmunka
a jelen szerzédés alapjat képez6é dokumentacioban nem szerepldé kulén megrendelt
munkatétel (munkatébblet). A tébbletmunka és a miiszakilag szilkséges munka nem tartozik
ide, azt a vallalkozéi dij ellenében koteles a Vallalkozé elvégezni.

A pétmunka elszamolésa tételesen torténik. Amennyiben Vallalkozé a pétmunkara vonatkozo
ajanlatat a sajat eszkdzeire alapitva, sajat bizonylata alapjan adja meg, ugy ajanlata
dsszegszerliségének megalapozasa céljabol legalabb harom piaci ajanlatot be kell kérnie oly
médon, hogy az ajanlattevék egyikének a Megrendeld altal megjelélt piaci szereplonek kell
lennie.

Vallalkoz6 az anyagdij és gépkoltség esetén nem alkalmazhat szorzét.

A tartalékkeret igénybevételéhez az alabbi pontok szerinti feladatokat kell Vallalkozénak
elvégeznie:

— a Vallalkoz6 irasban jelzi a pétmunka igényét annak felmerilésekor. Vallalkoz6 a
felmerllt poétmunkaigényét kizardlag a jelen szerzédés 15. pontjaban
kapcsolattartasra megjelolt személynek jelentheti be. Felek kifejezetten kizarjak,
hogy a pétmunkaigény elfogadasa rautalé magatartassal vagy barmilyen mas, nem
a jelen pontban irtaknak megfelelé médon megvalésulhat. Vallalkozé kifejezetten
elfogadja, hogy amennyiben a felmerlilt pétmunkaigényét nem a jelen bekezdésben
megjeldlt személynek cimezte, illetéleg a pétmunkaigényét jelen bekezdésben
megjelolt személy hagyta jova, gy a pétmunkaigényét részben vagy egészben
elfogadé megrendeléi nyilatkozat hatalytalan,

- a Vallalkoz6 a pétmunka megkezdése elétt benyujtja tételes arajanlatat,

— a Megrendel6é megfeleléség esetén irasban jovahagyja a benyujtott ajanlatot, és az
épitési napléban elrendeli a pé6tmunkak elvégzését,

- a Vallalkozoé kételes folyamatosan felmérési naplét vezetni, melyet szerzédésszeri
teljesités esetén a Megrendeld képviseldje hagy jova a munka és a felmérési naplé
ellenérzésének Vallalkozo altali, menet kdzbeni biztositéasa esetén,

— a tartalékkeret terhére megrendelt pétmunkak elvégzése utan Vallalkozé benyuijtja
tételes koltségvetését jovahagyasra a Megrendelének.

Felek kifejezetten rogzitik, hogy Vallalkozénak a felmerilt pétmunkaigényét legkésébb az
adott részteljesitéshez igazododan kell jelentenie. Ennek keretében az adott munkafolyamat
soran keletkez6 potmunkaigényt legkésébb az adott munkafolyamatot lezaré részszamla
alapjaul szolgalé teljesitésigazolas kidllitasaig kell jelezni, és annak Osszegszerliségét
tételesen igazolni. Ez ez eljarasrend nem érinti azt a szerzédéses rendelkezést, hogy a
pétmunka kifizetésére a végszamlaval egyidejlileg keril sor.



Felek megallapodnak abban, hogy pétmunkaigény az adott munkafolyamatot lezaré
részszamla alapjaul szolgdlé teljesitésigazolas kidllitdsa utan az adott részszamlaban
elszamolt munkakhoz kapcsolédéan nem terjesztheté eld.

Amennyiben Véllalkozé a pétmunkat késedelmesen jelenti a Megrendelének, és ebbél
eredéen a véghataridé is késedelmet szenved, ugy felelés az ebbdl eredd karokért.

3.5. A Vaéllalkoz6 az alabbi részszamlak benyuijtasara jogosult:

Vallalkozé kételes a szamlat tavhévezetéki tervsoronként megbontani, vagy a benyujtott
szamla mellékeltében az elvégzett munka ellenértékét tavhdvezetéki tervsoronkénti
bontasban feltlintetni.

Részszamlazas:

* 1. sz. részszamla: A kivitelezés, felljitds elérehaladas 20 %-os késziiltség esetén az
altalanos forgalmi adé nélkil szamitott atalanydij 20 %-a.

* 2. sz. részszamla: A kivitelezés, felljitas elérehaladas 55%-os késziiltség esetén az
altalanos forgalmi adé nélkil szamitott atalanydij 35 %-a.

* 3. sz. részszamla: A kivitelezés, felljitds elérehaladds 75 %-os késziiltség esetén az
altalanos forgalmi ad6 nélkil szamitott atalanydij 20 %-a

* 4. sz. részszamla (végszamla): Az dtalanydij 25%-a. A teljesitésigazolas kiadasanak és a
szamla benyujtasanak feltétele: sikeres miiszaki atadas-atvétel és jelen szerzédésben vallalt
valamennyi feladat szerzédésszer(i, maradéktalan teljesilése, beleértve a megvaldsulasi
dokumentacié hianymentes atadasat Megrendelé részére, tovabba az érintett terilet
tulajdonosainak hozzajarulé nyilatkozatainak megszerzése.

A részszamlazasnal meghatérozott szazalékok megallapitasanak alapja a kivitelezés
elérehaladésat igazold jegyzékonyv alapjan leigazolt teljesités. A tartalékkeret vagy az
eldiranyzat terhére megrendelt és elvégzett munkéak és fizetett dijak Megrendeld altal
jévahagyott ellenértéke a tartalékkeret és az eléiranyzat soronkénti feltiintetésével keriilnek
elszamoléasra. Az elbiranyzati tételek a soron kévetkezd részszamlaban, a tartalékkeret
terhére elszamolt tételek a végszamlaval egyidejlleg kulon-kilon szdmla benyujtasaval egy
Osszegben kerulnek elszamolasra.

3.6. A Vallalkozé kételes a teljesitésigazolason a ra vonatkoz6 részeket maradéktalanul
kiallitani, azon feltlintetni a Megrendel6 altal a szerz6déshez rendelt SZE jelzésii szerzédés
szamot, valamint a Megrendelé kovetkez6 SAP rendelési azonositéjat: 4800000101,
mindezek hianyaban a Megrendel6é a teljesitésigazoldst nem irja ala és az esetlegesen
megkuldott szamlat visszakdldi.

Megrendeld teljesitésigazoloja: Senior Projektmenedzser

A Véllalkozé tudomasul veszi tovabbd, hogy szamlat kizarélag a szamlahoz mellékelt eredeti
(nem masolati példany), a teljesités szerzédésben megnevezett atvevéje altal alairt, a
fentieknek megfeleléen kiallitott 2. sz. melléklet szerinti teljesitésigazolassal egyiitt nyujthat be
a Megrendelének. A szamla benyujtasa postai Uton, vagy személyesen a Megrendel
Dokumentum menedzsment csoportidnak (1116 Budapest, Kalotaszeg u. 31.) cimezve
torténhet, mig elektronikus formaban a szamla a fotav@fotav.hu cimre nyujthaté be.
Megrendelé abban az esetben fogadja be az elektronikus szamlat, amennyiben az megfelel
az altalanos forgalmi adérél sz6l6 2007. évi CXXVIL. torvény 168/A. § (1) bekezdésében foglalt
kévetelményeknek és a kibocsaté ,.pdf” formatumban nyujtja be vagy minésitett elektronikus
alairassal latja el.

Megrendeld a szabalytalan, nem az elébbieknek megfeleléen kiallitott vagy benyuijtott szamlat
visszakuldi a Vallalkozénak.

A Megrendeld a szabalyszer(en kidllitott szamlat a Kbt. 135. § (5) bekezdése, a Ptk. 6:130. §
(1) - (2) bekezdésében foglaltak szerint, annak kézhezvételétél szamitott 30 (harminc) napon
beldl, alvallalkozé igénybevétele esetén a Kbt. 135. § (3) bekezdés és a 322/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 32/A. §-a szerint a Véllalkoz6 szamlan megjelolt fizetési szamlajara atutalassal
egyenliti ki.



Megrendeld kijelenti, hogy a jelen szerzédés ellenértékének pénzigyi fedezetével rendelkezik.

A szamla késedelmes kiegyenlitése esetén Vallalkozé a Ptk. 6:155. § (1) bekezdés szerinti
késedelmi kamatra jogosult.

Viallalkozd nem fizethet, illetve szamolhat el a jelen szerzédés teljesitésével 6sszefliggésben
olyan kéltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti
feltételeknek nem megfelelé tarsasag tekintetében meriinek fel, és amelyek a Vallalkoz6
adokoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

4. A Felek jogai és kotelezettségei

4.1. A Vallalkoz6 és a Megrendeld koteles a jelen szerzédésben foglaltak szerint
egyuttmiikédni és egymast kolcsdndsen tajékoztatni.

A Felek kételesek egymast minden, a szerzédés teljesitése szempontjabdl jelentds tényrdl es
kéruiményrél kell idében értesiteni. Az értesités elmulasztasabol eredd karokért a mulaszto
fél felelésséggel tartozik. Amennyiben a Vallalkozé egyaltalan nem, hianyosan, vagy nem
idében teljesiti egyuttmiikodési és tajékoztatasi kotelezettségeit, a Megrendelé az emiatt
keletkezd késedelmes teljesités esetén a 7.1. pont szerinti kotbérre jogosult.

A Villalkozé a Megrendel6 utasitasa szerint és érdekeinek érvényesitésével, megovasaval
koteles eljarni. A Megrendel6 az utasitasait irasban kézli a Vallalkozéval. A Vallalkozé abban
az esetben koteles a széban kiadott utasitasokat is teljesiteni, amennyiben azt a Megrendelé
irasban is megerositi.

4.2. A Vallalkozé a hatalyos jogszabalyok szerint, megfelelé végzettségl és felkészultsegl
szakemberek kézremiikodésével koteles végezni a feladatat.

A Villalkozé biztonsag és egészségvédelmi koordinatora a kivitelezés soran:
Név:
Munkavédelmi végzettség: felséfoki munkavédelmi szakember
Tel:
E-mail:

4.3. A Megrendelé6 barmikor jogosult a munka teljesitését miszaki ellendre, valamint
hegesztési felelése, vagy mas biztonsagvédelemért felelés szakembere utjan ellendrizni.

Megrendelé miiszaki ellendre:
Név:
Tel:
E-mail:
Név:
Tel:
E-mail:

Megrendel6 hegesztési felel6se:
Név:
Tel: -
E-mail:

A Megrendelé és megbizottjainak jelenléte és ellenérzése a munkavégzést nem zavarhatja.

Megrendel az észrevételét az épitési napléban kételes rogziteni, az élet- és vagyonbiztonsag
veszélyeztetése esetén a Megrendelé a Vallalkozé munkavégzését azonnali hatallyal
megtilthatja, a mindség veszélyeztetése esetén az érintett rész munkalatait felfliggesztheti.

A munkavédelmi eldirasok megsértése esetén a miszaki ellenér barmikor felfiiggesztheti a
munkat, &és a munkateruletrdl kitilthatja a munkavédelmi eléirasokat megsérté személyt.



4.4. A Vallalkozét zélogjog illeti meg a vallalkozdi dij és a koltségek biztositasara a

Megrendelének azokon a vagyontargyain, amelyek jelen szerzédés kévetkeztében a birtokaba
kerlltek.

4.5. Amennyiben Megrendel6 a munkat felfiiggesztette, a Vallalkozénak kételessége:

¢ azonnal beszintetni a munkat az értesitésben kézolt napon és mértékben,

e afelfliggesztett munkaval kapcsolatban csak az értesitésben kivant mértékben adni ki
tovabbi megrendeléseket, vagy szerzédéseket, anyagok, szolgaltatasok és
letesitmények beszerzése céljabdl,

* minden anyag, felszerelés, berendezés és dolog leltarozasa, karbantartasa és atadésa
a Megrendeldnek, melyeket a Vallalkozé szallitott, vagy a Megrendel® biztositott a
munka végzéséhez,

* egylttmikodes a Megrendelével az informéacié atadasban és a félbehagyott munkak
elrendezésében, igy mérsékelve a karokat,

e slrgOsen megtenni minden észszer(i eréfeszitést az 6sszes megrendelés, alvallalkozoi
szerz6dés es bérleti megéllapodas felfuiggesztéséért oly médon, hogy a feltételek
kielegitéek legyenek a Megrendeld szamara és olyan mértékben, amelyek a
felfliggesztett munka végrehajtasara vonatkoznak,

¢ megtenni a megfeleld munkavédelmi intézkedéseket a munkahely biztonsaganak
fenntartaséra, beleértve azokat a részeket is, ahol a munkalatok felfiiggesztésére kerlilt
sor,

e minden mas észszer(i intézkedést megtenni, amivel minimalizalni lehet az ilyen
felfliggesztéssel jard koltségeket.

A Megrendel6 klléndsen, de nem kizérélagosan az érvényben lévé munkavédelmi és
biztonsagtechnikai elbirasok megszegése, valamint a kdzdsségi és egyéb kozuti kozlekedés
veszelyeztetése esetén jogosult a munkat felfiiggeszteni.

4.6. A Vallalkoz6 koteles haladéktalanul irasban értesiteni a Megrendel jelen szerzédésben
megjelolt kapcsolattartdjat legkésdébb 2 (ketté) munkanapon belill minden olyan kéralményrél,
nehézsegrdl vagy akadalyrél, amelyek befolyasoljak a Vallalkozé megvalésitasi itemterve
szerinti elérehaladasat/hataridére térténé teljesitését (akadalykodzlés).

Ezen értesitésben a Véllalkozé koteles megadni a gatlo kérlilmények, nehézségek vagy
akadalyok megszintetésének varhaté idépontjat, koteles a késedelemre, akadalyra okot ado
tényeket, nehézségeket, hitelt érdemléen igazolni. Ennek megfeleléen kételes a Vallalkozoé
moédositott megvaldsitasi Utemtervet is elkésziteni. A Vallalkoz6 az akadalykdzlést az épitési
naplé vonatkozo részének masolataval kételes a jelen szerzédésben meghatarozott
kapcsolattartonak megkuldeni e-mailben vagy tértivevényes kildeményként, a mliszaki
ellendr egyidejl értesitésével egyetemben. Megrendelé a fenti feltételeknek mindenben
megfeleld akadalykdzlés esetén nyilatkozatat, észrevételét, esetleges hianypétlasat az
akadalykozles kezbesitését kovetd 5 (6t) munkanapon belll koteles megtenni. A Megrendelé
hasonloképpen irasos értesitést kiild a Vallalkozénak abban az esetben is, ha a megvalésitasi
Utemtervtdl val6 lemaradast/késedelmet a Vallalkozo okozta, felszélitva a Vallalkozét, hogy a
sajat koltségére tegye meg a szllkséges intézkedéseket a késedelmet kivalté okok
orvoslasara.

Amennyiben a Megrendelé elfogadja a Vallalkozé akadalykozlését, és az a szerzédés
hataridoben térténd teljesitését befolyasolja, ugy a Felek a hataridé megvaltozasat
szerz6désmaodositas keretében rendezik, feltéve, hogy a Kbt. 141. §-aban rogzitett feltételek
alapjan a szerzédés uUj kézbeszerzési eljaras lefolytatasa nélkil médosithato.

4.7. Alvallalkozé igénybevétele

A Villalkoz6 kijelenti, hogy a szerzédés teljesitéséhez nem vesz igénybe a kézbeszerzési
eljarasban elbirt kizaré okok hatalya alatt allé alvéllalkozét. Alvéllalkozd bevonaséara a Kbt.
138. § (3) bekezdése iranyado.

A Vallalkozo6 altal bevont alvallalkozok:



Munka megnevezése: Féldmunkak, tavhévezeték épités részmunkai, hegesztdi
tevékenység, MV-TH felelés miiszaki vezetoi feladatok, Ut- és térburkolat helyreéllitas

részmunkai
Alvallalkoz6  megnevezése: STRABAG  Epitéipari  Zartkérien — Miikodo
Részvénytarsasag

Cim, elérhetéségek: 1117 Budapest, Gabor Dénes (Infopark D épiilet) utca 2.
Alvallalkozé megnevezése:
Cim, elérhetéségek:

A felelés miiszaki vezetd, illetéleg minden olyan személy, aki a Vallalkozé alkalmassaganak
igazolasaban vett részt, személyében bekévetkezd valtozas esetén a Véllalkozé a Kbt.
vonatkoz6é rendelkezésével 6sszhangban elézetesen koteles a Megrendeld irasbeli
jévahagyasat beszerezni.

Amennyiben a Vallalkozd ezen koételezettségének nem tesz eleget, a Megrendeld a hibas
teljesitésre vonatkoz6 altalanos kotbért érvényesithet.

A szerzbdés teljesitésében barmilyen formaban résztvevd, illetve abban kézremikoédd
személyekért, igy kulonosen az alvallalkozok, a kozremlikodok tevékenységeeért a Vallalkozé
ugy felel, mintha maga jart volna el. A Vallalkoz6 fokozott felelésséget vallal azert, hogy az
altala — a fentiek szerint — igénybe vett alvéllalkozéval (alvallalkozdkkal), egyéb személyekkel
munkajuk, hozzajarulasuk aranyaban elszamol. A Megrendelét fizetési kételezettség - a jelen
szerzédésben meghatarozottak szerint - kizarélag a Vallalkozé iranyaba terheli.

4.8. A Megrendelének jogaban all ellenérizni, hogy a kivitelezést az elére bejelentett
alvallalkozo, szervezet, vagy személy végzi-e.

4.9. A Vallalkoz6 a munkat - a Megrendelé egyideji értesitése mellett - azonnal
abbahagyhatja, ha olyan kérilmények allnak elé, amelyek veszélyesek dolgozéinak vagy
harmadik személyek életére vagy egészségére.

4.10. A Vallalkozonak a szerzédés teljesitése soran kulonos figyelmet kell forditania az épitett
kérnyezet alakitasarol és védelmérdl szoélé 1997. évi LXXVII. torvény és végrehajtasi
rendeleteiben foglaltak betartasara.

4.11. A Vallalkozo kijelenti, hogy

a) az Eur6pai Unié valamely tagallamanak, illetve az Eurdpai Gazdasagi Térségrél sz6l6
megéllapodasban részes valamely allamnak a hatélyos szabalyai szerint alapitott és
mikédé vallalkozas, ellene nincs folyamatban és nem fenyeget cséd-, végrehaijtasi,
felszamolasi vagy ezek barmelyikével egy tekintet ala esé olyan eljaras, amely a jelen
szerzbdés teljesitését akadalyozna;

b) aszerzddés teljesitésére miszakilag, gazdasagilag és pénzigyileg alkalmas, tovabba
rendelkezik a szikséges hozzajarulasokkal, jogosultsdgokkal és engedélyekkel,
tovabba a muszaki ellenéri feladat elvegzéséhez megfelelé létszamu és muszaki
ellendri jogosultsaggal rendelkez6 szakemberrel annak érdekében, hogy a
Megrendeld altal atadott tervdokumentacioé és a megvalositas soran megallapitand6
Utemterv alapjan a munka teljes folyamatat szakszer(en ellenérizni tudja;

c) szerepel a Nemzeti Adé- és Vamhivatal kdztartozasmentes ad6zéi adatbazisaban,
vagy a Megrendelé felhivasara 3 (harom) napon belll atad egy 30 (harminc) napnal
nem régebbi nemlegesnek mindsulé egyittes addigazolast,

d) anemzeti vagyonroél sz616 2011. évi CXCVI. térvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerint
atlathato szervezetnek minésil, egyben,

e) kotelezettséget vallal arra, hogy az elébbiek szerinti alkalmassagat, illetve
jogosultsagat a jelen szerzédés hatalya alatt fenntartja és biztositja, hogy vele
szemben Kizar6 okok ne élljanak fenn, tovabba tulajdonosi szerkezetét a Megrendel6
elétt megismerhetévé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti Ugyletekrél a
Megrendelét haladéktalanul értesiti,
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f) szavatol azért, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, amely a Megrendelét jelen
szerzbdesen alapuld jogszerzését akadalyozza, kizarja, korlatozza, feltételhez kéti
vagy kovetelést eredményezne,

g) képviseletében a jelen szerzédést arra jogosult és kelléen felhatalmazott személy(ek)
irja(irjak) ala.

A Megrendel§ a jelen szerzédés hatalya alatt barmikor jogosult a jelen pont szerinti feltételek
fennéllasat — kdzvetlenlil vagy megbizottjai Utjan — ellenérizni, s amennyiben ezen ellenérzés
alapjan azt allapitia meg, hogy a feltételek vagy azok egy része nem all fenn és ezen
feltételeket vagy azok egy részét nem dllitia helyre a Vallalkozo6 a Megrendeld irasbeli
felszdlitasat kovetd 5 (6t) napon belll, igy a Megrendeld jogosult az ellenszolgaltatas
teljesitesét visszatartani, vagy vélasztasa szerint — kivéve a g) pontot, mely esetben kételes
— a szerz6déstdl elallni vagy a szerzédést azonnali hatallyal felmondani [ide nem értve az a)

pont szerinti csddeljaras esetét]. A Vallalkozdé ilyen esetben kételes a Megrendeld karait és
kéltségeit megtériteni.

4.12. A Véllalkozo koteles arra, hogy valamennyi eljarasi cselekménye és a
munkavegzesenek tartama alatt sem massal, sem a hatésag alkalmazottaival szemben nem
tandsithat olyan magatartast, amely a Megrendel$ jé hirnevére sérelmes.

5. Véllalkozé kotelezettségei

5.1. A Vallalkozé kételezettséget vallal arra, hogy feladatait a jelen szerzédés és annak
mell€kletei, valamint a mindenkor hatalyos épitésiigyi, kérnyezetvédelmi, tlizvédelmi, munka-
és balesetvédelmi, egészségligyi és egyéb vonatkozé szakhatésagi eldirdsok és az
altalanosan elfogadott hazai szakmai elvarasok, valamint a Megrendeld eldirasai
(kovetelményei) szerint, rendeltetésszerli és biztonsdgos hasznalat kévetelményeinek
megfeleléen teljes kérlien, miiszakilag és minéségileg kifogastalan kivitelben, a vonatkozo
jogszabaly. vagy szabvany altal eldirt minéségben, Uj anyagok felhasznalasaval, a
szerz6désben meghatarozott teljesitési hataridére hiba és hianymentesen teljesiti.

5.2. Altalanos feladatok:

a) A Megrendel6 altal elfogadott kiviteli tervekben szerepld terméktipus Vallalkozé altali
megvaltoztatasi igénye esetén, a Vallalkozé dijmentesen koteles elkésziteni a
modositott terveket és koteles azokat a véleményezésre legaldbb 3 (harom)
példanyban benyuijtani a Megrendelének.

b) A munka terilet elkeritése, elhatarolasa, a munkaterilet kialakitasa, 6rzése és
védelme.

c) A munkaterilet megjeltlése (épitési tabla a projekt és résztvevéinek informacidival) a
Megrendelével egyeztetett médon.

d) A tavhOvezetéki munkak végzése és kimondottan az Uzembe-helyezés (élére kétés)
kapcsan Vallalkozé ugy biztositsa a ra vonatkozd személyi- és eszkozfeltételeket, hogy
— a Megrendelé IE-14 Tavhoévezetékek minéségi és hegesztési kovetelményei
betartasa mellett, amely jelen szerzédés 3. sz. mellékletét képezi — a mlivelet a
lehetséges legrévidebb tavhészolgaltatas-kieséssel jarjon.

e) A fiitési idészakon kiviul es6 felhasznaldi korlatozassal jard feladatok elvégzéséhez
leallasi és kizarasi (temtervet koteles a Megrendel6 projektvezetéjével egyeztetni. A
kizarasi tervet 10 (tiz) nappal a kivitelezés megkezdése el6étt a Megrendeld
projektvezetojevel egyezteti és jovahagyatja. A jovahagyott tavhdszolgaltatas leallasi
tervet a munkak megkezdése elétt 5 (6t) nappal a Megrendelé rendelkezésére
bocsatja.

f) Felelds muszaki vezetd biztositasa a kivitelezés iranyitasara illetéleg miivezetés
biztositdsa az épitbipari kivitelezési tevékenységrél szolé 191/2009. (IX. 15.) Korm.
rendelet 13. § (6) és (7) bekezdésében, illetve mas iranyadoé jogszabalyban foglalt
eldirasok betartasaval.
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g)

h)

A tavhévezetéken a hékézponti, mitargyon beluli csatlakozasi pontnal maradandé
jeloléssel kell felttintetni az eléremené és visszatéré iranyokat.

A Vallalkozé kételes a Megrendeld képviseletében eljaré személyek részére beszallitdi
auditot biztositani évente maximum 4 (négy) alkalommal egyeztetett idépontban a
Vallalkoz6 székhelyén illetve telephelyein.

Az egész organizacios terilletr6l a munkaterilet ataddsat és a munkakezdeést
megelézéen, valamint a munkavégzés kozben folyamatosan  digitalis
fotédokumentaciét kell késziteni, és Megrendelének CD-n/DVD-n atadni. A
folyamatossag azt jelenti, hogy minden munkafolyamatrél készll dokumentacio,
beleértve az eredeti allapot helyredllitasanak dokumentalasat is.

A sziikséges szilardsagi, talajtomorségi vizsgalatok elvégzeése.

A teljesitéshez szikséges burkolatbontasi engedélyek és szakfellgyeletek biztositasa.
A kivitelezésre vonatkozé — napi lebontasu — Gtemterv elkészitése.

m) A Vallalkozénak maradéktalanul teljesitenie kell a 191/2009. (IX. 15.) Korm.

n)

9))

Q)

t)

u)

v)

rendeletben foglalt elirasokat.

A Vallalkozénak maradéktalanul teljesitenie kell Megrendelé jelen szerzédés
alairasakor hatalyos U1-VHSZ/2021. Tavhészolgaltatasi és energetikai vezérigazgato-
helyettesi utasitdés a tavftési vezetékhalézatok I|étesitésének miszaki
kévetelményeirdl szold utasitasa (4. sz. melléklet), illetve a mindségiranyitasi eljaras-
utasitasanak eléirasait. Amennyiben jogszabalyi valtozas kévetkeztében ezen utasitas
maoédosul, azt a Vallalkozénak a kivitelezéskor figyelembe kell venni.

A rendelkezésre bocsatott — megfelelé mibizonylatokkal igazolt és azonositott —
anyagokat a Véllalkoz6 atadas-atvételi jegyzékonyvvel / szallitélevéllel veszi at, majd
azokat a korulmények altal lehetévé tett legrévidebb idén belll megvizsgalja, és
irasban tajékoztatja Megrendel6t az esetleges hianyokrol és/vagy hibakrél, valamint az
érvényesiteni javasolt szavatossagi igényekrél.

A Kkivitelezéshez sziikséges minden — megfelel6 mibizonylatokkal igazolt és
azonositott — hegeszté és egyéb anyag beszerzése Vallalkozé feladata és felel6ssége.

Az Rb anyagok a Megrendel6 tulajdondban maradnak, azonban azok szakszeri
Orzésérél és tarolasarol Vallalkozéd az atvételt kovetéen a sajat koltségére és
kockazatara koteles gondoskodni. Az Rb anyagokkal kapcsolatosan nem
érvényesithet6é anyagszorzo.

A kivitelezéshez szilkséges minden mas - nem Rb - anyag beszerzése Vallalkoz6
feladata és felel6ssége.

Vallalkozé koteles biztositani, hogy az ajanlattételében megjeldlt, a szerzédés
teljesitéséhez szikséges eréforrasok (példaul, de nem kizarélagosan gépi eszkézok,
berendezések, munkaerd) a szerz6dés hatalya alatt folyamatosan rendelkezésre
alljanak. Amennyiben Vallalkoz6 jelen pontban foglalt kbtelezettségét megszegi, ugy a
jelen szerzddés 7.2. pontja szerinti hibas teljesitési kétbért koteles fizetni.

Vallalkozé feladata a szerzédés teljesitéséhez szilkséges behajtasi-, parkolasi- és
kozterllet-hasznalati engedélyek beszerzése. A vallalkozoi dij tartalmazza az ezen
engedélyek és hozzajarulasok beszerzéséhez szikséges dijakat, kdltségeket, tehat a
Vallalkoz6 jelen pontban szabélyozott jogcimen semmilyen dij- és koltségigénnyel nem
élhet a Megrendelével szemben.

Vallalkoz6 feladata a jelen szerzédésben régzitett engedélyezési, valamint épitési
munkak szakszer( ellatdsdhoz szikséges, megfelelé6 szakértelemmel rendelkezd
szakemberek biztositasa.

A sikeres muszaki atadas-atvétel idépontjaig Vallalkozé feladata és kotelezettsége a
munkaterulet rendeltetésszer(i Uzemeltetése.

5.3. A Véllalkozo koteles épitési naplét, alapanyag naplot, hegesztési naplot, varrattérképet és
varratnaplét rendszeresen és folyamatosan vezetni, és azokat a munkaterileten elérhetévé
tenni, a munkaterulet atadas-atvétel idépontjatél a munkalatok teljes lezarasaig. Az épitési
napl6 (elektronikus épitési napld) vezetésével kapcsolatban a 191/2009. (IX. 15.) Korm.
rendelet az iranyadd. Minden olyan fontos informacié bejegyzendé, amely a munkavégzékre,
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az Utemezésre, a minéségre és az elszdmolasra hatassal lehet. Az épitési naplé
megnyitasakor meg kell adni és be kell jegyezni azon személyek nevét és feladatkérét, akik
jogosultak bejegyzést tenni. Az alapanyag naplé, a hegesztési naplé, a varrattérkép és a
varratnaplé vezetését az érvényben lévé IE-14 Tavhdvezetékek mindségi és hegesztési
kovetelményei szerint kell elvégezni.

5.4. A Vallalkozo koteles a kivitelezés helyszinén tartani az engedélyeket, az engedélyezési
eés kiviteli dokumentaciokat, szabvanyokat (utasitasokat és iranyelveket), illetve sziikség
esetén ezeket haladéktalanul be kell szereznie.

5.5. Felek rogzitik, hogy amennyiben a jelen szerzédés targyanak a megvaldsitasahoz
barmilyen engedély, illetve hozzajarulds beszerzése sziikséges, Ugy ezek beszerzése a
Vallalkozo feladatat képezi azzal, hogy amennyiben ahhoz a Megrendelé barmely nyilatkozata
vagy egyéb kézremiikodése szilkséges, ugy a Megrendeld koteles a Vallalkozé felhivasara
ezen egylttmikodeési kotelezettségének észszerli idén belll eleget tenni, vagy ennek
megtagadasat indokolni. A tulajdonosi és kézltkezelSi hozzajarulasok, valamint a kézmii
nyilatkozatok esetleges meghosszabbittatdsa szintén Vallalkozé kotelezettsége. A
vallalkozéi dij tartalmazza az ezen engedélyek és hozzajarulasok beszerzéséhez
sziikséges dijakat, koltségeket, tehat a Vallalkozé jelen bekezdésben szabalyozott
jogcimen semmilyen dij- és koltségigénnyel nem élhet a Megrendelével szemben.

5.6. A szerzbdés targydhoz kapcsolodd, a Megrendeld altal megrendelt potmunkakat a
Vallalkozo koteles elvégezni és a pétmunkak dijat tételes koltségvetéssel alatamasztani.

5.7. A Vallalkozo kételes dokumentaltan elvégeztetni az IE-14 eljarasban eldirt hegesztési
vizsgalatokat (VT - vizudlis, PT - folyadékbehatoldsos, UT - ultrahangos, RT - radiografiai) arra
akkreditalt szakértdvel. Vallalkozé a vizsgélati jegyzékényveket, RT (radiografia) vizsgalat
esetén a jegyzOkonyvekkel egyutt az RT felvételeket is, a vizsgélatot kévetd 5(6t)
munkanapon bellll atadja a Megrendelének. A vallalkozéi dij tartalmazza a szakértdi dijat,
koltségeket, tehat a Vallalkozé jelen bekezdésben szabalyozott jogcimen semmilyen dij- és
kéltségigennyel nem élhet a Megrendelével szemben.

5.8. A Vallalkozé kételes biztositani Megrendeld képviseletében eljard személyek részére az
épitéshelyre valé bejutasat, informacidszerzést és ellendrzést.

5.9. A Vallalkoz6énak munkaja soréan kulonos gondossaggal kell eljarnia, azaz évnia és védenie
kell, tovabba tisztan kell tartania a munkaterllet kérnyezetét, tovabba a szomszédos
telkekben, kézterlleteken és létesitményekben okozott barminemdi karért teljes felelésséggel
tartozik a véllalkozési dij 100%-anak mértékéig. A szomszédos ingatlanok allapotat az
epitkezés megkezdésekor dokumentalni (fotok, vide6é felvételek és leiras) és arrdl
jegyzékdnyvet felvenni koteles.

5.10. A Vallalkozénak a tevékenységét Ugy kell megszerveznie és végeznie, hogy azzal a
legkisebb mértékli kérnyezetterhelést és igénybevételt idézze elé, megelézze a
kérnyezetszennyezést és kizarja a kbrnyezetkarositast.

A Vallalkozé felelésséggel tartozik tevékenységének kérnyezetre gyakorolt hatasaiért.
Tevékenységét a kornyezeti elemek kiméletével, takarékos hasznalataval, a
kérnyezethasznalatot az elévigyazatossag elvének figyelembevételével kell végeznie.

A Vallalkozd a kornyezetet veszélyezteté vagy karositd tevékenységét koételes azonnal
befejezni, és sajat koltségén koteles gondoskodni a tevékenysége 4altal bekdvetkezett
kérnyezetkarosodas megsziintetésérdl, a karosodott kérnyezet helyredllitasardl, ellenkezd
esetben Megrendeld jogosult a koltségeket megelblegezve, Vaéllalkozé terhére azt
elvégeztetni.

A Véllalkozénak kertilni kell a kérnyezet szennyezését, az éltala esetleg beszennyezett teriilet
megtisztitasarol haladéktalanul gondoskodnia kell, ellenkezé esetben Megrendelé jogosult a
kéltségeket megelélegezve, Vallalkozo terhére azt elvégeztetni.

5.11. A Vallalkozé garantalja, hogy a teljesitésben résztvevé 6sszes munkavallalé érvényes
munkavallalasi engedéllyel rendelkezik, illetve az illetékes egészségbiztositasi szervnél be van
jelentve, és utanuk a toérvényben eléirtaknak megfelel6 jarulékokat befizetik.
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5.12. A Vallalkozo kotelessége az utdszigetelés befejezésének pontos idépontjarol irasban,
legalabb 2 (kettd) munkanappal kordbban értesiteni a Megrendelé Mlszaki Ellendrét (4.3.
pont) és jelen szerz6désben megjeldlt kapcsolattartéjat is.

5.13. A Vallalkozd koteles a munkaterilleten tevékenykeddk munkajat ésszehangolni és
biztositani a megfelelé feltételeket.

5.14. Az anyagtarolasi helyek kialakitasa a Vallalkoz6 kételessége.

5.15. A munkaterileten tarolt anyagok és eszk6zok oGrzésérdl, allaganak megoévasarol
Vallalkozé koteles gondoskodni.

5.16. Munka- és tlizvédelem: a Vallalkozd a munkaterilet atvételét kévetéen — a szerzédés
Biztonsagvédelmi kdvetelményeit és a Vallalkozo altal elézetesen elkészitett Biztonsag- és
egészségvédelmi terv eldirasait figyelembe véve — koteles eleget tenni a vonatkozd
jogszabalyokban foglalt oktatasi, ellenérzési és egyéb jogszabalyban valamint szabalyzatban
rogzitett kotelezettségeinek. Tlizveszélyes tevékenység csak az alkalomszer( tevékenyseg
feltételeinek irasban térténé meghatarozasat kovetéen kezdheté meg. A dokumentum az
épitési naplé mellékleteként csatolandé.

5.17. A biztonsdgos munkavégzés érdekében Vallalkozé kotelessége a munkavédelemrdl
sz6l6 1993. évi XCIll. torvény és az Osszes vonatkozé munkavédelmi egészségugyi
rendszabaly valamint a tlizvédelmi eldirdasok betartasa. Vallalkozénak a hibaelharitas soran
fokozott figyelemmel és koriiltekintéssel kell eljarnia a rendszer Gzemszerli mikodéeséevel
egyitt jar6 magas hémérsékletii és nyomast munkakézeg miatt. A Biztonsagi és
egészségvédelmi tervet, a , Technoldgiai tervet” és a Hulladékgazdalkodasi tervet a Vallalkozo
késziti el a sajat koltségén. Vallalkozd egyedul viseli a felelésséget, hogy e tervek eléirasai
maradéktalanul teljesitésre keriljenek.

Minden t(izesetet azonnal jelenteni kell Megrendel6 és az illetékes Katasztréfavédelem felé.
Villalkoz6 kételes a tlizveszélyes tevékenység megkezdését megelézéen meggyézodni arrol,
hogy a kivitelezés altal érintett teriilet kozelében tlizveszélyes anyag nincs. TUzolt6 készuléket
el6iras szerinti mennyiségben a helyszinen kell tarolni.

5.18. Az egészségligyi mentblada a létszamnak megfeleléen a helyszinen tartandé.

5.19. A Vallalkozé6 tudomasul veszi, hogy munkavégzése alatt egyidejlileg Megrendeld
dolgozéi is jelen lehetnek a munkaterileten.

5.20. A Vallalkoz6 munkajat gy végzi, hogy tevékenységével a Megrendelé alkalmazottait
nem veszélyezteti.

5.21. A Vallalkoz6 egyedul viseli a feleldsséget a személyzetének higiéniai, munkavédelmi és
biztonsagi feltételeinek minden eszkézzel valé biztositasaért, az érvényben lévé jogszabalyok
altal meghatarozott higiéniai, munkavédelmi és biztonsagi szabalyok altaluk val6 betartasaert.

5.22. Az Rb anyagokat a Vallalkozé atadas-atvételi jegyzékényvvel veszi at a Megrendeld altal
kijelélt helyen, majd azokat a korulmények altal lehetévé tett legrévidebb idén belll
szemrevételezéssel, méret- és mennyiségi ellenérzéssel megvizsgalja, és irasban tajékoztatja
Megrendelét az esetleges hianyokrél és/vagy hibakrol. Az Rb anyagok Megrendeld
tulajdonaban maradnak, azonban azok szakszerli szallitasardl, érzésérél és tarolasarol
Vallalkoz6 az atvételt kévetéen a sajat koltségére és kockazatara kételes gondoskodni.

5.23. Minden engedély el6készitése, tulajdonosi hozzajarulas, érvényes kézmdlnyilatkozatok
és forgalomtechnika beszerzése, Ugyintézése, amely a kivitelezéshez szikséges (igy
kilénésen, de nem kizarélag a munka megkezdéséhez szikséges engedély, a megvalositas
soran felmertlé munkakhoz szikséges egyéb engedélyek beszerzése, stb.) a Vallalkozé
kételezettsége és feleléssége. Az ehhez szikséges jognyilatkozatokat a Megrendelé a
Vallalkozo6 kérésére megadja. Amennyiben a Vallalkozé6 a fenti kotelezettségei kozul
valamelyik végrehajtasahoz, megvalésitasahoz barmely okbdél a Megrendel6 kézrem(ikédése
(aléirasa, ellenjegyzése, irdsos megrendelése, stb.) szikséges, ugy Vallalkozé kotelezettsége
az adott feladat minden részletre kiterjedd, alairasra kész elékészitése. A Vallalkozd nem
felelés az érdekkoérén kivil esd okbdl bekdvetkezd, a hatdésagi Ugyintézés koérébe tartozd
engedélyezési vagy mas hatésagi eljarasok kérében bekdvetkez6 késedelemért, illetve annak
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kovetkezményeiért.

5.24. A Vallalkoz6 tudomasul veszi, hogy a munkak kivitelezését a forgalom fenntartasa mellett
kell elvegezni. Forgalomtereléssel, forgalomkorlatozassal kapcsolatos jelzések, eszkézok
elhelyezése Vallalkozé feladata. Ugyancsak a Vallalkozd feladatat képezi a
forgalomkorlatozasra felhivé tajékoztato tablak elhelyezése és az épités alatti folyamatos
ellenérzése, hiany esetén potlasa.

9.25. Az eltakarasra kerulé munkak esetében a Vallalkozo az eltakarast megelézden legalabb
2 (kettd) munkanappal kételes irasbeli (épitési naplé + e-mail) bejelentést tenni a Megrendeld
képviselbinek (Projektvezet, Muszaki Ellenér, Hegesztési Felelés), megjeldlve az
eltakarandé létesitmény ellendrizhetéségének napjat, annak érdekében, hogy Megrendel
képviselbi ellenérzik az eltakarasra keriild részek elkésziltét és az eléirt vizsgalatok
jegyzokonyveinek rendelkezésre allasat. Eltakarni csak a Megrendelé engedélyével
lehetséges. A Muszaki Ellenér az épitési naploba, Hegesztési Felelés pedig a hegesztési
naploba teszi meg a bejegyzését, hozzajarulasat. Szakaszos eltakarasi engedélykérésre
lehetéség van, de a Véllalkozé viseli annak kockézatat, ha a magassagi vezetésben
valtoztatés valik szlikségessé. A Megrendeld képvisel6jének hozzajaruldsa nem mentesiti
Vallalkozot a teljes korli feleléssége alél.

5.26. A Vallalkozo koteles kihelyezni az épitéipari kivitelezési tevékenységrél szol6 191/2009.
(IX. 15.) Korm. rendelet 5. § (6) bekezdés szerinti tartalommal az épitési munkateriilet
azonosito tablajat, a Megrendel6vel el6zetesen jovahagyott tartalommal és formatumban.

A Vallalkoz6 kételes valamennyi munkavégzéssel kdzvetleniil érintett lakét, intézményt,
gazdalkod6 szervezetet igazoltan irasban értesiteni (Tarsashaz esetében a kézos képviselét,
Lakasszdvetkezet estében az elndkot, egyéb esetekben a tulajdonostarsakat, gazdasagi
tarsasag cégvezetbjét) a munka megkezdése elétt legalabb 48 (negyvennyolc) draval. A
Vallalkozo koételes tovabba Megrendelé PR és kommunikacios feladatait ellatd szervezeti
egységét a sajto@fotav.hu e-mail cimen értesiteni a munka megkezdése elétt harom
munkanappal.

5.27. A Vallalkozé feladatat képezi a Megrendeld utasitdsa alapjan a munkavégzése soran
keletkezd hulladékok rendszeres elszéllitdsa, deponalasa, tovabba a munkaterileten az
anyagmozgatési es takaritasi feladatok elvégzése a vonatkozé jogszabaly rendelkezései
szerint.

A veszélyes és egyéb hulladékokat a vonatkozd jogszabalyi eléirasok szerint kell tarolni,
elszallitani.

Ezen feladata teljesitéséért a Vallalkozé a vallalkozéi dijon felll kilén dijazasra,
koltségtéritésre nem jogosult.

A Vallalkozé kételes a hulladékok (kiilondsen a veszélyes hulladék) engedéllyel rendelkezé
kezelbhoz torténé elszallitasarol (elszallittatasarol) igazoltan gondoskodni, errél elézetesen,
az 5. sz. melleklet szerinti Hulladékgazdalkodasi terv kitéltésével és a Megrendeld részére
térténd megkuldésével elézetesen nyilatkozni.

A Vallalkozé kijelenti, hogy &, vagy az altala igénybevett kézremlkoédé a szikséges
engedély(ekk)el rendelkezik.

A tevékenység soran keletkezett hulladék termel6je (birtokosa) a Vallalkozd, igy a vonatkozé
jogszabéalyokban el6irt felelésségek, kotelezettségek is &6t terhelik (pl. hulladék
adatszolgéltatas készitése hatdsag részére).

5.28. A Vallalkoz6 kijelenti, hogy a Polgari Torvénykonyvrél szolo 2013. évi V. térvény
(tovabbiakban: Ptk.) 6:143. § (2) bekezdésének megfeleléen, amennyiben a szerzédésben
vallalt kotelezettségét megszegi, ugy a Megrendeld kartéritési igénnyel léphet fel vele
szemben a Megrendeld tavhészolgaltatdsi tevékenységének  akadalyozasaval
Osszefliggésben felmeruld, a szerzédéskotés idépontjaban elére lathatd valamennyi kar,
illetve elmaradt vagyoni elény vonatkozasaban.

5.29. A Vallalkozo visel valamennyi felelésséget a munkaterileten dolgozék magatartasaval,
a helyi (munkaterlletre térténd ki-be) kdzlekedéssel, a munkateriilet vagyonvédelmével, a
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munkavédelmével, tlizvédelmével és kérnyezetvédelmével kapcsolatban, illetve felelés az
azokkal kapcsolatos rendelkezések betartdsaért. A Vallalkoz6 éltal foglalkoztatott
személyeknek a munkaterileten tartaniuk kell magukat az eérvényes szabalyokhoz,
eléirasokhoz, tovabba teljesiteniiik kell a Megrendelé helyszini vezetésének utasitasait. Az
eléirasok durva megsértése, vagy kismértéki, de ismétlédé megsértése esetén a Vallalkozd
kételes a Megrendeld felszélitdsara az érintett személyeket az épitkezés tertletérdl
eltavolitani, és 6ket mas alkalmas személyekkel pétolni.

5.30. A projektinformaciés tablak elkészitése és kihelyezése a Vallalkozéd feladata. A
projektinformacios tabla miiszaki és tartalmi kévetelményeit jelen szerzédés 6. szamu
melléklete tartalmazza.

5.31. Az elkészllt tavvezeték nyiltarkos geodéziai bemérése a Megrendel6 feladata.
Vallalkozonak az elkészilt tavhévezeték bemérésének lehetéségérdl 5 (6t) munkanappal
korabban irasban értesitenie kell a Megrendelét és a Megrendelé altal meghatarozott
geodéziai bemérd céget a 7. szamua mellékleten.

6. Szerzddés teljesitése:

6.1. A Vallalkozé kizarélag a Megrendelé altal atadott tervek, valamint a szikseges
engedélyek birtokaban és az 5.16. pont szerinti feltételek teljesiilése esetén kezdheti meg a
kivitelezési munkalatokat, ellenkezd esetben felel minden olyan karért, amely anélkil nem
mertlt volna fel.

Amennyiben Vallalkozé a részére atadott tervekben foglaltaktél a kivitelezés soran el kivan
térni, a tervmodositashoz tervezdi jovahagyas szikséges, melyet Megrendel6 részére is
sziikséges bemutatni.

A Villalkozé az alapveté és részletes miszaki (technolégiai) munkakat a szerzédeés
rendelkezéseivel - illetve ahol nincs ilyen kiilon rendelkezés, a kialakult j6 miiszaki gyakorlattal
— 0sszhangban koteles végrehajtani.

A Villalkozo attdl fuggetlenul felelés az altala esetlegesen készitett specifikaciokban,
rajzokban és egyéb miiszaki dokumentacioban eléforduld esetleges eltérésekért, hibakért
vagy hianyossagokért, hogy a Megrendel6 jovahagyta-e, vagy sem ezeket a specifikaciokat,
rajzokat és mas dokumentéciokat, feltéve, hogy az ilyen eltéréseket, hibakat vagy
hianyossagokat nem a Megrendel6 altal, vagy nevében a Vallalkozénak irdsban szolgaltatott
pontatlan informaciok idézték elé. A Vallalkozd, amennyiben a Megrendeld altal szolgaltatott
informacidkat pontatlannak, vagy ellentmondasosnak, illetve késébb hibat, hianyossagot
okozénak itéli, kételes a Megrendeld figyelmét észszerlien elvarhat6 legrévidebb idén beldl
erre irasban felhivni. A Megrendel6 jovahagyasa a Vallalkoz6 felelésségét nem korlatozza.

6.2. Munkaterilet és Munkakezdési engedély:

A Felek régzitik, hogy a kivitelezés megkezdéséhez szilkséges munkateriileteket a Felek éltal
egyuttesen meghatarozott feltételeknek megfelelé allapotban, a Felek altal egyeztetett
idépontban a tulajdonos atadja a Vallalkozénak. A munkateriilet €s munkakezdési engedély
atadasarol a Felek jegyz6konyvet vesznek fel és annak tényét az épitési napléban is rogzitik.
A Felek a munkalatok megkezdésének a munkaterilet és munkakezdési engedély atadas-
atvételének az épitési naploba térténd bejegyzését tekintik.

A munkakezdési engedély kiadasanak feltétele az érvényes:

o kozutkezeldi hozzajarulas;
o forgalomtechnikai engedély.

A munkateriilet munkavégzésre alkalmassa tétele a Vallalkozé kotelezettsége, mellyel
kapcsolatban a Vallalkoz6 koltségigénnyel nem élhet.

Amennyiben a Megrendel® a Felek altal egyeztetett idépontban nem adja at a munkateruletet,
ugy a Vallalkoz6 csak akkor gyakorolhatja az elallas jogat, ha irdsban felszélitja a Megrendel6t
és a Megrendel6 a felszélitasban megjelélt hataridében — amelynek legalabb 5 (6t) napnak
kell lennie - a munkatertletet nem adja at.
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A Felek rogzitik, hogy a munkaterilet az atadas-atvétel idépontjatél a Vallalkozé
munkaterlletének minésul. Ha a munkaterileten a Vallalkozd vagy a vele szerzédéses
kapcsolatban Iévé vallalkozok, beszallitok, kézremiikédék szandékosan vagy véletlendl kart
okoznak, beleértve az ©&rzési hianyossagokat is, annak kovetkezményei, vagyis a
munkaterilettel kapcsolatos minden karfelelésség a Vallalkozét terheli. A Felek kdlcséndsen
es haladéktalanul egymas tudomaséara hozzak azon értesiiléseket, tenyeket, korlilményeket,
amelyek a szerz8dés szerinti teljesitést akadalyozé kérilmények elharitasa érdekében
szlikségesek.

A munkaterulet, valamint az ott tarolt minden nemii anyag és szerszam, tovabba a Vallalkozd
munkavallaloi személyes ingésagainak az 6rzése a Vallalkozé feladata és kéltsége.

6.3. A munka atvétele és a teljesités igazolasa atadas-atvételi jegyzdkoényv alapjan torténik.

A Megrendeld jogosult megtagadni az &tvételt a mii olyan hibaja miatt, amely kijavitasa vagy
potlasa akadalyozza a rendeltetésszer(i hasznalatot.

6.4. Adatszolgaltatas:

Adatszolgaltatasként a rendelkezésre 4llo helyszinrajzokat, felmérési rajzokat a Megrendel6
biztositja Vallalkozénak. A Vallalkozé tudomasul veszi, hogy az atadott adatokat, rajzokat a
helyszinen ellenérizni és pontositani kell, akar helyszini felméréssel is.

A Megrendelé dijmentes konzultaciés lehetéséget biztosit az illetékes szervezeti egyseéggel.

A Vallalkoz6 kételes tételesen ellendrizni a terveket, dokumentaciokat. A Vallalkozot kartéritési
és kotberfizetési kotelezettség terheli a tervekben, adatkézlésben eléforduld hibak és a
szaktervezok kozotti esetleges koordindlatlansag miatt. A Megrendelé és a kézmiicégek
adatkézlése esetében ezen felelésség annyiban iranyad6, amennyiben a Vallalkozé azt egy
szakvallalat gondossagaval felismerhette volna. Jelen bekezdésben foglalt
felelésségkorlatozo rendelkezés nem iranyadé arra az esetre, amikor a tervezési feladatot a
Vallalkoz¢ latja el.

A Megrendel6 a Vallalkoz6 részére dokumentacios tervtardba a szilkséges hozzaférést az
alabbiak szerint kzvetlendl biztositja:

Munkaidében: H — Sze — P: 8.00 — 12.00 6ra kozott.

Megrendel6 kézm(nyilvantartasi és dokumentacids szervezeti egysége: Bp., XI. Kalotaszeg
u. 31., 6. pavilon.

6.5. Uzembe helyezési készre jelentés és Miiszaki atadas-atvétel

Uzembe helyezési készre jelentés

Az Gzembe helyezeési készre jelentés idépontjat a Vallalkozo irasbeli izembe helyezési készre
jelentésben kezdeményezi, amit a Megrendelé hagy jéva, mely jévadhagyas utan Vallalkozd
koteles a harmadik félként érintetteket (pl. telektulajdonos, kézmlicég) értesiteni.

Az Uzembe helyezési készre jelentés kezd6 idépontjardl a Vallalkozo a javasolt idépont elétt 5
(6t) munkanappal lizembe helyezési készre jelentésben értesiti a Megrendelét. A Megrendeld
koteles 5 (6t) munkanapon beliil nyilatkozni, hogy az lzembe helyezési készre jelentést
elfogadja-e és a kitlizétt idépont szamara megfelelé-e. Amennyiben a Megrendeld 5 (6t)
munkanapon belil nem nyilatkozik, akkor az Gzembe helyezési készre jelentés és az idépont
javaslat a Megrendel6 részérél elfogadottnak mindsiil.

A keszre jelentés feltétele a megépitett tavhévezeték izembe helyezésre alkalmassaga. Az
Uzembe helyezés részletes feltételeit munkakezdési engedély kiadasakor rogziti a
Megrendeld.

Mulszaki atadas-atvétel

A miszaki adtadas-atvétel idépontjat a Vallalkozo irasbeli készre jelentésben kezdeményezi,
amit a Megrendeld hagy jova, mely jovahagyas utan Vallalkozo kételes a harmadik félként
erintetteket (pl. telektulajdonos, k6zmlcég) értesiteni.

A készre jelentés feltétele a kiviteli tervek szerint helyreallitott munkaterllet, valamint a
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Megrendel6 altal jovahagyott mliszaki megvalosulasi dokumentacio.

Miiszaki atadas-atvétel kezdd idépontjarél a Vallalkkozé a javasolt idépont elétt 5 (6t)
munkanappal készre jelentésben értesiti a Megrendel6ét. A Megrendelé koételes 3 (harom)
munkanapon beliil nyilatkozni, hogy a készre jelentést elfogadja-e és a kitlizétt idopont
szdmara megfelel6-e. Amennyiben a Megrendelé 3 (harom) munkanapon belll nem
nyilatkozik, akkor a készre jelentés és az idépont javaslat a Megrendel6 részérél elfogadottnak
mindésul.

A miiszaki atadas-atvétel és a teljesitésigazolas kiadasa tekintetében a felek a Kbt. vonatkoz6
rendelkezései szerint jarnak el.

A készre jelentés elétt 5 (6t) munkanappal a Megrendel6 részére at kell adni az atadasi
(megvalésulasi) tervdokumentacié masolatat 2 (kettd) példanyban az 6sszes mellékletével
egyitt. Amennyiben a Véllalkozé a megvalosulasi dokumentacié masolatat a Megrendeld
felszolitasa ellenére sem késziti el, ez esetben a miiszaki atadas-atvételi eljaras nem kezdodik
meg, Megrendelének jogaban all a szamla kifizetését az atadasi dokumentacié hibatlan
elkészlléséig megtagadni.

Az esetleges hianypétlas és hibajavitds nem akadélyozhatja a rendeltetésszer(i hasznalatot.
A hidnypétlasi munkak atadas-atvételére, a hibas és késedelmes teljesitésre a szerzédes
vonatkoz6 kikotései érvényesek.

A mUszaki atadas-atvétel feltételei:

A Megrendeld altal jovahagyott megvaldsitasi, atadasi dokumentacié masolata Uj tervrajzokkal
(nem kézi javitassal), amely tartalmazza tébbek kdzott:

e épitési naplét, a hegesztési naplét, az alapanyagnaplét, a varrattérképet, a
varratnaplét, a vizsgalati eredményeket és a hozzajuk kapcsolédé hianytalanul — az IE-
14 Tavhévezetékek mindségi és hegesztési kbvetelményei szerinti - teljes hegesztési
dokumentaciét, datummal, szikséges alairasokkal ellatva,

o felmérési naplét minden oldala datummal és sziikséges alairasokkal ellatva,

e telijesitmény nyilatkozatokat 305/2011/EU rendelet szerint, miubizonylatokat,
Megrendelé indokolt esetben teljesitmény nyilatkozat hianyaban megfeleléségi
nyilatkozatot is elfogad,

e hulladékszallitasi bizonylatok masolatait, fémhulladék elszamolasahoz szikséges
mérlegjegyeket,

e 8. sz. melléklet (,Megvaldsulasi dokumentacié elvart tartaima”) alapjan kért
dokumentumok, és egyéb jogszabaly, szabvany vagy Megrendeléi eldiras, szabalyzat
szerint meghatarozott dokumentaciot,

e felelés muszaki vezetdi nyilatkozatokat.

A Megrendeld abban az esetben kételes a miszaki atadas-atvételt megkezdeni, amennyiben
a miuszaki atadas-atvétel megkezdésére eldirt feltételek teljestltek, a kiviteli tervekben
foglaltaknak megfeleléen befejez6détt kivitelezés teljes, és a szerzédésben meghatarozott
munkak a vonatkozé jogszabaly vagy szabvany altal eléirt mindéségben elkésziltek, a jelen
szerzédésben foglaltaknak mindenben megfelelnek, tovabba a kérnyezd létesitményekben,
kézm(ivekben, utakban a Vallalkoz6 vagy alvallalkozéi altal esetlegesen okozott karok
rendezésre vagy kijavitasara kerultek.

Megrendel6 abban az esetben kételes a miszaki atadas-atvétel lezarasat a Vallalkozé
szamara megfeleléen igazolni, amennyiben az atadott atadasi dokumentacié hianytalan és
megfeleld, a kivitelezés teljes és hibatlan, a szerzé6désben meghatarozott munkak a vonatkozé
jogszabaly vagy szabvany altal el6irt minéségben elkésziltek és a jelen szerzédésben
foglaltaknak mindenben megfelelnek.

A Vallalkozénak az atadasi dokumentaciot olyan formaban kell atadnia a Megrendelének,
amilyen formaban korabban a Megrendelé a Vallalkozé rendelkezésére bocsatotta.
Amennyiben a Vallalkozé az atadasi dokumentacion moédositast hajt végre, a mddositast
tervezével kell jévahagyatnia.
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A miszaki atadas-atvételi eljarasrél 3 (harom) példanyban jegyzékényvet kell késziteni. A
jegyzokényv 1-1 (egy-egy) példanya a Megrendelét és a Vallalkozot illeti, illetve 1 (egy)
peldany az épitési naplé mellékletét képezi.

A jegyzbkonyv tartalmazza mindazokat a tényeket, amelyekre jogvita esetén jelentések
lehetnek, igy kilondsen, de nem kizarélagosan

a) az eljaras kezdetének és befejezésének idépontjat,

b) a muszaki atadas-atvételi eljarasban résztvevék nevét, megnevezését, részvételi
mindségét,

c) a Megrendel6 &ltal érvényesiteni kivant szavatossagi igényeket,

d) a Megrendel6 észrevételeit,

e) a miszaki dtadas-atvételi eljaras soran felfedezett mennyiségi és mindségi hibakat,
hianyokat, hianyossdgok megnevezését, az atadas-atvételi jegyz6kényv mellékletét
képezd kuldn hibajegyzékben kell dokumentaini,

f) ajogszabalyban elbirt nyilatkozatokat,

g) a Megrendelé déntését arrél, hogy atveszi—e az épitményt,

h) a Megrendel6 dontését arrél, hogy igényt tart-e a hibak kijavitasara,

i) hibas és késedelmes teljesitésre vonatkozo kétbér igényt és az esetlegesen felmeriils
kartéritési 0sszegek meghatarozasat.

Felek rogzitik, hogy Véllalkozd a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 33. § (1) bekezdésében
megjelolt dokumentumokat a miiszaki atadas-atvételi eljarason felmerilt és jegyzékényvbe
vett hibak, hianyossagok kijavitasat, a teljesitésigazolas kiadasat, tovabba a teljesitésigazolas
alapjan kiallitott szamla ellenértékének kézhezvételét kdvetéen adja at.

Nem tagadhaté meg az atvétel a m olyan hibaja miatt, amely, illetve amelynek kijavitasa vagy
potlasa nem akadalyozza a rendeltetésszer(i hasznalatot.

6.6. A Felek megallapodnak, hogy karveszély csak a miszaki atadas-atvétellel szall &t a
Vallalkozérél a Megrendelére. Felek jelen pontban is megerésitik, hogy a sikeres miszaki
atadas-atvetel idépontjaig Vallalkozé feladata és kételezettsége a munkateriilet
rendeltetésszer(i Uzemeltetése.

6.7. A szerzbdésnek nem megfelelt teljesités elfogadasa nem jelent lemondast a szerzédéses
igények érvényesitésérdl.

7. A szerzédésszegés kovetkezményei

7.1. Ha a Vallalkozé a 2.4. pontban meghatarozott teljesitési hataridék vonatkozasaban
késedelembe esik, és késedelmét kimenteni nem tudja, késedelmi kétbért koteles fizetni.
Késedelmi kotbér alapja a tartalékkeret, eléiranyzat és altalanos forgalmi adé nélkil szamitott
nettd atalany dij. A késedelmi kotbér mértéke megkezdett naptari naponként a netté atalénydij
1 %-a, azonban nem haladhatja meg a teljes nettd atalanydij 10%-at. Amennyiben a Véllalkozé
10 napot meghalad6 késedelembe esik, akkor a Megrendel6 jogosult a szerzédéstdl elallni
vagy azt azonnali hatallyal felmondani. A Megrendelé jogosult a kétbér 6sszegét meghaladé
karat is érvényesiteni. A késedelem esetére kikotott kotbér megfizetése a Vallalkozot nem
mentesiti a teljesités alol.

7.2. Amennyiben a Vallalkozé hibasan teljesit, Ugy hibas teljesitési kétbér fizetésére koteles.
A hibas teljesitési kothbér szamitasa:
- amennyiben a Vallalkozé a munka egyes tételeit nem a miszaki dokumentacionak

(ktlondsen miszaki leiras, kéltségvetés, tervlapok) megfeleléen végzi el, Ggy a hibas
teljesitési kotbér az adott munkarész netto ellenértéke;

- mas esetekben a hibads teljesitési kotbér szamitasanak alapja hibas teljesités
kijavitasara adott hataridd lejartat kdvetd minden egyes nap utan a 7.1. pontban foglaltak
szerint szamitoédik.
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A hibas teljesitési kotbér érvényesitése nem zarja ki a jotallasi igény érvényesitéseét.

7.3. A jelen szerzédésben régzitett megrendel6i elallds vagy azonnali hatélyu felmondas
esetén, valamint ha a szerzédés teljesitése a Vallalkoz6 érdekkorében felmerdilt barmely okbol
meghiusul, a Megrendelét meghiusulési kétbér cimén a tartalékeret, eliranyzat és altalanos
forgalmi adé nélkiil szamitott nett6 atalany dij 20 %-anak megfelelé dsszeg illeti meg. Ebben
az esetben hibas teljesitési és késedelmi kétbérfelszamitédsara nincs lehetdség.

7.4. K6zos szabalyok:

A Vallalkoz6 kételes a Megrendelének a kotbért meghalado karat megtériteni. A kotbér és az
azon felllli kartérités ésszegét Megrendelé a Vallalkozé elismerése esetén jogosult Véllalkozé
szamlajaval szemben beszamitani.

8. Jotallas és szavatossag

8.1. A Villalkozé az éaltala végzett kivitelezési munkékra, valamint az altala széllitott és
beszerelt anyagokra, berendezésekre vonatkozéan 60 (hatvan) honap teljes kori jotallast
véllal, amely idétartam alatt a felelésség alél csak abban az esetben mentesilhet, ha
bizonyitja, hogy a hiba oka a teljesités utan keletkezett.

A jotallasi idészak a miszaki atadas-atvétel sikeres befejezésekor kezdddik.

A szavatossagi, kotelezd alkalmassagi kotelezettségek tekintetében, az adott
munkanemekhez, anyaghoz, berendezéshez rendelt jogszabalyi eldirasokat Felek
alkalmazzak.

Amennyiben a jogszabaly hosszabb jotallasi vagy kellékszavatossagi kotelezettséget ir eld,
ugy az az iranyadé.

Vallalkozo kételes tajékoztatni Megrendelét arrdl, ha a termék gyartdja jelen pontban
meghatarozottakat meghaladé idétartamban vallal szavatossagot a termékre vagy annak
valamely elemére; az éltala vallalt szavatossagi idd letelte utan pedig Vallalkozé kételes
egyuttmikodni Megrendelbvel és elésegiteni a szavatossagi igény érvényesitését.

A szavatossagi idon és a Vallalkozo altal vallalt j6tallasi idén belul eléforduld hibakat Vallalkozé
kételes a muiszakilag lehetséges legrovidebb id6én belll kijavitani és a kijavitasra
Megrendelével egyeztetett hataridét rogziteni. A hibajavitas tényleges (fizikai)
megkezdésének hatarideje nem lehet hosszabb a bejelentéstél szamitott 3 (harom)
munkanapnal.

8.2. Ha a Vallalkoz6 a jétallasi kételezettségi kérébe tartozé hibak kijavitasanak az el6z6
pontban meghatarozott hataridén beliil nem tesz eleget, akkor a Megrendel6 jogosult a javitasi
munkékat sajat maga vagy mas vallalkozé bevonasaval elvégeztetni és annak koltségeit a
Jotallasi biztositék terhére elszamolni, érvényesiteni. Mindazonaltal a Vallalkozé jotallasi és
szavatossagi kotelezettsége osztatlan és a jogszabalyoknak megfeleléen tovabb él.

A Megrendel6 a hiba felfedezése utan a kérulmények altal lehetévé tett legrévidebb idén beldl
koteles kifogasat, a hiba pontos leirasaval egyutt a Vallalkozéval kozolni.

Abban az esetben, ha Megrendel6 a hibas teljesitést a teljesités atvétele az atadas-atvétel
eljaras soran észleli, jogosult a hibas teljesitéssel érintett termék(ek) atvételét megtagadni.

Ha a dolog kicserélésére az elévilés nyugvasa miatt a kellékszavatossagi hataridd jelentds
részének eltelte utan kerul sor, és ez a Megrendel6 szamara szamottevd értéknévekedést
eredményez, a Vallalkozé a gazdagodas megtéritésére nem tarthat igényt.

A jotallasi idészak alatt a megrendelé barmikor irdsban kézélheti kifogasait a Vallalkozoval
szemben.

9. A szerzédést biztositd eqyéb kotelezettség
9.1. Teljesitési biztositék
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A Megrendel6 teljesitési biztositékot kot ki. A teljesitési biztositék mértéke a 3.2. pontban
rogzitett — tartalékkeret, elbiranyzat és altalanos forgalmi adé nélkil szamitott — netté
atalanydij 5 %-a.

A teliesitési biztositék a Megrendelét illeti, ha a Vallalkozé a szerzédés teljesitését a sajat
érdekkoreben felmerdlt ok miatt meg sem kezdi, vagy megkezdi, de nem fejezi be. A
Megrendelé a meghilsulési kétbér iranti, illetve az ezen felili kartéritési igényét elsésorban a
teljesitési biztositékbdl elégitheti ki. Ez nem zarja ki a Megrendelé biztositék 6sszegén felilli
igényeinek érvényesitését.

A teljesitési biztositékot a szerzédés hatalybalépését kévetd 10 (tiz) munkanapon beliil kételes
a Vallalkoz6 a Megrendelé rendelkezésére bocsatani. A teljesitési biztositéknak a
szerzbdesszerl teljesités tényleges idépontjat kévetd 30 (harminc) napig kell érvényben
maradnia.

Amennyiben a Vallalkozé a Szerzédés hatalybalépését kévetd 10 (tiz) munkanapon beliil a
teljesitesi biztositékot nem bocsatja rendelkezésre, ugy a Vallalkozé kételes a szerzédés
szerinti, a 3.2. pontban rogzitett — tartalékkeret, elbiranyzat és altalanos forgalmi adé nélkdl
szamitott — nett6 atalanydij 5 %-anak megfeleld 6sszeget a Megrendeld részére a szerzédés
hatalybalépesétél szamitott 30. (harmincadik) napig megfizetni &talanykarként, és a
Megrendel6 jogosult a hatéalyba lépett szerz6déstdl barmikor elélini vagy a szerzédést azonnali
hatallyal felmondani, illetéleg az atalanykaron fellli kartéritési igényét érvényesiteni.

A teliesitési biztositék a Vallalkozo valasztdsa szerint teljesitheté ovadékként az eldirt
pénzésszegnek a Megrendel6 fizetési szamladjara (térténd befizetésével (atutalasaval),
pénzigyi intézmény vagy biztosité altal vallalt garancia, vagy készfizetd kezesség
biztositasaval vagy biztositasi szerzédés alapjan kidllitott - készfizeté kezességvallalast
tartalmazé — kotelezvénnyel. A fizetési szamla adatait Megrendeld a szerzédés alairasaval
egyidében adja meg Vallalkoz6 részére.

Amennyiben a szerzddés teljesitése soran a teljesitési véghataridé moédositasra kertl, akkor
a Vallalkozénak a médositott idépontot kévetd 30 (harminc) napig tarté érvényességgel meg
kell hosszabbitani a teljesitési biztositékot. Amennyiben a Véllalkozé a teljesitési biztositék
érvényességet nem modositja, a Megrendel6 jogosult a szerzédéstél elalini vagy azt azonnali
hatallyal felmondani.

A pénzigyi intézmény vagy biztosité altal vallalt garancianak, ill. a biztositasi szerzédésnek
tartalmaznia kell a pénzlgyi intézmény, ill. biztositd kotelezettségvallalasat arra, hogy a
Megrendeld pénzigyi intézményhez, ill. biztositéhoz intézett irasbeli felszolitdsara, a
Vallalkozé vagy barmely mas személy esetleges kifogasolasat figyelmen kiviil hagyva, 5 (6t)
munkanapon belll kifizeti a Megrendelének a megjelolt 6sszeget a jogviszony vizsgalata
nelkdl, a pénziigyi intézmény, ill. biztosito sajat kotelezettsége alapjan.

A teljesitési biztositék nyujtasanak koltségei a Vallalkozét terhelik.

A teliesitési biztositék érvényességének lejartat kovetd 15 (tizendét) munkanapon belil a
Megrendeld visszafizeti a teljesitési biztositék fel nem hasznélt részét a Vallalkozo részére,
amennyiben azt a Vallalkozé a Megrendel6 szamlajara évadékként fizette be.

A Dbiztositek akkor megfelelé, ha korlatozas nélkili és visszavonhatatlan, futamideje
(érvényessége) a jelen pontban meghatarozott idétartamra szél.

9.2. Hibas teljesitési biztositék

A Megrendeld hibas teljesitési biztositékot kot ki. A hibas teljesitési biztositék mértéke a 3.2.
pontban rogzitett — tartalékkeret, eléiranyzat és altalanos forgalmi adoé nélkil szamitott — netté
atalanydij 5 %-a.

A hibas teljesitési biztositék a jotallasi és szavatossdgi kotelezettség teljesitését biztositja,
tovabba a Megrendelé a hibas teljesitési kotbér iranti, illetve az ezen fellili kartéritési igényét
is elsésorban a hibas teljesitési biztositékbol elégitheti ki. Ez nem zarja ki a Megrendeld
biztositék 6sszegén fellli igényeinek érvényesitését.

20



A hibas teljesitési biztositékot a teljesitést kovetd 30 (harminc) napon bellil kdteles a Vallalkozé
a Megrendel6 rendelkezésére bocsatani. A hibas teljesitési biztositéknak a jotallasi
kotelezettség lejartat koveté 30 (harminc) napig kell érvényben maradnia.

Amennyiben a Vallalkozé korabban évadék formajaban fizette meg a teljesitési biztositékot,
és az teljes egészében rendelkezésre all, és a hibas teljesitési biztositék rendelkezésre
bocsatasanak hataridejében irasban eltéréen nem rendelkezik, gy a korabbi teljesitési
biztositékot a Megrendeld a tovabbiakban hibas teljesitési biztositékként tartja nyilvan.

A szerz6dés rendelkezéseinek megfelel6 hibas teljesitési biztositék szolgaltatasa a végszamla
benyujtasanak a feltétele.

Amennyiben a Vallalkoz6 a szerz6dés teljesitését kdveté 30 (harminc) napon belll a hibas
teljesitési biztositékot nem bocsatja rendelkezésre, ugy a Vallalkozé kételes a Szerzédés
szerinti, a 3.2. pontban régzitett — tartalékkeret, eldiranyzat és altalanos forgalmi adé nélkul
szamitott — netté atalanydij 5 %-anak megfelel6 mértékl osszeget a teljesités idépontjatol
szamitott 45. (negyvenotodik) napig medfizetni atalanykarként a Megrendeld részére, és a
Megrendeld jogosult a szerzédést azonnali hatallyal felmondani, illetéleg az atalanykaron feltli
kartéritési igényét érvényesiteni.

A hibas teljesitési biztositék a Vallalkoz6 valasztasa szerint teljesitheté ovadékként az el6irt
pénzosszegnek a Megrendeld fizetési szamlajara torténd befizetésével (atutalasaval),
pénzlgyi intézmény vagy biztosité altal vallalt garancia vagy készfizeté kezesség
biztositasaval vagy biztositasi szerzédés alapjan kidllitott - készfizeté kezességvallalast
tartalmazé — kotelezvénnyel. A fizetési szamla adatait Megrendel6é — Vallalkoz6 kérésére —
irasban adja meg Vallalkoz6 részére.

A pénzlgyi intézmény vagy biztositd altal vallalt garancianak, ill. a biztositasi szerzédésnek
tartalmaznia kell a pénzigyi intézmény, ill. biztosité kotelezettségvallalasat arra, hogy a
Megrendelé pénzigyi intézményhez, ill. biztositéhoz intézett irasbeli felszélitasara, a
Vallalkozé vagy barmely mas személy esetleges kifogasolasat figyelmen kivil hagyva,
azonnal kifizeti a Megrendelének a megjelolt 6sszeget a jogviszony vizsgalata nélkil, a
pénzlgyi intézmény, ill. biztosité sajat kotelezettsége alapjan.

A hibas teljesitési biztositék nyljtasanak koltségei a Vallalkozoét terhelik.

A hibas teljesitési biztositék érvényességi idejének lejartat kdvetd 15 (tizenét) munkanapon
beltil a Megrendelé visszafizeti a hibas teljesitési biztositék fel nem hasznalt részét a
Viéllalkozé részére, amennyiben azt a Véllalkozé a Megrendel6 szamlajara évadékkent fizette
be.

A biztositék akkor megfelelé, ha korlatozas nélkuli és visszavonhatatlan, futamideje
(érvényessége) a jelen pontban meghatarozott idétartamra szol.

10. A szerz6dés megsziintetése

10.1. A Megrendelé a Vallalkozd sulyos vagy ismételt szerz6désszegése esetén jogosult a
jelen szerzédést azonnali hatéllyal felmondani.

Ezen esetekben a Vallalkozé:
e koteles azonnal besziinteti a munkat a felmondasra vonatkozé értesitésben kozolt
napon és mértékben,

e a munkaval kapcsolatban csak a felmondasban kivant mértékben adhat ki tovabbi
megrendeléseket vagy szerzédéseket a munka besziintetésével 6sszefiggésben,

e minden anyag, felszerelés, berendezés és dolog leltarozasa, karbantartasa és atadasa
a Megrendelének, melyeket a Vallalkozé széllitott, vagy a Megrendelé biztositott a
munka végzéséhez,

e egylttmikoédés a Megrendeldvel az informacio atadasban és a félbehagyott munkak
elrendezésében, igy mérsékelve a karokat,

e siirgésen megtenni minden észszerl eréfeszitést az 6sszes megrendelés, alvallalkozéi
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szerz6dés és bérleti megallapodas felfliggesztéséért illetéleg megszintetéséért oly
modon, hogy a feltételek kielégitbek legyenek a Megrendeld szamara és olyan
mértékben, amelyek a munka besziintetéséhez szikségesek,

e megtenni a megfelelé munkavédelmi intézkedéseket a munkahely biztonsagéanak
fenntartasara,

¢ minden mas észszerl intézkedést megtenni, amivel minimalizalni lehet a munka
besziintetésével jard kéltségeket.

10.2. A Megrendel6 az eldllasra vonatkozé jogat jelen szerzédés és a Ptk. rendelkezései
szerint jogosult gyakorolni.

10.3. Amennyiben Megrendeld a Vallalkoz6é sulyos szerzédésszegése esetén a jelen
szerzédés szerinti elallasi vagy felmondasi jogat gyakorolja, ugy kartalanitasi vagy kartéritési
kotelezettség (ide értve a banatpénz fizetési kotelezettséget is) nem terheli, illetve Vallalkozd
erre tekintettel semmilyen igénnyel nem élhet Megrendelével szemben.

10.4. A Megrendel6 jelen szerz6dést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a jelen
szerzodestol elallhat, ha:

a) feltétlentil szlkséges a jelen szerzédés olyan Iényeges modositasa, amely esetében a
Kbt. 141. § alapjan Uj kbzbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b) a Vallalkozé nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy a Vallalkozé
személyében érvényesen olyan jogutodlas kdvetkezett be, amely nem felel meg a Kbt.
139. §-ban foglaltaknak; vagy

c) az EUMSZ 258. cikke alapjan a koézbeszerzés szabalyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurépai Unié Birésaga az EUMSZ 258.
cikke alapjan inditott eljardsban kimondta, hogy az Eurdpai Unié jogabdl eredd
valamely kotelezettseg tekintetében koételezettségszegés tortént, és a birdsag altal
megallapitott jogsértés miatt a jelen szerzédés nem semmis.

10.5. A Megrendeld kételes a jelen szerzédést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint
- attol elalini, ha a jelen szerzédés megkéotését kovetden jut tudomasara, hogy a Vallalkozd
tekintetében a kézbeszerzési eljaras soran kizaré ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a
kozbeszerzesi eljarasbol.

10.6. A Megrendel6 jogosult és egyben kételes a jelen szerzédést felmondani - ha szlikséges
olyan hataridével, amely lehetbvé teszi, hogy a jelen szerzédéssel érintett feladata ellatasarol
gondoskodni tudjon — ha

a) a Vallalkozoban kozvetetten vagy kdzvetlenil 25%-ot meghalado tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet,
amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjdban
meghatarozott valamely feltétel;

b) a Vallalkozd kozvetetten vagy kézvetlenil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjaban meghatarozott valamely feltétel.

11.  Felelésségbiztositas és épitési-szerelési biztositas

11.1. A Vallalkozonak a szerzédéskotés hatalyba Iépésének idépontjatol kezdve rendelkezni
kell jelen szerzédés teljes idétartalmara vonatkozd 6sszkockazatu (All Risk) épitési-szerelési
biztositassal (CAR).

Vallalkozé kételes legkésébb a szerzédés hatalyba Iépésével egyidejlileg atadni a hivatkozott
feleléssegbiztositasi szerzédés megkotésérdl szold biztositasi kotvény masolatat a
Megrendelé részere. A felelésségbiztositas jelen szerzddés elvalaszthatatlan mellékletét
kepezi.
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A biztositas fentiek szerinti atadasa és a szerzédés hatalya alatt térténé fenntartasa olyan
szerzédeses feltétel, melyeknek hianya esetén a Megrendelének jogaban all eldlini a
szerz6déstél vagy jogosult a szerzédést azonnali hatallyal felmondani.

11.2. A CAR biztositas akkor megfelel, ha magaban foglalja legalabb az I. fejezetet (All Risk
dologi karok) és kartéritési felsé hatara (limit) eléri, vagy meghaladja a 40.000.000,-
Ft/karesemény, azaz Negyvenmillié forint / kdresemény és a 100.000.000,- Ft/év azaz
Szazmillié forint/év 6sszeget.

12. Biztonsagvédelmi eléirasok

Vallalkozo jelen szerzédés alairasaval tudomasul veszi Megrendelé http://fotav.hu/kotelezo-
adatok/tovabbi-adatkozzetetel/minoseg-kornyezet-biztonsag-lista/biztonsagvedelmi-
kovetelmenyek/ internetes  elérhetéségén  taldlhatd, ,Véllalkozasi szerz6dések
biztonsagvédelmi kévetelményei-ben foglaltakat, és kijelenti, hogy azt magara nézve
kotelezonek fogadja el és maradéktalanul betartja.

13.  Osszeférhetetlenséq

A Vallalkoz6 kijelenti, hogy szerzédéses feladatai ellatasahoz a Megrendelé munkavallaléjat
munkaviszony, munkavégzésre iranyulé egyéb jogviszony keretében nem alkalmazza. A
Vallalkozo kijelenti tovabba, hogy a tarsasag a Megrendelé munkavallaléjanak erdekeltségébe
nem tartozik és nincs olyan vezeto tisztségviseléje, amely a Megrendeld munkavallaléja. A
Vallalkozé koételes gondoskodni arrél, hogy az éltala igénybevett kdzvetleniil vagy kozvetetten
kozrem(ikodd természetes vagy jogi személyek, illetve mindezek tovabbi kézrem(ikéddi is
megfelelienek a fenti rendelkezéseknek. A Vallalkozé tudomasul veszi, hogy ezen
rendelkezések megsértése jelen szerzédés azonnali hatalyl felmondasaval jarhat.

14. Korrupciéellenes klauzula

A Felek kételesek miikédésiik soran a hatalyos jogszabalyok szerint eljarni és céljuk, hogy a
korrupciéellenes, a tisztességes piaci magatartast szabalyoz6, versenyjogi valamint
fogyasztévédelmi szabalyoknak, tovabba az Uzleti etika altalanosan elfogadott szabalyainak
megfeleljenek, a szerzédés megkotése és teljesitése soran ezeknek megfeleléen jarjanak el.

A Felek kijelentik, hogy a szerzédés megkotését megelézd targyalasokat, a szerzédés
feltételeinek kialakitasat és a szerzédésen alapulé vagy annak teljesitése soran tanusitott
barmely Uzleti vagy egyéb magatartast sem kozvetleniil, sem kézvetetten nem befolyasolta és
befolyasolja a Felek, a Felek képviseléje, megbizottja vagy veluk barmilyen médon és
formaban kapcsolatban allé harmadik személyek részére térténé értékkel biré dolog atadasa,
vagy atadasanak igérete, valamint barmilyen anyagi vagy személyes elény nyujtasa vagy
annak igérete.

A Vallalkoz6 koteles gondoskodni arrél, hogy az 4altala igénybevett munkavallalok,
munkavégzésre iranyul6 egyéb jogviszony keretében foglalkoztatott, illetve egyéb kozvetlentl
vagy koézvetetten kdézremiikédd természetes vagy jogi személyek (,kézrem(ikédék”) jelen
szerzOdés teljesitése soran tanusitott és altalanos Uzleti magatartdsa megfelelien a jelen
rendelkezéseknek.

A Vallalkoz6 koteles megfeleléen gondoskodni arrél, hogy az altala igénybevett kézrem(ikédék
és a kézremiikédok altal igénybevett esetleges tovabbi kézrem(ikédék a Megrendeld altal
teljesitett vallalkozéi dijb6l hataridében megkapjak a kézremiikédésik ellenértékét. A
Vallalkozé kifejezetten és visszavonhatatlanul hozzajarul ahhoz, hogy a Megrendeld a
Vallalkozé altal igénybevett barmely kézrem(ik6d6 részére, amennyiben ezen mindségét hitelt
érdemléen igazolja a jelen szerzédés teljesitésével kapcsolatos adatokat kiszolgaltassa,
kulénésen a Megrendelé altal a Vallalkozd részére teljesitett kifizetések Osszegét és
idépontjat.
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A jelen pontban foglalt rendelkezések megsértése esetén a Megrendeld valasztasa szerint
jogosult a szerzédést azonnali hatéllyal felmondani vagy attél eldlini és alkalmazhatja a jelen
szerzédés szerinti jogkdvetkezményeket.

15. Kapcsolattartas

A Felek jelen szerzédéssel kapcsolatosan egyméshoz intézett értesitései, felszolitasai,
nyilatkozatai jelen szerzédés eltéré rendelkezése hianyaban, vagy ellenkezd irasbeli kézlésig
akkor tekinthetdk teljesitettnek, amennyiben azt a masik Félnek a jelen szerzédésben,
valamint a kilon iven meghatérozott értesitési cimére az atvételt igazolva személyesen adtak
at. Az atadas napjan, telefaxon tortént megkildés esetén a szabalyszerl atvétel igazolasan
szereplé napon, vagy ha tértivevényes levélben kuldtek meg, a tértivevénnyel igazolt atvetel
napjan:
A Megrendel6 esetében:

Név:

Cim:

E-mail:

Telefon:

A Vallalkoz6 esetében:

Név: Gosztak Zoltan Pal

Cim: 1117 Budapest, Gabor Dénes utca 2. (Infopark D éplilet)
E-mail:

Telefon:

Amennyiben valamely szabalyszer(ien megcimzett tértivevényes ajanlott levél ,nem kereste”
jelzéssel érkezik vissza a feladohoz, akkor az eredmeénytelen kézbesitéstél szamitott 5.
(6tddik) munkanapon, ha a cimzett ,ismeretlen” vagy selkoltézott”, akkor az eredménytelen
kézbesités napjan, ha pedig a cimzett a személyes atvételt megtagadja, az atvétel
megtagadasanak napjan kézbesitettnek tekintendo.

A Felek a postai Gton megkuldétt kildeményeket egyidejlleg masolatban a masik Fél jelen
szerzédésben meghatarozott e-mail cimére is kdtelesek megkildeni.

Felek rogzitik, hogy a kapcsolattartok, tovabba a miiszaki ellenér, a hegesztési felelds, a
biztonsagi és egészségvédelmi koordinator és a teljesitésigazolé megvaltozasa nem mindsul
jelen szerzédés modositasanak. A Felek 5 munkanapon kételesek egymast iréasban
tajékoztatni a személyek valtozasarol.

16.  Szerzbi jogok rendezésére vonatkozé klauzula

A jelen szerzédés alapjan Vallalkozd altal Megrendelé részére tervezett, kifejlesztett,
létrehozott, illetve elkészitett minden termék, szellemi alkotas, elgondolas, know-how, tovabba
a jelen szerzédés megfeleld fejezetében kulén nevesitett termékek (a tovabbiakban
egyuttesen: Szerzéi mivek) szerzdi jog altal védett minek mindsuinek.

Vallalkozé a jelen szerzédés alairasaval kijelenti, hogy a Szerzdi mivek vonatkozasaban a
vallalkozéi dij ellenében Megrendelének korlatlan, azaz hatarozatlan idére sz6l6 felhasznalasi
engedélyt ad. Felek kifejezetten régzitik, hogy annak ellenére, hogy a jelen szerzédés alapjan
kizarélag a Megrendeldnek keletkezik fizetési kotelezettsége Vallalkozéval szemben,
Vallalkozé hozzéjarul ahhoz, hogy a Megrendeld egyéb felhasznaldkra (ideértve tébbek kozott
a vallalatcsoportjaba tartozdkat), ugyfeleire is dijmentesen atengedje a Szerzéi mivek
felhasznalasanak jogat.

Jelen szerzédés alairasaval Vallalkozé a Szerz6i mUlvek tekintetében a felhasznalasi modra
és a felhasznalas mértékére vonatkozo korlatozas nélkili kizarélagos felhasznalasi jogot ad a
Megrendelének, valamint fentiek szerinti egyéb felhasznaloknak és ugyfeleinek. Megrendeld,
valamint fentiek szerinti egyéb felhasznalok és tgyfelek jogosultak a jogszabaly altal elismert
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Osszes felhasznalasi modot korlatozas nélkiil gyakorolni. Vallalkozé kifejezetten hozzajarul
ahhoz, hogy Megrendel6, valamint fentiek szerinti egyéb felhasznélék és Megrendel6 tgyfelei
mint felhasznalok a Szerzéi miveket atdolgozzak, tébbszérézzék, a Szerzéi miiveket
szamitégéppel vagy elektronikus adathordozéra mésoljak.

Tekintettel arra, hogy a véllalkozéi dij a felhasznalasi dijat is magaban foglalja, a felhasznalasi
jogok engedélyezése, a Szerzéi mivekkel kapcsolatos jogok atruhazasa vonatkozasaban
Vallalkozé a vallalkozéi dijon felil kilén dijazas nem illeti meg, illetve Vallalkozé a szerzéi
jogroél sz6lé 1999. évi LXXVI. térvény vagy kiilon jogszabaély szerinti tovabbi dijazasra nem
jogosult, ilyen dijigényét a vallalkozéi dij magaban foglalja.

17. Zaro rendelkezések

17.1. A Felek nem felelnek a jelen szerzédés szerinti kételezettségiik teljesitéséért azon
esetekben, amikor olyan, barmely fél érdekkérén kiviil esd, elére nem lathatéd kortimény (vis
maior) merll fel, amely megakadalyozza a jelen szerzédés teljesitéseét, illetdleg a szolgaltatas
igénybevételét. llyen koriilmény lehet kiildndsen: haborus cselekmény, lazadéas, szabotazs,
robbantasos merénylet, sllyos energiaellatdsi zavar, természeti katasztréfa,
munkabesziintetés, jarvanylgyi vészhelyzet, a honvédelemrél széld térvény, rendérségrol
sz6l6 térvény alapjan feljogositott szervek rendelkezésére tett intézkedés.

Felek rogzitik, hogy vis maiorra térténd hivatkozaskor az okokat kelld részletességgel kell
megjeldlni, és az okoknak vildgosnak, valdésnak és okszeriinek kell lenniiik. Felek a
tudomasszerzést kovetéen haladéktalanul meghatarozzak azokat a teendéket, amelyek
megtétele sziikséges a vis maior esemény kévetkezményeinek enyhitéséhez, ennek soran
folyamatosan egyeztetéseket folytatnak.

Felek a vis maiorral kapcsolatos eljarasra az akadalykozlés szabalyait alkalmazzak.

17.2. A jelen szerzédéssel a Felek kdzott azonos targyban tértént barmilyen esetleges korabbi,
a jelen szerz6déssel ellentétes kommunikacid, egyetértés, megegyezés vagy szerzédés
hatalyat veszti. Amennyiben jelen szerzédés és annak mellékletei kozott ellentmondas van,
ugy jelen szerzédés rendelkezései az iranyaddak.

17.3. A jelen szerz8dés nem szabalyozott kérdésekben a Ptk., a Kbt. és ezek végrehaijtasarol
sz0l6 jogszabalyok rendelkezései iranyadodak.

17.4. Felek kotelesek megkisérelni, hogy esetleges vitaikat békésen, birésagi vagy mas
hatdsagi Ut mellézésével rendezzék. Ennek érdekében — amennyiben azt az eset sszes
kértlményei egyébként nem zarjak ki, vagy az egyébként a Felektél nem varhato el — értesitik
a masik felet a szerz6dés teljesitésével kapcsolatos kifogasaikrél, megjelélve annak ténybeli
és jogi alapjat és egyben egyeztetést kezdeményeznek, megjelélve annak javasolt idépontjat.
Az egyeztet targyalasokat a Felek altal k6zésen megallapitott idépontban, azonban legfeljebb
7 (hét) munkanapon belll meg kell kezdeni. Az egyeztetést kezdeményezé Fél abban az
esetben jogosult a jogvita rendezése érdekében a tovabbi Iépéseket megtenni, amennyiben
az egyeztetd targyalason a masik Fél nem vesz részt, vagy nem kivan részt venni, illetve
amennyiben a targyaldsok 3 (harom) munkanapon beliil nem vezetnek eredményre.

17.5. A Felek kijelentik, hogy a kovetelés teljesitésére iranyulé irasbeli felszélitas az elévilést
megszakitja.

17.6. A jelen vallalkozasi szerz6dés csak irasban, a Felek altal cégszerlien alairt médon
médosithato, a Kbt. 141. § rendelkezéseiben foglaltak figyelembe vételével.

Jelen szerzddeés 2 (kettd) eredeti példanyban készilt, melybdl 1 (egy) példany a Megrendel6t
és 1 (egy) példany a Vallalkozét illeti meg.
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A Felek a jelen szerzédés kolcsonds atolvasas és értelmezes utan akaratukkal mindenben
megegyezoének jelentik ki, és az alulirott helyen és idében jovahagyoélag irjak ala.

Budapest, 2923. .. AT&Y A Budapest, 2023. .30vkn .l
Vallalkozé Megrendeld
- Gosztak Zoltan'Pal és Megrendeld
Gyéngyné Gulyas Erzsébet Orban Tibor tavhészolgattatasi &s/energetikai
ugyvezetok vezérigazgat6-helyettes és Mészaros Janos

stratégiai és gazdaséagi vezérigazgato-helyettes

STRABAG Generalépitd Kft. BKM Nonprofit Zrt.
Mellékletek:
1. sz. melléklet: M(iszaki dokumentacioé
2. sz. melléklet: Teljesitésigazolasi lap minta
3. sz. melléklet: IE-14 Tavhévezetékek minéségi és hegesztési kévetelmenyei
4. sz. melléklet: U1-VHSZ/2021. Tavhészolgaltatasi és energetikai vezérigazgato-
helyettesi utasitas
5. sz. melléklet: Hulladékgazdalkodasi terv minta
6. sz. melléklet Projekt informacids tabla miszaki és tartalmi kévetelményei
7. sz. melléklet: Geodéziai bemérés értesités
8. sz. melléklet: Megvalésulasi dokumentacié elvart tartalma
9. sz. melléklet: Tavhévezetéki kivitelezéi igazolas
10. sz. melléklet: Mindségugyi terv
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Nysz.: 21850
URES_SABLON_V7

A dokumentum
Generali Biztosité Zrt.
Telefonos uigyfélszolgalat: +36 1 452 3333

Generali Biztosit6 Zrt

GENERALI generali.hu/kapcsolat

Datum: 2023.04.05.
Iktatészam: 2023/02841/3001985

2023/02841/3001985 intéz4-
STRABAG Generalépits Kt RC-KST-HU- 190 e25"
022-0020 Kapcsolat: www.generali.hu/kapcsolat
Budapest }_gétvé’nyszém: 95591 042920170000
Infopark D ép Gébor Dénes utca 2 Ugyfélszam: 43849036

1117

Térgy: Fedezetigazolas

Tisztelt Ugyfeliink!

Alulirott Generali Biztosité Zrt. (1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.) ezennel igazoljuk, hogy a STRABAG
Generdlépité Kft (1117 Budapest, Gabor Dénes u. 2. Infopark D. épllet) Tarsasagunknal a
95591042920170000 kotvényszam alatt felelSsségbiztositasi szerzédéssel rendelkezik, melynek hatalya
automatikusan kiterjed az aldbbiakban megnevezett munkara.

Igazoljuk tovabbé, hogy fenti kétvényszamu keretszerz6dés limitértéke meghaladja az 100.000.000,-, azaz
szazmillié Ft/év, valamint 40.000.000,-, azaz negyvenmillié Ft/kar limitet.

Projekt megnevezése: Xl. kerilet Néndorfejérvari Ut — Bardzda utcai DN150-es tavhé-
elosztévezeték feltjitasa

Megrendel6 és egyuttbiztositott: .
BKM Budapesti Koézmivek Nonprofit Zartkérien Madkodé
Részvénytarsasag

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31.

Projekt nett6 vall. 6sszege: 188.763.042,- Ft
Projekt id6tartama: 2023.05.11 - 2023.09.30.
Tisztelettel:

ugyfélkezelési munkatars ugyfélkezelési munkatars

Adoészam: 10308024-4-44 » Bankszamlaszam: Raiffeisen Bank 12001008-00100594-00100008
Févarosi Térvényszék Cégbirésaga Cg. 01-10-041305 » Csoportos beszedési megbizas esetén a kedvezményezett a_zonositéja: Al 0908.024
A tarsasdg az IVASS dltal vezetett olasz Biztositéi Csoportok Nyilvantartdsaban 26-os sorszamon bejegyzett Generali Csoporthoz tartozik.

elektror&pﬁnﬁ lesitett.
Ellenérzésehiez kattintson ide.



ALAIRASI CIMPELDANY

Alulirott GYONGYNE Gulyis Erzsébet (anyja neve: ), mint a STRABAG
Generilépité Korlatolt Felel6sségii Tarsasag iigyvezetje a tarsasdgot akként jegyzem,
hogy a tarsasag kézzel vagy géppel eléirt, elényomott vagy elényomtatott nevéhez nevemet
egy masik cégjegyzésre jogosult személlyel egyiittesen irom az aldbbiak szerint:

Gydngyné Gulyss Erzsébet

Kozjegyzéi Irodaja
1114 Budapest, Ulaszlé utca 21.
KRID:342479118 (MOKKIT)
Telefon:

Ugyszam: 11035/2/3758/2022.

Alulirott kézjegyzohelyettes tanusitom, hogy ezt az okiratot -

Gyongyné Gulyas Erzsébet (sziiletési neve: _ sziiletett:
., anyja neve: . szam alatti lakos, aki
személyazonosséagat a ! szamu személyazonosité igazolvanyéval, lakcimét a

- szamu lakcimet igazolé hatdsagi igazolvanyéval igazolta, eléttem sajat keziileg irta ala. --
Az Ugyfél tudomasul vette a kozjegyzéhelyettes tajékoztatdsat A kozjegyzokrol szold 1991.
évi XLI. torvény 122. § (2)-(10) bekezdéseiben foglaltakrdl, vagyis a személyazonossag on-
line ellenérzésére vonatkozé rendelkezésekrol. - e

Kelt Budapesten, 2022. (kettdezer-huszonkettedik) év december hénap 5. (6t6dik) napjan.-----

kozjegyzOhelyettes



