VALLALKOZASI SZERZODES

amely létrejott alulirott helyen és napon egyrészrél a

BKM Budapesti Kézmiivek Nonprofit Zartkériien Miikodé Részvénytarsasag
Székhelye: 1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31.,

Cégjegyzékszama: 01-10-042582,

Addszama: 10941362-2-44,

roviditett elnevezése: BKM Nonprofit Zrt.,

mint Megrendel6 (a tovabbiakban Megrendeld vagy BKM Nonprofit Zrt.),

masrészrél a

SADE - Magyarorszag Mélyépité Korlatolt Felelgsségii Tarsasag
Szekhelye: 2040 Budadrs, Szabadsag Gt 301.

Cégjegyzékszama: 13-09-192805

Addészama: 11097875-2-13

Szamlavezetd pénzintézete: BNP Paribas Magyarorszagi Fioktelepe
Bankszamlaszam: 13100007-02507600-00463489

roviditett elnevezése: SADE - Magyarorszag Kit.

mint Vallalkozé (a tovabbiakban: Vallalkozo)

és

Duna Aszfalt Ut és Mélyépité Zartkoriien Miikédé Részvénytarsasag
Székhelye: 6060 Tiszakécske, Béke utca 150.

Cégjegyzékszama: 03-10-100618

Addszama: 28733232-4-03

Csoportazonosito: 17780890-5-03

Kozdsségi: HU17780890

Szamlavezet6 pénzintézete: MKB Bank Zrt,

Bankszamlaszam: 10300002-25923135-00003285, valamint
Szamlavezetd pénzintézete: OTP Bank Nyrt.

Bankszamlaszam: 11732208-20035891-00000000

roviditett elnevezése: Duna Aszfalt Zrt.

mint Vallalkozo (a tovabbiakban: Vallalkozd):

(@ Megrendel6 és a Vallalkozé6 a tovabbiakban egyuttesen: Felek) kozott az alabbi
feltételekkel:

1. Bevezet6 rendelkezések

A Megrendel6, mint a kdzszolgaltatok kdzbeszerzéseire vonatkozd sajatos kozbeszerzési
szabalyokrol szol6 307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés alapjan el6mindsitési
rendszer létrehozéasarol szolé az Eurdpai Unié Hivatalos Lapjaban (TED) 2021/S 124-329510
iktatoszam alatt, 2021. junius hé 30. napjan megjelent hirdetménnyel ,,Elémindsitési
rendszer létrehozasa - Vallalkozasi szerz6dés tavhévezetéki tervezési, engedélyezési,
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valamint épitési munkak targyaban, a szilkséges anyagok biztositasaval” elnevezéssel
kdzbeszerzési eljarast inditott.

Az elémindsitési listara felvett gazdasagi szerepldk részvételével 2022. 04. ho 28. napjan
meghivasos kdzbeszerzési eljarast inditott ,,Rekonstrukcios munkak kivitelezése - I. rész”
targyban.

A Vallalkozo a kdzbeszerzési eljdras soran megkapta az ajanlattételhez szikséges minden
informaciot és tajékoztatast a kozbeszerzés targyat képezd munkara vonatkozoban, igy
killondsen, de nem kizarolagosan az ajanlattételi felhivast és dokumentaciot, az azok
mellékleteit képezd miiszaki leirast és annak mellékleteit, valamint a megkotendé jelen
szerzédés tervezetét. A Vallalkozé a Megrendel6tdl az ajanlatadast megel6zéen kapott
informaciok, dokumentumok, megrendeldi eldirdasok, valamint a teljes ajanlattételi
dokumentacio alapjan készitette ajanlatat.

A Vallalkoz6 az eljarasban a torvényes feltételeknek megfelel§ érvényes ajanlatot nyujtott be,
mely Megrendels, mint Ajanlatkéré szamara gazdaséagilag a legelényosebb ajanlatként kerdlt
kivalasztasra, melynek megfeleléen a Megrendelé a Vallalkozot hirdette ki az eljaras
nyerteseként, és a lefolytatott eljaras eredményeképpen a Vallalkozéval, mint nyertes
ajanlattevével jelen véllalkozasi szerz6dést (a tovabbiakban: szerzddés) koti meg.

Megrendel§ részben unids tdmogatasbol (a KEHOP-5.3.1-17-2018-0034) azonositd szamd,
_Tavhé-szektor energetikai korszer(sitése” targyl pdlyazat keretén belll) kivanja a fenti
targyban lefolytatott kdzbeszerzési eljarast elszamolni.

Vallalkozo jelen szerzédés alairasaval kinyilvanitjia, hogy teljes mértékben ismeri és a
szerz6dés teljesitése soran a legteljesebb mértékben figyelembe veszi, illetéleg elfogadja a
jelen szerzédés targyat, annak megvalésitasat, valamint az elszamolasok, kifizetések,
ellendrzések eljarasi szabalyait érinté valamennyi Eurépai Unios és magyar jogszabalyokat,
beleértve az unids tAmogatasok felhasznaldsara vonatkozé jogszabalyokat is.

A Felek rogzitik, hogy a szerz6dést a Kbt. vonatkozé rendelkezései alapjan, a fent hivatkozott
kdzbeszerzési eljarasra tekintettel, annak részeként irjdk ald. A kozbeszerzési eljaras
dokumentumai kiilén csatolas hianyaban is jelen szerz6dés elvalaszthatatlan részet képezik,
kilonds tekintettel az ajanlattételi felhivas és az ajanlattételi dokumentacio rendelkezéseire,
valamint a nyertes ajanlat tartalmara.

Ertékelési szempontok:
Ar kritérium:
e Ajanlati ar (netté Ft): 415 204 533,- Ft
Mindségi kritérium
o 6. eldmindsitési szempont 1. bekezdés (,MV-TH") szerinti szakember esetében eldirt

jogosultsag megszerzéséhez szikséges tapasztalaton fellli — mindsitési szempontban
el6irtakkal azonos targyu - tébblettapasztalat (min. 0 hénap — max. 36 honap): 36

e 6. elémindsitési szempont 2. bekezdés pontja szerinti hegeszté szakember 111-es
hegesztési eljarasban szerzett szakmai tapasztalata (min. 0 honap — max. 24 hoénap):
24

2. A szerzédés hatalya, targya, teljesitési hely, hatarid6k

2.1. Felek a Kbt. 135. § (12) bekezdés alapjan kikotik, hogy jelen szerzédés abban az esetben
lép hatalyba, ha a jelen pontban felsorolt engedélyek, hozzajarulasok, tamogato tartalmu
tanUsitvanyok, okiratok, dokumentumok maradéktalanul Megrendeld rendelkezésére allnak:

- tulajdonosi hozzajarulas
- az 1. pont szerinti uniés tamogatas tamogatd tartalmu tanusitvanya

2.2. Vallakozo vallalia az 1. szadmd mellékletben (miszaki dokumentacid) foglalt
tavhévezetékek kivitelezésének a kdzbeszerzési eljaras soran rogzitett tartalom, valamint a
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hatalyos és irdnyadd jogszabalyok és a vonatkozo szabvanyok szerinti megvalésitasat a jelen
szerzédésben rogzitett feltételeknek megfeleléen. A Vallalkozd feladata a munkalatok
elvégzése, a szereléshez szikséges valamennyi segédanyag és alkatrész biztositasa,
tovabba az eredeti allapotnak megfeleléen a munkateriilet helyreéllitéasa is.

Vallalkozo6 feladata:

1. cim vonatkozasaban: Xlll. keriilet Frangepan utcai DN250-es véddécsatornas tavhé-
elosztdvezeték felljitdsa az A005559 (58-2-0130) és az A005654 (58-2-2610) jelld aknak
kozotti szakaszon 248,5 nyvfm DN200-as, valamint 7,6 nyvfm DN65-0s 1-szeresen erdsitett
szigetelés(i el6reszigetelt tavhévezetékkel, a Roéppentyld u. 32. épllet 2018-ban kiépitett
tavhG-bekotévezetékének racsatlakoztatasaval az elkésziilt kiviteli tervek alapjan.

2. cim vonatkozasaban: XIll. kerllet Visegradi utcai DN300-as véddcsoves tavho-
gerincvezeték felljitasa az A0O06196 (43-2-2100) és az A006197 (43-2-2110) jelli aknak kozotti
szakaszon 7,8 nyvfm DN300-as eldreszigetelt tavhévezetékkel az elkészilt kiviteli tervek
alapjan

2.3. Az épitési és atalakitasi munkakhoz a FOTAV felirati fedlapokat (tovabbiakban:
Rendelkezésre bocsatott anyagok, Rb anyagok) a Megrendel6 biztositja.
2.4. Hataridok:

Véllalkozd a szerzGdés teljesitésére az alabbi hatarid6k szerint, de legfelijebb a szerzddés
kdlcsOnds alairasatol szamitott 18 hdnapon belll koteles azzal, hogy Vallalkozé el6teljesitésre
jogosult.

Munkakezdési Uzembe helyezési Ae:(::tzé? 'f"l.:(:zr:;
engedély készre jelentés kéijtbé eherhios AbadAs -
kiadasanak kotbérterhes hataridei stustel Helyszin
tervezett részteljesitési atarideje | arvere
idépontja hatarideje kotbe;rterhes
hatarideje
Megkezdése a
készre
jelentéstél
A szerzbdés szamitott 5 XIII. kerilet
hatalyba A munkakezdési Az lizembe munkanapon Frangepan
Iépését kdvetd engedély tényleges helyezéstdl belll, mig utca illetve a
10 munkanapon | kiadasatél szamitott 60 | szamitott 20 lezarasa a kiviteli
bellil, de nem munkanap, de munkanapon miszaki terveken
hamarabb, mint | legkésébb 2022. 09. 14. belul atadas-atvétel | meghatarozott
2022.05.11 megkezdésétél | munkaterilet
szamitott 20
munkanapon
belll
Az Gzembe Megkezdése
helyezéstdl az készre
szamitott 20 jelentéstdl
A szerzbdés munkanapon szamitott 5
hatalyba A munkakezdési belll munkanapon
|épését kdvetd engedély tenyleges belll, mig a XIIl. keriilet
10 munkanapon | kiadasatél szamitva 60 lezarasa a Vi : <di ut
bellil,de nem munkanap, de miszaki isegracluics
hamarabb legkés6bb 2022.09.14 atadas-atvétel
2022.05.11. megkezdésétdl
szamitott 20
munkanapon
belll
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A megépitett vezeték Uzembe helyezését a kozszolgaltatasi kotelezettség figyelembe
vételével kell itemezni, amennyiben a munkakezdési engedély kiadasa a szerzédés alairasat
kdvetden 2022.08.01-ig nem kdvetkezik be, abban az esetben a munkaterilet atadasara
kovetkezé év flitési id6szak befejezését kdvetden 14 (tizennégy) naptari napon belll kertlhet
sor. Vallalkozé sajat kockazatanak terhére kérheti a munkakezdési engedély kiadasat,
azonban a munakterllet sajat kockazatra torténd atvétele nem jelenti a fenti hatarid6k
modosulasat.

A Vallalkozé tudomasul veszi, hogy amennyiben jelen szerz6dés targya olyan munka, amely
tavhészolgaltatas-kieséssel jar, Ugy a munkat ugy kell megszerveznie, hogy az a flitési
idészakban (szeptember 15. — majus 15.) Megrendel6 kozszolgaltatasi koételezettségének
teljesitését ne érintse. Azaz tavhészolgaltatas-kieséssel jaré munkat kizardlag targyév majus
15. napja és szeptember 15. napja kozott végezhet. Amennyiben barmilyen okbdl kifolydlag
a tavhészolgaltatas-kieséssel jar6 munka érintené a f(itési idészakot, ugy a Vallalkozé
legkésdGbb a flitési idészak kezdetén koteles beszilintetni minden olyan munkavégzeést, amely
a tavhdszolgaltatas biztonsagat veszélyezteti, mégpedig oly médon, hogy a munkaval érintett
tavhévezetéknek alkalmasnak kell lennie a szolgaltatas ellatasara.

A Vallalkozo tudomasul veszi, miszerint a jelen pont szerinti hatarid6k arra tekintettel kerlltek
megallapitasra, hogy a vonatkozo jogszabalyi rendelkezések értelmében a tavhdszolgaltatod a
tulajdonaban |évé berendezés rendszeres karbantartdsat, tervezett javitasat, felujitasat
kizarélag a fltési id6szakon kivili idészakban jogosult elvégezni.

2.5. A Felek rogzitik, hogy a szerzédés targya magaban foglalja az dsszes olyan munkat és
kdltséget, amely a szerzédés targyanak megvalositasahoz sziksegesek.

2.6. A teljesités helye:

e Budapest, XllIl. keriilet Frangepan utca — Kiviteli tervdokumentaci¢ szerint (Hrsz.:
27693, 27694)

e Budapest, XllIl. kerllet Visegradi utca — Kiviteli tervdokumentacié szerint (Hrsz,:
25234/1; 25500)

3. Vallalkozoi dij, eléleg, tartalekkeret, fizetési feltételek

3.1. A Vallalkozoét a jelen szerz&désben foglaltak teljesitéséért vallalkozoi dij illeti meg.

3.2. A Budapest Xlll. keriilet, Frangepan utca vonatkozasaban a vallalkozéi dij: 367.131.289,-
Ft, azaz Haromszazhatvanhétmillié-szazharmincegyezer-kétszaznyolcvankilenc forint.
A vallalkozoi dij all:
a) atalanydijbol:  322.734.137,- Ft, azaz Haromszazhuszonkétmillio-
hétszazharmincnégyezer-szazharminchét forint

b) eléiranyzat dijbél: 44.397.152,- Ft, azaz Negyvennégymillio-
haromszazkilencvenhétezer-szazotvenkettd forint.

Az el6iranyzat a Megrendeld altal tételes elszamolasunak mindsitett, a palyazathoz mellékelt
kiviteli tervdokumentaciéban ekként meghatarozott munkanemeket jelenti.

Tartalékkeret, melynek Osszege 32.273.414,- Ft, azaz  Harmincketmillio-
kétszazhetvenharomezer-négyszaztizennégy forint (a fix Osszegl atalanyar AFA és
eldiranyzat nélkili 6sszegének 10%-a).

A Villalkozo az elbiranyzat és a tartalékkeret tekintetében az alabbi egységarak
alkalmazasaval szamolhat el:

1.1. Gépeszeti rezsiora dija (nettd Ft/ora) 16 500 nettod Ft/éra

1.2. Mélyepités rezsiora dija (nettd Ft/ora) 15 500 nettd Ft/éra
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1.3. Vasbetonszerkezet épitési rezsiéra dija 18 500 netté Ft/ora
(nettd Ft/ora)

A Budapest Xl kerilet, Visegradi utca vonatkozasaban a vallalkozoi dij: 57.508.276,- Ft,
azaz Otvenhétmillio-6tszaznyolcezer-kétszazhetvenhat forint.
A vallalkozéi dij all:
a) atalanydijbél: 54.724.529,- Ft azaz Otvennégymillio-hétszazhuszonnégyezer-
Otszazhuszonkilenc forint

b) elbiranyzat dijbdl: 2.783.747,- Ft, azaz Kétmillio-hétszaznyolcvanharomezer-
hétszaznegyvenhét forint.

Az eldiranyzat a Megrendel§ altal tételes elszamolasunak mindsitett, a palyazathoz mellékelt
kiviteli tervdokumentacioban ekként meghatarozott munkanemeket jelenti.

Tartalekkeret, melynek Osszege 5.472.453,- Ft, azaz Otmilli6-négyszazhetvenkétezer-
negyszazotvenharom forint (a fix 6sszegl atalanyar AFA és elSiranyzat néllli 0sszegének
10%-a).

Vallalkozo az elbiranyzat és a tartalékkeret tekintetében az alabbi egységarak alkalmazasaval
szamolhat el:

1.1. Gépészeti rezsiora dija (nettd Ft/ora) 16 500 nettd Ft/ora
1.2. Mélyépités rezsiora dija (nettd Ft/6ra) 15 500 nettd Ft/ora
1.3. Vasbetonszerkezet épitési rezsiéra dija 18 500 netto Ft/éra
(netté Ft/6ra)

Az 1. részajanlat vonatkozasaban minddsszesen: 424.639.565,- Ft azaz
Négyszazhuszonnégymillio-hatszazharminckilencezer-dtszazhatvanot forint

Az atalanydij magaban foglalja a munka teljesitésével felmerdlt valamennyi koltséget, igy az
esetleges idémulasbdl ered6 tobbletigényt is.

Vallalkozé nem élhet tobbletkdveteléssel arra alapitva, hogy a teljesités tényleges idétartama,
hatarideje késébbi az ajanlattételi felhivasban illetdleg jelen szerzGdésben megjeldlt
idétartamnal, hataridénél. Felek kifejezetten kizarjdk az arindexdlasbol eredd igények
érvényesitését. Az arfolyamvaltozasbdl eredé kockazat a Vallalkozoét terheli.

Az AFA mértékére és az adomegdllapitdis modjara az addfizetési kotelezettség
keletkezésének napjan hatalyos adodjogszabalyok az iranyadok.

A Megrendel§ a szerz6désben meghatarozott médon és tartalommal valé teljesitést kdvetéen
az ellenszolgaltatast atutalassal teljesiti, a Kbt. 135. § (4) bekezdése, a Polgari
Torvénykdnyvrél szold 2013. évi V. torvény 6:130. § [Pénztartozas teljesitésének ideje] (1) és
(2) bekezdesei, illetve a 323/2015. (X. 30.) Korm. rendelet, valamint az épitési
beruhazasokhoz kapcsolodd tervezéi és mérnoki szolgaltatasok kdzbeszerzésének részletes
szabalyairdl széld 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §-a, az egységes mikodési
kézikonyvrdl szolo 547/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet szerint, tovabba az aktualis pénzlgyi
elszamolas részletes szabalyai alapjan.

Megrendeld kijelenti, hogy az altalanos forgalmi adérdl széld 2007. évi CXXVIIIL. torvény
(tovabbiakban Afa tv.) rendelkezései alapjan adoalanynak minésiil. Felek megallapitjak, hogy
az Afatv. 10. § d) pontja, valamint a 142. § (1) bekezdésének a) és b) pontjainak rendelkezései
alapjan az engedélykoteles feladatokra vonatkozd nettd vallalkozoi dij utan szamitott
térvényes mértéku altalanos forgalmi adé megfizetésére a Megrendeld koteles, amely alapjan
Vallalkozo a szamlat a Megrendelének ezen feladatok tekintetében a nettd vallalkozoi dijrol
allitja ki. A jelen szerzédés targyat képezd feladat engedélykoteles épitési tevékenység, ezért
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ezen feladatrész tekintetében a forditott AFA szabdlyai az iranyaddak.

A Vallalkozo — tekintettel arra, hogy jelen szerzédés az épitési beruhazasokhoz kapcsolodd
tervezdi és mérnoki szolgaltatasok kdzbeszerzésének részletes szabalyairol szolé 322/2015.
(X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §-a ala tartozik — tudomasul veszi azt, hogy a Megrendel6 a
Viéllalkozd szamlajat kizardlag a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §-aban foglalt
feltételek Vallalkozo altali teljesitése esetén jogosult kifizetni.

A Vallalkozasi dijra a Vallalkozd a szamvitelrél szolé 2000. évi C. térvény 167. § (3)
bekezdésében foglaltak alapjan, cégszerlien alairt szamla ellenében jogosult, amelyet a
Véllalkozé a Megrendel6 altal alairt teljesitésigazolas alapjan, annak kidllitasat kovetden allit
ki és azzal egyttt nydjt be a Megrendeldnek.

A véllalkozéi dij részben az 1. pontban megjeldlt unids tamogatasbol, és azon felll a
Megrendel§ 50% sajat Onerejébdl kerll kiegyenlitésre. A tamogatasi intenzitasa a
kbzbeszerzési eljaras meginditasakor hatélyos adatok alapjan: 50%, az ajanlatkérd sajat
forrasa 50%.

3.3. Eldleq:

A Vallalkozo a 3.2. pontban rdgzitett cimenkénti — tartalékkeret, eléiranyzat és AFA nélkil
szamitott - atalanydij legfeljebb 5 %-anak, de legfeljebb a Kbt. 135. § (7) bekezdésének
megfeleld Osszeg elélegként torténd kifizetését kérheti a Megrendel6tél, aminek
elszamolasara az 1. részszamlaban kerdl sor.

3.4. Tartalékkeret:

A Felek jelen szerz6désben tartalékkeretet kdtnek ki, melynek mértéke a jelen szerzédes 3.2.
pont szerinti — elSiranyzat és AFA nélkiil szamitott — atalanydij 10 %-a. A tartalékkeret a
szerz6dés teljesitéséhez kapcsolédd, a rendeltetésszerli és biztonsdgos hasznalathoz
szilkséges poétmunkak ellenértékének elszamolasara hasznalhatd fel. A Megrendeld a
tartalékkeret terhére koteles megtériteni a Véllalkozénak a tobbletmunkaval kapcsolatban
felmeriilt olyan koltségét, amely a szerz6dés megkdtésének idépontjaban nem volt
elérelathatd. A potmunka a jelen szerzédés alapjat képezé dokumentaciéban nem szerepld
kuldon megrendelt munkatétel (munkatdbblet). A tobbletmunka és a muiszakilag szikseges
munka nem tartozik ide, azt a vallalkozoi dij ellenében koteles a Vallalkozé elvégezni.

A potmunka elszamoldsa tételesen torténik. Amennyiben Vallalkozo a pétmunkara vonatkozd
ajanlatat a sajat eszkOzeire alapitva, sajat bizonylata alapjan adja meg, ugy ajanlata
Osszegszerliségének megalapozasa céljabol legaldbb harom piaci ajanlatot be kell kérnie oly
modon, hogy az ajanlattevok egyikének a Megrendeld altal megjeldlt piaci szereplonek kell
lennie.

Vallalkozd az anyagdij és gépkoltség esetén nem alkalmazhat szorzot.

A tartalékkeret igénybevételéhez az alabbi pontok szerinti feladatokat kell Vallalkozénak
elvégeznie:

— a Vallalkozo irasban jelzi a pétmunka igényét annak felmertlésekor. Vallalkozé a
felmeriilt pétmunkaigényét kizarélag a jelen szerzédés 15. pontjaban
kapcsolattartasra megjelolt személynek jelentheti be. Felek kifejezetten kizarjak,
hogy a poétmunkaigény elfogadésa rautalé magatartassal vagy barmilyen mas, nem
a jelen pontban irtaknak megfelel6 modon megvaldsulhat. Vallalkozoé kifejezetten
elfogadja, hogy amennyiben a felmerilt pdtmunkaigényét nem a jelen bekezdésben
megjelolt személynek cimezte, illetéleg a poétmunkaigényet nem a jelen
bekezdésben megjeldlt személy hagyta jova, ugy a potmunkaigenyét részben vagy
egészben elfogadd megrendeldi nyilatkozat hatalytalan.

— a Vdllalkozé a pétmunka megkezdése elétt benyuijtja tételes arajanlatat,

— a Megrendel6é megfeleldség esetén irasban jovahagyja a benyujtott ajanlatot, és az
épitési naploban elrendeli a potmunkak elvégzéset, %\r
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— a Véllalkozo koteles folyamatosan felmérési naplét vezetni, melyet szerzédésszer(
teljesités esetén a Megrendeld képviseldje hagy jova a munka és a felmeresi napld
ellenérzésének Vallalkozo altali, menet kdzbeni biztositasa esetén,

— a tartalékkeret terhére megrendelt potmunkak elvégzése utan Vallalkozé benyuijtja
tételes koltségvetését jovahagyasra a Megrendelnek.

Felek kifejezetten rogzitik, hogy Vallalkozénak a felmerilt pétmunkaigényét legkesobb az
adott részteljesitéshez igazoddan kell jelentenie. Ennek keretében az adott munkafolyamat
soran keletkez& potmunkaigényt legkésébb az adott munkafolyamatot lezaré részszamla
alapjaul szolgalo teljesitésigazolds kidllitasaig kell jelezni, és annak Osszegszer(iségét
tételesen igazolni. Ez az eljarasrend nem érinti azt a szerz&déses rendelkezest, hogy a
poétmunka elszamolasara a végszamlaval egyidejlileg kerdl sor.

Felek megdllapodnak abban, hogy potmunkaigény az adott munkafolyamatot lezaro
részszamla alapjaul szolgald teljesitésigazolas kidllitasa utdn az adott részszamlaban
elszamolt munkakhoz kapcsolédéan nem terjeszthetd eld.

Amennyiben Vallalkozé a pétmunkat késedelmesen jelenti a Megrendeldnek, és ebbdl
eredéen a véghataridd is késedelmet szenved, ugy felelés az ebbdl eredd karokert.

3.5. A Vallalkozd az alabbi részszamlak benyulijtasara jogosult:

Vallalkozd koteles a szamlat tavhévezetéki tervsoronként megbontani, vagy a benyujtott
szamla mellékeltében az elvégzett munka ellenértékét tavhdvezetéki tervsoronkent
bontasban feltlintetni.

Részszamlazas:

« 1.sz részszamla: Az adott cimre vonatkozdan kivitelezés, feldjitas elérehaladas 20 %-os
késziiltség esetén az altalanos forgalmi adé nélkil szamitott atalanydi
20 %-a.

« 2. sz részszamla: Az adott cimre vonatkozoan kivitelezés, felljitas elérehaladas 55%-0s
készliltség esetén az altalanos forgalmi ado nelkdl szamitott atalanydij
35 %-a

« 3. sz részszamla: Az adott cimre vonatkozdan kivitelezés, felujitas elérehaladas 75 %-os
készliltség esetén az altalanos forgalmi adé nélkil szamitott atalanydij
20 %-a

« 4. sz részszamla (végszamla): Az adott cimre meghatarozott altalanos forgalmi adé nélkdil
szamitott atalanydij 25%-a. A teljesitésigazolas kiadasanak és a szamla
benyujtasanak feltétele: sikeres miiszaki atadas-atvétel lezarasa és jelen
szerz&désben vallalt valamennyi feladat szerzédésszer(, maradéktalan
telieslilése, beleértve a megvaldsuldsi dokumentacié hianymentes
atadasat Megrendeld részére, tovabba az érintett terlilet tulajdonosok
hozzajaruld nyilatkoztainak megszerzese.

A részszamlazasnal meghatarozott szazalékok megallapitdsanak alapja a cimenkénti
kivitelezés elSrehaladasat igazold jegyz6konyv alapjan leigazolt teljesités. A tartalékkeret vagy
el@iranyzat terhére megrendelt és elvégzett munkak és fizetett dijak Megrendel6 altal
jovahagyott ellenértéke cimenként kilon-kilén szamlaban, a tartalékkeret és az elGiranyzat
soronkénti feltlintetésével kerlilnek elszamolasra. Az el6iranyzati tételek a soron kdvetkez6
részszamlaban, a tartalékkeret terhére elszamolt tételek a végszamlaval egyidejlileg, kilon-
kilon szamla benyujtasaval egy 0sszegben kerlinek elszamolasra.

3.6. A Vallalkozd koteles a teljesitésigazolason a ra vonatkozé részeket maradektalanul
kiallitani, azon feltiintetni a Megrendel§ altal a szerzédéshez rendelt SZE jelzésii szerz6dés
szamot, valamint a Megrendel6 kovetkezé SAP rendelési azonositojat: 4800000099,
mindezek hidnyaban a Megrendelé a teljesitésigazolast nem irja ala és az esetlegesen
megkUldétt szamlat visszakdldi.

Megrendeld teljesitésigazoldja:

XIll. Frangepan utca: Biré Balazs Projektmendzser
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XIII. Visegradi utca: Torossy Zoltan Projektmenedzser

A Vallalkozé tudomasul veszi tovabba, hogy szamlat kizarélag a szamlahoz mellékelt eredeti
(nem masolati példany), a teljesités szerz6désben megnevezett atvevéje altal alairt, a
fentieknek megfelelGen kiallitott 2. sz. melleklet szerinti teljesitésigazolassal egyltt nyajthat be
a Megrendelének. A szamla benyujtasa postai Uton, vagy személyesen a Megrendeld
Dokumentum menedzsment csoportjanak (1116 Budapest, Kalotaszeg u. 31.) cimezve
torténhet, mig elektronikus formaban a szamla a fotav@fotav.hu cimre nyujthatd be.
Megrendel§ abban az esetben fogadja be az elektronikus szamlat, amennyiben az megfelel
az altalanos forgalmi adorol szold 2007. évi CXXVIL. torvény 168/A. § (1) bekezdésében foglalt
kovetelményeknek és a kibocsaté ,.pdf’ formatumban nyudjtja be vagy minésitett elektronikus
alairassal latja el.

Megrendel§ a nem szabdlyszerlien kidllitott vagy benyujtott szamlat visszakuldi a
Vallalkozonak.

A Megrendel§ a szabalyszer(ien kiallitott szamlat a Kbt. 135. § (5) bekezdése, a Ptk. 6:130. §
(1) - (2) bekezdésében foglaltak szerint, annak kézhezvételétél szamitott 30 (harminc) napon
beldl, alvallalkozd igénybevétele esetén a Kbt. 135. § (3) bekezdés és a 322/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 32/A. §-a szerint a Vallalkozd szamlan megjeldlt fizetési szamlajara atutalassal
egyenliti ki.

Megrendel6 kijelenti, hogy a jelen szerz6dés ellenértékének pénzlgyi fedezetével rendelkezik.

A szamla késedelmes kiegyenlitése esetén Vallalkozé a Ptk. 6:155. § (1) bekezdés szerinti
késedelmi kamatra jogosult.

Vallalkozé nem fizethet, illetve szamolhat el a jelen szerzddés teljesitésével dsszeflggesben
olyan koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti
feltételeknek nem megfelelé tarsasag tekintetében meriiinek fel, és amelyek a Vallalkozo
adokoteles jovedelmének csdkkentésére alkalmasak.

4, A Felek jogai és kotelezettségei

4.1. A Vallalkozé6 és a Megrendel§ koteles a jelen szerz6désben foglaltak szerint
egyuttmikddni és egymast kdlcsdndsen tajékoztatni.

A Felek kotelesek egymast minden, a szerzédés teljesitése szempontjabdl jelentds tenyrdl és
korilmenyrél kell6 idében értesiteni. Az értesités elmulasztasabdl ered6 karokert a mulaszto
fél felel6sséggel tartozik. Amennyiben a Vallalkozé egyaltalan nem, hianyosan, vagy nem
id6ben teljesiti egyuttmikddési és tajékoztatasi kotelezettségeit, a Megrendelé az emiatt
keletkezd késedelmes teljesités esetén a 7.1. pont szerinti kotbérre jogosult.

A Vallalkozd a Megrendel§ utasitasa szerint és érdekeinek érvényesitésével, megbvasaval
koteles eljarni.

4.2. A Vallalkozd a hatalyos jogszabalyok szerint, megfeleld végzettségl és felkésziiltségi
szakemberek kozremUlkodésével koteles végezni a feladatat.

A Vallalkozd biztonsag és egeszségvedelmi koordinatora a kivitelezés soran:
Név: Trinter Zoltén
Munkavedelmi végzettség: felséfoki munkavedelmi szakember
Tel: +36 30 996 4414
E-mail: zoltan.trinter@veolia.com

4.3. A Megrendeld barmikor jogosult a munka teljesitesét muszaki ellenére, valamint
hegesztési felelse, vagy mas biztonsagvédelemért felelés szakembere Gtjan ellendrizni.

Megrendeld mUszaki ellendre:

Név: Nyul Gergely
Tel: +36-30-233-4113
E-mail: gergely.nyul@nega.hu; negatitk@nega.hu
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Megrendel6 hegesztési feleldse:

Név: Halasz Krisztian
Tel:0620 253 2137
E-mail: KHalasz@fotav.hu

A Megrendel6 és megbizottjainak jelenléte és ellendrzése a munkavegzést nem zavarhatja.

Megrendel6 az észrevételét az épitési naploban koteles régziteni az élet- és vagyonbiztonsag
veszélyeztetése esetén a Megrendeld a Vallalkozdé munkavégzesét azonnali hatallyal
megtilthatja, a minéség veszélyeztetése esetén az érintett rész munkalatait felfiggesztheti.

A munkavédelmi elGirasok megsértése esetén a miszaki ellenér barmikor felfliggesztheti a
munkat, és a munkatertletrdl kitilthatja a munkavedelmi elGirasokat megserté személyt. .

4.4. A Viéllalkozét zalogjog illeti meg a vallalkozéi dij és a koltségek biztositasara a
Megrendel&nek azokon a vagyontargyain, amelyek jelen szerzédés kdvetkeztében a birtokaba
keriltek.

4.5. A Megrendelé kilonésen de nem kizarélagosan az érvényben lévé munkavedelmi és
biztonsagtechnikai eldirasok megszegése, valamint a kdzosségi és egyéb kdzuti kozlekedes
veszélyeztetése esetén jogosult a munkat felfliggeszteni. Amennyiben Megrendeld a munkat
felfliggesztette, a Vallalkozdnak kotelessége:

o azonnal besziintetni a munkat az értesitésben kdzolt napon és mértekben,

o a felfliggesztett munkaval kapcsolatban csak az értesitésben kivant mértékben adni ki
tovabbi megrendeléseket, vagy szerzédéseket, anyagok, szolgaltatasok és
létesitmények beszerzése céljabal,

e minden anyag, felszerelés, berendezés és dolog leltarozasa, karbantartasa és atadasa
a Megrendelének, melyeket a Vallalkozé szallitott, vagy a Megrendeld biztositott a
munka végzéséhez,

e egylUttmikoddés a Megrendelével az informacié atadasban és a félbehagyott munkak
elrendezésében, igy mérsékelve a karokat,

e sirgdsen megtenni minden észszer( eréfeszitést az sszes megrendelés, alvallalkozoi
szerz6dés és bérleti megallapodas felfliggesztéséért oly mddon, hogy a feltételek
kiclégitéek legyenek a Megrendelé szamara és olyan mértékben, amelyek a
felfliggesztett munka végrehajtasara vonatkoznak,

e megtenni a megfelelé munkavédelmi intézkedéseket a munkahely biztonsaganak
fenntartésara, beleértve azokat a részeket is, ahol a munkalatok felfliggesztésére kertilt
sor,

e minden mas észszer(i intézkedést megtenni, amivel minimalizalni lehet az ilyen
felfliggesztéssel jaro koltségeket.

4.6. A Véllalkozo koteles haladéktalanul irdsban értesiteni a Megrendeld jelen szerzédésben
megjelolt kapcsolattartéjat legkésébb 2 (kettd) munkanapon belll minden olyan korltlmenyrdl,
nehézségrél vagy akadalyrél, amelyek befolyasoljak a Vallalkozd megvaldsitasi tUtemterve
szerinti elérehaladasat/hataridére torténd teljesitését (akadalykozlés).

Ezen értesitésben a Vallalkozé koteles megadni a gatldo kordlmények, nehézségek vagy
akadalyok megsziintetésének varhato idépontjat, koteles a késedelemre, akadalyra okot ado
tényeket, nehézségeket, hitelt érdemléen igazolni. Ennek megfeleléen koteles a Vallalkozd
modositott megvaldsitasi ltemtervet is elkésziteni. A Vallalkozd az akadalykozlést az épitési
naplé vonatkozd részének masolataval koteles a jelen szerzddésben meghatarozott
kapcsolattartonak megktildeni e-mailben vagy tértivevényes kildeményként, a mdiszaki
ellendr egyidejl értesitésével egyetemben. Megrendeld a fenti feltételeknek mindenben
megfelelé akadalykozlés esetén nyilatkozatat, észrevételét, esetleges hianypotldsat az
akadalykozlés kézbesitését kovetd 5 (6t) munkanapon belil kdteles megtenni. A Megrendeld
hasonldképpen irdsos értesitést kiild a Vallalkozénak abban az esetben is, ha a megvaldsitasi
Utemtervtdl valo lemaradast/késedelmet a Vallalkozo okozta, felszélitva a Vallalkozot, hogy a
sajat koltségére tegye meg a szikséges intézkedéseket a késedelmet Kivaltd okok
orvoslasara.
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Amennyiben a Megrendelé elfogadja a Vallalkozé akadalykdzlését, és az a szerzddeés
hataridében torténd teljesitését befolyasolja, ugy a Felek a hataridé megvaltozasat
szerzédésmodositas keretében rendezik, feltéve, hogy a Kbt. 141. §-aban rogzitett feltételek
alapjan a szerzédés Uj kdzbeszerzési eljaras lefolytatasa nélkil modosithato.

4.7. Alvallalkozo igénybevétele

A Vallalkozo6 kijelenti, hogy a szerzddés teljesitéséhez nem vesz igénybe a kézbeszerzesi
eljarasban eldirt kizaré okok hatalya alatt allo alvallalkozét. Alvallalkozd bevonasara a Kbt.
138. § (3) bekezdése iranyado.

A Vallalkozo altal bevont a szerzédés megkotésekor ismert alvallalkozok:

Munka megnevezése:

SADE-Magyarorszag Mélyépitd Kft.: foldmunkak egyes részfeladatai, vezetékepitési-,
atépitési, szerelvényezési munkak egyes részfeladatai, mitargyépitési munkak egyes
részfeladatai, el6készité és befejezé munkak egyes részfeladatai, geodéziai munkak
egyes részfeladatai, bontési, helyreallitdasi munkak egyes részfeladatai, mindseg-
ellen6rzés, vizsgalatok, probak, mérések, MV-TH kédjell felelés miiszaki vezetdi
feladatok.

Duna Aszfalt Ut és Mélyépité Zartkdrien Miikdds Részvénytarsasag: foldmunkak
egyes részfeladatai, vezetéképitési-, atépitési, szerelvényezési munkak egyes
részfeladatai, matargyépitési munkak egyes részfeladatai, el6készitd és befejezé
munkak egyes részfeladatai, geodéziai munkak egyes részfeladatai, bontasi,
helyreallitasi munkak egyes részfeladatai, mindség-ellenérzés, vizsgalatok, probak,
merések.

Alvallalkozé megnevezése: TRIASZ Fémmegmunkalé Kit.
Cim, elérhetéségek: 1112 Budapest, Mikes Kelemen utca 47.

A felel6s miszaki vezetd, illetéleg minden olyan személy, aki a Vallalkozd alkalmassaganak
igazolasaban vett részt, ezen személyek személyében bekovetkezd véltozas esetén a
Vallalkozé a Kbt. vonatkozo rendelkezésével dsszhangban elézetesen koteles a Megrendeld
irasbeli jovahagyasat beszerezni.

Amennyiben a Véllalkozé ezen kotelezettségének nem tesz eleget, a Megrendeld a hibas
teljesitésre vonatkozé altalanos kétbért érvényesithet.

A szerzddés teljesitésében barmilyen formaban résztvevd, illetve abban koézrem(kodo
személyekért, igy kiilondsen az alvallalkozdk, a kozrem(ikddék tevekenységéert a Vallalkozo
ugy felel, mintha maga jart volna el. A Vallalkozé fokozott felelésséget vallal azért, hogy az
altala — a fentiek szerint — igénybe vett alvallalkozéval (alvallalkozdkkal), egyéb személyekkel
munkajuk, hozzajarulasuk aranyaban elszamol. A Megrendel6t fizetési kotelezettség - a jelen
szerz6désben meghatarozottak szerint - kizardlag a Vallalkozo iranyaba terheli.

4.8. A Megrendel6nek jogaban all ellendrizni, hogy a Kkivitelezést az eldre bejelentett
alvallalkozé, szervezet, vagy személy végzi-e.

4.9. A Viéllalkoz6 a munkat - a Megrendeld egyideji értesitése mellett - azonnal
abbahagyhatja, ha olyan kérlimények allnak eld, amelyek veszélyesek dolgozodinak vagy
harmadik személyek életére vagy egészsegére.

4.10. A Véllalkozdnak a szerz6dés teljesitése soran kiilonds figyelmet kell forditania az épitett
kornyezet alakitasarol és védelmérdl szold 1997. évi LXXVII. torvény és végrehajtasi
rendeleteiben foglaltak betartasara.

4.11. A Vallalkozé kijelenti, hogy

a) az Eurdpai Unié valamely tagallamanak, illetve az Europai Gazdasagi Térsegrdl szolo
megallapodasban részes valamely allamnak a hatalyos szabalyai szerint alapitott és
mUikodd vallalkozas, ellene nincs folyamatban és nem fenyeget cséd-, végrehajtasi,
felszamolasi vagy ezek barmelyikével egy tekintet ala esé olyan eljaras, amely a jelen
szerzddés teljesitését akadalyozna;

?LW

10

Jrty



b) aszerz6dés teljesitésére miiszakilag, gazdasagilag és pénzigyileg alkalmas, tovabba
rendelkezik a szikséges hozzajarulasokkal, jogosultsagokkal és engedélyekkel,
tovabba a megvaldsitas sordn megallapitandé ltemterv alapjan a munka teljes
folyamatat szakszer(en ellendrizni tudja;

c) szerepel a Nemzeti Ado- és Vamhivatal kdztartozdsmentes adozéi adatbazisaban,
vagy a Megrendel6 felhivasara 3 (harom) napon bellil atad egy 30 (harminc) napnal
nem régebbi nemlegesnek mindsilé egylttes adoigazolast,

d) anemzeti vagyonrdl szold 2011. évi CXCVI. torvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerint
atlathatoé szervezetnek mindsl, egyben,

e) kotelezettséget vallal arra, hogy az el6bbiek szerinti alkalmassagat, illetve
jogosultsagat a jelen szerzédés hatalya alatt fenntartja és biztositja, hogy vele
szemben kizar6 okok ne alljanak fenn, tovabba tulajdonosi szerkezetét a Megrendeld
el6tt megismerhet6vé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti Ugyletekrdl a
Megrendel6t haladéktalanul értesiti,

f) szavatol azért, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, amely a Megrendeldt jelen
szerz68désen alapuld jogszerzését akadalyozza, kizarja, korlatozza, feltételhez koti
vagy kovetelést eredményezne,

g) képviseletében a jelen szerzGdést arra jogosult és kelléen felhatalmazott szemeély(ek)
irja(irjak) ala.

A Megrendel6 a jelen szerzdés hatalya alatt barmikor jogosult a jelen pont szerinti feltételek
fennallasat — kozvetleniil vagy megbizottjai Gtjan — ellenérizni, s amennyiben ezen ellendrzés
alapjan azt allapitia meg, hogy a feltételek vagy azok egy része nem all fenn és ezen
feltételeket vagy azok egy részét nem 4allitia helyre a Vallalkkozdé a Megrendel6 irasbeli
felszblitasat koveté 5 (6t) napon belll, ugy a Megrendel§ jogosult az ellenszolgaltatas
teljesitését visszatartani, vagy valasztasa szerint — kivéve a g) pontot, mely esetben koteles
— a szerz6deéstd| elallni vagy a szerz6dést azonnali hatallyal felmondani [ide nem értve az a)
pont szerinti csédeljaras esetét]. A Vallalkozo ilyen esetben koteles a Megrendeld karait és
kdltségeit megtériteni.

4.12. A Vallalkozé koteles arra, hogy valamennyi eljarasi cselekménye és a
munkavégzésének tartama alatt sem massal, sem a hatdésag alkalmazottaival szemben nem
tanusithat olyan magatartast, amely a Megrendel6 jo hirnevere sérelmes.

5. Vallalkozé kételezettségei

5.1. A Véllalkozd kotelezettséget vallal arra, hogy feladatait a jelen szerz6des es annak
mellékletei, valamint a mindenkor hatalyos épitésligyi, kdrnyezetvédelmi, tlizvedelmi, munka-
és balesetvédelmi, egészségligyi és egyéb vonatkozd szakhatésagi elbirdsok és az
altalanosan elfogadott hazai szakmai elvarasok, valamint a Megrendeld elGirasai
(kdvetelményei) szerint, rendeltetésszerli és biztonsagos hasznalat kdvetelményeinek
megfeleléen teljes korlen, miszakilag és minéségileg kifogastalan kivitelben, a vonatkozé
jogszabaly vagy szabvany 4dltal eldirt mindségben, Uj anyagok felhasznalasaval, a
szerz6désben meghatarozott teljesitési hataridére hiba és hidnymentesen teljesiti.

5.2. Altalanos feladatok:

a) A Megrendeld altal elfogadott kiviteli tervekben szerepl6 terméktipus Vallalkozo altali
megvaltoztatasi igénye esetén, a Vallalkozd dijmentesen koteles elkésziteni a
moédositott terveket és koteles azokat a véleményezésre legalabb 3 (harom)
példanyban benyujtani a Megrendeldnek.

b) A munkateriilet elkeritése, elhatarolasa, a munkateriilet kialakitasa, dérzése és
védelme.

c) A munkateriilet megjeldlése (épitési tabla a projekt és résztvevinek informacidival) a

Megrendelbvel egyeztetett modon. /
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d)

A tavhévezetéki munkak végzése és kimondottan az Uzembe-helyezés (élére kotés)
kapcsan Vallalkozo ugy biztositsa a ra vonatkozo személyi- és eszkozfeltételeket, hogy
— a Megrendel6 |E-14 Tavhdvezetékek mindségi és hegesztési kovetelményei
betartasa mellett, amely jelen szerzédés 3. sz. mellékletét képezi — a miivelet a
lehetséges legrévidebb tavhdszolgaltatas-kieséssel jarjon.

A flitesi id8szakon kivil esd felhasznaldi korlatozassal jard feladatok elvégzéséhez
ledllasi és kizarasi Utemtervet koteles a Megrendelé projektvezetdjével egyeztetni. A
kizarasi tervet 10 (tiz) nappal a kivitelezés megkezdése el6tt a Megrendeld
projektvezetbjével egyezteti és jévahagyatja. A jévahagyott tavhdszolgaltatas leallasi
tervet a munkak megkezdese el6tt 5 (6t) nappal a Megrendel§ rendelkezésére
bocsatja.

Felelds mUiszaki vezeté biztositasa a kivitelezés iranyitasara illetéleg milivezetés
biztositasa az épitdipari kivitelezési tevékenységrél szold 191/2009. (IX. 15.) Korm.
rendelet 13. § (6) és (7) bekezdéseben, illetve mas iranyadd jogszabalyban foglalt
eléirasok betartasaval.

A tavhévezetéken a hbkozponti, mitargyon belili csatlakozasi pontnal maradandé
jeldléssel kell feltlintetni az eléremend és visszatérd iranyokat.

AVallalkozo koteles a Megrendeld képviseletében eljaré személyek részére beszallitoi
auditot biztositani évente maximum 4 (négy) alkalommal egyeztetett id6pontban a
Vallalkozo6 székhelyén illetve telephelyein.

Az egész organizaciés terlletr6l a munkaterlilet atadasat és a munkakezdést
megelézéen, valamint a munkavégzés kozben folyamatosan  digitalis
fotédokumentaciot kell késziteni, és Megrendelének CD-n/DVD-n atadni. A
folyamatossag azt jelenti, hogy minden munkafolyamatrol készil dokumentacio,
beleértve az eredeti allapot helyreallitdsanak dokumentalasat is.

A sziikséges szilardsagi, talajtomdorseégi vizsgalatok elvégzése.

Ateljesitéshez szlkséges burkolatbontasi engedélyek és szakfelligyeletek biztositasa.
A Kivitelezésre vonatkozo — napi lebontasu — ltemterv elkészitése.

m) A Vallalkozonak maradéktalanul teljesitenie kell a 191/2009. (IX. 15.) Korm.

n)

rendeletben foglalt eléirasokat.

A Villalkozénak maradéktalanul teljesitenie kell Megrendelé jelen szerzdédeés
alairasakor hatalyos U1-VHSZ/2021.TavhGszolgaltatasi és energetikai vezérigazgato-
helyettesi  utasitds a tavfltési vezetékhaldzatok I|étesitésének  miszaki
kovetelményeirdl szolo utasitasa a tavflitési vezetékhaldzatok |étesitésének miszaki
kovetelményeirdl szol6 utasitasa (4. sz. melléklet), illetve a mindségiranyitasi eljaras-
utasitasanak elGirasait. Amennyiben jogszabalyi valtozas kovetkeztében ezen utasitas
modosul, azt a Vallalkozonak a kivitelezéskor figyelembe kell venni.

A rendelkezésre bocsatott — megfelelé mdbizonylatokkal igazolt és azonositott —
anyagokat a Vallalkozd atadas-atvételi jegyz6kodnyvvel / széllitélevéllel veszi at, majd
azokat a korllmenyek altal lehetévé tett legrovidebb id6n bellil megvizsgalja, és
irasban tajékoztatja Megrendel6t az esetleges hianyokrdl és/vagy hibakrdl, valamint az
érvényesiteni javasolt szavatossagi igényekrél.

A Kivitelezéshez szikséges minden - megfelel6 mdbizonylatokkal igazolt és
azonositott — hegeszt6 es egyéb anyag beszerzése Vallalkozé feladata és feleldssege.

Az Rb anyagok a Megrendeld tulajdonaban maradnak, azonban azok szakszerl(
Orzésérdl és tarolasarol Vallalkozé az atvételt kovetden a sajat koltségére és
kockazatara koteles gondoskodni. Az Rb anyagokkal kapcsolatosan nem
érvényesithetd anyagszorzo.

A kivitelezéshez szilkseges minden mas - nem Rb - anyag beszerzése Vallalkozo
feladata és felel6ssége.

Vallalkozd koteles biztositani, hogy az ajanlattételében megjeldlt, a szerzédes
teljesitesehez szlkseges erdforrasok (peldaul, de nem kizarélagosan gépi eszk&zok,
berendezések, munkaerd) a szerzddés hatalya alatt folyamatosan rendelkezésre
alljanak. Amennyiben Vallalkozd jelen pontban foglalt kdtelezettségét megszegi, ugy a
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jelen szerz6dés 7.2. pontja szerinti hibas teljesitési kotbért koteles fizetni.

t) Vallalkoz6 feladata a szerzddés teljesitéséhez sziikséges behajtasi-, parkolasi- és
kozterllet-hasznalati engedélyek beszerzése. A vallalkozoi dij tartalmazza az ezen
engedélyek és hozzajarulasok beszerzéséhez szilkséges dijakat, kéltségeket, tehat a
Véllalkozd jelen pontban szabdlyozott jogcimen semmilyen dij- és kdltségigénnyel nem
elhet a Megrendel6vel szemben.

u) Véllalkozd feladata a jelen szerzédésben rogzitett engedélyezési, valamint epitési
munkak szakszerli ellatasahoz szlikséges, megfeleld szakertelemmel rendelkezé
szakemberek biztositasa.

v) A sikeres mUiszaki atadas-atvétel idépontjaig Vallalkozé feladata és kotelezettsége a
munkaterilet rendeltetésszer( lizemeltetése.

5.3. A Vallalkozo koteles épitési naplét, alapanyag naplét, hegesztési naplot, varrattérképet es
varratnaplét rendszeresen és folyamatosan vezetni, és azokat a munkaterileten elérhetdve
tenni, a munkateriilet atadas-atvétel idépontjatél a munkalatok teljes lezarasaig. Az épitési
naplo (elektronikus épitési napld) vezetésével kapcsolatban a 191/2009. (IX. 15.) Korm.
rendelet az irdnyad6. Minden olyan fontos informéacié bejegyzendd, amely a munkavegzokre,
az Utemezésre, a minGségre és az elszamolasra hatassal lehet. Az épitési napld
megnyitasakor meg kell adni és be kell jegyezni azon személyek nevet és feladatkorét, akik
jogosultak bejegyzést tenni. Az alapanyag napld, a hegesztési napld, a varrattérkép és a
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kovetelményei szerint kell elvégezni.

5.4. A Vallalkozo kételes a kivitelezés helyszinén tartani az engedélyeket, az engedélyezesi
és kiviteli dokumentaciokat, szabvanyokat (utasitasokat és iranyelveket), illetve sziikség
esetén ezeket haladéktalanul be kell szereznie.

5.5. Felek rogzitik, hogy amennyiben a jelen szerz6dés targyanak a megvalésitdsahoz
barmilyen engedély, illetve hozzajarulds beszerzése szilkséges, Ugy ezek beszerzése a
Vallalkozo feladatat képezi azzal, hogy amennyiben ahhoz a Megrendel6 barmely nyilatkozata
vagy egyéb kdzremiikddése sziikséges, ugy a Megrendeld koteles a Vallalkozd felhivasara
ezen egylttmiikodési kotelezettségének észszer( idén belll eleget tenni, vagy ennek
megtagadasat indokolni. A tulajdonosi és kézutkezel6i hozzajarulasok, valamint a kdzmii
nyilatkozatok esetleges meghosszabbittatasa szintén Vallalkozé kodtelezettsége. A
vallalkozéi dij tartalmazza az ezen engedélyek és hozzajarulasok beszerzéséhez
szilkséges dijakat, koltségeket, tehat a Vallalkozo jelen bekezdésben szabalyozott
jogcimen semmilyen dij- és koltségigénnyel nem élhet a Megrendelével szemben.

5.6. A szerz6dés targyahoz kapcsoldédo, a Megrendelé§ altal megrendelt pdtmunkakat a
Viéllalkozo koteles elvégezni és a pétmunkak dijat tételes koltségvetéssel alatamasztani.

5.7. A Véllalkozé koteles dokumentaltan elvégeztetni aaz IE-14 eljarasban el6irt hegesztési
vizsgalatokat (VT - vizualis, PT - folyadékbehatolasos, UT - ultrahangos, RT - radiografiai) arra
akkreditalt szakértével. Vaéllalkozd a vizsgalati jegyzékonyveket, RT (rontgenradiografia)
vizsgalat esetén a jegyzékonyvekkel egyitt az RT felvételeket is, a vizsgalatot kovetd 2
munkanapon bellll atadja a Megrendelének. A vallalkozéi dij tartalmazza a szakértdi dijat,
koltségeket, tehat a Vallalkozo jelen bekezdésben szabalyozott jogcimen semmilyen dij- és
koltségigénnyel nem élhet a Megrendelével szemben.

5.8. A Vallalkozo koteles biztositani Megrendel6 képviseletében eljard személyek részére az
épitéshelyre valo bejutasat, informacidszerzést és ellendrzést.

5.9. A Vallalkozénak munkaja soran kiilonds gondossaggal kell eljarnia, azaz dévnia és védenie
kell, tovabba tisztan kell tartania a munkateriilet kdrnyezetét, tovabba a szomszedos
telkekben, kozterileteken és létesitményekben okozott barminem( karért teljes felelésséggel
tartozik. A szomszédos ingatlanok allapotat az épitkezés megkezdésekor dokumentalni (fotok,
video felvételek és leiras) és arrdl jegyzékodnyvet felvenni koteles.

5.10. A Vallalkozénak a tevékenységét ugy kell megszerveznie és vegeznie, hogy azzal a
legkisebb mértékl kornyezetterhelést és igénybevételt idézze el6, megelézze a

kornyezetszennyezést és kizarja a kdrnyezetkarositast.



A Vallalkozé felel6sséggel tartozik tevékenységének kornyezetre gyakorolt hatasaiert.
Tevékenységét a kornyezeti elemek kiméletével, takarékos hasznalataval, a
kérnyezethasznalatot az elévigyazatossag elvének figyelembevételével kell végeznie.

A Vallalkozd a kornyezetet veszélyezteté vagy karositd tevékenységét koteles azonnal
befejezni, és sajat koltségén koteles gondoskodni a tevékenysége altal bekdvetkezett
kérnyezetkarosodas megsziintetésérdl, a karosodott kdrnyezet helyreallitasarol, ellenkez6
esetben Megrendel§ jogosult a koltségeket megelblegezve, Vallalkozé terhére azt
elvégeztetni.

A Vallalkozonak kerlini kell a kornyezet szennyezését, az altala esetleg beszennyezett tertlet
megtisztitasardl haladéktalanul gondoskodnia kell, ellenkezé esetben Megrendeld jogosult a
koltségeket megelSlegezve, Vallalkozo terhére azt elvégeztetni.

5.11. A Vallalkoz6 garantélja, hogy a teljesitésben résztvevé 6sszes munkavallald érvényes
munkavallalasi engedéllyel rendelkezik, illetve az illetékes egészségbiztositasi szervnél be van
jelentve, és utanuk a térvényben elSirtaknak megfeleld jarulékokat befizetik.

5.12. A Vallalkozé kotelessége az utdszigetelés befejezésének pontos idépontjardl irdsban,
legalabb 2 (kett6) munkanappal kordbban értesiteni a Megrendelé M(szaki Ellendrét (4.3.
pont) és jelen szerz6désben megjeldlt kapcsolattartojat is.

5.13. A Vallalkozé koteles a munkaterlleten tevékenykeddk munkajat 6sszehangolni és
biztositani a megfelel feltételeket.

5.14. Az anyagtarolasi helyek kialakitasa a Vallalkozo kdtelessége.

5.15. A munkaterlileten tarolt anyagok és eszktzok &rzéserdl, allaganak megoévasarol
Vallalkozo6 koteles gondoskodni.

5.16. Munka- és tlizvédelem: a Vallalkozé a munkateriilet atvételét kovetden — a szerz6dés
Biztonsagvédelmi kdvetelményeit és a Vallalkozd altal elézetesen elkészitett Biztonsag- és
egészségvédelmi terv elbirasait figyelembe véve — koteles eleget tenni a vonatkozd
jogszabalyokban foglalt oktatasi, ellenérzési és egyéb jogszabalyban valamint szabalyzatban
rogzitett kotelezettségeinek. Tlizveszélyes tevékenység csak az alkalomszer( tevékenység
feltételeinek irasban toérténé meghatérozasat kovetéen kezdhetd meg. A dokumentum az
épitési naplé mellékleteként csatolando.

5.17. A biztonsagos munkavégzés érdekében Vallalkozd kotelessége a munkavedelemrél
szOld 1993. évi XCIIl. térvény és az Osszes vonatkozd munkavédelmi egészsegulgyi
rendszabaly valamint a tlizvédelmi el6irasok betartédsa. Vallalkozonak a hibaelharitas soran
fokozott figyelemmel és koriltekintéssel kell eljdrnia a rendszer lzemszerli mikodéesével
egyltt jar6 magas hémérsékleti és nyomast munkakdzeg miatt. A Biztonsagi és
egészségvédelmi tervet, a , Technologiai tervet” és a Hulladékgazdalkodasi tervet a Vallalkozo
késziti el a sajat koltségén. Vallalkozd egyeddl viseli a felelésséget, hogy e tervek elbirasai
maradéktalanul teljesitésre kertljenek.

Minden t(izesetet azonnal jelenteni kell Megrendel6 és az illetékes Katasztréfavédelem fele.
Vallalkozé koteles a tlizveszélyes tevékenység megkezdését megelézéen meggydzddni arrdl,
hogy a kivitelezés altal érintett terlilet kozelében tlizveszélyes anyag nincs. Tlzolté késziléket
eléiras szerinti mennyiségben a helyszinen kell tarolni.

5.18. Az egészségugyi mentdlada a létszamnak megfeleléen a helyszinen tartando.

5.19. A Vdllalkozd tudomasul veszi, hogy munkavegzése alatt egyidejileg Megrendeld
dolgozdi is jelen lehetnek a munkaterileten.

5.20. A Vallalkozd munkajat gy végzi, hogy tevékenységével a Megrendeld alkalmazottait
nem veszélyezteti.

5.21. A Vallalkozé egyediil viseli a felelésséget a személyzetének higiéniai, munkavédelmi és
biztonsagi feltételeinek minden eszkdzzel valod biztositasaért, az érvényben lévd jogszabalyok
altal meghatarozott higiéniai, munkavédelmi és biztonsagi szabalyok altaluk valo betartasaert.

5.22. Az Rb anyagokat a Vallalkoz6 atadas-atvételi jegyzékonyvvel veszi at a Megrendeld altal
kijelolt helyen, majd azokat a koérllmények altal lehetévé tett legrévidebb idén belil
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szemrevételezéssel, méret- és mennyiségi ellenérzéssel megvizsgalja, és irasban tajékoztatja
Megrendelét az esetleges hianyokrél és/vagy hibakrél. Az Rb anyagok Megrendeld
tulajdonaban maradnak, azonban azok szakszer( szallitasarol, érzésérdl és tarolasardl
Vallalkozé az atvételt kdvetden a sajat koltségére és kockazatara koteles gondoskodni.

5.23. Minden engedély elGkészitése, érvényes kodzmlnyilatkozatok és forgalomtechnika
beszerzése, Ugyintézése, amely a kivitelezéshez sziikséges (igy kiiléndsen, de nem kizarolag
a munka megkezdéséhez sziikséges engedély, a megvaldsitas soran felmeriild munkakhoz
szilkséges egyéb engedélyek beszerzése, stb.) a Vallalkozd kotelezettsége és feleléssége.
Az ehhez szikséges jognyilatkozatokat a Megrendel6 a Véllalkozo kéresére megadia.
Amennyiben a Vallalkkozd a fenti kotelezettségei kozll valamelyik végrehajtasahoz,
megvalositasahoz barmely okbol a Megrendelé kdzremilkddése (alairasa, ellenjegyzése,
irasos megrendelése, stb.) szilkséges, Ugy Vallalkozo kotelezettsége az adott feladat minden
részletre kiterjedd, alairasra kész elékészitése. A Vallalkozd nem felels az érdekkoren Kivdl
esé okbdl bekdvetkezd, a hatosagi Ugyintézés korébe tartozéd engedélyezesi vagy mas
hatdsagi eljarasok kdrében bekdvetkezd késedelemert, illetve annak kbvetkezmenyeiert.

5.24. A Vallalkozd tudomasul veszi, hogy a munkak kivitelezését a forgalom fenntartasa mellett
kell elvégezni. Forgalomtereléssel, forgalomkorlatozéssal kapcsolatos jelzések, eszk0zok
elhelyezése Vallalkozd feladata. Ugyancsak a Véllalkozd feladatat képezi a
forgalomkorlatozasra felhivo tajékoztatd tablak elhelyezése és az épités alatti folyamatos
ellenérzése, hiany esetén potlasa.

5.25. Az eltakarasra ker(il6 munkak esetében a Vallalkozo az eltakarast megel6z6en legalabb
2 (kett6) munkanappal koteles irasbeli (épitési naplé + e-mail) bejelentést tenni a Megrendeld
képviselinek (Projektvezetd, Mdlszaki Ellendér, Hegesztési Felelds), megjelolve az
eltakarandd létesitmény ellenérizhetéségének napjat, annak érdekében, hogy Megrendeld
képviseldi ellendrzik az eltakarasra kerll§ részek elkésziltét es az eldirt vizsgalatok
jegyzékonyveinek rendelkezésre dllasat. Eltakarni csak a Megrendelé engedelyével
lehetséges. A Mliszaki Ellendr az épitési napléba, Hegesztési Felels pedig a hegesztési
napléba teszi meg a bejegyzését, hozzajaruldsat. Szakaszos eltakarasi engedélykerésre
lehetéség van, de a Vallalkozd viseli annak kockazatat, ha a magassagi vezetésben
valtoztatas valik szikségessé. A Megrendel§ képviseldjének hozzdjarulasa nem mentesiti
Vallalkozét a teljes kord felelssége alol.

5.26. A Vallalkozo koteles kihelyezni az épitdipari kivitelezési tevékenyseégrdl szolo 191/2009.
(IX. 15.) Korm. rendelet 5. § (6) bekezdés szerinti tartalommal az épitési munkaterllet
azonositd tablajat, a Megrendel6vel elézetesen jovahagyott tartalommal és formatumban.

A Vallalkozo koteles valamennyi munkavégzéssel kdzvetlendl érintett lakot, intézmeényt,
gazdalkodo szervezetet igazoltan irdsban értesiteni (Tarsashaz esetében a kdzos kepviseldt,
Lakasszovetkezet estében az elnékot, egyéb esetekben a tulajdonostarsakat, gazdasagi
tarsasag cégvezetdjét) a munka megkezdése elétt legalabb 48 (negyvennyolc) draval. A
Vallalkozd koteles tovabba Megrendel6 PR és kommunikacios feladatait ellatéo szervezet
egységét a sajto@fotav.hu e-mail cimen értesiteni a munka megkezdése el6tt harom
munkanappal.

5.27. A Vallalkozd Kijelenti, hogy a Polgari Torvénykonyvrél szoldé 2013. évi V. torveny
(tovabbiakban: Ptk.) 6:143. § (2) bekezdésének megfeleléen, amennyiben a szerzGdésben
vallalt kotelezettségét megszegi, Ugy a Megrendelé kartéritési igénnyel |éphet fel vele
szemben a Megrendel§ tavhdszolgaltatasi tevékenységének  akadalyozasaval
Osszefiiggésben felmerlils, a szerzédéskotés id6pontjaban elére lathatd valamennyi kar,
illetve elmaradt vagyoni elény vonatkozasaban.

5.28. A Vallalkozo visel valamennyi felelésséget a munkateriileten dolgozok magatartasaval,
a helyi (munkateriletre torténé ki-be) kozlekedéssel, a munkaterllet vagyonvédelmével, a
munkavédelmével, tizvédelmével és kornyezetvédelmével kapcsolatban, illetve felelés az
azokkal kapcsolatos rendelkezések betartasaért. A Vallalkozo 4ltal foglalkoztatott
személyeknek a munkaterileten tartaniuk kell magukat az érvényes szabalyokhoz,
eléirasokhoz, tovabba teljesitenilik kell a Megrendeld helyszini vezetésének utasitasait. Az
el6irasok durva megsértése, vagy kismértékl, de ismétl6dé megsértése esetén a Vallalkozo
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koteles a Megrendeld felszdlitasara az eérintett személyeket az épitkezés teriletérdl
eltavolitani, és 6ket mas alkalmas személyekkel potolni.

5.29. A projektinformacios tablak elkészitése és kihelyezése a Vallalkozo feladata. A
projektinformaciés tabla mliszaki és tartalmi kovetelményeit jelen szerzédés 6. szamu
melléklete tartalmazza.

5.30. Az elkészilt tavvezeték nyiltarkos geodéziai bemérése a Megrendel§ feladata.
Vallalkozénak az elkészllt tavhdvezeték bemérésének lehetéségérél 5 munkanappal
korabban irasban értesitenie kell a Megrendelét és a Megrendelé éltal meghatarozott
geodéziai bemérd céget a 7. szamu mellékleten.

5.31. A Vallalkoz¢6 feladatat képezi a Megrendel6 utasitédsa alapjan a munkavégzése soran
keletkez8 hulladékok rendszeres elszallitdsa, deponaldsa, tovabba a munkaterlileten az
anyagmozgatasi és takaritasi feladatok elvégzése a vonatkozd jogszabaly rendelkezései
szerint.

A veszélyes és egyéb hulladékokat a vonatkozo jogszabalyi elGirasok szerint kell tarolni,
elszallitani.

Ezen feladata teljesitéséért a Vallalkozé a vallalkozéi dijon felll kulén dijazasra,
koltségtéritésre nem jogosult.

A Vallalkoz6 koételes a hulladékok (kilondsen a veszelyes hulladék) engedéllyel rendelkezd
kezel6hoz torténd elszallitasarol (elszallittatasardl) igazoltan gondoskodni, errél elézetesen,
az 5. sz. melléklet szerinti Hulladékgazdalkodasi terv kitoltésével és a Megrendelé részére
torténd megkuldésével el6zetesen nyilatkozni.

A Vallalkozé kijelenti, hogy 6, vagy az altala igénybevett kézrem(kodS a szlikseges
engedély(ekk)el rendelkezik.

A tevékenység soran keletkezett hulladék termeldje (birtokosa) a Vallalkozd, igy a vonatkozo
jogszabalyokban elGirt felel6sségek, kotelezettségek is 6t terhelik (pl. hulladék
adatszolgaltatas készitése hatdsag részére).

6. Szerzodés teljesitése:

6.1. A Vallalkozé kizardlag a Megrendel6 altal atadott tervek, valamint a szikséges
engedélyek birtokaban és az 5.16. pont szerinti feltételek teljeslilése esetén kezdheti meg a
kivitelezési munkalatokat, ellenkezé esetben felel minden olyan karért, amely anélkil nem
mertlt volna fel.

Amennyiben Vallalkozo a részére atadott tervekben foglaltaktél a kivitelezés soran el kivan
térni, a tervmdédositdshoz tervezdi jovahagyas szlkséges, melyet Megrendel6 reszere is
szlkséges bemutatni.

A Viéllalkozd az alapvetd és részletes miszaki (technologiai) munkakat a szerzédés
rendelkezéseivel - illetve ahol nincs ilyen kiilén rendelkezés, a kialakult j6 miszaki gyakorlattal
— 0sszhangban koteles végrehajtani.

A Vdllalkozé attol flggetlenll felelés az altala esetlegesen készitett specifikaciokban,
rajzokban és egyéb miuszaki dokumentacioban el6forduld esetleges eltérésekért, hibakert
vagy hidnyossagokeért, hogy a Megrendelé jévahagyta-e, vagy sem ezeket a specifikaciokat,
rajzokat és mas dokumentaciokat, feltéve, hogy az ilyen eltéréseket, hibakat vagy
hianyossagokat nem a Megrendel§ altal, vagy neveben a Vallalkozonak irasban szolgaltatott
pontatlan informacidk idézték elé. A Vallalkozd, amennyiben a Megrendeld altal szolgaltatott
informacidkat pontatlannak, vagy ellentmondasosnak, illetve késébb hibat, hianyossagot
okozonak itéli, koteles a Megrendel6 figyelmét észszerlien elvarhatéd legrovidebb idén beliil
erre irasban felhivni. A Megrendeld jovahagyasa a Vallalkozo feleléssegét nem korlatozza.

6.2. Munkaterilet és Munkakezdési engedély:

A Felek rogzitik, hogy a kivitelezés megkezdéséhez szilkséges munkaterlleteket a Felek altal
egylttesen meghatarozott feltételeknek megfelelé allapotban, a Felek altal egyeztetett
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id6pontban a tulajdonos atadja a Vallalkozénak. A munkateriilet és munkakezdési engedély
atadasarol a Felek jegyz6konyvet vesznek fel és annak tényét az épitési naploban is rogzitik.
A munkakezdési engedély kiadasanak feltétele az érvényes:

o kozutkezelSi hozzajarulas;
o forgalomtechnikai engedély.

A Felek a munkalatok megkezdésének a munkaterilet és munkakezdési engedély atadas-
atvételének az épitési naploba torténd bejegyzését tekintik.

A munkaterllet munkavégzésre alkalmassa tétele a Vallalkozo kotelezettsége, mellyel
kapcsolatban a Vallalkozé koltségigénnyel nem élhet.

Amennyiben a Megrendeld a Felek altal egyeztetett id6pontban nem adja at a munkateriiletet,
ugy a Vaéllalkoz¢ csak akkor gyakorolhatja az elallas jogat, ha irasban felszélitja a Megrendel6t
és a Megrendeld a felszdlitasban megjeldlt hataridében — amelynek legalabb 5 (6t) napnak
kell lennie - a munkaterlletet nem adja at.

A Felek rogzitik, hogy a munkaterilet az atadas-atvétel idépontjatdl a Vallalkozo
munkaterlletenek mindsil. Ha a munkaterilileten a Vallalkozé vagy a vele szerzédéses
kapcsolatban lévé vallalkozok, beszallitdk, kdzrem(ikodbk szandékosan vagy véletlendl kart
okoznak, beleertve az O&rzési hianyossagokat is, annak kovetkezményei, vagyis a
munkaterilettel kapcsolatos minden karfelelésség a Vallalkozét terheli. A Felek kélcsondsen
és haladéktalanul egymas tudomaséara hozzdk azon értesiiléseket, tényeket, korlilményeket,
amelyek a szerzédés szerinti teljesitést akadalyozé korllmények elharitasa érdekében
szikségesek.

A munkaterlet, valamint az ott tarolt minden nemti anyag és szerszam, tovabba a Vallalkozd
munkavallaloi személyes ingdsagainak az érzése a Vallalkozé feladata és koltsége.

6.3. A munka atvétele és a teljesités igazolasa atadas-atvételi jegyz&kdnyv alapjan torténik.

A Megrendeld jogosult megtagadni az atvételt a mi olyan hibaja miatt, amely kijavitasa vagy
potlasa akadalyozza a rendeltetésszer(i hasznalatot.

6.4. Adatszolgaltatas:

Adatszolgaltatasként a rendelkezésre allo helyszinrajzokat, felmérési rajzokat a Megrendel
biztositja Vallalkozénak. A Vallalkozé tudomasul veszi, hogy az atadott adatokat, rajzokat a
helyszinen ellendrizni és pontositani kell, akar helyszini felméréssel is.

A Megrendeld dijmentes konzultacios lehetéséget biztosit az illetékes szervezeti egységgel.

A Vallalkozd koteles tételesen ellendrizni a terveket, dokumentacidkat. A Vallalkozét kartéritési
és kotbérfizetési kotelezettség terheli a tervekben, adatkodzlésben el6forduld hibak és a
szaktervezOk kozotti esetleges koordindlatlansag miatt. A Megrendel6é és a koézmlicégek
adatkozlese esetében ezen feleldsség annyiban iranyado, amennyiben a Vallalkozd azt egy
szakvallalat ~ gondossagaval felismerhette volna. Jelen bekezdésben  foglalt
feleléssegkorlatozd rendelkezés nem iranyadé arra az esetre, amikor a tervezési feladatot a
Vallalkozé latja el.

A Megrendeld a Vallalkozé részére dokumentaciods tervtaraba a szlikséges hozzaférést az
alabbiak szerint kozvetlendl biztositja:

Munkaiddben: H — Sze — P: 8.00 — 12.00 6ra kozott.

Megrendel6 kozmlnyilvantartasi és dokumentacios szervezeti egysége: Bp., Xl. Kalotaszeg
u. 31., 6. pavilon.

6.5. Uzembe helyezési készre jelentés, készre jelentés és Miiszaki atadas-atvétel

Uzembe helyezési készre jelentés

Az lzembe helyezési készre jelentés idSpontjat a Vallalkozo irasbeli izembe helyezési készre
jelentésben kezdeményezi, amit a Megrendeld hagy jova, mely jovahagyas utan Vallalkozd
koteles a harmadik félként érintetteket (pl. telektulajdonos, kdzm(icég) értesiteni.
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Az lizembe helyezési készre jelentés kezdé idépontjarol a Vallalkozoé a javasolt idépont elétt 5
(6t) munkanappal Gzembe helyezési készre jelentésben értesiti a Megrendelét. A Megrendeld
koteles 5 (6t) munkanapon belll nyilatkozni, hogy az lUzembe helyezési készre jelentest
elfogadja-e és a kitlizott id6pont szamara megfelel6-e. Amennyiben a Megrendeld 5 (6t)
munkanapon bellil nem nyilatkozik, akkor az lzembe helyezési készre jelentés és az idépont
javaslat a Megrendel§ részerdl elfogadottnak mindsal.

Az lizembe helyezési készre jelentés feltételei a megépitett tavhévezeték lizembe helyezesre
alkalmassaga. Az lzembe helyezés részletes feltételei a munkakezdési engedely kiadasakor
rogziti a Megrendel&.

Mliszaki atadas-atvétel

A miszaki dtadas-atvétel idépontjat a Vallalkozé irasbeli készre jelentésben kezdeményezi,
amit a Megrendelé hagy jova, mely jovahagyas utan Vallalkozd koteles a harmadik félként
érintetteket (pl. telektulajdonos, kozmiicég) értesiteni.

A készre jelentés feltétele a kiviteli tervek szerint helyredllitott munkaterdlet, valamint a
Megrendel§ altal jovahagyott miszaki megvaldsulasi dokumentacio.

MUlszaki atadas-atvétel kezdd idépontjarol a Vallalkozé a javasolt idépont elétt 5 (6t)
munkanappal készre jelentésben értesiti a Megrendelét. A Megrendeld koteles 3 (harom)
munkanapon belll nyilatkozni, hogy a készre jelentést elfogadja-e és a kitlizott idépont
szamara megfelel6-e. Amennyiben a Megrendel6 3 (harom) munkanapon belll nem
nyilatkozik, akkor a készre jelentés és az id6pont javaslat a Megrendel részérdl elfogadottnak
mind&sul.

A miszaki atadas-atvétel és a teljesitésigazolas kiadasa tekintetében a felek a Kbt. vonatkozo
rendelkezései szerint jarnak el.

A készre jelentés el6tt 5 (6t) munkanappal a Megrendel6 részére at kell adni az atadasi
(megvaldsulasi) tervdokumentacido masolatat 2 (kettd) példanyban az dsszes mellékletével
egyitt. Amennyiben a Vallalkozd a megvalésulasi dokumentacid masolatat a Megrendel6
felszolitasa ellenére sem késziti el, ez esetben a miiszaki atadas-atvételi eljaras nem kezdddik
meg, Megrendelének jogaban all a szamla kifizetését az atadasi dokumentacié hibatlan
elkészuléséig megtagadni.

Az esetleges hianypotlas és hibajavitas nem akadalyozhatja a rendeltetésszerii hasznalatot.
A hidanypétiasi munkak atadas-atvételére, a hibds és késedelmes teljesitésre a szerzddés
vonatkozo kikotései érvényesek.

A miszaki atadas-atvétel feltételei:

A Megrendel§ altal jovahagyott megvalodsitasi, atadasi dokumentacié masolata Uj tervrajzokkal
(nem kézi javitassal), amely tartalmazza tébbek kozott:

e épitési naplot, a hegesztési naploét, az alapanyagnaplot, a varrattérképet, a
varratnaplot, a vizsgalati eredményeket és a hozzajuk kapcsolddé hidnytalanul — az |E-
14 Tavhbvezetékek minéségi és hegesztési kovetelményei szerinti - teljes hegesztési
dokumentaciot, datummal, szlikséges alairasokkal ellatva,

o felmérési naplét minden oldala datummal és szikséges alairasokkal ellatva,

o teljesitmény nyilatkozatokat 305/2011/EU rendelet szerint, mibizonylatokat,
Megrendelé indokolt esetben teljesitmény nyilatkozat hianyaban megfeleléségi
nyilatkozatot is elfogad,

o hulladékszallitasi bizonylatok masolatait, fémhulladék elszamolasahoz szlkséges
mérlegjegyeket,

e 8. sz. melléklet (,Megvaldosulasi dokumentacié elvart tartalma”) alapjan kert
dokumentumok, és egyéb jogszabaly, szabvany vagy Megrendelbi eldiras, szabalyzat
szerint meghatarozott dokumentaciot,

e felel6s mliszaki vezet6i nyilatkozatokat.

A Megrendel6 abban az esetben koteles a miszaki atadas-atvételt megkezdeni, amennyiben\
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a miiszaki atadas-atvétel megkezdésére elGirt feltételek teljestltek, a kiviteli tervekben
foglaltaknak megfeleléen befejez6ddtt kivitelezés teljes, és a szerz6désben meghatarozott
munkék a vonatkozé jogszabaly vagy szabvany altal el6irt minGségben elkésziltek, a jelen
szerzédésben foglaltaknak mindenben megfelelnek, tovabba a kdrnyezé létesitményekben,
kézmiivekben, utakban a Vallalkozé vagy alvallalkozoi altal esetlegesen okozott karok
rendezésre vagy Kijavitasara kertltek.

Megrendelé abban az esetben koteles a miszaki atadas-atvétel lezarasat a Vallalkozd
szamara megfeleléen igazolni, amennyiben az atadott atadasi dokumentacié hianytalan és
megfeleld, a kivitelezés teljes és hibatlan, a szerz6désben meghatarozott munkak a vonatkozo
jogszabaly vagy szabvany dltal el6irt mindségben elkésziiltek és a jelen szerzGdesben
foglaltaknak mindenben megfelelnek.

A Vallalkozonak az atadasi dokumentaciot olyan formaban kell atadnia a Megrendeldnek,
amilyen formaban kordbban a Megrendel6 a Vallalkozd rendelkezésére bocsatotta.
Amennyiben a Vallalkozd az atadasi dokumentacion modositast hajt vegre, a modositast
tervezével kell jovahagyatnia.

A muszaki atadas-atvételi eljarasrol 3 (harom) példanyban jegyzékdnyvet kell keésziteni. A
jegyz6ékonyv 1-1 (egy-egy) példanya a Megrendelét és a Vallalkozot illeti, illetve 1 (egy)
példany az épitési napld mellékletét képezi.

A jegyzékonyv tartalmazza mindazokat a tényeket, amelyekre jogvita esetén jelentGsek
lehetnek, igy kilondsen, de nem kizardlagosan

a) azeljaras kezdetének és befejezésenek id6épontjat,

b) a miiszaki atadas-atvételi eljarasban résztvevék nevét, megnevezését, részvételi
mindségét,

c) a Megrendeld altal érvényesiteni kivant szavatossagi igényeket,

d) a Megrendel§ észrevételeit,

e) a miszaki atadas-atvételi eljarés soran felfedezett mennyiségi és mindsegi hibakat,
hianyokat, hidnyossdgok megnevezését, az atadas-atvételi jegyz6konyv mellékletét
képezd kilon hibajegyzékben kell dokumentalni,

f) ajogszabalyban el6irt nyilatkozatokat,

g) a Megrendel6 dontését arrol, hogy atveszi—e az épitményt,

h) a Megrendeld dontését arrol, hogy igényt tart-e a hibak kijavitasara,

i) hibas és késedelmes teljesitésre vonatkozd kotbér igényt és az esetlegesen felmerdild
kartéritési 0sszegek meghatérozasat.

Felek rogzitik, hogy Vallalkozé a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 33. § (1) bekezdésében
megjelolt dokumentumokat a mlszaki atadas-atvételi eljarason felmertlt €s jegyz6konyvbe
vett hibak, hianyossagok kijavitasat, a teljesitésigazolas kiadasat, tovabba a teljesitésigazolas
alapjan kiallitott szamla ellenértékének kézhezvételét kdvetben adja at.

Nem tagadhat6é meg az atvétel a mi olyan hibaja miatt, amely, illetve amelynek kijavitasa vagy
potlasa nem akadalyozza a rendeltetésszerl hasznalatot.

6.6. A Felek megallapodnak, hogy karveszély csak a miszaki atadas-atvétellel szall at a
Vallalkozoérél a Megrendelére.

6.7. A szerzédésnek nem megfelel teljesités elfogadasa nem jelent lemondast a szerzédéses
igények érvényesitéserdl.

F A szerzédésszeqgés kovetkezményei

7.1. Ha a Vallalkozdé a 2.4. pontban meghatarozott teljesitési hataridék vonatkozasaban
késedelembe esik és késedelmét kimenteni nem tudja, késedelmi kétbért koteles fizetni.
Késedelmi kotbér alapja cimenként a tartalékkeret, elbiranyzat és altalanos forgalmi adé nelkdl
szamitott netté véllalkozéi dij. A késedelmi kdtbér mértéke megkezdett naptari naponként a
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nettd atalany dij 1 %-a, azonban nem haladhatja meg a teljes netté atalany dij 10%-at.
Amennyiben a Vallalkozé 10 napot meghaladd késedelembe esik, akkor a Megrendeld
jogosult a szerz&déstdl elalini vagy azt azonnali hatallyal felmondani. A Megrendel6 jogosult a
kotbér Gsszegét meghaladd karat is érvényesiteni. A késedelem esetére kikotott kotber
megfizetése a Vallalkozét nem mentesiti a teljesités aldl.

7.2. Amennyiben a Vallalkozé hibasan teljesit, ugy hibas teljesitési kitbér fizetésére koteles.
A hibas teljesitési kotber szamitasa:

- amennyiben a Vallalkozé a munka egyes tételeit nem a muszaki dokumentacionak
(kulonosen mUlszaki leiras, kéltségvetés, tervlapok) megfeleléen végzi el, tgy a hibas
teljesitési kotbér az adott munkarész netto ellenértéke;

- mas esetekben a hibas teljesitési kotbér szamitasanak alapja hibas teljesités
kijavitasara adott hataridd lejartat kovetd minden egyes nap utén a 7.1. pontban foglaltak
szerint szamitodik.

A hibas teljesitési kotbér érvényesitése nem zarja ki a jétallasi igény érvényesitését.
7.3. A jelen szerz6désben rogzitett megrendeli elallas vagy azonnali hatalyd felmondas
esetén, valamint ha a szerz6dés teljesitése a Vallalkozé érdekkdrében felmerdilt barmely okbol
meghilsul, a Megrendelét meghitdsulasi kétbér cimén a tartalekkeret, eléiranyzat és altalanos

forgalmi ado nélkll szamitott nettd atalany dij 20 %-anak megfelel dsszeg illeti meg. Ebben
az esetben hibas teljesitési és késedelmi kotbérfelszamitasara nincs lehetdség.

7.4. Kozos szabalyok:

A Vallalkozo koteles a Megrendeldnek a kétbért meghaladé karat megtériteni. A kdtbér és az
azon fellli kartérités 6sszegét Megrendeld a Vallalkozd elismerése esetén jogosult Vallalkozd
szamlajaval szemben beszamitani.

8. Jotallas és szavatossag

8.1. A Vdllalkoz6 az altala végzeft kivitelezési munkéakra, valamint az altala szallitott és
beszerelt anyagokra, berendezésekre vonatkozdan 60 (hatvan) honap teljes kord jotallast
vallal, amely id6tartam alatt a felelésség aldl csak abban az esetben mentesiilhet, ha
bizonyitja, hogy a hiba oka a teljesités utan keletkezett.

A jotallasi id6szak a miiszaki atadas-atvetel sikeres befejezésekor kezdddik.

A szavatossagi, kotelez6 alkalmassagi kotelezettségek tekintetében, az adott
munkanemekhez, anyaghoz, berendezéshez rendelt jogszabalyi elSirasokat Felek
alkalmazzak.

Amennyiben a jogszabaly hosszabb jotallasi vagy kellékszavatossagi kotelezettséget ir eld,
ugy az az iranyado.

Vallalkozé koteles tajékoztatni Megrendelét arrdl, ha a termék gyartdja jelen pontban
meghatarozottakat meghalad¢ idétartamban véllal szavatossagot a termékre vagy annak
valamely elemére; az altala vallalt szavatossagi id6 letelte utan pedig Vallalkozo koteles
egylttmUkodni Megrendelével és el6segiteni a szavatossagi igény érvényesitését.

A szavatossagi idén és a Vallalkozo altal vallalt jotallasi idén belll el6forduld hibakat Vallalkozd
koteles a mlszakilag lehetséges legrovidebb idén belll kijavitani és a kijavitasra
Megrendelével egyeztetett hataridét rogziteni. A hibajavitas tényleges (fizikai)
megkezdésének hatarideje nem lehet hosszabb a bejelentéstél szamitott 3 (harom)
munkanapnal.

8.2. Ha a Vallalkozé a jotallasi kotelezettségi korébe tartozd hibak kijavitasanak az el6zd
pontban meghatarozott hataridén bellil nem tesz eleget, akkor a Megrendeld jogosult a javitasi
munkakat sajat maga vagy mas vallalkozé bevonasaval elvégeztetni és annak koltsegeit a
Jotallasi biztositék terhére elszamolni, érvényesiteni. Mindazonaltal a Vallalkozé jétallasi és
szavatossagi kotelezettsége osztatlan és a jogszabalyoknak megfeleléen tovabb él.
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A Megrendeld a hiba felfedezése utan a korlilmények altal lehet6vé tett legrévidebb idén belil
koteles kifogasat, a hiba pontos leirasaval egylitt a Vallalkozoval kézolni.

Abban az esetben, ha Megrendelé a hibas teljesitést a teljesités atvétele az atadas-atvételi
eljaras soran eszleli, jogosult a hibas teljesitéssel érintett termék(ek) atvételét megtagadni.

Ha a dolog kicserélesére az eléviilés nyugvasa miatt a kellékszavatossagi hataridé jelentés
részének eltelte utan kerll sor, és ez a Megrendel§ szamara szamottevs értékndvekedést
eredmeényez, a Vallalkozé a gazdagodas megtéritésére nem tarthat igényt.

A jotallasi idészak alatt a megrendel6 barmikor irasban kézolheti kifogasait a Vallalkozéval
szemben.

9. A szerzdédést biztosito egyéb kotelezettség

9.1. Teljesitési biztositék

A Megrendeld teljesitési biztositékot kot ki. A teljesitési biztositék mértéke a 3.2. pontban
rogzitett— tartalékkeret, elGiranyzat, és éltalanos forgalmi ad6 nélkil szamitott — nettd
atalanydij 5 %-a.

A teljesitési biztositek a Megrendel6t illeti, ha a Vallalkozo a szerz6dés teljesitését a sajat
érdekkorében felmerdlt ok miatt meg sem kezdi, vagy megkezdi, de nem fejezi be. A
Megrendeld a meghitsulasi kétbér iranti, illetve az ezen fellili kartéritési igényét elsGsorban a
teljesitesi biztositekbol elégitheti ki. Ez nem zarja ki a Megrendel6 biztositék 6sszegén felilli
igényeinek érvényesitését.

A teljesitési biztositekot a szerzédés hatalybalépését kvets 10 (tiz) munkanapon beliil kdteles
a Vallalkoz6 a Megrendel6 rendelkezésére bocsatani. A teljesitési biztositéknak a
szerzOdésszer( teljesités tényleges idépontjat kdvetd 30 (harminc) napig kell érvényben
maradnia.

Amennyiben a Vallalkoz6 a Szerz6dés hatélybalépését kdvets 10 (tiz) munkanapon beliil a
teljesitési biztositékot nem bocsatja rendelkezésre, Ggy a Vallalkozd kételes a szerzédés
szerinti, a 3.2. pontban rogzitett— tartalékkeret, elGiranyzat, és altalanos forgalmi adé nélkiil
szamitott — netté atalanydij 5 %-anak megfelel6 tsszeget a Megrendelé részére a szerzédés
hatalybalépésétdl szamitott 30. (harmincadik) napig megfizetni atalanykarként, és a
Megrendeld jogosult a hatalyba lépett szerzédéstsl barmikor elalini vagy a szerzddést azonnali
hatallyal felmondani, illetéleg az atalanykaron fellili kartéritési igényét érvényesiteni.

A teliesitesi biztositék a Vallalkozo valasztasa szerint teljesithetd ovadékként az elirt
pénzosszegnek a Megrendeld fizetési szamlajara torténd befizetésével (atutalasaval),
pénzlgyi intézmeény vagy biztositd altal vallalt garancia, vagy készfizet6 kezesség
biztositasaval vagy biztositasi szerzédés alapjan kidllitott - készfizetd kezességvallalast
tartalmazo — kotelezvénnyel. A fizetési szamla adatait Megrendelé a szerz6dés alairasaval
egyidében adja meg Vallalkozé részére.

Amennyiben a szerzddeés teljesitése soran a teljesitési véghataridé mddositasra kertil, akkor
a Vallalkozénak a modositott id6pontot kdvetd 30 (harminc) napig tartd érvényességgel meg
kell hosszabbitani a teljesitési biztositékot. Amennyiben a Vallalkozd a teljesitési biztositék
érvényességet nem modositja, a Megrendel6 jogosult a szerz6déstdl elalini vagy azt azonnali
hatallyal felmondani.

A pénzlgyi intezmeény vagy biztositd altal vallalt garancianak, ill. a biztositasi szerzé6désnek
tartalmaznia kell a pénziigyi intézmény, ill. biztosité kotelezettségvallalasat arra, hogy a
Megrendel§ pénzugyi intézményhez, ill. biztositéhoz intézett irasbeli felszolitasara, a
Vallalkozo6 vagy barmely mas személy esetleges kifogasolasat figyelmen kiviil hagyva, 5 (6t)
munkanapon belil kifizeti a Megrendelének a megjeldlt dsszeget a jogviszony vizsgalata
nelkdl, a pénzigyi intézmény, ill. biztositd sajat kotelezettsége alapjan.

A teljesitési biztositék nyujtasanak koltségei a Vallalkozot terhelik.
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A teljesitési biztositék érvényességének lejartat kovetd 15 (tizendt) munkanapon belll a
Megrendeld visszafizeti a teljesitési biztositék fel nem hasznalt részét a Vallalkozo részére,
amennyiben azt a Vallalkozé a Megrendel6 szamlajara évadékként fizette be.

A biztositék akkor megfeleld, ha korlatozas nélkilli és visszavonhatatlan, futamideje
(érvényessége) a jelen pontban meghatarozott idétartamra szol.

9.2. Hibas teljesitési biztositék

A Megrendeld hibas teljesitési biztositékot kot ki. A hibas teljesitesi biztositék mértéke a 3.2.
pontban rogzitett— tartalékkeret, eliranyzat, és altalanos forgalmi adé nélkiil szamitott — nettd
atalanydij 5 %-a.

------

tovabba a Megrendel6 a hibas teljesitési kotbér iranti, illetve az ezen fellli kartéritési igényét
is elsésorban a hibas teljesitési biztositékbol elégitheti ki. Ez nem zarja ki a Megrendel
biztositék osszegén fellli igényeinek érvényesitéset.

A hibas teljesitési biztositékot a teljesitést kovets 30 (harminc) napon bellil kdteles a Vallalkozd
a Megrendel6 rendelkezésére bocsatani. A hibas teljesitési biztositéknak a jotallasi
kotelezettség lejartat kdvets 30 (harminc) napig kell érvényben maradnia.

Amennyiben a Vallalkozé korabban 6vadék formajaban fizette meg a teljesitési biztositékot,
és az telies egészében rendelkezésre all, és a hibas teljesitési biztositek rendelkezésre
bocsatasanak hataridejében irasban eltéréen nem rendelkezik, Ugy a korabbi teljesitési
biztositékot a Megrendeld a tovabbiakban hibas teljesitési biztositékként tartja nyilvan.

Amennyiben a Vallalkozé a szerz6dés teljesitését kdvetd 30 (harminc) napon belil a hibas
teljesitési biztositékot nem bocsatja rendelkezésre, Ugy a Vallalkozd koteles a Szerzddes
szerinti, a 3.2. pontban rogzitett— tartalékkeret, elSiranyzat, és altalanos forgalmi adé nélkdl
szamitott — nettd atalanydij 5 %-anak megfeleld mértékl osszeget a teljesités idépontjatol
szamitott 45. (negyvendtodik) napig megfizetni atalanykarként a MegrendelS részére és a
Megrendeld jogosult a szerzédést azonnali hatallyal felmondani, illetéleg az atalanykaron feldli
kartéritési igényét érvényesiteni.

A hibas teljesitési biztositék a Vallalkozd valasztasa szerint teljesitheté a Kbt. 134. § (6)
bekezdés a) pontja szerint 6vadékként az elSirt pénzdsszegnek a Megrendeld fizetési
szamldjara, pénzugyi intézmény vagy biztosité altal vallalt garancia vagy keészfizetl kezesség
biztositasaval vagy biztositasi szerz6dés alapjan kiallitott - készfizet6 kezessegvallalast
tartalmazé — kotelezvénnyel. A fizetési szamla adatait Megrendelé — Vallalkozo kérésére —
irasban adja meg Vallalkozo részére.

A pénziigyi intézmény vagy biztositd altal vallalt garancianak, ill. a biztositasi szerzédésnek
tartalmaznia kell a pénzlgyi intézmény, ill. biztositd kotelezettségvallalasat arra, hogy a
Megrendeld pénzigyi intézményhez, ill. biztositéhoz intézett irasbeli felszdlitasara, a
Vallalkoz6 vagy barmely mas személy esetleges kifogasolasat figyelmen kivil hagyva,
azonnal kifizeti a Megrendelének a megjelolt 6sszeget a jogviszony vizsgalata nélkil, a
pénzigyi intézmény, ill. biztositd sajat kotelezettsege alapjan.

A hibas teljesitési biztositék nyujtasanak kéltségei a Vallalkozot terhelik.

A hibas teljesitési biztositék érvényességi idejének lejartat kovetd 15 (tizendt) munkanapon
belil a MegrendelS visszafizeti a hibas teljesitési biztositék fel nem hasznalt részét a
Vallalkozo részére, amennyiben azt a Vallalkozd a Megrendel6 szamléjara évadékkent fizette
be.

A Dbiztositék akkor megfeleld, ha korlatozas nélkili és visszavonhatatlan, futamideje
(érvényessége) a jelen pontban meghatarozott idétartamra szol.

10. A szerzodés megsziintetése

10.1. A Megrendel6 a Vallalkozé sllyos vagy ismételt szerzédésszegese esetén jogosult a
jelen szerzédeést azonnali hatallyal felmondani.
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Ezen esetekben a Vallalkozo:

e koteles azonnal besziinteti a munkat a felmondasra vonatkozé értesitésben kozolt
napon és meértekben,

¢ a munkaval kapcsolatban csak a felmondasban kivant mértékben adhat ki tovabbi
megrendeléseket vagy szerzédéseket a munka beszlintetesevel dsszefliggéshen,

e minden anyag, felszerelés, berendezés és dolog leltarozasa, karbantartasa és 4tadasa
a Megrendelének, melyeket a Vallalkozd szallitott, vagy a Megrendelé biztositott a
munka végzéséhez,

e egylttmikodés a Megrendelével az informéacié atadasban és a félbehagyott munkak
elrendezésében, igy mérsékelve a karokat,

o slirg6sen megtenni minden észszer( eréfeszitést az 6sszes megrendelés, alvallalkozoi
szerz6dés és bérleti megéllapodas felfliggesztéséért illetéleg megszintetéséeért oly
médon, hogy a feltételek kielégitéek legyenek a Megrendeld szamara és olyan
mértékben, amelyek a munka besziintetéséhez szilkségesek,

e megtenni a megfeleld munkavédelmi intézkedéseket a munkahely biztonsaganak
fenntartasara,

e minden mas észszerl intézkedést megtenni, amivel minimalizélni lehet a munka
beszlintetésével jard koltsegeket.

10.2. A Megrendeld az elallasra vonatkozo jogat jelen szerzédés és a Ptk. rendelkezesei
szerint jogosult gyakorolni.

10.3. Amennyiben Megrendeld Vallalkozo sulyos szerz6désszegése esetén a jelen szerzédés
szerinti eldllasi vagy felmondasi jogat gyakorolja, Ggy Kkartalanitasi vagy karteritesi
kotelezettség (ide értve a banatpénz fizetési kotelezettséget is) nem terheli, illetve Vallalkozé
erre tekintettel semmilyen igénnyel nem élhet Megrendel6vel szemben.

10.4. A Megrendeld jelen szerzGdést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a jelen
szerzddéstdl elallhat, ha:

a) feltétlentl sziikséges a jelen szerzédés olyan lényeges modositasa, amely esetében a
Kbt. 141. § alapjan Uj kdzbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b) a Vallalkozé nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy a Vallalkozé
személyében érvényesen olyan jogutddlas kdvetkezett be, amely nem felel meg a Kbt.
139. §-ban foglaltaknak; vagy

c) az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabalyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurépai Unié Birésaga az EUMSZ 258.
cikke alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurdpai Uni6 jogabdl eredd
valamely kotelezettség tekintetében kotelezettségszeges tortént, és a birdsag altal
megallapitott jogsértés miatt a jelen szerz6dés nem semmis.

10.5. A Megrendel6 koteles a jelen szerzédést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint
- attél elallni, ha a jelen szerzddés megkotését kovetben jut tudomasara, hogy a Vallalkozo
tekintetében a kbzbeszerzési eljaras soran kizaro ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a
kozbeszerzési eljarasbol.

10.6. A Megrendel6 jogosult és egyben koteles a jelen szerzédést felmondani - ha sziikséges
olyan hataridével, amely lehetévé teszi, hogy a jelen szerz8déssel érintett feladata ellatasardl
gondoskodni tudjon — ha

a) a Véllalkozdban kdzvetetten vagy kdzvetlenll 25%-ot meghaladé tulajdoni reszesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet,
amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban
meghatarozott valamely feltétel;

b) a Vallalkozo kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladoé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
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szervezetben, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjaban meghatarozott valamely feltétel.

11. Felelé6sségbiztositas és épitési-szerelési biztositas

11.1. A Vallalkozonak a szerzddéskotés idopontjatol kezdve rendelkezni kell jelen szerzddes
teljes idétartalmara vonatkozé 6sszkockazatu (All Risk) épitési-szerelési biztositassal (CAR).

Vallalkozé koteles legkésdbb a szerz6dés hatalyba I1épésével egyidejlleg atadni a hivatkozott
felel6sségbiztositasi szerz6dés megkotésérdl szold biztositasi kotvény masolatat a
Megrendel6 részére. A felelGsségbiztositas jelen szerzédés elvalaszthatatlan mellékletét
képezi.

A biztositas fentiek szerinti atadasa és a szerzddes hatalya alatt t6rténé fenntartasa olyan
szerz8déses feltétel, melyeknek hianya esetén a Megrendelének jogaban all elallni a
szerzddéstdl vagy jogosult a szerzddést azonnali hatallyal felmondani.

11.2. A CAR biztositas akkor megfeleld, ha magaban foglalja legalabb az |. fejezetet (All Risk
dologi karok) és karteritési fels6 hatara (limit) eléri, vagy meghaladja az 50.000.000,- Ft, azaz
Otvenmillio forint / karesemény es 200.000.000,- Ft, azaz Kétszazmillid forint/év dsszeget.

12. Biztonsagvédelmi eléirasok

Vallalkozd jelen szerzédés alairdsaval tudomasul veszi Megrendeld http://fotav.hu/kotelezo-
adatok/tovabbi-adatkozzetetel/minoseg-kornyezet-biztonsag-lista/biztonsagvedelmi-
kovetelmenyek/ internetes  elérhet6ségén  talalhatd, ,Véllalkozasi  szerzédések
biztonsagvédelmi koévetelményei™-ben foglaltakat, és kijelenti, hogy azt magara nézve
kotelezdnek fogadja el és maradéktalanul betartja.

13.  Osszeférhetetlenség

A Vallalkozé kijelenti, hogy szerzddéses feladatai elladtasahoz a Megrendelé munkavallal6jat
munkaviszony, munkavégzeésre iranyulé egyéb jogviszony keretében nem alkalmazza. A
Vallalkozd kijelenti tovabba, hogy a tarsasag a Megrendelé munkavallaléjanak érdekeltségébe
nem tartozik és nincs olyan vezetd tisztségviseléje, amely a Megrendel6 munkavallaldja. A
Vallalkozé koteles gondoskodni arrdl, hogy az altala igénybevett kdzvetlenil vagy kdzvetetten
kozrem(ikod6 természetes vagy jogi személyek, illetve mindezek tovabbi kdzremiikoddi is
megfeleljenek a fenti rendelkezéseknek. A Vdllalkozé tudomasul veszi, hogy ezen
rendelkezések megsértése jelen szerzédés azonnali hatalyu felmondésaval jarhat.

14. Korrupcioellenes klauzula

A Felek kotelesek miikodésiik soran a hatalyos jogszabalyok szerint eljarni és céljuk, hogy a
korrupcitellenes, a tisztességes piaci magatartast szabdlyozd, versenyjogi valamint
fogyasztovédelmi szabalyoknak, tovabbéa az Uzleti etika altalanosan elfogadott szabalyainak
megfeleljenek, a szerz6dés megkotése és teljesitése soran ezeknek megfelelden jarjanak el.

A Felek kijelentik, hogy a szerz6dés megkotését, a szerzédés feltételeinek kialakitasat és a
szerz8désen alapuld vagy annak teljesitése soran tanusitott barmely lzleti vagy egyéb
magatartast sem kozvetlenll, sem kozvetetten nem befolyasolta és befolyasolja a Felek, a
Felek képvisel6je, megbizottja vagy velik barmilyen médon és formaban kapcsolatban allo
harmadik személyek részére torténd értékkel bird dolog atadasa, vagy atadasanak igérete,
valamint barmilyen anyagi vagy személyes elény nyuUjtdsa vagy annak igérete.

A Vallalkozd koteles gondoskodni arrél, hogy az altala igénybevett munkavallalok,
munkavégzésre iranyuld egyéb jogviszony keretében foglalkoztatott, illetve egyéb kdzvetlenil
vagy kozvetetten kozrem(kodd termeszetes vagy jogi személyek (,kdzremiikoddk”) jelen
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szerz6dés teljesitése soran tanusitott és altalanos (zleti magatartasa megfeleljen a jelen
rendelkezéseknek.

A Vallalkozé koteles megfelelden gondoskodni arrél, hogy az altala igénybevett kozremkod sk
és a kozremikddok altal igénybevett esetleges tovabbi kozrem(ikodék a Megrendel6 altal
teljesitett vallalkozdéi dijbol hataridében megkapjak a kozremiikodésik ellenértékét. A
Vallalkozd kifejezetten és visszavonhatatlanul hozzajarul ahhoz, hogy a Megrendel6 a
Vallalkozo altal igénybevett barmely kézrem(ikodé részére, amennyiben ezen minGségét hitelt
éerdemlben igazolja a jelen szerz8dés teljesitésével kapcsolatos adatokat kiszolgaltassa,
kllonosen a Megrendel6 altal a Vallalkozd részére teljesitett kifizetések Osszegét és
idépontjat.

A jelen pontban foglalt rendelkezések megsértése esetén a Megrendel6 valasztasa szerint
jogosult a szerz8deést azonnali hatallyal felmondani vagy attol elélini és alkalmazhatja a jelen
szerz8dés szerinti jogkdvetkezményeket.

15. Kapcsolattartas

A Felek jelen szerzbdessel kapcsolatosan egymashoz intézett értesitései, felszolitasai,
nyilatkozatai jelen szerzddes eltérd rendelkezése hianyaban, vagy ellenkezd irasbeli kdzlésig
akkor tekintheték teljesitettnek, amennyiben azt a masik Félnek a jelen szerz6désben,
valamint a klon iven meghatarozott értesitési cimére az atvételt igazolva személyesen adtak
at. Az atadas napjan vagy ha tértivevényes levélben kiildték meg, a tértivevénnyel igazolt
atvétel napjan:

A Megrendel§ esetében:
Név: Nagy Laszlé
Cim: 1116 Budapest, Kalotaszeg u. 31.
E-mail: LNagy3@fotav.hu
Telefon: +36 20 252 5468

Név: Torossy Zoltan

Cim: 1116 Budapest, Kalotaszeg u. 31.
E-mail: ZTorossy@fotav.hu

Telefon: +36 20 234 8807

A Vallalkozo esetében:
Név: Futd Zsolt
Cim: 2040 Budadrs, Szabadsag ut 301.
E-mail: zsolt.futo@veolia.com
Telefon: +36 30 343 8876

Amennyiben valamely szabalyszer(ien megcimzett tértivevényes ajanlott levél ,nem kereste”
jelzéssel érkezik vissza a feladéhoz, akkor az eredménytelen kézbesitéstél szamitott 5.
(6tédik) munkanapon, ha a cimzett ,ismeretlen” vagy ,elkoltozott”, akkor az eredménytelen
kezbesités napjan, ha pedig a cimzett a személyes atvételt megtagadja, az atvétel
megtagadasanak napjan kézbesitettnek tekintendd.

A Felek a postai uton megkuldott kildeményeket egyidejlleg masolatban a masik Fél jelen
szerz6désben meghatarozott e-mail cimére is kdtelesek megkdldeni.

Felek rogzitik, hogy a kapcsolattartok , tovabba a miszaki ellenér, a hegesztési felelds, a
biztonsagi és egészségvedelmi koordinator és a teljesitésigazolé megvaltozasa nem mindsiil
jelen szerzédés modositasanak. A Felek 5 (6t) munkanapon kételesek egymast irdasban
tajékoztatni a személyek valtozasardl.

16.  Szerzdi jogok rendezésére vonatkozé klauzula

A jelen szerzGdes alapjan Vallalkozo altal Megrendel6 részére tervezett, kifejlesztett,
letrehozott, illetve elkészitett minden termék, szellemi alkotas, elgondolas, know-how, tovabba
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a jelen szerzédés megfelel6 fejezetében kildn nevesitett termékek (a tovabbiakban
egylttesen: Szerzéi mUlivek) szerzdi jog altal védett miinek mindstlnek.

Vallalkozd a jelen szerz6dés alairdsaval kijelenti, hogy a Szerz6i mlivek vonatkozasaban a
vallalkozéi dij ellenében Megrendelének korlatlan, azaz hatarozatlan idére sz6l6 felhasznalasi
engedélyt ad. Felek kifejezetten rogzitik, hogy annak ellenére, hogy a jelen szerzédés alapjan
kizarélag a Megrendelének keletkezik fizetési kotelezettsége Vallalkozoval szemben,
Véllalkozd hozzajarul ahhoz, hogy a Megrendeld egyéb felhasznalokra (ideértve tobbek kdzott
a vallalatcsoportjaba tartozokat), Ugyfeleire is dijmentesen atengedje a Szerzdi mivek
felhasznalasanak jogat.

Jelen szerzddés alairasaval Vallalkozo a Szerz6i mivek tekintetében a felhasznalasi médra
és a felhasznalas mértékére vonatkozd korlatozas nélkili kizarélagos felhasznalasi jogot ad a
Megrendelének, valamint fentiek szerinti egyéb felhasznaloknak és lgyfeleinek. Megrendeld,
valamint fentiek szerinti egyéb felhasznalok és lgyfelek jogosultak a jogszabaly altal elismert
dsszes felhasznalasi modot korlatozas nélkil gyakorolni. Vallalkozé kifejezetten hozzajarul
ahhoz, hogy Megrendeld, valamint fentiek szerinti egyeb felhasznaldk es Megrendeld tgyfelei
mint felhasznalok a Szerz6i miveket atdolgozzak, tobbszorozzék, a Szerzdi miveket
szamitogéppel vagy elektronikus adathordozéra masoljak.

Tekintettel arra, hogy a vallalkozoi dij a felnasznalasi dijat is magaban foglalja, a felhasznalasi
jogok engedélyezése, a Szerz6i mlvekkel kapcsolatos jogok atruhazasa vonatkozasaban
Vallalkozé a vallalkozoi dijon felll kilon dijazas nem illeti meg, illetve Vallalkozé a szerzdi
jogrol szold 1999. évi LXXVI. térvény vagy kildn jogszabaly szerinti tovabbi dijazasra nem
jogosult, ilyen dijigényét a vallalkozéi dij magaban foglalja.

17. Zaro rendelkezések

17.1. A Felek nem felelnek a jelen szerz6dés szerinti kotelezettségik teljesitéséért azon
esetekben, amikor olyan, barmely fél érdekkérén Kkivil esé, elére nem lathaté koriimény (vis
maior) meril fel, amely megakadalyozza a jelen szerz6dés teljesitését, illetbleg a szolgaltatas
igénybevételét. A vis maior olyan rendkiviili kdriilmény, amely Felek akaratan és ellendrzésén
kivili, elére nem lathatd, altaluk elharithatatlan jellegl és nekik nem felréhatd, valamint a
szokasos Uzleti kockazat korén kivil esik (igy kildndsen: haborus cselekmény,
terrorcselekmények, lazadas, szabotazs, robbantasos merénylet, sulyos energiaellatasi zavar,
természeti katasztréfa, munkabesziintetés, jarvanylgyi vészhelyzet, a honvedelemrdl szol6
torvény, rendérségrél széld térvény alapjan feljogositott szervek rendelkezésére tett
intézkedés).

Felek kijelentik, hogy a COVID-19 jarvanyrol és az azzal dsszefliggd korlatozasokrol a
szerz6déskotéskor  tudomassal  birnak, azok (keret)szerz&dés/keretmegallapodas
megkotésekor/hatalybalépésekor ismert allapotat Snmagaban nem tekintik vis maiornak.

A vis maior korllmények — amennyiben ok-okozati Osszefliggésbe hozhatéak a nem
szerzddésszer( teljesitéssel — részben vagy egészben mentesitik Feleket a szerz6dés alapjan
fennalld kotelmeik teljesitése aldl a korlimények fennallasénak idétartamara, illetve a
korilmények  terjedelméig, feltéve, hogy ezen koriimeények a  szerzddés
alairasat/hatalybalépését kdvetden jéonnek letre, illetéleg a szerz6dés
alairasat/hatalybalépését megel6zden jottek létre, am kovetkezményeik — melyek meggatoljak
vagy késleltetik a szerzédés teljesitését — az emlitett idépontban még nem voltak eldre
lathatoak.

Annak érdekében, hogy barmely vis maior korlilmeény a fentiekkel 6sszhangban a szerzédéses
kotelmek teljesitését akadalyozd tényezéként rogzithetd legyen, a szerzédés teljesitésében
akadalyozott Félnek irasban tajékoztatnia kell a masik Felet a fenti kiildnleges kortimények
bekovetkeztérél, akkor is, ha az akadalyt a masik Félnek kozlés nélkll is ismernie kellene
(akadalykozles).

Az akadalyozott Félnek akadalykdzlés Gtjan ugyanigy tajékoztatnia kell a masik felet, ha vis
maiornak nem mindsilé egyéb, a szerzddés teljesitését akadalyozo korllmeny kovetkezik be.
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Az akadalykozlési kotelezettség elmulasztasaval okozott karért a mulaszté Fel a
szerz8désszegésért valo felelésség szabdlyai szerint felelds.

Ezt az akadalykozlést indokolatlan késedelem nélkil - legkésébb 2 (ket) munkanapon beldl
kell megtenni azt kovetéen, hogy az akadalyozott Fél felismerte a szerz6déses kdtelmek
teljesitését akadalyozo korlilmények felmeriltét. Az akadalykozlésben be kell mutatni és hitelt
érdemléen igazolni kell a késedelemre, akadalyra okot add tényeket, nehézsegeket,
korllmeényeket, az ok-okozati Osszeflggést (ideértve kilénosen a
gyarté/beszallito/forgalmazd stb. altali, a konkrét megrendelésre vonatkozo okiratot,
tajékoztatast, eredeti és — adott esetben — nem hiteles forditasban, magyar nyelven benyujtva),
tovabba meg kell jeldini a teljesités varhatd késedelmi id6szakat/idétartamat is, amennyiben
ez felmérheté az adott pillanatban. Az okokat kell6 részletességgel kell megjeldini, és az
okoknak vilagosnak, valdosnak és okszerlinek kell lennitk, szlkseg szerint az
egyenértékliséget (kdz)beszerzési szempontbdl megfeleléen ala kell tamasztaniuk.

Megrendelé a fenti feltételeknek mindenben megfelelé akadalykdzlés esetén nyilatkozatat,
észrevételét, esetleges hianypdtlasat az akadalykdzlés kézbesitéset kovetd 5 (ot)
munkanapon belll kdteles megtenni azzal, hogy a nyilatkozat, észrevétel stb. késedelme vagy
elmaraddsa nem jelenti az akadalykozlés elfogadasat.

Amennyiben Megrendel elfogadja Vallalkozd akadalykozlését és az a szerzédés hataridében
torténd teljesitését befolyasolja, Ggy ennek id6tartamat a Felek irdasban kilon rogzitik,
figyelemmel és 6sszhangban a Kbt. 141. § (6) bekezdésében foglaltakkal. Vallalkozo ilyen
akadalyoztatasa a teljesités idétartamaba nem szamit bele.

Amennyiben az akadalyozd korllmény megszlnik, ugy errél a tényr6l a masik Felet is
haladéktalanul értesiteni kell (irasban is), tovabba lehetéség szerint arrdl is tajekoztatni kell,
hogy az akadalyozd korilmény miatt a szerzédés teljesitésére mikor kerdl sor.

Amennyiben a vis maior korilmény miatt a szerz6désben/megrendelésben rogzitett
(rész)teljesitési hataridében 2 (két) hénapot meghaladé késedelem kdvetkezik be, barmely Fél
jogosult a szerzédést/megrendelést felmondani.

17.2. A jelen szerzédéssel a Felek kdzdtt azonos targyban tortént barmilyen esetleges korabbi,
a jelen szerzddéssel ellentétes kommunikacid, egyetértés, megegyezés vagy szerzédes
hatalyat veszti. Amennyiben jelen szerzédés és annak mellékletei kozott ellentmondas van,
ugy jelen szerzédés rendelkezései az iranyadoak.

17.3. A jelen szerz6dés nem szabalyozott kérdésekben a Ptk., a Kbt. és ezek végrehajtasardl
sz0l6 jogszabalyok rendelkezései iranyadoak.

17.4. Felek kotelesek megkisérelni, hogy esetleges vitaikat békésen, birésagi vagy mas
hatésagi ut mellézésével rendezzék. Ennek érdekében — amennyiben azt az eset Osszes
koriilményei egyébként nem zarjak ki, vagy az egyébként a Felektél nem varhato el — értesitik
a masik felet a szerzédés teljesitésével kapcsolatos kifogasaikrél, megjeldlve annak ténybeli
és jogi alapjat és egyben egyeztetést kezdeményeznek, megjeldlve annak javasolt idGpontjat.
Az egyeztetd targyaldsokat a Felek altal kozosen megallapitott idépontban, azonban legfeljebb
7 (hét) munkanapon belll meg kell kezdeni. Az egyeztetést kezdeményezd Fél abban az
esetben jogosult a jogvita rendezése érdekében a tovabbi lépeseket megtenni, amennyiben
az egyeztet6 targyalason a masik Fél nem vesz részt, vagy nem Kkivan részt venni, illetve
amennyiben a targyaldsok 3 (harom) munkanapon bellil nem vezetnek eredmeényre.

17.5. A Felek kijelentik, hogy a kdvetelés teljesitésére irdnyulé irasbeli felszolitas az eléviilést
megszakitja.

17.6. A jelen vallalkozasi szerz6dés csak irasban, a Felek altal cégszerlien alairt médon
modosithatd, a Kbt. 141. § rendelkezéseiben foglaltak figyelembe vételével.

Jelen szerzédés 2 (kettd) eredeti példanyban készllt, melybdl 1 (egy) példany a Megrendel&t
és 1 (egy) példany a Vallalkozét illeti meg.

Jelen szerz6dés mindkét Fél altali alairast kovetéen a kés6bbi alairas napjan jon letre

érvényesen es lép hatélyba.
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A Felek a jelen szerzédés kolcsonds atolvasas és értelmezés utan akaratukkal mindenben
megegyezdének jelentik ki, és az alulirott helyen és id6ben jévahagydlag irjak ala.
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