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KERETSZERZODES

amely létrejétt alulirott helyen és napon egyrészrél a

Budapesti Tavhdszolgaltato Zartkoriien Miikodo Részvénytarsasag
Székhelye: 1116 Budapest, Kalotaszeg u. 31.,

Cégjegyzékszama: 01-10-042582,

Adodszama: 10941362-2-44,

SzamlavezetS pénzintézete: K & H Bank Zrt,,

Bankszamlaszam: 10401093-49564956-57501033,

roviditett elnevezése: FOTAV Zrt,,

mint Megrendelé (a tovabbiakban Megrendelé vagy FOTAV Zrt.), masrészrél a(z)

Név: OT Industries-KVV Kivitelez6 Zrt. és Terra-21 Kft. (Kdzds ajanlattevik)

Székhelye: 8600 Siofok, Bajcsy-Zsilinszky u. 207. — 2016 Leanyfalu, Méricz Zsigmond ut 34.
Cégjegyzékszama: 14-10-300048 - 13-09-070748

Adészama: 11225331-2-14 - 12067541-2-13 '

Szamilavezeté pénzintézete: Commerzbank Zrt.

Bankszamlaszam: 14220256-00544005

mint Vallalkoz6 (a tovabbiakban: Vallalkozé):

(a2 Megrendelé és a Vallalkozd a tovabbiakban egyittesen: Felek) kozott az alabbi
feltételekkel:

1. Bevezetd rendelkezések

Jelen keretszerzddés alapja és el6zménye, miszerint Megrendel® azonos targykdrben kotott
korabbi szerzddésének hatdlya megsziint, azonban a feladatok ellatasa indokolt.
Megrendel6 erre figyelemmel a hibaelharitasi feladatok ellatasara kiirt kozbeszerzési eljaras
eredményeképpen koétendd szerzédés hatélyba lépést kovetben, legfeljebb 36 hénapig, a
jelen szerzGdés alapjan kivanja a feladatellatast biztositani a zavartalan mikodés biztositasa
érdekében.

Felek rogzitik, hogy Megrendelé a kdzbeszerzésekrdl szold 2015. évi CXLIII. térvény - a
kozbeszerzésekrél (a tovabbiakban: Kbt.) 6. § (1) bekezdés a) pontja alapjan
kdzszolgaltatdnak minésiild szervezet, egyebekben a jelen megallapodas szerinti feladatok
ellatas korében kdzszolgaltatdéi mindségben jar el. Figyelemmel a Kbt. és a kdzszolgaltatdk
kdzbeszerzéseire vonatkozé sajatos kdzbeszerzési szabalyokrdl szdl6 - 307/2015. (X.27.)
Korm. rendelet rendelkezéseire is, a jelen szerz6dés értéke nem éri el a kdzszolgaltatdk
tekintetében elGirt kbzbeszerzési értékhatart.

Felek régzitik, hogy a kiirdsra kerllé kdzbeszerzési eljaras becsiilt értékének meghatarozéasa
soran figyelembe veszik a jelen keretszerz&dés dsszegét.

2. A keretszerzddés targya

A Vallatkozd kotelezettséget vallal a Megrendeld eseti megrendelése (a tovabbiakban: Eseti
megrendelés) alapjan megkotott eseti megallapodasok (a  tovabbiakban: Eseti
Megallapodas vagy Eseti megallapodas) szerint a Megrendelé rendeltetésszerinti
lzemviteléhez sziikségessé vald, az alabbiakban részletezett feladatok elvégzésére:
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o B’ tipusu feladatok: tavhévezeték elére nem tervezhetd, rovid hataridével torténé
kivitelezése meglévd vagy Uj hyomvonalon, egyéb, pl. hatésagi, vagy énkormanyzati
kotelezés miatti tavhévezetéken vegzendd kilonbdzd munkak, szikség esetén
tervezéssel,

o C” tipusu feladatok: a hibaelharitashoz, az elére nem tervezhetd (,B” tipusu feladat),
Megrendel§ kivitelezéséhez kapcsolodé slirgdsségi tervezési, és sziikség szerinti
engedélyezesi valamint tervezéi/mlvezetési feladatok. Az ,A" tipusu (azonnali
hibaelharitasi) kivitelezési feladatok mas, jelen keretszerzédéstél fliggetlen szerzédés
keretében vannak kezelve.

3. Keretszerzédés hatalya, keretosszeg

3.1. Jelen keretszerzGdés (a tovabbiakban: Keretszerzédés vagy keretszerzédés) hatalya
kiterjed a FOTAV Zrt. jelen szerzddés alairasakor hatalyos engedélyében meghatarozott
szolgéltatéasi teruletén megvaldsuld, a keretszerz6dés 2. pont ,B” feladat tipusainal szereplé
kivitelezesi, tervezési munkakra és a 2. pont ,C” feladat tipusnal szereplé szolgaltatasra (Az
eljaras tervezésre és kivitelezésre egyiittesen iranyul).

Jelen keretszerz6dés hatalya kiterjed tovabba a FOTAV Zrt. hétermelé Iétesitményei és azok
altal ellatott terlletén megvaldsuld kivitelezési munkakra és szolgaltatasra.

A FOTAV Zrt. jelenlegi hétermels létesitményei:
» Eszak-budai fitém( (Bp., 1037. Kunigunda utja. 49.)
o Ujpalotai f(itémd (Bp., 1158. Késmark u. 2-4.)
o Furedi fitémd (Bp., 1144. Firedi utca 63.)
e Rakoskeresztari fitémi (Bp., 1173. Gyokér utca 22.)
o Rozsakerti fitémd (Bp., 1223. Rakdczi ut 15.)
 Rozsakerti gazmotor (Bp., 1223. Rakoczi ut 17.)
e Toboz utcai tbmbkaiénhéz (Bp., 1037. -Toboz utca 19.)
o Keleti Karoly utcai tdmbkazanhaz (Bp., 1024. Keleti Karoly utca 11/b.)
¢ Pinceszer utcai tombkazanhaz (Bp., 1028. Pinceszer utca 16.)
o Budafoki tombkazanhaz (Bp., 1222. Magashaz utca 2.)
o Kdzmdualagut (Bp., 1203. Topanka utca 3.)
¢ Dobzsa Gydrgy téri szivattydallomas (Bp., 1013. Dézsa Gyorgy tér 4.)
s Gazdagreti szivattyuallomas (Bp., 1118. Szurdok utca 3.)
¢ HUHA hékiadé allomas (Bp., 1151. Karolyi Sandor utca 119-121.)
o Gellert furdd héellatasa (Bp., 1111. Szent Gellért tér 1.)
o Heim Pal korhaz héellatasa (Bp., 1089. Ulii Gt 86.)
o Tahi uti szivattyahaz (Bp., 1139. Tahi u.)
» FANK héellatasa (Bp., 1146. Allatkerti karit 6-12.)
o Kaposztasmegyeri szivattylallomas hrsz.:76561/69

A FOTAV Zrt. hétermels Iétesitményeinek szama elSrelathatéan béviilni fog Pest megyeben,
melyekre jelen keretszerzédés hatalya szintén kiterjed.




3.2. A keretszerzddés idébeli hatalya:

Jelen keretszerzédés mindkét fél altali alairast kdvetéen, a késébbi alairas napjan jon létre
érvényesen és |ép hatélyba.

Jelen keretszerzGdés az 1. pontjaban (Bevezet6 rendelkezések) meghatarozott
kdzbeszerzési eljaras eredményeként létrejové szerz6dés hatalyba lépését kovetben
legfeliebb 36 hénapig, vagy a 3.3. pontban meghatarozott keretésszeg kimeriléséig marad
hatalyban.

3.3. A keretszerzédés 3.2. pontban meghatarozott idétartamaban a Megrendel6 tobb Eseti
megrendelés alapjan megkotott Eseti megallapodassal hivhatja le konkrét igényét. Az Eseti
megrendelések alapjan megkodtott eseti megallapodasok nettd dsszértéke (keretdsszeg) nem
haladhatja meg a netté 600.000.000,- Ft-ot, azaz netté Hatszazmillié forintot.

A Megrendel6 nem koteles a keret teljes dsszegét lehivni. A Vallalkozd tudomasul veszi,
hogy amennyiben az Eseti megrendelések, illetve az Eseti Megallapodasok ellenertéke az
3.2. pontban meghatarozott idétartam alatt a telijes keretésszeget nem eri el, ugy a
keretszerz6dés nem maradéktalan teljesllésébdl eredd bevételkiesés az & kockazatat
képezi, tovabba a Vallalkoz6 kijelenti, hogy nem él a Megrendeldvel szemben semmilyen
kartéritési vagy egyéb igénnyel jelen keretszerz6dés nem maradéktalan teljestilésébdl eredd
bevételkiesése miatt.

A Megrendeld kijelenti, hogy a keretszerzédés alapjan kotdtt eseti megéllapodasokban
meghatarozott épitbipari Kkivitelezési tevékenység ellenértékének pénzlgyi fedezetével
rendelkezik. A vallalkozoi dij a jelen KeretszerzGdésben, illetve az eseti megallapodasban
meghatarozottak szerint esedékes.

4. Munkak megrendelésének és elszamolasanak menete

4.1.,,B” tipusu feladatok esetében

* Megrendelés:

Az elvégzendd munkat a Megrendelé keretszerzdésben megjeldlt képviselSje (6. pont)
rendeli meg a keretszerzédés 1. sz. mellékleteként szerepld ,B” tipusu megrendelblapnak a
Vallalkozo részére telefaxon/ elektronikus levélben torténd megkuldésével.

¢ Eseti Megallapodas megkotése:

A Villalkoz6 a keretszerzédés vallalkozdi dijra vonatkozé pontjaban foglaltak szerint
meghatarozott ajaniati arat, valamint az Eseti megallapodasban rogzitett hataridd(ke)t
tartalmazd, altala cégszerlien aldirt Eseti Megallapodast (11. sz. melléklet) tételes
arajanlataval — amennyiben megrendel kiviteli tervet is Vallalkozé rendelkezésére bocsajt,
akkor arazott koltségvetéssel egyltt — a Megrendelé részére atadja a megrendelélapon
szereplS hatarid6ig. Amennyiben a Vallalkozé ezen kotelezettségének hataridére nem tesz
eleget, hibas teljesitési kotbért koteles fizetni jelen keretszerzé6dés 5. mellekletét képezd
ellendrzési jegyzék tablazatdban meghatarozottak szerint. A Megrendel§ az elvégzendd
munkéhoz tartozdéan tervdokumentaciét (fG6osszesitével egyltt), amennyiben az
rendelkezésére all, atadhat Vallalkozonak.

A Vdllalkozd szakcégtdl elvarhatd gondossaggal koteles ellendrizni a Megrendeld aital
biztositott terveket. A Megrendeldi vélemény (tervzs(ri) nem mentesiti a Vallalkozét a
tervekben eléforduld hibak és a szaktervezdk kozotti esetleges koordinalatlansag, a kézmd
cégek vagy a Megrendel§ hibas adatszolgaltatasa miatt. Ezekkel kapcsolatos esetlegesen
az elvarhaté gondossaggal elvégzends ellendrzési kotelezettségének elmulasztasa eseten,
az erre visszavezetheté okokbdl felmerilé tobbletkdltség a Vallalkozot terheli. A Vallalkozd
kijelenti, hogy a Megrendel6t még korlatozott mértékben sem terheli felelésség a fentiekben
meghatdarozott esetleges tébbletkditségért.

Ha a Kkivitelezéshez tartozé tervdokumentacio elkészitése Vallalkozo feladata, akkor a
terveket a kivitelezés megkezdése elétt a Megrendelével — tervzsiri keretében —
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ellenériztetni, véleményeztetni sziikséges. A tervzsiiri véleménye nem alapozza meg a
Megrendeld feleldsségét még korlatozott mértékben sem.

A tervzslri észreveteleknek megfelelben javitoit tervek Megrendeld altali atvétele és a
szitkséges engedélyek (vezetékjogi engedély, megrendel6i engedély, tulajdonosi
hozzajarulas, sth. beszerzése) elbtt Vallalkozd nem kezdheti el a munkat. Az engedély
nélklli munkakezdés szerz6dés (Eseti Megallapodas, keretszerz6dés) felbontasat vagy
felmondasat eredményezheti. Amennyiben a Megrendeld az Eseti Megallapodast nem
mondja fel, ez esetben a hibas teljesitésre az ellenbrzési jegyzék tablazataban
meghatarozott szankcié alkalmazhaté. (lasd 5. szamu melléklet)

A Megrendeld engedélye es ellendrzésre vald bemutatas nélkil végzett munkakat utolag
sem igazolja le a Megrendeld.

Amennyiben a Vallalkozé az Eseti Megallapodasban megjelolt hataridére neki felrbhatd
okb6l nem kezdi meg a kivitelezési munkat, késedelmi kotbért koteles fizetni, a jelen
keretszerzGdés 5. szadmu mellékletét képezé ellenbrzési jegyzék tablazataban
meghatarozottak szerint. Amennyiben a feladat teljesiteséhez elengedhetetlen és a
MegrendelSnek a rendelkezésére allnak, a Megrendel6 a szikséges alapadatokat (pl.
szilkséges elézményiratokat, terveket, szakveéleményeket, valamint egyéb rendelkezésére
allé adatokat) Vallalkozé rendelkezésére bocsathatia. A munka megkezdéséhez sziikséges
adatszolgaltatasokat Vallalkozdénak kell beszereznie. Megrendeld adatszolgaltatasait
Vallalkozd koteles figyelembe venni. A Megrendel§ adatszolgaltatasait szintén koteles a
Véllalkoz6 szakcégtdl elvarhatd gondessaggal ellendrizni. Vallalkozd kételes a megrendeld
adatszolgaltatasa ellenbérzése soran feitart ellentmondasokat kozéIni MegrendelGvel.
Amennyiben Megrendeld adatszolgaltatast vallal hatéridére és e hatarideig nem adta at az
adatszolgaltatast, Ugy a Vallalkozd a vallalt Megrendeléi adatszolgaltatassal érintett
munkarész megkezdését mindaddig megtagadhatja, amig a Megrendel6 e
kotelezettségének nem tesz eleget, vagy amig a Megrendelé felkéri Vallalkozét az adat
beszerzésére. Vallalkozé ez esetben is koteles mindent megtenni a munka folytathatésaga
érdekében, tovabba a vallalt megrendeldi adatszolgaltatassal nem érintett munkarészeken
koteles a munkat elvégezni.

o Az elvegzett munka elszamolasa:

A Villalkozé a kivitelezési és kapcsolddd munka befejezését kovetden az altala
folyamatosan vezetett felmérési naplét annak ellenérzese, egyetériése esetén leigazolasa
celjabdl 10 (tiz) munkanapon belll atadja Megrendelén keresztil a m(szaki ellenérnek. A
Vallalkozé koteles tovabba elkésziteni a - jovahagyott felmérési napidé alapjan készilt -
tételes koltségvetést a kivitelezési féOsszesitbvel egyltt és azt az el6z6& mondatban
meghatarozottak szerint a Megrendelé képviseldjének atadni. Felmérési naplét Megrendeld
10 munkanapon belll kételes ellenérzi.

A teljesités igazolasa a keretszerzddés 5. pontjaban régzitetteknek megfeleléen torténik.
4.2.,C” tipusu feladat esetében
e Megrendelés:

Az elvégzendd tervezési/miivezetési munkat Megrendelé keretszerzédésben megjelolt
képviselbje rendeli meg a keretszerzédés 1. sz. mellékletként szereplé ,C" tipusu
megrendelblapnak  Vallalkozé reészére telefaxon/ elektronikus levélben  térténd
megkuldésével.

¢ Eseti Megallapodas megkdtése:

Vdllalkozd az ajanlati arat, valamint az Eseti megallapodasban régzitett hataridét tartaimazé,
altala cégszerlen alairt Eseti Megallapodast (11. sz. melléklet) a Megrendelé részére atadja
a megrendellapon szereplé hatariddig. Amennyiben a Vallalkozé ezen kotelezetiségének
hataridére nem tesz eleget, hibas teliesitési kdtbért kdteles fizetni, jelen keretszerzédés 5.
szamu mellékletét képezd ellendrzési jegyzek tablazataban meghatarozottak szerint.

Amennyiben azt a Megrendel§ jévahagyja az ajanlati arat és az ajanlatban szerepld
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feltételeket, hataridét, akkor az Eseti Megallapodast cégszerlien aldirva megkildi a
Vallalkozénak.

e Elszamolas:

A tervezSi szamla a tervzs(irin felvetett észrevételek hianytalan kijavitasa utén és az
engedélyezé hatésdg (MKEH-BMMBH) vezetékjogi engedélyezési dokumentacio
befogadasardl és hianytalansagarol szoI6 igazolasa atadasat kdvetden nyujthaté be.

5. Eseti Megallapodasban meghatarozott vallalkozéi dij, szamlazas

5.1. Véllalkozd a keretszerzédés hatalya alatt az alabbi netté arelemeket alkalmazhatja. Az
arelemek fliggetlenek a mindenkori deviza és valuta arfolyamoktal.

Raégzitett arelemek:
e Anyagar szorzd: A" 115,0 % (egy tizedesre kerekitve; xxx,x)
o Gépészeti rezsiora dij: ,G™ 12.500,- Ft/éra
o Mélyépités rezsiora dij: ,M": 11.500,- Ft/6ra

» Tervezési dij szorzd %-ban kifejezve a Magyar Mérndkkamara alabbi dijszabésahoz
képest : ,T": 95,0 % (egy tizedesre kerekitve; xxx,x)

1. A Magyar Mérnéki Kamara altal a mérndki szolgaltatdsokra meghatarozott, az 1996.
évi LVIII. térvény 11. § (2) bekezdés g) pontjaban elrendelt ajanlott dijszabas szerint. A
dijszabas a Magyar Mérnoki Kamara honlapjan (http://info.mmk.hu/dijszabas/) talalhato,
kalkulator formajaban. A kalkulacié soran a 35-6s munkanem alkalmazhatd, a kévetkezd
beviteli mezdk bejeldlésének, kitditésének segitsegével, sorrendben:

- Gépészmeérnoki szolgaltatasok

- tervezés

- A projekt megnevezése - A projekt dijalapja millié Forintban kifejezve (D) - FGt6m(,
kazanhaz, taviités

- 35, Tavflité kozpontok elosztérendszerrel egyltt 120°C felett

- tervezés szakaszolasa: 1. valtozat

A munka dijalapja a kivitelez&i koltségvetés Megrendelé altal jovahagyott végdsszegével

egyenlé.
2. Kisebb dijalapi munkak soran alkalmazhaté eltérés:
- 6 MFt és alatt +50%

- 6.000.001 Ft-t61 7 M Ft-ig  +40%
- 7.000.001 Ft-tél 8 M Ft-ig  +30%
- 8.000.001 Ft-tol 9 M Ft-ig +20%
- 9.000.001 Ft-tol 10 M Ft-ig  +10%

» Tervezdi mivezetési dij: MMK 6nallé mérmdki ( C ) dijszabas szerint
(http://mmk.hu/tudastar/dijszabas)

5.2. A véllalkozéi dij { ,B” tipusu feladatok esetében)

Az elvégzett munka értékének elszamoldsa tételes elszamolas mellett, az aktualis
KdényvCalc- professional/a targyévi, elséként megjelent TERC ONF szamitégépes normaidé
és anyagaras tételekkel kiegészitett FT2015 (FOTAV Zrt.) normaidé és anyagar gyljtemény
szerint torténik. Az anyagarra csak az anyagszorzé rakédhat ra. A munkadij a fenti
normagyljteményben  meghatarozott normaidé alapjan, a  Vallalkozé  jelen
Keretszerzédésben megadott rezsioradijakkal kerll elszamolasra. A rezsiéradijak inflaciés
korrigalasra keriilnek. A rezsioradij tartalmazza a keretszerzédés idétartamara eléiranyzott
kockazatokat, a Vallalkozo organizacios terliletére vonatkozé kézut nem kdzlekedes célu
igénybevételéért az onkormanyzatoknak fizetendé dijat, egy Uj tervrajzokkal kiegészitett
megvalésulasi (,D”) tervdokumentacié elkészitésének koltségét, teljesitménynyilatkozatot,
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megfeleldségi tanusitvanyt, organizacids koltségeket, ideiglenes dram— és vizellatast,
hatdsagok 4&ltal kért dijakat, szakhatosagi igyintézéseket, kdzmilipecsételesek,
forgalomtechnikai engedélyek frissitését, beszerzését, a mindségi vizsgalatok eés
mintavételek elvégeztetését és esetleges szakértdi dijakat, pl. kitlizési dijat, eszkozOk-,
személyek készenléti dijait, a munkadrok teriletére esd, kdzut nem kozlekedesi célu
hasznalataért fizetendé dijat. A hatosagi Ugyintézés Vallalkozo feladata. A tovabbi dijkoteles
(pl. organizacios) terliletre esé dij is Vallalkozé kdzvetett kdltsegét képezi.

A Vallalkozé tudomasul veszi, hogy Megrendel6nek a targyévi Kdnyvcalc alapu TERC
program &ll a rendelkezésére, igy a fentiekkel nem azonos, de egyenértékii formatumban
térténd benyujtas esetén a fenti formatumokba torténé forditast a Vallalkozénak biztositania
kell.

Az anyagszorzd (A) tartalmazza az anyagigazgatasi, szallitasi, arkockazati fedezet,
prognosztizacids koltségeket.

Az elére szigetelt merev rendszer(i csévezetékeket, kiegészité rendszer elemeket és egyéb
kiegészitd elemeket a Vallalkozo biztositja.

A munkanemek rezsioradij kategoriai:
Gépészeti munkanemek: 54., 56., 81.,82., FT54., FT81. és FT82.
Mélyépitési kategdridba tartoznak a fel nem sorolt munkanemek.
A gépészeti rezsidradij tartalmazza az eldszigetelt csévezetékrendszerrel kapcsolatosan:
— lerakést, daruzast, széthordast,
— a hibajelzé rendszer kiépitését,
— a beépitésre kerlilé szivargasjelzé mérémiszer 230 V-os megtaplalasat
— a szlikséges mUszerek felszerelését,
- ¢s6- és idomveégek hegesztésre vald el6készitését,
— cs@szerelést, hegesztést, hegesztési hozaganyagokat,
~ karmantyUs kotések utodlagos viz elleni szigetelését,
~ szigetelés védelmet,

— jelzéerek miUszeres ellendrzését, merev rendszer(inél a tagulast felvevé elemek
elhelyezését,

— az atadashoz szikséges merési dokumentaciot,
— mérési jegyz6konyveket,
— hibajelzd rendszer kapcsolasi vazlatat

A gépészeti anyagar tartaimazza az eldszigetelt csdvezetékrendszerrel kapcsolatosan:
— Utemezett helyszinre szallitast,
— gépjarmlre torténd felrakast,

— poétanyagok biztositasat 5 (6t) napos hataridével,

A karmantyls kotések helyszini habositdsa, a habanyag ara kilon tételben kerdl
elszamolasra.

5.3. Az Eseti Megdllapodas ellenértéke a Felek éltal kdlcsondsen elfogadott ar, amely
magaba foglalja az alabbiak szerinti tételeket ( ,B", ,C” tipusu feladatok esetében):

5.3.1 Kivitelezés értéke:

A Kkivitelezés értéke az 5.1. pontban szereplé arelemek felhaszndldsdval a konkrét
megrendeléshez kapcsolodé  KonyvCalc-professional/TERCszamitégépes programmal
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dokumentumot is (Mérlegjegy);

- a munkaterulet igazolt visszaadasa a terulet tulajdonosa, vagy a tulajdonos altal
meghatarozott szervezet részére (,B” tipusokra);

- felmérési naplé Megrendel§ részérél torténd jovahagyasa, a felmérési napld alapjan
Osszedllitott arazott tételes koltségvetés MegrendelS részérél torténd jovahagyasa
(,B” tipusokra)

- tervezés esetén tervzsiri észrevételeknek megfelelen javitott - a Megrendeld altal
jovahagyott - tervdokumentacio Megrendel részére torténé atadasa, az engedélyezé
hatésag (MKEH-BMMBH) vezetékjogi engedélyezési dokumentacié befogadasardl és
hianytalansagarol  sz6l6  igazolasa  kézhezvétele, tervezéi  mlvezetés
teljesitésigazolasa (,B", ,C” tipusokra).

5.5. A Vallalkozé feladatat képezi a Megrendelé utasitasa alapjan a munkavégzése soran
keletkezd hulladékok rendszeres elszallitasa, deponalasa, tovabba a munkateriileten az
anyagmozgatasi és takaritasi feladatok elvégzése a jelen szerzédés 12. sz. mellékletét
képezd megrendeldi F2-2014 hulladékkezelési szabalyzat kivonata szerint. Ezen feladata
teljesitéséért a Vallalkozé a vallalkozoi dijon felll kuldn dijazasra, koltségtéritésre nem
jogosult.

5.6. A Megrendelé kételes a szabalyszerlen kiallitott szamlat a Vallalkozo szerzédésszer(
teljesitését igazolé teljesitésigazolas alapjan kiegyenliteni. A Vallalkozo koteles a szamlahoz
csatolni a Megrendel6 altal alairt teljesitésigazolast.

A Vdllalkkozd koteles a szamlahoz csatolni az 0Osszes beszallitdja, alvallalkozdja,
kozrem(ikoddje, lejart kdvetelésének hianytalan kiegyenlitésérdl sz616 nyilatkozatot.

5.7. A Vallalkozé a sikeres miszaki atadas-atvetelt megel6zden az elvégzett munkardl, az
egységar és a mennyiseg feltintetésével, részletes, tételes, haromoszlopos, Gsszesitével,
felmérési napléoldalakkal, igazoldé dokumentumokkal ellatott (korabban a Megrendeld
képviselje altal mar leigazolt felmérési naplé alapjan kidllitott), arazott tételes koltségvetést
készit és teljesitésigazolas tervezetet Aallit ki, melyet a Vallalkozé a Megrendeld
“képviseléjenek megkdild.

Amennyiben az arazott, ellenérzott tételes koltségvetés valamennyi szerzédéses feltételnek
megfelel akkor a Megrendeld 10 (tiz) munkanapon belll leigazolja és aldirja a
teljesitésigazolast.

Szerz6d6 Felek rogzitik, hogy amennyiben Megrendel6 a jelen pont szerinti 10 (tiz)
munkanapos hataridét elmulasztja, ugy Vallalkozd jogosult szamdéra irasban 3 (harom)
munkanapos — a Vallalkozé altali bejelentéstél szamitva kamatterhes — péthataridét tdzni.
Ezen poéthataridé Megrendelé altali elmulasztasa esetén Vallalkozé jogosult szamlajanak
kiallitasara.

Amennyiben az arazott tételes koltségvetés nem felel meg a fenti kdvetelmeényeknek akkor a
10 (tiz) munkanapos hataridé kezdete a kijavitott arazott tétes koltségvetés Megrendeld
részére tortend atadasaval kezddédik meg. A fenti modon miszakilag és szamszakilag
ellen6rzott és a szukséges mellékletekkel felszerelt, €s mar leigazolt arazott teteles
koltségvetés alapjan a Vallalkozé kiallithatja a hivatalos (sorszamozott, AFA tartalommal
bird) szamlat, melynek a korédbban ellen8rzétt arazott tételes koltségvetés és a teljesités
igazolas mellékletét képezi, €s megkiildi Megrendelének. Megrendelének jogaban all eredeti
dokumentumokat bekérni a Vallalkoz6td! ellenérzés céljabol.

5.8. A Vallalkozd tudomasul veszi, hogy Megrendeld kizardlag a fentieknek mindenben
megfeleld szamlat fogad el és egyenlit ki. A Vallalkozé tudomdsul veszi, hogy szabalyosan
kiallitott szamlat kizarélag a szamlahoz mellékelt eredeti (nem masolati példany), az Eseti
megrendelésben, illetve az Eseti Megallapodasban megnevezett teljesitésigazolé altal alairt,
a 7. sz. melléklet szerinti teljesitésigazolassal nyujthat be Megrendelének. Ettdl eltérni
érvényesen nem lehet. A Megrendel6t szabalytalan szamlaval szemben sem elfogadasi,
sem kifogasolasi kotelezettség nem terheli, ennek elmaraddsa nem tekintheté a szémia
hallgatélagos elfogadasanak Megrendeld részérdl.
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készitett, a targyévi, elséként megjelent Kontroll normaidé és anyagaras tételekkel
kiegészitett, az adott évre vonatkozé FT2015 (,FT” jelenti a FOTAV Zrt. altal rendelkezésre
bocsatott adatgylijtemény) normaidé és anyagar gyljtemény hasznélataval készilt
koltségvetéssel keril megallapitasra. Az ,FT” adattar anyagarai és a rezsioradijak a 2017,
2018., 2019. évek elején (targyév majusaig) kerlil aktualizaldsra a KSH hivatalos ipar havi
arindexe felhasznalasaval (,STADAT 3.6.18. Az ipar havi arindexei D oszlop, az eléz6 év
azonos idészaka = 100,0 tartomany/ 201x-J sor” Nasd:
http://www .ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_evkozi/e_gsi001b.html)  a keretszerz6dés
idtartama alatt. Elsésorban az ,FT” tételek kerllhetnek alkalmazasra. Véllalkozd K-
tételeket (K" tétel kalkulalt tétel jelent, amely az adatgylijteményekben nem ker(ilt
meghatarozasra.) csak indokolt esetben alkalmazhatdé, amennyiben nincs ,FT" vagy
KonyvCalc-professional/TERC tétel. Amennyiben mégis szilkséges a K-tétel alkalmazasa
ugy Vallalkozonak csatolnia kell a tétel részletes arelemzését, bizonylatait, szamlait.
Megrendelé ebben az esetben is fenntartja a jogot a tétel egységaranak, normaidejének és
gépkoltségének felllbiralatara.

Szamitasa:

V=(Gxg)+(Mxm)+k+(agtam) x A]

0 G: gépészeti rezsidradij (Ajanlattevd ajanlja meg)

g: gépészeti munkadrak szama (felmérés/FT/TERC)

M: mélyépitési rezsioradij (Ajanlattevd ajanlja meg)

m: mélyépitési munkaérék szama (felmérés/FT/TERC)

k: gépészeti, mélyépitési gépkoltségek osszege (felmeres/FT/TERC)
ag: gépészeti anyagar (felmérés/FT/TERC)

O o ooo O

am: mélyépitési anyagar (felmérés/FT/TERC)

] A: anyagar szorzo (A; Ajanlattevl ajanlia meg). Szamitdsa ugy torténik, hogy a
bazisarat jelenté 100% értékbdl ki kell vonni a kedvezmeényt (100%-Ka%). A Ka kedvezmeny
pozitiv eldjelli értéke cstkkenti, a negativ eldjell pedig ndveli az anyagszorzot.

5.3.2. Anyagkdltség

A Villalkozé altal biztositott, a kivitelezéshez felhasznalt, anyagokhoz kapcsolodé
egyesitett anyagszorzéval (A) novelt 6sszeg.

5.3.3. Tervezési dij (Dr): Az 5.1. pontban meghatarozott Tervezési dij szorzd (T) és a
Magyar Mérndki Kamarai online dijszabas dija (Duwk) Szorzata:.

Dt =TxDumwux

A tervezési dij szorzo (T) szdmitasa ugy torténik, hogy a bazisarat jelenté 100% értékbdl ki
kel vonni a kedvezményt (T=100%-K:%). A kedvezmény (Kr) pozitiv eléjeli értéke
csokkenti, a negativ elGjell pedig ndveli a tervezési dij szorzét.

5.3.4. Tervezéi muvezetés dija:

A kivitelezés soran szikségessé valdé mlvezetés dija tételes elszamolas és 0,5 mérndknap
bontasban készul6 kimutatas alapjan az 5.1 pontban meghatarozott tervezéi miivezetés dij
egységara figyelemmel kerlil elszamolasra. A Felek rogzitik, hogy csak a Megrendel§ altali,
irdsosan igazolhatéan kért tervezéi mlvezetés utan jar dijazas.

5.4. A teljesités igazolas kiadasanak feltétele:
- asikeres miiszaki dtadas-atvétel, ( ,B” tipusokra);

- a megvaldsulasi dokumentacié és mellékleteinek hianytalan Osszeéllitasa és a
Megrendelé részérgl torténd jovahagyasa (,B” tipusokra). A megvaldsulasi
dokumentacionak tartalmaznia kell tébbek kozétt az akkreditalt hulladéklerakohely
altal kidllitott, hulladék anyagok befogadasat hitelt érdemléen igazold, eredeti
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A Megrendelé a szabalyszerlen kidllitott szamlat annak kézhezvételetdl szamitott 30
(harminc) napon belll a Vallalkozd szamlan megjeldlt fizetési szamléjara atutalassal egyenliti
ki.

5.9. Amennyiben a szamla valamely hidnyossdga, hibaja folytdn nem lekonyvelhetd, a
Megrendelé a szamlat a Vallalkozonak haladéktalanul visszakildi. Ebben az esetben az
ismételt fizetési hataridé a szamla lekényvelhetéségének idépontjatdl szamitédik.

5.10. A Vallalkozd részszamla benyGjtdsara nem jogosult, kivéve a keretszerzGdés 22.
pontjaban meghatarozott esetet.

6. Kapcsolattartas

A Feleket jelen keretszerz6dés érvényességi ideje alatt a keretszerzédéssel kapcsolatos
esetekben képviselik (,B”;,C” tipusu feladatoknal):

Megrendeld részérél:




Vallalkozé részérdl

Mobiltelefon:

Telefax szam:
E-mail:

MV-TH Felelés Miiszaki vezeté:
Mobiltelefon:
Telefax szam:

E-mail:

MV-TH Felel8s M{iszaki vezet6
Mobiltelefon:
Telefax szam:

E-mail:

MV-TH Felelés Miszaki vezetd:
Mobiltelefon:

Telefax szam:

E-mail:

MV-TH Felelés Miiszaki vezets:
Mobiltelefon:

Telefax szam:

E-mail:

MV-TH Felelds Miiszaki vezeté:
Mobiltelefon:

Telefax szam:

E-mail:

Munkavédelmi szakmérnok:
Mobiltelefon:

Telefax szam:

E-mail:

A Felek elsdsorban a Vallalkozé altal a munkateriilet atadas-atvételkor megnyitott és
folyamatosan a munkateriileten tartott épitési/szerelési napléba vald bejegyzes utjan,
valamint a fentiekben meghatarozott személyeken keresztil tartjak a kapcsolatot egymassal.
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A jelen keretszerz6dés hatalya alatt a Felek barmikor jogosultak a masik Félhez intézett
irdsbeli nyilatkozattal mas képviselot kijeldlni.

A Megrendelé jogosult a Vallalkozéhoz intézett irasbeli nyilatkozattal a Vallalkozé
képviselbjének a visszahivasat, illetve masik képviseld kijeldlését igényelni, ha az - a
Megrendelé véleménye szerint - nem alkalmas a feladata ellatasara, vagy a feladatat nem
kelld korultekintéssel, gondossaggal latja el.

A jelen keretszerz§dés értelmében a masik Félhez intézendd irasbeli nyilatkozatokat a masik
Fél székhelyére, a masik Felet a Vallalkoz6i szerz6dés szerint képviseld személyét
megjeldlve, ajanlott levél vagy telefax (a telefax szovegét ajanlott levélként is megkuldve)
utjdn kell a masik Félhez eljuttatni. Az ilyen értesités a masik Félhez valé kézbesités
idépontjaban valik hatalyossa.

Amennyiben valamely fél a neki szabalyszer(ien megcimzett tértivevényes ajanlott level
atvételét megtagadja vagy az ,nem kereste” jelzéssel érkezik vissza a feladéhoz, és/vagy a
cimzett a személyes atvételt megtagadja, a kildemény postai Uton t6rtént megklldese
esetén a feladastdl szamitott 5. (6tédik) napon, egyéb esetben az atvétel megtagadasanak
napjan kézbesitettnek tekintendd.

A Felek a telefaxon vagy postai Uton megkiildétt kildeményeket egyidejlleg masolatban a
masik fél jelen szerz6désben meghatarozott e-mail cimére is kdtelesek megkldeni.

7. Adatszolgaltatas

7.1. Adatszolgaltatasként a rendelkezésre 4&lld helyszinrajzokat, felmérési rajzokat,
el6zményiratokat, terveket, szakvéleményeket, valamint egyéb rendelkezésére all6 adatokat
Megrendel6  biztosithatja ~ Vallalkozénak. Amennyiben a feladat teljesiteséhez
elengedhetetlen, Megrendel6 megadhatia a szikséges alapadatokat (pl. szikséges
elézményiratokat, terveket, szakvéleményeket, valamint egyéb rendelkezésére all6 adatokat)
a megfeleld hataridében Vallalkozd rendelkezésére bocsatani. Vallalkozé tudomasul veszi,
hogy az atadott adatokat, rajzokat a helyszinen ellendrizni és pontositani kell, akar helyszini
felméréssel is.

Megrendeld dijmentes konzultacids lehetéséget biztosit az illetékes szervezeti egységgel
eldzetesen egyeztetett id6pontban.

Amennyiben a Vallalkozd részérl tovabbi, az Eseti megallapodéas teljesitéséhez
elengedhetetlentil szilkséges adatszolgaltatasi igény mertil fel, a Megrendeld a Véllalkozo ez
iranyd felhivasatdl szamitott 3 munkanapon belil koteles a kért adatokat szolgaltatni,
amennyiben Megrendelé rendelkezésére all. Egyéb esetekben az adatok beszerzése
Vallalkoz6 feladata. Ha az adatszolgaltatdshoz ennél hosszabb id6 szlkséges, Ugy a Felek
ettdl eltéré hataridében allapodnak meg.

A Megrendelé képviselSje a ,B” tip. munkdk munkaterilet atadas és a nyomvonal kitlizes
idépontjat idében egyezteti a Vallalkozoval, és az erre sz6l6 meghivot legalabb 5 nappal
kordbban megkildi valamennyi érdekeltnek.

7.2. A Vallalkozo koteles tételesen ellendrizni a terveket, dokumentaciékat. A Vallalkozo6t
nem mentesiti a kartéritési és kotbérfizetési kotelezettség aldl a tervekben, adatkdzlésben
eléforduld hibak és a szaktervezék kozotti esetleges koordinalatlansag, a kozmi cégek vagy
a Megrendelé hibas adatkdzlése. A Megrendeld és a kdzmlicégek adatkdzlése esetében
ezen feleldsség annyiban iranyadd, amennyiben a Vdllalkozé azt egy szakvallalat
gondossagaval felismerhette volna. (Ezen rendelkezés nem irdnyadé arra az esetre, amikor
a tervezési feladatot a Vallaikozé latja el.) A Vallalkozd altal ellatott tervezési feladattal
kapcsolatos esetlegesen felmeriild tobbletkdltség a Vallalkozot terheli. A Vallalkozd kijelent,
hogy a Megrendel6t a Vallalkozo altal elvégzett tervezési feladattal kapcsolatos, jelen pont
szerint felmertil§ felelGsség és tébblet kdltség még korlatozott mértékben sem terheli.

7.3. A Megrendel6 a Vallalkozé részére dokumentaciés tervtaraba a sziikséges hozzaférést
az alabbiak szerint kozvetlendl biztositja:
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Munkaidében: H-Sze-P 8 - 12-ig
Kézmdinyilvantartasi és Dokumentaciés Csoport, Bp., XI. Kalotaszeg u. 31., 6. pavilon.

7.4. A tervezés megkezdése el6tt a Vallalkozonak felll kell vizsgalnia és ki kell egészitenie a
Megrendeldi adatszolgaltatast, és a tervezési munkat annak megfeleléen kell elvégezni.

7.5. A tervezési feladat magaban foglalja a vezetékszakasz szilardsagi ellendrzését a
rendszerbe térténé megfelel6 beillesztéshez szliikséges mértékig, valamint a bekotévezeték-
atméré szamitassal igazolt felllbiralatat is.

7.6. A Vallalkozé a kapcsolodé mas tervezési feladat esetén Megrendel6 altal megnevezett
tervezével egyeztetni koteles. Az egyeztetés eredményét tartalmazo jegyzékdnyv mindig a
beadandé tervdokumentacio részét képezze.

7.7. Amennyiben Vallalkozé nem vizsgalja fellil Megrendelé adatszolgaltatdsat és ebbdl
eredden a kiviteli terv nem, vagy csak részben megvaldsithato, Vallalkozd kteles azt térites
nélkll, kijavitani és MegrendelGnek atadni, és az okozott karokat megtériteni.

8. Miiszaki atadas-atvétel

8.1. A miszaki atadas-atvétel id6pontjat a Vallalkozd irasbeli készre jelentésben
kezdeményezi, amit a Megrendelé hagy jova, mely jovahagyas utan vallalkozo koteles a
harmadik félként érintetteket (pl. telektulajdonos, kézmlcég) értesiteni.

Mdlszaki atadas-atvétel kezdd idépontjardl a Vallalkozé a javasolt idépont eldtt 5 (6t)
munkanappal készre jelentésben értesiti a Megrendel6t. A Megrendelé koteles 3 (harom)
munkanapon belll nyilatkozni, hogy a készre jelentést elfogadja-e és a kitlizott idépont
szamara megfeleld-e. Amennyiben a Megrendel6 3 (harom) munkanapon belil nem
nyilatkozik, akkor a készre jelentés és az idGpontjavaslat a Megrendel6 részérdl
elfogadottnak mindsul.

A miszaki atadas megkezdéséig Vallalkozénak el kell végeznie a szikséges gépészeti
belzemeléseket és amennyiben szilkséges betanitdsokat, és ezek bizonylatait és
jegyzbkonyveit is az atadasi dokumentaciéhoz mellékelni kell.

A mliszaki atadas el6tt 10 (tiz) munkanappal a Megrendelé részére at kell adni az atadasi
(megvalosulasi) tervdokumentacié masolatat (14. sz. melléklet 2. sorszam alatt jelzett sorok
alapjan) 2 (kett6) papiralapi és egy digitdlis példanyban az dsszes mellékletével egyiitt.
Amennyiben a Vallalkoz6 a megvalosulasi dokumentacié masolatdt a Megrendeld
felszélitasa ellenére sem késziti el, ez estben a miszaki atadas-atvételi eljaras nem
kezdddik meg, Megrendelének jogaban all a szamla kifizetését az atadasi dokumentacio
hibatlan elkésziléséig megtagadni.

A Megvalosulasi dokumentacié mésolat hitelessége tanusitasaként Megrendels elfogadja a
Kivitelezé Felelés M(szaki VezetSjének masolatra tett kézjegyét. A teljesités nyelve a
magyar. A szerz6désben, felhivasban és a dokumentaciéban csatolandoként eldirt iratokat
magyar nyelven kell benyuijtani.

Az esetleges hianypétlas és hibajavitas nem akadalyozhatja a rendeltetésszerl hasznalatot.
A hianypétlasi munkak atadas-atvételére, a hibas és késedelmes teljesitésre a
keretszerz6dés vonatkozo kikdtései érvényesek.

8.2. A mUszaki atadas-atvétel feltételei:

A Megrendeld altal jovahagyott megvaldsitasi, atadasi dokumentacidé masolata U
tervrajzokkal (nem kézi javitassal). A Megrendelé altal biztositott kiviteli tervek esetén, ha
rendelkezik vele, atadhatja Megrendelé a Vallalkozo részére — kiildn nyilatkozat alapjan - a
szerkeszthetd digitalis (dwg) tervrajzokat. Amely tartalmazza tobbek kozott:

e ¢épitési napldt, a hegesztési napldét, az alapanyagnaplét, a varrattérképet, a
varratnaplot, a vizsgalati eredményeket és a hozzajuk kapcsolddé hidnytalanul — az
IE-08 szerinti - teljes hegesztési dokumentaciét, datummal, sziikséges aladirasokkal
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ellatva,
o feimérési napldt, minden oidala datummal és sziikséges alairasokkal ellatva,

o teljesitmény nyilatkozatokat 305/2011/EU rendelet szerint, mibizonylatokat,
hulladékjegyeket, fémhuliadék elszamolas, kotelezd érvényl eliras, jogszabaly
alapjan szikségessé valo egyéb dokumentumokat,

o 3. sz. melléklet (,Megvaldsulasi dokumentacié elvart tartalma”) alapjan kert
dokumentumok, és egyéb jogszabdly, szabvany vagy MegrendelSi elSiras,
szabalyzat szerint meghatarozott dokumentaciét,

o felelés miiszaki vezetdi nyilatkozatokat.

A Megrendelé abban az esetben kételes a miszaki atadas-atvételt megkezdeni és miiszaki
atadas-atvételt a Vallalkozoé szamara megfelelGen igazolni, amennyiben az atadott atadasi
dokumentacié hianytalan és megfeleld, és amennyiben a kivitelezés teljes és hibatlan, az
Eseti Megallapodasban meghatarozott munkak |. osztalyd mindségben elkészliltek a jelen
keret megallapodasban és az Eseti Megallapodasban foglaltaknak mindenben megfelelnek,
tovabba a kornyezd létesitményekben, kbézmlvekben, utakban a Vallalkozé vagy
alvallalkozoéi altal esetlegesen okozott karok rendezésre vagy kijavitasara keriltek.

A m(iszaki atadas-atvételi eljarasrél 3 (harom) példanyban jegyzékdnyvet kell késziteni. A
jegyzékonyv 1-1 (egy-egy) példanya a MegrendelSt és a Valialkozét illeti, illetve 1 (egy)
példany az épitési napld mellékletét képezi.

A jegyzékonyv tartalmazza mindazokat a tényeket, amelyekre jogvita esetén jelentések
lehetnek, igy kuldéndsen:

a) az eljaras kezdetének és befejezésének idépontjat,

b) a miiszaki atadas-atvételi eljarasban résztvevék nevét, megnevezését, részvételi
mingségét,

¢) a Megrendeld észrevételeit,

d) a miiszaki atadas-atvételi eljaras soran felfedezett mennyiségi és mindségi hibakat,
hianyokat, hianyossidgok megnevezését, az atadas-atvételi jegyzékonyv mellékletet
képezs kilén hibajegyzékben kell dokumentalni,

e) a hibas munkarészekre esd koltségvetési dsszegeket,
f) a jogszabalyban eldirt nyilatkozatokat,

g) a Megrendelét képviselé projektfelelds dontését arrdl, hogy atveszi—e az épitmenyt
és milyen feltételek alapjan,

h) a MegrendelSt képviselS projektfelelés dontését arrél, hogy igényt tart-e a hibak
Kijavitasara vagy arengedményt kér,

i) hibas és késedelmes teljesitésre vonatkozd kotbér igényt és az esetlegesen
felmerl6 kartéritési 6sszegek meghatarozasat,

j) aMegrendeld altal érvényesiteni kivant szavatossagi igényeket.

9. Megrendeld feladatai, kdtelezettsége

9.1. ,B” tipusu feladatok esetében:
Az elvégzendd munkak megrendelése a 4.2. pontban meghatérozottak szerint térténik.
Kivitelezéshez kapcsolodo feladatok:

— A Felek kijelentik, hogy a Megrendelé jelen keretszerzdés megkdtése eldtt
kézdlte és atadta azokat a szabdlyokat, elGirdsokat, szabdlyzatokat és belsd
utasitasokat, amelyeket Vallalkozénak teljesités soradn figyelembe kell vennie és
be kell tartania.
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- A Megrendeld a Vallalkkozd (temezésének megfeleléen téritésmentesen
biztosithatja a kivitelezéshez szlkséges DN200-as és nagycbb méretl
szerelvényeket, c¢sé és idom anyagokat, amelyeket a Vallalkozé Budapest
kdzigazgatasi terlletén &tvehet. Abban az esetben, ha a Kkivitelezés soran
Megrendeld nem tudja biztositani a szilkséges — megfeleld mibizonylatokkal
igazolt és azonositott — anyagokat, de ha azok a Vallalkozé rendelkezésére
allnak, akkor Megrendeld irasbeli jévahagyasaval a Vallalkozd jogosult azokat
beépiteni.

- A Megrendeld biztosithatja a geodéziai felmérési tevékenységet. Geodétat a
Véllalkozé irasban értesiti a jelen keretszerz6déshez mellékelt (2. sz. meliéklet) e
célra szolgalé drlap kitdltésével és telefaxon torténd megklildésével.

9.2. ,C” tipusu feladatok esetében

A Villalkoz6 altal benyujtott hianytalan tervdokumentaciét egy példanyban az igazolt atvételt
kéveté 10 (tiz) munkanapon belll atvizsgalja a Megrendeld, és az észlelt hibakrdl, illetve
hianyokrol irasban tajékoztatja a Vallalkoz6t. A Vallalkozé koteles az esetleges hibakat és
hianyossagokat a megrendeldi tajékoztatas igazolt atvételétdl szamitott 10 (tiz) napon bellil -
kulon dijazas nelkll - kijavitani, és a kijavitott tervdokumentaciét a Megrendelének atadni.

Szerz6d6 Felek régzitik, hogy amennyiben Megrendeld a jelen pont szerinti 10 (tiz)
munkanapos hataridét elmulasztja, Ggy Vallalkozé jogosult szdmara irasban 3 (harom)
munkanapos — a Vallalkozé altali bejelentéstdl szamitva kamatterhes — poéthataridét tlzni.
Ezen péthataridd Megrendel$ altali eimulasztasa esetén Vallalkozd jogosult szamiajanak
kiallitésara.

10.  Vallalkozé feladatai, kdtelezettsége

10.1. A ,B” tipusu feladatok esetében a Vallalkoz6 kételezettséget vallal arra, hogy a jelen
keretszerz6dés alapjan megkotésre kertlé Eseti Megdllapodasok és azok mellékletei,
valamint a mindenkor hatalyos épitésiigyi, tlizrendészeti, balesetvédelmi, egészségligyi és
egyéb vonatkozd szakhatdsagi elirdsok és az. altaldnosan elfogadott hazai szakmai
elvardsok valamint a Megrendelé elSirasai (kbvetelményei) szerint, rendeltetésszer(i és
biztonsagos hasznalat kdvetelményeinek megfelelen teljes korlien, mliszakilag és
mindségileg kifogastalan Kivitelben a kiviteli tervekben, elirasokban, szabvanyokban elGirt
mindségben és Uj anyagok felhasznalasaval, az atadas atvételi hataridékre hiba és
hianymentesen elkésziti.

A Felek megallapodnak, hogy az Eseti Megallapodas szerinti szolgdltatésokat
(kivitelezéseket) oszthatatlannak tekintik, igy nem térténhet részleges miszaki, jogi atadas-
atvétel, a karveszély csak a miiszaki atadas-atvétellel szall at a Vallalkozordl a
Megrendeldre.

10.2 Altalanos feladatok:

e 5 nappal a kivitelezési munka megkezdése elétt, egy kotelezd projekt inditd
ellendrzési lista atnézése, kitoltése a Vallalkozdé kozremiikddésével (16. sz.
melléklet).

o Technoldgiai tervezési feladatok sziikségszerii elvégzése.

¢ A Megrendeld altal biztositott kiviteli tervekben szereplé csétipus Vallalkozd altali
megvaltoztatasi igénye esetén a Vallalkozéd dijmentesen koteles elkésziteni a
maodositott terveket és koteles azokat a véleményezésre legalabb 6 (hat) példanyban
benyujtani a Megrendeldnek.

o Az alappontok és a nyomvonal kit(izése.
* Az alappontok megérzése.

e Az épitési terliletek elkeritése, elhatarolasa, a munkaterilet kialakitdsa, 6rzése és
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védelme.

A munkaterilet megjeldlése (épitési tabla a projekt és résztvevdinek informacisdival) a
Megrendelével egyeztetett modon (,B” tipusu feladatok esetén iranyadé).

A tavhévezetéki munkak végzése és kimondottan az (izembe-helyezés (élére kotés)
kapcsan Vallalkozo ugy biztositsa a ré vonatkozd személyi- és eszkdzfeltételeket,
hogy — az IE-8 elbirasok betartasa mellett — a mUvelet a lehetséges legrévidebb
tavhészolgaltatas-kieséssel jarjon.

A fogyaszté korlatozassal jard ,B” tipusu feladatok elvegzéséhez leallasi és kizarasi
Utemtervet koteles a Megrendeld projektvezetdjével egyeztetni. A kizarasi tervet 20
(husz) nappal a kivitelezés megkezdése elétt a Megrendeld projektvezetéjével
egyezteti, és jovahagyatja. A jovahagyott tavhdszolgaltatas leallasi tervet a munkék
megkezdése eltt 15 (tizendt) nappal a Megrendel§ rendelkezésére bocsatja.

Felelds Mlszaki Vezetd biztositdsa a kivitelezés iranyitasara, és vagy mivezetés
biztositasa az épitdipari kivitelezési tevékenységrél szold 191/2009. (IX. 15.) Korm.
rendelet 13. § (6) és (7) bekezdésében illetve az iranyad6 jogszabalyba foglalt
eldirasok betartasaval.

A tavhdvezetéken a hékodzponti, mtargyon beliili csatlakozasi pontnal maradandd
jeloléssel kell feltlintetni az eléremend és visszatérd iranyokat.

A Villalkozd koteles a Megrendeld képviseletében eljaré személyek részére
beszallitéi auditot biztositani évente maximum 4 alkalommal egyeztetett id6pontban a
Véllalkozé székhelyén illetve telephelyein.

Az egész organizacios teriiletr6l a munkaterilet atadasat, és a munkakezdést
megel6zéen és a munkavégzés kbdzben folyamatosan digitalis foto- és video
dokumentaciot kell késziteni, és Megrendeldnek CD/DVD-n atadni.

A sziikséges szilardsagi, talajtémorségi, talajterhelési vizsgalatok elvégzése.

A teliesitéshez szlikséges burkolatbontdsi engedélyek és szakfelligyeletek
biztositasa.

A csészerelésre vonatkozd — napi lebontast — (itemterv elkészitése, az utdszigetelés
idépontjanak meghatarozasa, amely megfelel6 mozgéasteret biztosit a helyszini
szerelés, ill. szerelések idépontjanak meghatarozasahoz.

A Vallalkozoénak tobbek kozott maradéktalanul teljesitenie kell a 191/2009 (1X.15.)
Korm. rendelet (,az épitSipari kivitelezési tevékenységrdl, az épitési naplordl és a
kivitelezési dokumentacié tartalmardl”) eibirasait.

A Vallalkozénak maradéktalanul teljesitenie kell jelen keretszerzddés alairasakor
hatalyos Megrendelé IE-08 hegesztési eljaras eldirasait, mindségiranyitasi eljaras-
utasitasanak elGirasait. Amennyiben jogszabalyi valtozas kovetkeztében ezen
utasitas mddosul azt a Vallalkozénak a kivitelezéskor figyelembe kell venni. A
Megrendelnél érvényben és hatélyban levé eljdrasokat szabalyzé dokumentaciok
atadasra kerultek.

A rendelkezésre bocsatott (a tovabbiakban RB) — megfelelé miibizonylatokkal igazolt
és azonositott — anyagokat a Vallalkkoz6 atadas-atvételi jegyz6konyvvel /
szallitolevéllel veszi at Megrendeld altal megjeldit telephelyen, majd azokat a
korilmények Aaltal lehetévé tett legrovidebb idén belil megvizsgélja, és irdsban
tajékoztatja Megrendelét az esetleges hianyokrél és/vagy hibakrél, valamint az
érvényesiteni javasolt szavatossagi igényekrol.

A kivitelezés‘.'ﬁez szikséges minden - megfeleld mdbizonylatokkal igazolt és
azonositott — hegesztGanyag beszerzése Vallalkozo feladata és felelsége.

Az Rb anyagok a Megrendelé tulajdonaban maradnak, azonban azok szakszeri
Grzésérdl, szdllitasard! és tarolasardl Vallalkozd az atvételt kdvetGen a sajat
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kéltségére és kockazatara koteles gondoskodni. Az Rb anyagokkal kapcsolatosan
nem érvényesithet6 anyagszorzé!

e A kivitelezéshez sziikséges minden mas (nem Rb) anyag beszerzése Vallalkozd
feladata és felelGssége. Az elészigetelt csé és idomanyag utdszigetelési munkait
Vallalkozo biztositja, igy a csbgyartoval vald folyamatos kapcsolattartas es a
megfeleld munkaterllet biztositdsa is Vallalkozé feladata és feleléssége. Az
el6szigetelt cs6 és idomanyagokat Megrendeldé kérheti normal, egyszeresen és
kétszeresen megerdsitett szigeteléssel is.

e A Vallalkozd tevékenységét (gy kell megszervezze és végezze, hogy azzal a
legkisebb mértékii kornyezetterhelést és igénybevételt idézze el6, megelbzze a
kornyezetszennyezést és kizarja a kérnyezetkarositast.

o AVallalkozo felelésséggel tartozik tevékenységének kdrnyezetre gyakorolt hatasaiert.
Tevékenységét a  kornyezeti elemek kiméletével, takarékos hasznalataval, a
kornyezethasznalatot az elévigyazatossag elvének figyelembevételével kell végezze.

o A Vallalkozé a kornyezetet veszélyezteté vagy karositd tevékenységét koteles
azonnal befejezni, és sajat koltségén koteles gondoskodni a tevékenysége altal
bekOvetkezett kornyezetkarosodas megsziintetésérél, a karosodott kérnyezet
helyreéllitasarél.

10.3. A Vallalkkozo koteles munkanként (megrendelésenként és/vagy Eseti
Megallapodasként) Epitési naplét, Alapanyag napldt, Hegesztési naplét, Varrattérképet és
Varratnapl6t rendszeresen és folyamatosan vezetni, és azokat a munkaterileten elérhetévé
tenni, a munkaterilet atadas-atvétel idépontjatoél a munkalatok teljes lezarasaig. Az Epitési
Napldé (elektronikus épitési naplé) vezetésével kapcsolatban az épitdipari kivitelezési
tevékenységrél szolé 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az iranyad6. Amennyiben a
Vallalkozé az Epitési Naplé/e-naplé napi szintl informativ toltési kotelezettségét nem
teljesiti, Ugy Megrendeld jelen szerzddés 5. sz. mellékletének ellendrzési jegyzékében
megtalalhatd, vonatkozé kdtbérigényét érvényesitheti. Ezen tiimenden minden olyan fontos
informacid bejegyzendd, amely a munkavégzlkre, az Utemezésre, a mindségre és az
elszamolasra hatassal lehet. Az Epitési Naplé megnyitasakor meg kell .adni és be kell
jegyezni azon személyek nevét és feladatkdrét, akik jogosultak bejegyzést tenni. Az
Alapanyag napld, a Hegesziési napld, a Varrattérkép és a Varratnaplé vezetését az
érvényben Iévd IE-8 eljarasok szerint kell elvégezni.

Elektronikus épitési naplo vezetés esetén a bejegyzésre jogosultak és az alkalmazas
hasznéalatdhoz szilkséges naploligyfél-jelek (NUJ):
Megrendel§ részérdl:
— Az eseti megallapodasban keril meghatarozasra
Vallalkozd részérdl:

— Az eseti megaliapodasban keriil meghatarozasra

10.4. A Vallalkozé koteles a kivitelezés helyszinén tartani az engedélyeket, az engedélyezési
és kiviteli dokumentacidkat, szabvanyokat (utasitdsokat és iranyelveket), illetve sziikség
esetén ezeket haladéktalanul be kell szereznie.

10.5. A teljesitéshez sziikséges burkolatbontasi engedélyek és szakfellgyeletek biztositasa
Vllalkozé feladata.

10.6. A keretszerz6dés targyahoz kapcsolodd Megrendeld altal megrendelt potmunkakat
Vdllalkozé koteles elvégezni és a poétmunkak dljat tételes koltségvetéssel alatamasztani az
alabbiakra figyelemmel:

10.7. Szerz8dd Felek rogzitik, hogy a jelen Szerzddés 2. pontja szerinti ,B” és ,C” tipusu
munkak esetében a Megrendel§ altal megrendelt pétmunkakat Vallalkozd irasbeli — arat és
hataridét tartalmazé - ajanlatédnak elfogadasat kdvetben Megrendelé irasban, épitési
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naplébejegyzéssel megrendeli és Vallalkozé az igy megrendelt pdtmunkat kdteles elvegezni.
Vallalkozé a potmunkdra vonatkozd igény felmerllésétd! szamitott 3 (harom) munkanapon
belll koteles tételes frasbeli arajanlatot tenni.

10.8. A Vallalkozd koteles dokumentaltan elvégeztetni a hegesztési és talajtdmorségi,
talajterhelési vizsgalatokat arra akkreditalt szakértével. Szakért6i véleményt, bizonylatot
Vallalkozo atadja a Megrendeldnek, a kdzutkezelGnek.

10.9. A Vallalkoz6 koteles biztositani MegrendelS és az (izemelteté képviseletében eljar6
személyek részére az épitéshelyre vald bejutdsat és ott a biztonsagos munkavégzést,
informacidszerzést és ellendrzést.

10.10. A Vallalkozé munkaja soran kiilonds gondossaggal kell eljarnia, hogy 6vja és védje,
tisztan tartsa a munkateriilet kdrnyezetét, a szomszédos telkekben, kdzterileteken és
létesitményekben okozott barminemdl karért teljes felelésséggel tartozik. A szomszédos
ingatlanck allapotat az épitkezés megkezdésekor dokumentélni (fotok, videod felvételek és
leiras) és arrol jegyz6kdnyvet felvenni kételes.

10.11. A Vallalkozénak keriini kell a koérnyezet szennyezését, az altala esetleg
beszennyezett terlilet megtisztitasardl haladéktalanul gondoskodnia kell, ellenkezé esetben
MegrendelS jogosult sajat koltségén, de Vallalkoz6 terhére azt elvégeztetni.

10.12. A Vdllalkozé koteles gondoskodni a tevékenysége soran keletkezett hulladékok (nem
veszélyes és veszélyes hulladékok) jogszabalyi elGirasoknak megfeleld helyszini gyljtésérdl
és a hulladékok arra engedéllyel rendelkezé hulladékkezeld részére torténd atadasardl.

A tevékenység soran keletkezett hulladék termelGje (birtokosa) a Vallalkozo, igy a vonatkozo
jogszabalyokban elSirt felelésségek és kotelezettségek is &6t terhelik (pl. hulladék
adatszolgaltatas készitése hatdsag részére).

A munkavégzés befejezése utan Megrendeibre nézve visszterhes bontasi anyagok nem
keletkezhetnek.

10.13. A bontdsi jegyzékonyv elkészitése érdekében a munkaarok megnyitasa utan, a
bejaras kit(izott id6pontja elbtt legalabb 2 munkanappal Vallalkozé altal értesitve, biztositani
kell Megrendel6 részére az elbontandé csdanyag ellenérzési lehetéségét. A bontott anyagok
tovabbi kezelésérél a MegrendelS képviselje (leltarfelelds) dont a kivitelezés helyszinén.

10.14. Amennyiben a bontott anyagok tovabbi sajat hasznositasardl dont Megrendeld
képviselSje, Ugy a bontott anyagokrol Vallalkozé tételes szallitélevelet koteles felvenni. A
szallitmanyt kiséré bontasi jegyzékdnyv egy példanyat Vallalkozo atadja a Megrendelé altal
kijelolt hasznosité megbizottjanak. Vallalkozé a hasznositod altal kiallitott mérlegjegy és a
szallitélevél egy eredeti példanyat koteles atadni a projektfelelds részére. Az elbontott
anyagok hianytalan elszdmoldsaig a Vailalkozé altal benyujtott végszamla kifizetése nem
torténhet meg. A raktari beszallitas csak a teljes kortien kitoltott bontasi jegyzékdnyvvel es
szallitlevéllel egyitt, a raktarvezetével elére egyeztetett idSben torténhet. A bontott
fémhulladékokkal vald elszamolas Vallalkozé anyagi felelGssége.

10.15. A fémhulladék elszallitasanak idépontjat egyeztetni kell a Hasznos Kft.-vel és a
projektvezetdvel. Projektfelelds eldzetes értesités és a bontasi jegyz6kdnyv alapjan jeloli ki a
fémhuliadék elszallitas idépontjat.

10.16. Amennyiben Megrendel§ nem tart igényt a bontott fémhulladékra, Ggy annak
szakszer( kezelésével kapcsolatos valamennyi kdltség Vallalkozot terheli.

10.17. A Vallalkoz6 garantalja, hogy a teljesitésben résztvevé 6sszes munkavallalé ervényes
munkavallalasi engedéllyel rendelkezik, illetve az illetékes egészségbiztositasi szervnél be
van jelentve, és utanuk a torvényben eldirtaknak megfeleld jarulékokat befizetik.

10.18. Amennyiben a kivitelezés soran sziikségessé valik, a Vallalkozénak megrendelést kell
kiidenie Megrendel6 Beszerzési és logisztikai féosztaly felé a megfeleld felirattal ellatott,
nem RB anyagként biztositott aknalezard ontottvas fedlapokkal kapcsolatban.

10.19. Az utdszigetelés feltételeinek biztositdsa a Vallalkozd feladata. Megrendeld a
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késedelembél eredd mindennemd kart Vallalkozéra harit.

10.20. Vallalkozd kotelessége az utdszigetelésre elSkészitett allapot (szemle) pontos
munkanapjarél irdsban, legalabb 2 (kettd) munkanappal korabban tajékoztatni a Megrendeld
Eseti megrendeldlapon vagy Eseti Megallapodasban feltlntetett projektvezetét és a miiszaki
ellenért és hegesztésfeleldst. Ezen tajékoztatds nem helyettesiti az eltakarasi
engedélykéreimet. Vallalkozét terheli a barmely okbdl, - igy kiléndsen az utdszigetelési
engedély kiadasi feltételei nem teljesllése miatt — elmaradt utdszigetelés potlasa.

10.20.1. A Hegesztési Felelds utdszigetelési engedélyének kiadasat kovetden a
Vallalkozonak 24 o6ran belil el kell kezdeni az utészigetelési munkakat, és maximalisan 3
napon (naptéri nap) belll el kell végeznie.

10.21. A Vallalkozé koteles a munkateriileten tevékenykeddk munkajat ésszehangolni és
biztositani a megfelelé feltételeket.

10.22. Az anyagtarolasi helyek kialakitasa a Vallalkozé kotelessége, a tervezett megoldast a
Megrendelével jéva kell hagyatni.

10.23. Az épitési terlileten tarolt anyagok és eszkdzok 6rzésérdl, allaganak megdvasard!
Vallalkozé koteles gondoskodni. Az ,esetleges” organizaciés utvonalak megtervezése az
Ajanlattevd feladata és koltsége.

10.24. A kozutkezeldvel, adott esetben az illetékes Onkormanyzattal egyeztetni a
burkolatbontasi tilalmat illetéen a tervvel érintett nyomvonalon a Vallalkozo kotelezettsége.
Az egyeztetés megtorténtét igazold irasos dokumentum a kiviteli terv részet kell, hogy
képezze. ,B” tipusu feladatok esetben a Vallalkozo koteles 34/2008. (VII. 15.) Fév. Kgy.
rendelet szerint eljarni.

10.25. Munka- és tlizvédelem: a Vaéllalkoz6 a munkateriilet atvételét kovetéen — a
Megrendel6 altal atadott munkavedelmi és tlizvédelmi, biztonsagvédelmi szabalyzat
betartasaval — kdteles eleget tenni a vonatkozd jogszabalyokban foglalt oktatasi, ellendrzési,
stb. kotelezettségeinek. Hegesziési munka csak tlizgyujtasi engedéllyel kezdhetd meg. Az
eléirasokban meghatarozott zart terekbe csak a Vallalkoz felelfs vezetdje altal kidllitott
beszallési engedéllyel Iéphetnek a Vallalkozdé munkavallaloi. Az engedélyek az épitési naplo
mellékleteként csatolandok.

10.26. A biztonsagos munkavégzés érdekében a munkavédelemrdl sz6ld 1993. évi XCIII.
torvény és az Osszes vonatkozd munkavédelmi-, egészségugyi rendszabaly valamint a
tlizvédelmi eldirasok betartasa. Vallalkozénak a kivitelezés soran fokozott figyelemmel és
korlltekintéssel kell eljarnia a rendszer (izemszeri miikddésével egyitt jaré6 magas
hémérsékletli és nyomast munkakdzeg miatt. A Biztonsagi- és egészségvedelmi tervet, a
»Technolégiai tervet” Vallalkozé késziti el mindig, sajat koltségén. Vallalkozé egyedil viseli a
felelésséget, hogy e tervek eldirasai maradéktalanul teljesitésre kerlljenek.

10.27. Minden tlizesetet azonnal jelenteni kell Megrendeld és az illetékes TUlzoltésag felé.
Vallalkozd koteles a tlzgyujtast megel6zéen meggyézédni arrdl, hogy a kivitelezés altal
érintett terllet kozelében tlizveszélyes anyag nincs. T(zoltd késziiléket elGiras szerinti
mennyiségben a helyszinen kell tarolni.

10.28. A keretszerzddés kotéskor atadott megrendeli szabalyzatokat a munkavégzés alatt
be kell tartani. A szabalyvaltozasokat is koteles Vallalkozo teljesiteni, kalénGsen a
jogszabalyi kotelezettségeken alapulékat. Az egészségigyi mentdlada a létszamnak
megfeleléen a helyszinen tartandé. A veszélyes hulladékokat a vonatkozd jogszabalyi
elSirasok szerint kell térolni, eiszallitani.

10.29. A Vallalkozd tudomasul veszi, hogy munkavégzése alatt egyidejlileg Megrendeld
lzemeltetd dolgozoi is jelen lehetnek a munkaterdleten.

10.30. A Viallalkozé munkajat agy végzi, hogy tevékenységével a Megrendel$ alkalmazottait
nem veszélyezteti.

10.31. A Vallalkozd egyedll viseli a felelésséget a személyzete egésze higiéniai,
munkavédelmi és biztonsagi feltételeinek minden eszkdzzel vald biztositasaért, az
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érvényben lévl jogszabalyok altal meghatarozott higiéniai, munkavédelmi és biztonsagi
szabalyok altaluk vald betartasaért.

10.32. Az Rb (Rendelkezésre bocsatott) anyagokat a Vallalkozé atadas-atvételi
jegyz6konyvvel veszi at a Megrendeld altal kijeldlt helyen, majd azokat a kérliimények altal
lehetéveé tett legrévidebb idén bellll szemrevételezéssel, méret- és mennyiségi ellenérzéssel
megvizsgalja, és irdsban tajékoztatia Megrendel6t az esetleges hidnyokrdl és/vagy hibakral.
Az Rb anyagok Megrendel tulajdonaban maradnak, azonban azok szakszer( szallitasardl,
Orzésérél és tarolasardl Vallalkozd az atvételt kdvetben a sajat koltségére és kockazatara
koteles gondoskodni. Az Rb anyagokkal kapcsolatosan nem érvényesitheté anyagszorzd.

10.33. Minden az Eseti Megallapodas részét képezé tervdokumentacioban nem szerepld
olyan terv és engedély eldkészitése, szakmai részének megtervezése, beszerzése,
Ugyintézése, amely az Eseti Szerzédések szerinti kivitelezéshez sziikséges (igy kuléndsen,
de nem kizarélag a munka megkezdéséhez sziikséges engedély, a megvaldsitas soran
felmerilé munkdkhoz sziikséges egyéb engedélyek beszerzése, stb.) a Vallalkozo
kotelezetisége és feleldssége. Az ehhez sziikséges jognyilatkozatokat a Megrendelé a
Vallalkoz6 kérésére megadja. Amennyiben a Vallalkozé a fenti kotelezettségei kozul
valamelyik végrehajtasahoz, megvaldsitasahoz barmely okbdl a Megrendel§ kdzremiikbdése
(aldirdsa, ellenjegyzése, irdsos megrendelése, stb.) sziikséges, ugy Vallalkozo
kotelezettsége az adott feladat minden részletre kiterjedd, alairasra kész elékészitése.
Vallalkozé nem felelés az érdekkdrén kivil esé okbdl bekdvetkez$, a hatdsagi lgyintézés
korébe tartozd engedélyezési vagy mas hatésagi eljarasok korében bekovetkezd
késedelemért illetve annak kdvetkezményeiért.

10.34. A Villalkoz tudomasul veszi, hogy az Eseti Megallapodasban meghatarozott munkak
kivitelezését a forgalom fenntartdsa mellett kell elvégezni ugy, ahogy az Eseti
Megallapodasban, ajanlatkérési dokumentaciéban meghatarozasra kertil.
Forgalomtereléssel, forgalomkorlatozassal kapcsolatos jelzések, eszkozok elhelyezése
Viéllalkozo feladata. Ugyancsak a Vallalkozé feladatat képezi a forgalomkorlatozasra felhivo
tajékoztatd tablak elhelyezése és az épités alatti folyamatos eliendrzése, hidny esetén
pétidsa.

10.35. Az eltakarasra ker(ild munkak esetében (,B” tipusu feladat esetén) a Vallalkozé az
eltakarast megelézden legalabb 2 (kettd) munkanappal kdteles irasbeli (épitési naplé+e-mail)
bejelentéseket tenni, megjeldlve az eltakarandd létesitmény ellendrizhetGségének (szemle)
munkanapjat a Megrendelé képviselSinek (Megrendelé képviselGje, Mdiszaki Ellenér,
Hegesztési Felelds, Projektvezetd), akik ellenérzik az eltakarasra kerllé részek elkészuitét.
Ha a szerzédéses elSirdsnak megfelelé bejelentésben jelzett napon Megrendel§ képviseldje
nem jelenik meg, a teljesitési hataridében bekdvetkezd és csak az ebbdl eredd, nem
behozhaté késedelem miatt Vallalkozé nem tehetS felelssé, amennyiben az ellendrzés
elvégzéséhez igazolt mddon minden feltétel — kiilondsen a teljesités megfeleld
elérehaladottsaga, terv- és elGiras-szerlisége — biztositott. Amennyiben a Megrendel§ az
értesités ellenére elmulasztja az ellenérzést, késdbb a beépitett munkarészt csak akkor
ellendrizheti, ha az ujbdl végzett munkaval kapcsolatos kéitségeket a vallalkozénak
megtériti.”

A B tipusu feladatok esetében eltakarni csak a munkakezdési jegyzdkdnyvben
megnevezett Mlszaki Ellenér, Hegesztési Felelds engedélyével lehetséges.

Hegesztési Felelés a hegesztési napléba teszi meg a bejegyzését, hozzajarulasat, illetve
elektronikus levélben értesiti a Projektvezetét a hegesztési varratok elfogadasardl es az
utdszigetelés megkezdhetéségérdl.

A Miszaki Ellenér az épitési naploba teszi meg bejegyzését, hozzdjaruldsat illetve
elektronikusan értesiti a Projektvezetdt az utdszigetelést vagy a betonvas-szerelést kovetéen
a takarasi engedély kiadasarol.

A Mdszaki ellenér és a Hegesztési Felelds hozzajarulasa nem mentesiti a Vallalkozét a teljes
kord feleldssége aldl.
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Szakaszos eltakarasi engedélyre lehetGseget biztositunk, de a Vallalkozé viseli annak
kockazatat, ha a magassagi vezetésben valtoztatas valik sziikségessé.

A Vallalkoz6 hibajabdl meghilsuld eltakarasi eljaras ismételt idGpontjaba szervezett bejaras
koltségeit Vallalkozo tériteni kdteles a jegyzékben eléirt kotbér szerint.

Eltakarasi engedelyt csak ugy kérhet a Vallalkoz6 felelés miiszaki vezetdje, ha elétte
leellendrizte sajat munkavallaléi  teljesitését, annak szerzddésszerliségét és ezt
naplébejegyzésben irasban megerdsitette.

10.36. A Vallalkozd koteles kihelyezni 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 5. § (6) bekezdés
szerinti tartalommal, az épitési munkatertilet azonositd tablajat, a Megrendeldvel elézetesen
jovahagyott tartalommal és formatumban.

10.37. A Vallalkozd kételes valamennyi munkavégzéssel kozvetlendl érintett lakdkat,
intézményeket, gazdalkodd szervezeteket igazoltan irasban értesiteni (Tarsashaz esetében
a kozds képviseldt, Lakasszovetkezet estében az EIndkot, egyéb esetekben a tulajdonos
tarsakat, gazdasagi tarsasag cégvezetét) ,B” tipusu feladat esetében a munka megkezdése
elétt legalabb 48 (negyvennyolc) éraval. A Vallalkozé koteles tovabba Megrendelé PR-
csoportjat (Humanpolitikai Igazgatésag PR-csoport: rasban
értesiteni a munka megkezdése elétt harom munkanappal.

10.38. A munkavégzéshez minimalisan sziikséges technikai eszkdzok: a palyazat miszaki
feltételeinek megfeleléen koteles biztositani a Vallalkozé,

Ajanlatkerd Kivitelezéssel kapcsolatos tapasztalatai alapjan sziikségesnek tartja az alabbi
technikai eszk6zok Vallalkozd altali biztositasat:

Minimalisan, de nem teljeskértien felsorolt eszkdzok listaja:
— Autédaru 12 tonnas, min. 10 m gémkinyulassal,
— rézslikanallal is szerelhet§ markold (forgé kotrd) (min. 8t dnsulya),
— Billenéplatés teherauté (7 tonnas),
— BillenGplatés teherauté (12 tonnas),
— Nagyteljesitmény( vontathaté kompresszor (Vlevegd min 60 I/sec),
— Aszfaltvagé (gyémanttarcsas),
— legalabb ketté darab Diesel motoros hegeszt aggregat (vontathaté),
— 3 x 380/220 V-0s min. 4 kVA—-es aramfejlesztd,
— Szippantd kocsi (IFA, DETK, vagy azokkal egyenértékii),
— gazveszély érzékeld miszer,

— legalabb 1 db ellendrzd rendszerrel, mely képes a vezeték allapotanak ellenbrzésére
es a hibahely meghatarozasara,

— legalabb 1 db utélagos helyszini kihabositast végzé habositoé géppel,

— legalabb 1 db - minimum 49 kW teljesitmény( burkolatbontasra is alkalmas arokasoé-
markold géppel (kis— és nagyteljesitmény(i arokasd-markoldgép tordfejjel),

- legalabb 1 db és minimum 10 kW teljesitményl Kotrogép, mely felszerelhetd
bontdfejjel és toldlappal rendelkezik (min. 15t Onsulya), amelyekkel a hatékony
bontas nagy teherbirasu (fékézlekedési atvonalakon) utakon, kiiltertleti, mezébeni
vezetékek nyomvonalan ugyanugy elvégezhetd, mint a legkisebb allékonysaggal
rendelkezd teriileteken (belteriileti jArda burkolaton, illetve parkositott terlilet),

— legaldbb 1 db és minimum 3 kW teljesitmény(l aszfaltvagdval,
— legalabb 1 db és minimum 1,5 kW teljesitményli padkahenger, vibrodongéibvel,

- legalabb 1 db minimum 3,5t teherbirasu szallitbeszkézzel,
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legalabb 1 db és minimum 3kW teljesitményli zagyszivattydaval, valamint
munkateriilet elhatarolashoz a forgalomterelés tablaival, eszkozeivel,

mentdallvannyal, hevederrel,

zart terekhez, aknakhoz megfeleld szellbztetd ventilatorral,
legalabb 50m? tablas ducolattal,

zsompszivattyaval,

forgalomtechnikai eszkdzok (pl. hidprovizérium, vaslemez, korlatok, tablak, oszlopok
stb.),

méréeszkdzok,

akkreditalt szervezet altal kiallitott kalibralasi bizonyitvannyal, vizes, 32 béros
nyomasprobara hitelesitett nyomasméré eszkdzbdl legalabb kettd darab.

10.39. A tervezési munka miszaki tartalma:

10.39.1. El6forduld tervezési feladatok:

-

a gerinc-, eloszto-, bekoté-, szekunder vezeték épitéséhez vagy felljitasahoz, és a
hékozpont-szétvalasztashoz szilkséges vezetéképitésekhez kapcsolddd tervezési
munkak, tevékenység-fajtankénti kiilon megbizassal is,

a kiviteli és vezetékjogi engedélyezési dokumentacié elkészitésére és
engedélyeztetésére, az engedélyeztetéshez kapcsolodd dijak és illetékek
kéltségeinek a megfizetése,

a hibaelharitdsok alkalmaval felmeril6 tervezési feladatokra barmely vezetékfajtara
vonatkozdan.

10.39.2. Az elvégzendd tervezéi feladatok tartalmazhatnak az érintett vezetékszakaszhoz
kapcsolédo:

gépészeti tervezest,

szerkezettervezést,

mélyépitési tervezést,

szakipari tervezést,

forgalomtechnikai tervezést,
BKV-engedélyezést,

kertészeti tervezést,

elektromos tervezést,

kivitelezéshez kapcsolodo tervezdi miivezetést,

a gerinc-, elosztd-, bekotd-, szekunder vezeték épitéséhez vagy felljitasahoz, és a
hékdzpont szétvalasztashoz szilkséges vezetéképitésekhez kapcsolodd tervezeési
munkat,

a kiviteli és vezetékjogi engedélyezési dokumentacié elkészitést és engedélyeztetést,
tovabba kiterjedhet még:

e a hibaelharitdisok alkalmaval felmerllé tervezési feladatokra barmely
vezetékfajtara vonatkozdan (tevékenység-fajtankénti tervezési megbizas is
lehet),

» a vezetékszakasz szilardsagi ellenérzésére — a tervezési hataron tdl is — a
rendszerbe torténdé megfeleld beillesztéshez szikséges mértékig. A
bekotévezeték atmérd szamitassal igazolt fellilbiralatara.
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ducolasi tervezést, részletes rajzzal, leirassal, koltségvetéssel.

10.39.3. El&irasok:

A tervezési munka soran Vallakozd6 a Megrendelét kepviseli. Vallalkozd koteles a
Megrendeld érdekeit képviselni, mind a sajat munkaja, mind a hatésagi-, kézmd-,
tulajdonosi-, kézutkezelGi-, stb. egyeztetések soran. Vallalkozé koteles azonnal jelezni
Megrendel6 felé a harmadik fél esetleges tdbblet-, pot- vagy arndveld igényeit.

A terv miszaki tartalmanak meg kell felelni a jelen keretszerz6dés 10. sz. mellékieteként
csatolt 1330-01 Kozvetlenll foldbefektetett elészigetelt csdvezeték haldzatok Iétesitési
szabalyzatnak és 13. sz. mellékletként csatolt IE-08 hegesztési integralt eljarasok
eldirasainak, valamint kiemeive, illetve kiegészitésként az alabbiaknak:

A benyujtott dokumentacié felellen meg a 305/2011/EU, 275/2013. (Vil. 16.) Korm.
rendeletnek €s a 191/2008 (IX. 15) Korm. rendeletnek, tovabba:

a tavhészolgaltatasrol szold 2005. évi XVIIl. térvénynek és az annak végrehajtasara
vonatkozé rendelkezéseknek,

a kornyezetvédelmi-, munkavédelmi-, tlizvédelmi- és a biztonsagtechnikai- és egyéb
kovetelményeket elGird jogszabalyoknak,

a terveket a rendeletekben elfirt tartalmi eés formai kdvetelmények szerint, a
miszakilag elégséges, lehetd leggazdasagosabb megoldast kell tervezni,

a tervezenddé vezetékszakaszokat elbreszigetelt mianyag kdpenycsdves rendszer
alkalmazasaval kell kialakitani (a Tervezé kdltségelemzést mutat be a Megrendel6
részére a merevfalu vezeték mellett a flexibilis vezeték koltség hatékonysagardl),

vezetékjogi engedély megszerzéséhez sziikséges tervdokumentacio dsszeallitasa,

az engedélyezési tervdokumentacionak tartalmaznia kell a vezetékjog foldhivatali
bejegyzéséhez sziikséges iratanyagokat (beszerzendd az M 1:1000-es hivatalos
helyszinrajz, valtozasi vazrajz és az érintett ingatlanok helyrajzi szam szerinti
tulajdoni lapjainak masolata, szikség esetén a szolgalmi jogi nyilatkozat),

a tulajdonosi hozzajarulé nyilatkozatoknak helyrajzi szamonként tartalmaznia kell a
vezeték hosszat, az elfoglalt teriilet nagysagat, tulajdonos foldhivatali bejegyzéshez
szikséges adatait,

minden olyan dokumentum beszerzése, melyet a vezetékjogi engedélyezéshez
engedélyezd hatdsag megkdvetel,

A Kkiviteli tervdokumentacié részét képezik a kdzmiegyeztetések, a jdvahagyott
forgalomkorlatozasi tervek, provizorikus vezeték kiépitések, kivaltasok, athelyezések,
helyreallitdsok, valamint az zemen kivil helyezett vezetékekre vonatkozé bontasi
terv is. A kiviteli terveknek tartalmaznia kell a helyszinrajzot, miiszaki leirast, hossz-
és keresztszelvényt, méretkimutatast, parnazasi tervet, a szilkséges részletterveket,
m(itargyak vasalasi résszel is ellatott terveit, mellékletként a Megrendel6 IE-8
eléirasat, valamint az eldszigetelt cséanyag konszignaciojat a szerelvényekkel egyitt.

Olyan miiszaki megoldasra kell térekedni, hogy a megvalositas minimalis szolgaltatas
kiesésével jarjon, és amely a legrovidebb atfutasi idével, a legkisebb kozterilet
igénybevételével biztositia a kivitelezést. A vezetéképitési munkakra olyan részletes,
6nallé organizacios terv is készitendd, melynek alapjan azok gyakorlati végrehajtasat
egyeztetni kell a szolgaltatast biztositdé Uzemegység képviselbjével, az érintett
fogyasztékkal és az illetékes hatésaggal, meghatarozva az egyedi védelmi
megoldasokat, az ingatlanok megkozelithetéségét. Az organizacios tUtemtervben kell
megadni az épitési-szerelési munkak sorrendjét, atfutasi idejét, a szlikség szerinti
szolgdltatasi szlinetek tartalmat és az esetleges provizériumok alkalmazasat.

A Kkiviteli terveket ajanlatkérénél vélemeényezésnek kell alavetni. Az egyeztetések
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vallalkozd 4altal 3 munkanapon beldl elékészitett jegyzékonyveit Megrendel
képviseli észrevételezik, ellenjegyzik majd a miiszaki leiras részeét képezik.

A Vallalkozénak a terv véglegesitése elstt a FOTAV Zrt. szakreferenseinek
kézremiikodésével szerkezetegyeztetést kell szerveznie, jegyz6kdnyveznie. Az
egyeztetések Megrendeld résztvevdi altal jdvahagyott jegyz&konyvei a mlszaki leiras
részét képezik.

A Vallalkozénak igény esetén szallitania kell a engedélyt is.

A dokumentaciénak a Kkivitelezhetbség és a belizemelés szempontjabdl
kiviteleztetésre alkalmasnak kell lennie, és alapszolgéltataskent értelmezve
tartalmaznia kell:

a bontasi tervet kilon terviapon és kdltségvetésben,
a terulettulajdonosok bontassal, helyreallitassal kapcsolatos igényeit,

A tervezdnek ra kell kérdeznie a burkolatbontassal jard kivitelezés tervezése soran az
illetékes kozutkezelénél, hogy nincs-e burkolatbontasi tilalom alatt az érintett ut- vagy
jardaszakasz. A terveknek tartalmaznia kell a kozutkezel6i egyeztetés irasos
dokumentumat is.

Olyan organizaciés tervet kell Gsszedllitani a Vallalkozénak, amely a Megrendeld
Gzemviteli, szolgaltatasi kéréseit, kotelezettségeit maximalisan figyelembe veszi.

A dokumentacionak a kivitelezhetéség és a belizemelés szempontjabdl
kiviteleztetésre alkalmasnak kell lennie, és alapszolgaltatasként ertelmezve
tartalmaznia kell:

o helyszinrajzot kétvonalas abrazolassal az eléremend és visszatéré vezeteket
pontosan megjeltlve, ha a tavvezeték biztonsagi dvezetét egyéb kdzmiivek is
megkézelitik ott kinagyitott részletes abrat kértink

- hossz-szelvényt, keresztszelvényt

- statikai terveket, méret kimutatast, bontasi, kivaltasi terveket,

- aknak gépészeti, szerkezeti terveit

- elzar6 szerelvény beépités, Iégtelenités, Urités gépészeti és szerkezeti tervei

- anyagok jegyzékét (atmérdk, falvastagsagok feltiintetésével, terméklistaval,
beleértve a csélistat is),

- parnazasi és leszabasi tervet,
- acsomodpontok M1:20 aranyu részletrajzait,
- falatvezetési terveket,

- a szamitott fixponti er6k, a tagulasi méretek, az esetleges szerelvények,
kompenzatorok tipusanak meghatarozasat,

- tervjelképeket az eléremené és visszatérd irdnyok vezetéken feltiintetesét,
- akornyezetvédelemmel kapcsolatos intézkedéseket,

- kertészeti tervet

- forgalomtechnikai tervet

- korrézidévédelmi tervet

- ideiglenes vezeték tervet, pontos csatlakozasi pontjait, méreteit,
falvastagsagait, ideiglenes vezeték nyomvonalat kétvonalasan abrazolva

- ducolasi tervet (részletes rajzzal, leirassal, koltségvetéssel)

- hibajelzé rendszer kapcsolasi és méréhely tervét (eléremené-visszatérd kilén

kérrel!)
) 23




- kdzmiegyeztetett tervet

- aterllettulajdonosok bontassal, helyredllitassal kapcsolatos igényeit.

- a bontasi tervet kiilon tervlapon és koltségvetésben.

- DN100 mm alatti méretl, Uj nyomvonall vezetéket flexibilis csGvel kell
tervezni. Ettél az eldirastol csak Megrendeld irasos engedélyével lehet eltérni.

11. Kodzremikodd igénybevétele

A Vallalkozé a palyazati eljarasban megnevezett és Megrendeld elézetes irasbeli
hozzéjarulasaval jogosult kozremiikédét igénybe venni. A Vallalkozé a jogosan igénybe vett
kdzremUkodoert agy felel, mintha a munkat maga végezte volna; kézremiikodé jogosulatian
igénybevétele esetén pedig felelés minden olyan karért is, amely anélkiil nem kévetkezett
volna be.

12. A munkateriilet atadasa, atvétele

12.1. Az ,B” tipusu feladat esetében a munkaterilet tulajdonosa adja &t a munkateriiletet a
Vallalkoz6 részére. Megrendeld a megiévd tavhévezetéken térténéd munkavégzés esetén
Vallalkozé részére engedélyezi a tavhdvezetékhez vald hozzaférést. Az atadas megtorténtét
épitési napld bejegyzéssel és a naplohoz csatolt engedéllyel, jegyzékonyvvel kotelesek a
felek rogziteni.

12.2. A Felek megallapodnak abban, hogy a Vallalkozé abban az esetben is kdteles atvenni
a munkateruietet, ha az a Megrendeld altali atadaskor ugyan nem felel meg a fentiekben
meghatarozott valamennyi feltételnek, de a munka megkezdésére alkalmas és a Vallalkozé
meg tudja kezdeni a kivitelezési munkat.

12.3. A munkaterllet, valamint az ott tarolt mindennem{ anyag és szerszam, tovabba a
Vallalkozé munkavallal6éi személyes ingdsagainak az érzése a Vallalkozd feladata.

12.4. A Villalkozé esetleges kar keletkezésekor koteles a tdle elvarhaté médon a kér
csOkkentése érdekében kozremikodni.

13. A munkateriilet és ellenérzése, mindségi kikdtések

13.1 Véllalkozd munkavégzését a Megrendel6 barmikor ellendrizheti. Eszrevételét az épitési
naploban koételes rogziteni. Az élet- és vagyonbiztonsdg veszélyeztetése esetén a
Megrendelé a Vallalkozé munkavégzését azonnali hatdllyal megtilthatja, a mindség
veszélyeztetése estén az érintett rész munkalatait felfliggesztheti. Az ebbél eredé hataridé
csuszasara a kotbér pontja vonatkozik.

A Megrendeldnek jogaban all ellendrizni, hogy a kivitelezést az elére bejelentett alvallalkozo,
szervezet, vagy személy végzi-e. Amennyiben az ellenérzés soran mast tapasztal, az Eseti
Megallapodas azonnal felmondasra kerlul. Ha az ¢sszes munkavallald a Vallalkozé sajat
allomanyaban van, ennek ellendrzése szintén jogaban all a Megrendelének. Vallalkoz6 az
ellendrzés lehetdségét a Megrendelé szamara biztositja hitelt érdemlé dokumentumok
atadasaval. :

A Megrendeld és megbizottjainak jelenléte és eliendrzése a szerz6dés-szerl munkavégzést
nem zavarhatja.

Vallalkozé a munkéat - a Megrendeld egyidejl értesitése mellett - koteles abbahagyni, ha
olyan kéruimények allnak elé, amelyek veszélyesek dolgozdinak életére vagy egészségére.

A Vallalkozénak a keretszerzddés teljesitése soran kulénds figyelmet kell forditania az épitett
kdéryezet alakitasarol es védelmérdl sz6!6 hatalyos térvény betartasara.

A munkateruleten dolgozok csak a vallalkozas (Munkaltatd) nevét feltinteté munkaruhaban
dolgozhatnak.

A megvalésitas legalabb heti bontasu Utemterv szerint térténik. Az Gtemtervtdl vald eltérés
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esetén a Vallalkoz6 koteles az ltemtervet atdolgozni és a Megrendelve! jovahagyatni. A
jovahagyas nem érinti a hatarid-késedelem kdvetkezményeit.

Ha a munkaterileten a Vallalkozé vagy a vele szerzédéses kapcsolatban 1évé vallalkozok,
beszallitdk, kézrem(ikodSk szandékosan vagy véletlenll kart okoznak, beleértve az Grzési
hidnyossagokat is, annak kovetkezményei a Vallalkozét terhelik. A Felek kdlcséndsen és
haladéktalanul egymas tudomasara hozzak azon értesiléseket, tényeket, korliiményeket,
amelyek a szerz6dés szerinti teljesitést akadalyozd koriilmények elhdritasa érdekeben
sziikségesek.

13.2. Mindségi kikdtések

A Vallalkozd koteles betartani a tervezésre, valamint az ehhez kapcsolodd tevékenységre
vonatkozd és érvényben levs technoldgiai utasitasokat, el6irasokat és szabvanyokat.

Az elvégzett munka a kiviteli tervezés eljdrasi szabalyaiban meghatarozott
kovetelményeknek, az engedélyeknek és a hatdsagi, tovabbéd a megrendeldi elbirasoknak,
valamint azok esetleges elrendelt médositasainak meg kell feleljen.

Amennyiben valamely Iétesitményrész minGsége nem elégiti ki a fent leirtakat, Megrendel
kizardlagos joga elddnteni, hogy a csokkentett értékd, illetve csokkentett osztalyi munkat
elfogadja, vagy ragaszkodik az Ujraépitéshez.

A Vallalkozé koteles tanusitani az elvégzett munka mingségét a Megrendel$ és a mindenkori
terlilettulajdonos vagy kozltkezel6 igényének megfeleléen. Vitas esetben Vallalkozé sajat
kéltségére a mindséget mindsegtanusitasi joggal rendelkez laboratériumokban ellendrizteti.

A Vallalkozé vallalja, hogy az |. 0. mindségl teljesitést a Megrendeld |E-08 eljarasokban
szereplé elGirasoknak megfeleléen-, szakszerlen-, hidnytalanul- és hibatlanul Gsszeallitott
atadasi dokumentummal is bizonyitja.

14.  Miszaki tervek, felhasznalasi jog

14.1. A Vallalkozd a tervezési munkak (tervezés, mivezetés) végzésére csak a megfeleld
tervezési jogosultsaggal rendelkezé személyeket vonhat be. Amennyiben a teljesités soran
Viallalkozé nem az ajanlati szakaszban megnevezett tervezt alkalmazza, abban az esetben
Megrendel6t koteles el6zetes jovahagydsat kérni melyhez csatolni kell a tervezdi
jogosultsagot igazold okirat masolatat, valamint a tervez6 rendelkezésre allasi nyilatkozatat
is.

14.2. A tervektd! eltérni csak elézetes, irasos Megrendeld-i engedéllyel lehet.

Tervmodositdas esetén Vallalkozd koteles kimunkalni és csatolni az elmaradé vagy a
korabban jovahagyott tervtdl eltéré anyagok és munkak koltségeét. ,B” tipusu feladatok
esetén: amennyiben vélt potmunka meril fel, akkor Megrendelé legkésSbb 30 (harminc)
munkanapon belll nyilatkoznia kell annak elfogadésard! vagy elutasitasarol.

14.3. A Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a keretszerz6désben foglaltak megvaldsulasahoz
szikséges Osszes teljesités és szallitas a hozzajuk tartozd dokumentacidkkal egyuitt a
Megrendel6 tulajdona lesz a vallalkozasi dij megfizetését kvetben.

14.4. A jévahagyott kiviteli terveket a Megrendel6 is szolgaltathatja Vallalkozénak.

14.5. A Villalkozd szakcégtdl elvarhatd médon koteles ellenérizni a terveket. A Megrendeld
véleménye (tervzsdri allasfoglaldasa) nem mentesiti a Vallalkozét, a tervekben eléforduld
hibak és a szaktervezdk kozotti esetleges koordinalatlansag, a kdozmi cégek vagy a
Megrendelé hibas adatszolgaltatds miatt. A Megrendel6 és a kdzmlicégek adatkdzlése
esetében ezen felelésség annyiban iranyadd, amennyiben a Vallalkozd azt egy szakvallalat
gondossagaval felismerhette volna. (Ezen rendelkezés nem iranyadd arra az esetre, amikor
a tervezési feladatot a Vallalkozé latja el.)

Ezekkel kapcsolatos esetlegesen felmerilé tobblet koltség amennyiben fenti
kotelezettségnek nem tett eleget a Vallalkozét terheli. A Véllalkozé kijelenti, hogy a
Megrendel6t még korlatozott mértékben sem terheli felelésség a fentiekben meghatarozott
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esetleges tobblet koltségért

14.6. A Felek megallapodnak, hogy a Megrendeld, illetdleg a Megrendelé tobbségi
befolyassal rendelkezé tarsasagai, a jelen Keretszerzddés alapjan a Vallalkozé altal késziilé
kiviteli, illetve engedélyeztetési tervdokumentacio, illetve az atadas ltemében annak egyes
részei felett az esedékes (atadott munkarészre esd) tervezési dij megfizetésével korlatlan
felhasznaldsi jogot szerez a tervezés targyat képezd munkaval kapcsolatos
tevékenységeiben annak megvaldsitasa soran, a Vallalkozd, vagy kdzrem(ikdddje altal
eléallitott, szolgaltatott tervek, mint szellemi alkotasok joganak védelme alatt allé termékekre.
Kivételt képeznek ez aldl azok a tervezések, amelyek iparjogvédelem alatt allnak.

Ennek alapjan a Megrendel$ kiléndsen, de nem kizarélagosan:

- azt mind egészében, mind részieteiben - korlatlan felhasznalasi altkalommal és
példanyszamban - hasznalhatja prezentacidkhoz és a tavhdszolgaltatasa
kapcsan készld egyéb dokumentacidk, tanulmanyok részeként és
mellékleteként;

- ajelen Keretszerzddés alapjan késziild tervdokumentaciét és sajat felhasznalasi
jogait barki szamara atruhazhatja;

- a jelen Keretszerz4dés alapjan készilé tervdokumentaciét korlatlan szamban
sokszorosithatja, tobbszirézheti és a nyilvanossag szamara barmilyen formaban
kdzzéteheti;

- a jelen Keretszerzb6dés alapjan elkésziil tervdokumentaciét atdolgozhatja,
tovabbterveztetheti, azok alapjan a Vallalkozéval vagy harmadik személyekkel
tovabbi terveket készittethet.

A Felek kijelentik, hogy a korlatlan felhasznalasi jog nem jelenti és nem jelentheti a tervek
olyan médon, vagy olyan létesitmények vonatkozasaban valé alkalmazasat, felhasznalasi
lehetdségét, amely a tervekre vonatkozd szakmai szabalyok megszegését eredményezné.

A Megrendelé a tervdokumentdcié barmely tipusu felhasznalasa soran a Vallalkozé
(tervezd) nevét a terveken koteles feltiintetni.

A Felek megéllapodnak, hogy amennyiben jelen Keretszerzédés barmely okbdl idd elétt,
komplett teljesités nélkit sz(inik meg, ugy a megsziinésig a Megrendeld rendelkezd részére
rendelkezésre bocsatott tervek vonatkozasaban a Megrendel6 - a felmondasig elvégzett
munka aranyos dijanak megfizetése esetén - a fenti felhaszndlasi jogokat megszerzi, az
aranyos, addig esedékessé valt tervezési dij megfizetése esetén.

A Felek megallapodnak, hogy a Megrendelé szamara a fentiekben biztositott felhasznalasi
jogok nem Kkizardlagosak, azaz a tervdokumentacié fentiek szerinti felhasznalasara a
Véllalkozé harmadik személy szamara tovabbi engedélyt adhat és arra a fentiekben
foglaltak ugyanugy vonatkoznak, mint Megrendelre.

14.7. A Vallalkoz6 jogszavatossagot vallal a szolgaltatott tervek vonatkozasaban, melynek
értelmében szavatolja azt, hogy az 4&ltala szolgaltatott terveken 3. személyeknek
(kdzrem(koddinek, stb.) nincs olyan joga, amely a Megrendelé jelen fejezetben foglalt
jogainak a megszerzését korlatozna, vagy akadalyozna. A Felek kijelentik, hogy
amennyiben a Vallalkozd ezen kotelezettségét megszegi, gy a Megrendel6 akkor is — mint
johiszem(i vevé - megszerzi a tervek jelen fejezetben rogzitett korlatian feihasznalasi jogait,
és a 3. személyeknek okozott karok miatt kizarélag a Vallalkozé felel.

15.  Hibas teljesités

15.1. A Viéllalkozé kdtelezettséget vallal arra, hogy amennyiben barmely munkat nem a jelen
keretszerzGdésben, az Eseti megrendelésben, az Eseti Megdllapodasban, a kiviteli
tervekben foglaltaknak megfeleléen és/vagy mindségben végez, és a hibak kijavitdsara vagy
a hidanyok pétiasara véllalt, vagy a Megrendelé altal adott, a hibak kijavitdséra, hianyok
potlasara vonatkozé pothataridét, vagy az atadas-atvételi jegyzGkényvben rogzitett hataridét
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részben vagy egészben elmulasztja és/vagy a Megrendeld a Vallalkozéval szemben az
épitési hibak, illetve hidnyossagok miatt igényt érvényesit, hibas teljesitési kotbért fizet
cimenként a Megrendelé részére.

15.2. A hibés teljesitési, eseti kotbér érvényesitésének feltétele a Megrendeld irasbeli
felszdlitasa. Irasbeli felszdlitasnak mindsul jelen rendelkezés alkalmazasaban barmely
jegyzékényvben foglalt megrendelbi észrevétel, épitési naploban eszk6zolt bejegyzés, vagy
barmely egyéb irasbeli kdzlés (e-mail), amelyet a Vallalkozé részére igazoltan kézbesitettek.

15.3. Hibas teljesitési kdtbért a Megrendeld a Vallalkozé szerz8désszegé magatartasanak
els6 napjatdl kezdddden érvényesithet, érvényesitésének lehetdségét a Vallalkozo részére
kiildott irasbeli felszolitasban kozolt, vagy Vallalkozé altal vallalt hataridé és/vagy pothataridd
leteltét kdvetd nap alapozza meg. A Vallalkozd 15 (tizendt) napot meghaladé hibas teljesités
estén a Megrendel§ jogosult az Eseti Megallapodastdl elallni vagy azt azonnali hatallyal
felmondani. :

15.4. A Villalkozd tudomasul veszi, hogy felhasznaldi, lakossagi, énkorményzati, utkezeldi,
hatdésagi panasz esetén, amely a tevékenységére visszavezethetd ok/okok miatt érik a
Megrendelét és azok megalapozottnak bizonyulnak, a Megrendeld jogosult a
keretszerzédést azonnali hatallyal felmondani.

15.5. Hibas teljesitési kotbér szamitasa az alabbi:

- hibas teljesitési kdtbér specidlis szabalyait a 5. szamu melléklet (ellendrzési jegyzek)
szabalyozza és tételesen meghatdrozza az alkalmazandé hibas teljesitési kotbér
mértéket vagy dsszeget.

- méas esetekben a hibas teljesitési kotbér szamitasanak alapja hibas teljesités
kijavitasara adott hataridé lejartat kbvetd minden egyes naptari nap utan az adott Eseti
Megallapodas meghatarozott netté vallalkozéi dijnak a 2 %-a, de maximum az Eset
Megéllapodas teljes nettd vallalkozéi dijanak 30%-a. A mennyiben a Vallalkozé a munka
egyes tételeit nem a miiszaki dokumentacionak (kildndsen miszaki leiras, kéltségvetes,
tervlapok) megfeleléen végzi el, Gigy a hibds teljesitési kdtbér az adott munkarész
ellenértéke. '

15.6. A Megrendeld a miiszaki atadas-atvételt kovetSen észlelt hiba esetén a Polgari
Térvénykdnyvnek a hibas teljesitésre és a kartéritésre vonatkozé elSirasai szerint jogosult
eljarni. Véllalkozd pedig koteles a Megrendeld aital megjeldlt jogos igény kielégitéset a hiba
bejelentésétdl szamitott 3 (harom) munkanapon belill, a szolgéaltatast gatié hiba esetén
azonnal megkezdeni, és - a kivitelezés altal betdlteni hivatott kdzszolgaltatasi funkciora is
figyelemmel minden egyéb feladatadt, szerz6déses kotelezettségét megel6zGen, a
kérilmények altal lehetévé tett legrévidebb idén, de legfefjebb 15 naptari napon belll
befejezni beliil befejezni. Amennyiben a Vallalkoz6 nem tesz eleget garancialis
kotelezettségeinek, vagy a hibak kijavitdsat miszakilag indokolt idén belll nem fejezi be, a
Megrendeld jogosult a jotallas idejére elbirt jotalldsi biztositékbdl lehivni, és a hibat mas
Vallalkozéval kijavittatni.

15.7. A Megrendelé jogosult a Vallalkozé érdekkorében felmeriilt kédrokozas esetén a
karokozassal Osszefiiggésben keletkezett nem vagyoni karat, elmaradt hasznat, hibas
teliesitési kotbért a Véllalkozoval szemben, akadr a Garancidlis biztositék terhére is
érvényesiteni, kiterjedéen a tavhdszolgaltatas akaddlyozasaval ésszefiiggésben felmerlls
valamennyi karra, illetve elmaradt vagyoni elényre.

15.8. Amennyiben Vallalkozo hibas teljesitési kotbérfizetési kotelezettséget, a kotberfizetesi
igény Megrendeld altali benyujtasat kdvetd 15 (tizendt) napon belil nem teljesiti, elsGsorban
a vallalkozd szamlaja vagy Megrendelé dontése alapjan Garancidlis biztositék terhére
érvényesitheti. A Vallalkozo kotbérfizetési kotelezettségének teljesitése nem mentesiti a
Viéllalkozét barmely a jogszabalyok rendelkezései, vagy a jelen keretszerzédés alapjan
fennallé kotelezettségeilfeleléssegei aldl.

27




16. Késedelmi Kéthér és Kotbhér érvényesitésével kapcsolatos kézds szabalyok

16.1. Amennyiben Vallalkoz6 a konkreét Eseti Megallapodas meghatéarozott teljesitési
hatariddk tekintetében késedelembe esik, késedelmi kotbért koteles fizetni. A késedelmi
kotbér a konkrét Eseti Megallapodas szerint kesedelemmel érintett napok utan jar.

A kotbér a konkrét Eseti Megallapodas szerinti netté kivitelezési (véllalkozéi) és vagy
tervezési dij alapjan kerlil meghatarozasra. A késedelmi kotbér mértéke az Eseti
Megallapodasban megadott cimenkénti nettd szerzédéses ar 2 %/nap, azonban nem
haladhatja meg az Eseti Megallapodas szerinti teljes netté szerzédéses ar 30%-at.

Amennyiben a Vallalkozé6 15 napot meghalad6é késedelembe esik akkor a Megrendeld
jogosult az Eseti Megallapodastdl elalini vagy azonnali hatallyal felmondani. Ez esetben a
Megrendel§ jogosult a Garancialis Biztositékbdl a kétbér 6sszegét lehivni.

16.2. A hibas és késedelmi Kotbért a Megrendelé akkor is kdvetelheti, ha kara nem mertilt
fel. Ervényesitheti a kotbért meghaladé karat és a szerzédésszegésbd! eredd egyéb jogait is.
A szerz6désszegéssel okozott karanak megtéritését az erre vonatkozé szabalyok szerint
akkor is kdvetelheti, ha a kotbérigényét nem érvényesitette. A késedelem esetére kikotott
kétbér megfizetése nem mentesit a teljesités aldl.

Ha szamlabdl valé levonasra nincs lehetdség, vagy a szamia 0sszege nem nyujt fedezetet a
telies kovetelésre a Vallalkozd altal adott a teljesités idejére vonatkozdé Garancialis
Biztositékbdl a Megrendeld - a Vallalkozé esetleges tiltakozasa ellenére, attél fliggetlenil — is
jogosult a kotbér, kartérités osszegének lehivasat kezdeményezni. A Vallalkozé tudomasul
veszi tovabba, hogy a Megrendeld jogosult ezen biztositékbol lehivast kezdeményezni a
Vallalkozé barmilyen kifogasatél, ellenvetéseétél fiiggetienil. Ezen tartalmi kévetelményeket a
bankgarancia vagy biztositasi szerzédés alapjan kidllitott - készfizeté kezességvallalast
tartaimaz6 — kotelezvény szovegében érvényesiteni kell. Garancidlis Biztositék altal nem
fedezett kdvetelés Gsszegét a Vallalkozd koteles 10 (tiz) napon belilil a Megrendelének
atutalni.

A Véllalkozé kotbérfizetési kotelezettségének teljesitése nem mentesiti a Vallalkoz6t barmely
a jogszabélyok rendelkezései, vagy a jelen keretszerzddés, illetve az Eseti Megallapodas
alapjan fennalld kotelezettségei/felelésségei alol.

17.  Jotallas és szavatossag

17.1. A Véllalkozé az altala végzett kivitelezési munkakra és az altala szallitott anyagokra,
berendezésekre a jogszabalyban megéllapitott idétartamon til megajanlott idGtartamig, azaz
72 hénapig teljes kord jétallast vallal.

A jotallasi id6szak a miszaki atadas sikeres befejezésekor kezdédik.

A szavatossagi, kotelezd alkalmassagi kotelezettségek tekintetében, az adott
munkanemekhez, anyaghoz, berendezéshez rendelt jogszabalyi elbirasokhoz szintén
ragaszkodnak a Felek.

Amennyiben a jogszabaly hosszabb jétallasi vagy kellékszavatossagi kotelezettséget ir eld,
Ugy az az iranyado.

17.2. A szavatossagi idén és a Vallalkozd altal vallalt jotallasi idén belil eléfordulé hibakat
Vallalkozd koteles a miszakilag lehetséges legrovidebb idén belll kijavitani és a kijavitasra
Megrendelével egyeztetett hataridét rogziteni. A hibajavitas tényleges (fizikai)
megkezdésének hatarideje nem lehet hosszabb a bejelentéstdl szamitott 3 (harom)
munkanapnal.

Ha a Vallalkoz6 a jotallasi kdtelezettségi krébe tartozd hibak kijavitasanak az el6z6 pontban
meghatarozott hataridén belil nem tesz eleget, akkor a Megrendeld jogosult a javitasi
munkakat sajat maga vagy mas Vallalkozo bevonasaval elvégeztetni és annak koltségeit a
Jotallasi biztositék terhére elszamolni, érvényesiteni. Mindazonaltal a Vallalkozé jétallasi és
szavatossagi kotelezettsége osztatlan és a jogszabalyoknak megfeleléen tovabb él.
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A jotallasi idészak alatt a megrendelé barmikor irasban kdzblheti kifogasait a Vallalkozéval
szemben.

18. A keretszerzddést biztosito eqyéb kitelezettséq
18.1. Garancidlis Biztositék:

Jelen Kkeretszerzédés alairasakor a Vallalkozé a keretszerzédés 3.2. pontjaban
meghatérozott idGtartamanak lejartat koveté 30. napig hatalyban 1évé Garancialis
Biztositékot kdteles nyuljtani a hibas teljesités-, késedelmi kotbér, kartéritési és garancialis
igények kielégitésére, melynek mértéke a 3.3. pontban meghatarozott teljes nettd
keretdsszeg 3% -a.

18.2. A Garancialis Biztositék az alabbi formakban biztosithato:

o Ovadékként a Megrendel Budapest Bank Zrt.-nél vezetett 10102093-02960403-
00000002 szamu bankszamlajara térténd befizetéssel, vagy

¢ bank vagy biztosité altal vallalt garancia biztositasaval, vagy
s vagy banki készfizet6 kezesség biztositasaval, vagy

o biztositasi szerzédés alapjan kiallitott — készfizetd kezességvallalast tartalmazé —
kotelezvénnyel.

A bank vagy biztosité altal vallalt garancianak, ill. a biztositasi szerzédésnek tartalmaznia kell
a bank, ill. biztosité kotelezettségvallalasat arra, hogy a Megrendelé bankhoz, ill. biztositéhoz
intézett irasbeli felszdlitdsara, a Vallalkozé6 vagy barmely mas személy esetleges
kifogasolasat figyelmen kivll hagyva, azonnal kifizeti a Megrendelének a megjelolt osszeget
a jogviszony vizsgalata nélkiil, a bank, ill. biztositd sajat kotelezettsége alapjan.

A biztositék lehivasra tobb alkalommal is sor keriilhet, a Vallalkozé ezen esetben kételes a
Garancialis biztositékot az eredeti Osszegre kiegésziteni. A Garancidlis Biztositék
nyujtasanak koltségei a Vallalkozét terhelik.

18.3. Jotallasi biztositék:

A vallalt j6tallasi idészakra (17.1.) a Vallalkozé Jotallasi biztositékot nydjt a megkotott Eseti
Megallapodasok nettd vallalkozéi dij Osszegének 3%-ara, amelyet legkésébb a
keretszerzédés lejartat (3.2. pont) koveté 15 (tizendt) napon belll kell teljesiteni, és ezen
idéponttdl szamitott 60 (hatvan) hénapra sz6l. Amennyiben a Joétallasi biztositék a fenti
hataridére nem keriilt benytjtdsra a Megrendeld jogosult annak 8sszegét a Garancidlis
Biztositékbdl lehivni.

A Jotallasi biztositék a jotallasi és szavatossagi kotelezettség teljesitését biztositjia. A
Megrendel6 a hibas teljesitési kotbér iranti, illetve az ezen fellli kartéritési igenyét is
kielégitheti Jotallasi biztositékbdl.
A Jotallasi biztositék az alabbi formakban biztosithato:

o &vadékként a Megrendelé Budapest Bank Zrt.-nél vezetett 10102093-02960403-

00000002 szamU bankszamlajara torténd befizetéssel, vagy
+ bank vagy biztositd altal vallait garancia biztositasaval, vagy

* banki készfizetd kezesség biztositasaval, vagy

e Dbiztositasi szerz6dés alapjan kiallitott — készfizeté kezességvallalast tartalmazé —
kotelezvénnyel.

A bank vagy biztosité altal vallalt garancidnak, ill. a biztositasi szerzédésnek tartalmaznia kell
a bank, ill. biztositd kételezettségvallalasat arra, hogy a Megrendelé bankhoz, ill. biztositdhoz'
intézett irasbeli felszdlitasara, a Vallalkozé vagy barmely mas személy esetleges
kifogasolasat figyeimen kiviil hagyva, azonnal kifizeti a Megrendelének a megjelolt 6sszeget
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a jogviszony vizsgalata nélkll, a bank, ill. biztosité sajat kdtelezettsége alapjan.

Lehivasra tobb alkalommal is sor kerilhet, a Vallalkozd ezen esetben koteles Jotallasi
biztositékot az eredeti dsszegre kiegésziteni.

A Jotallasi biztositék nyujtasanak koltségei a Vallalkozét terhelik.

A jotallasi id6 lejartat kovetd 10 (tiz) munkanapon bellll a Megrendeld visszafizeti a Jotallasi
biztositék fel nem hasznalt részét a Vallalkozé részére, amennyiben azt a Vallalkozé a
Megrendelé szamlajara 6vadékként fizette be.

19. Szerzédésszeqés és annak jogkdvetkezményei

19.1. A keretszerzédésnek nem megfeleld teljesités elfogadasa nem jelent lemondast a
szerz6déses igények érvényesitésérdl.

19.2. A Megrendeld jogosult a keretszerz6dést, vagy az Eseti megallapodast a Vallalkozéhoz
intézett felmondé nyilatkozataval 15 (tizendt) napos felmondasi idével felmondani.

A Megrendeld a Vaéllalkoz6 barmely szerzédésszegése esetén — tekintet nélkil a
szerz3désszegés sulyara vagy jellegére — jogosult a jelen keretszerzGdést azonnali hatallyal
felmondani.

Ezen esetekben a Vallalkozo:

o koteles besziinteti a munkat a felmondasra vonatkozd értesitésben kdzolt napon és
terjedelemben,

e nem ad ki tovabbi megrendeléseket vagy szerz8déseket a beszintetett munka
végrehajtasaval kapcsolatban,

e minden anyag, felszerelés, berendezés és dolog leltarozasa karbantartasa és
atadasa a Megrendelének, melyeket a Vallalkozé szallitott, vagy az Megrendeld
biztositott a munka végzéséhez,

» egylttmiikodés a Megrendelével az informacié atadasban és a félbehagyott munkak
elrendezésében, igy mérsékelve a karokat.

A keretszerz6dés felmondasra keriil abban az esetben, ha Megrendelé a munkateriileten
torténé ellenGrzés sordn, ill. az épitési naplé bejegyzése alapjan megallapitia, hogy
Vaéllalkozo a jelen keretszerzddés megkétésére iranyuld kdzbeszerzési eljarasban megjeldlt
alvéallalkozo(ko)n, teljesitésbe bevonni kivant mas szervezeteken (Nyilatkozat alvallalkozd
igénybevételérdl) kivill mast foglalkoztat, és azokhoz a megrendelé nem jarult hozza.

19.3. A Vallalkoz6é tudomasul veszi, hogy amennyiben 16. és 15. pontokban foglaltak
rendelkezés szerint a Megrendeld Eseti Megaliapodast felmondja, vagy attdl elall ez esetben
jogosult a keretszerzédést is azonnali hatallyal felmondani.

19.4. Egyéb jogaikra és jogorvoslati lehetdségeikre vald tekintet nélkil mindkét félnek joga
van a jelen keretszerzddést azonnali hatallyal felmondani a masik félnek kuldott irasos
értesitéssel, amennyiben a masik fél fizetésképtelenné valik vagy intézkedés illetve
rendelkezés torténik a masik fél felszamoléasa irant vagy a masik fél vagyona illetve annak’
jelentds része f6lé csédgondnokot, vagyonkezel6t illetve ha a fentiekhez hasonld esemény
kévetkezik be barmely alkalmazandé jogviszonyban.

Megrendeld jogosult tovabbé a keretszerzédést azonnali hatallyal felmondani:

e amennyiben a megallapodas hatdlya alatt a Véllalkozé nem szerepel Nemzeti Ado-
és Vamhivatal kéztartozds mentes adatbazisaban vagy Vallalkozé nem tud egyiittes
0-as addigazolast bemutatni,

o amennyiben a kdzbeszerzési torvényben meghatarozott barmely kizaré bekovetkezik.

« amennyiben a Vallalkozé barmely bankszamlajan 60 napot meghaladd sorban allé
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tétel jelentkezik.

e amennyiben az Egyedi Megallapodas megkotések idGpontidban nem felel meg a
kozbeszerzési eljards soran elfirt, gazdasagi-pénzlgyi, muiszaki-szakmai
alkalmassagi feltételeknek;

» jelen keretszerz6désben és mellékleteiben meghatarozott esetekben.

20. Egyéb kikotések

20.1. A Felek a keretszerzidés teljesités folyaman kdtelesek egyuttmiikédni és egymast
minden olyan koriiményrdl értesiteni, ami a keretszerzédés szerinti teljesitéssel kapcsolatos,
kilonosen az (itemes teljesitést akadalyozé vagy a koltségeket befolyasolé korluimenyekkel
kapcsolatban.

20.2. A Megrendelé jogosult a keretszerzGdés szerinti Eseti megéllapodas teljesitését
indokolt esetben - irasban torténd értesitést kdvetéen - barmikor felfliggeszteni. llyen
esetben a Vallalkozénak kotelessége:

e azonnal beszintetni a munkat az értesitésben koz6lt napon és mértékben;

¢ a felfliggesztett munkaval kapcsolatban csak az értesitésben kivant mértékben adni
ki tovabbi megrendeléseket, vagy szerzédéseket, anyagok, szolgaltatasok és
|étesitmények beszerzése céljabal;

o sirgésen megtenni minden ésszerl erdfeszitést az Osszes megrendelés,
alvallalkozoi szerzédés és bérleti megallapodas felfliggesztéséért oly médon, hogy a
feltételek kielégitéek legyenek a Megrendeld szamara és olyan mértékben, amelyek a
felfluggesztett munka végrehajtasara vonatkoznak;

e megtenni a megfelelé munkavédelmi intézkedéseket a munkahely biztonsaganak
fenntartasara, beleértve azokat a részeket is, aho! a munkalatok felfliggesztésére
kerlt sor;

e minden mas ésszer(i intézkedést megtenni, amivel minimalizalni lehet az ilyen
felfliggesztéssel jard koltségeket.

o Afelfuggesztés tartama nem haladhatja meg &sszesen a 90 napot.

20.3. Jelen keretszerz6dés a kozbeszerzési eljaras dokumentumaival (Ajaniati felhivas,
Ajanlati Dokumentacié és mellékietei, a végsé Ajanlat és mellékletei) egyltt érvényes és
ezek ezen keretszerz6dés részét képezik.

Vallalkozé a helyszint megismerve, a kériilményeket és az Ajanlati Dokumentaciét gondosan
megvizsgalva, valamint az ajanlati feltételeket, tajékoztatadsokat és Utmutatot tudomasul veve
tette meg ajanlatat és koti meg a keretszerzddést.

20.4. A Vallalkozd kijelenti, hogy szerzédéses feladatai ellatasdhoz a Megrendeld
munkavallaldjat munkaviszony, munkavégzésre iranyulé egyéb jogviszony keretében nem
alkalmazza. A Vallalkozo kijelenti tovabbd, hogy a tarsasag a Megrendel8 munkavallaléjanak
érdekeltségébe nem tartozik és nincs olyan vezetd tisztségviselSje, aki a Megrendel6
munkavallaldja. A Vallalkozé koteles gondoskodni arrdl, hogy az altala igénybevett
kozremiikodék, illetve egyéb kozvetlenill vagy kozvetetten kdzrem(ikodd természetes vagy
jogi személyek, illetve mindezek tovabbi kozremlkddSi is megfelelienek a fenti
rendelkezéseknek. A Vallalkozd tudomasul veszi, hogy ezen rendelkezések megsértése
jelen keretszerzédés azonnali hatalyu felmondasaval jarhat.

20.5. Korrupciéellenes klauzula:

A Felek kotelesek miikodésiik soran a hatalyos jogszabéalyok szerint eljami és céljuk, hogy a
korrupcidellenes, a tisztességes piaci magatartast szabalyozd, versenyjogi valamint
fogyasztévédelmi szabalyoknak, tovabba az Uzleti etika altalanosan elfogadott szabalyainak
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megfelelienek, a keretszerz6dés megkdtése és teljesitése sordn ezeknek megfelelGen
jarjanak el.

A Felek kijelentik, hogy a keretszerz6dés megkotését megeléz6 targyalasokat, a
keretszerzédés feltételeinek kialakitasat és a keretszerzédésen alapuldé vagy annak
teljesitése soran tanusitott barmely Gzleti vagy egyéb magatartast sem kdzvetlenii, sem
kdzvetetten nem befolyasolta és befolyasolja a Felek képviseldje, megbizottja vagy veliik
barmilyen médon és formaban kapcsolatban allé harmadik személyek részére torténd
értékkel biré dolog ataddsa vagy atadasanak igérete, valamint barmilyen anyagi vagy
személyes elény nyUjtdsa vagy annak igérete.

A Villalkozé koteles gondoskodni arrdl, hogy az Aaltala igénybevett kdzremiikodsk,
munkavallalok, munkavégzésre iranyulé egyéb jogviszony keretében foglalkoztatott, illetve
egyéb kodzvetlenll vagy kozvetetten kdzremikddd természetes vagy jogi személyek
(.kozrem(ikdddk") jelen keretszerz6dés teljesitése soran tanusitott é€s dltalanos (zleti
magatartasa megfeleljen a jelen rendelkezéseknek.

A Vallalkozé koteles megfeleléen gondoskodni arrdél, hogy az altala igénybevett
kdzremikddok és a kdzremiikddok altal igénybevett esetleges tovabbi kdzremlikdddk a
Megrendeld altal teljesitett vallalkozéi dijbdl hataridben megkapjak a kozremiikédésik
ellenértékét. A Vallalkozd kifejezetten és visszavonhatatlanul hozzajarul ahhoz, hogy a
Megrendeld a Véllalkozé ltal igénybevett barmely kézremiikddé részére, amennyiben ezen
mindségét hitelt érdemlden igazolja a jelen keretszerzGdés teljesitésével kapcsolatos
adatokat kiszolgaltassa, kulondsen a Megrendelé altal a Vallalkozd részére teljesitett
kifizetések 6sszegét és idGpontjat.

A jelen pontban foglalt rendelkezések megsértése esetén a Megrendel$ valasztasa szerint
jogosult a keretszerzédést azonnali hatéllyal felmondani vagy attél elallni.

20.6. A Vallalkozd tudomdsul veszi, hogy amennyiben munkdjat a Megrendel
létesitményeiben, munkaterlletein végzi, gy a jogszabalyok altal kotelezéen el6irt munka-
és tliz-, és kornyezetvédelmi kotelezettségein tilmenden a Megrendelé specidlis munka-,
tdz-, kérnyezet-, vagyon-, informéacié-, titok- és adatvédelmi szabalyozasainak elGirasait,
Integralt Irdnyitasi Rendszer kdvetelményeit a keretszerz6dés targyanak megfelelGen
magara nézve kotelézéen betartja, munkavallaléival és kézrem(ikddbivel betartatja.

A Vallalkozd jelen szerzédés alairasaval tudomasul veszi a 6. sz. mellékletben foglaltakat, és
kijelenti, hogy azt magéara nézve kételez6nek fogadja el és maradéktalanul betartja.

Az ellendrzések sorén Véllalkozd hozzajarul, hogy a Megrendeld kiilon bejelentés nélkdl a
munkaterileten keép-, hang- és filmfelvételt készithet mind a munkatertiletr§l, mind az ott
munkavégzést folytaté személyekrél. A Felek megallapodnak, hogy a Megrendeld altal
készitett kép-, hang- és filmfelvétel a dokumentalt tényeket teljes korlien bizonyitja és azokra
vonatkozban azt kizarélagos bizonyitékként fogadjak el; amennyiben a Vallalkozé az ilyen
modon bizonyitott tények ellenkezéjét allitja, akkor a bizonyitasi teher megfordul, azaz ilyen
esetekben a Vallalkozd koételessége a bizonyitas. Vallalkozé biztositja (kizardlagos
felelésseget véllal), hogy a munkateriileten csak olyan személyek tartézkodnak, akik a
felvetelek keszitéséhez és felhasznalasahoz irasban hozzéjarultak és a hozzajaruld
nyilatkozataik a munkatertleten legaldbb masolati példanyban rendelkezésre alinak.

A jogszabalyokban el§irt munka- és tlizvédelmi oktatasi kotelezettségeknek megfelelést,
valamint a biztonsagvédeimi elGirdsok betartasat a Megrendel biztonsagvédelmi szervezete
ellendrzi. A Viéllalkozé tudomasul veszi, hogy a munka-, tliz-, és kornyezetvédelmi
jogszabalyokban meghatarozott kételezetiségének sulyos és ismételt megszegése a
keretszerz6déstsl torténd elallast, vagy a szerz6dés azonnali hatalyd felmondasat
eredményezheti.

A Vallalkozé biztonsagvédelmi kotelezettsége kilondsen:

a) A Vallalkoz6 titoktartasi kotelezettség terheli a megbizas teljesitése soran vagy azzal
kapcsolatosan tudomasara jutott minden a MegrendelGt érint6 adat-, informacid
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megtartasaért kiemelt figyelemmel az informacios énrendelkezési jogrél és az informacié
szabadsagrél szold 2011. évi CXII térvény rendelkezéseinek betartasaért.

b) A Villalkozé kijelenti és megerésiti, hogy a Megrendelé altal neki atadott bizalmas
informacidkat és Uzleti titkokat koteles megdrizni, annak nyilvanossagra hozatalara vagy
harmadik személynek térténé atadasara a Megrendeld el6zetes irasbeli hozzajarulasa nélkul
nem jogosult. Ezen informacidkat kizardlag jelen szerz6dés teljesitésére hasznalhatja fel,
kizardlag a jelen szerzédés hatalya alatt.

20.7. Titoktartas feloldasa

A Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a Megrendelé olyan kdzszolgaltatd, amely felett
Budapest Févaros Onkormanyzata kdzvetetten meghatarozé befolyast gyakorol, igy az 4ltala
kotott szerzédések, megallapodasok vonatkozdsaban specidlis nyilvanossagra-hozatali
kotelezettség terheli, igy a jelen keretszerz6dés adatait - ha annak jogszabalyi feltételei
fennallnak - kételes és jogosult nyilvanossagra hozni, vagy azt valamely hatdésagnak atadni,
kiszolgaltatni.

20.8 A Villalkozé kijelenti, hogy

a) az Eurdpai Unié valamely tagallamanak, illetve az Eurépai Gazdasagi Térsegrol
sz0lé megallapodasban részes valamely allamnak a hatalyos szabdlyai szerint
alapitott és miikodé vallalkozas, ellene nincs folyamatban és nem fenyeget cséd-,
végrehajtasi, felszamolasi, vagy ezek barmelyikével egy tekintet ald esé olyan
eljiaras, amely a jelen keretszerz6dés teljesitését akadalyozna;

b) a keretszerz6dés teljesitésére miszakilag, gazdasagilag- és pénziigyileg
alkalmas, tovabba rendelkezik a sziikséges hozzajarulasokkal, jogosultsagokkal
és engedélyekkel,

c) szerepel a Nemzeti Ad6- és Vamhivatal kdztartozasmentes ad6zéi adatbazisaban,
vagy a Megrendeld felhivasara 3 napon belll atad egy 30 napnal nem régebbi
nemlegesnek mindsiilé egylttes adbigazolast, egyben,

d) kotelezettséget vallal arra, hogy az elébbiek szerinti alkalmassagat, illetve
jogosultsagat a jelen keretszerz8dés hatalya alatt fenntartja,

e) képviseletében a jelen keretszerz6dést arra jogosult és kellen felhatalmazott
személy(ek) irja(irjak) ala.

A Megrendel6 a jelen szerz6dés hatdlya alatt barmikor jogosult a jelen pont szerinti feltételek
fennallasat — kbzvetlenliil vagy megbizottjai utjan — ellendrizni, s amennyiben ezen ellendrzés
alapjan azt allapitia meg, hogy a feltételek vagy azok egy része nem &ll fenn és ezen
feltételeket vagy azok egy részét nem allitia helyre a Vallalkozé a Megrendeld irasbel
felszélitasat koveté 5 (6t) napon belll, ugy jogosult az ellenszolgaltatids teljesitését
visszatartani, vagy valasztasa szerint a jelen szerz8dést6| elailni, vagy a szerzddést azonnali
hatéliyal felmondani. A Vallalkozé ilyen esetben koteles a Megrendelé karait és koltségeit
megtériteni.

21. Felelgsségbiztositas és épitési-szerelési biztositas

21.1. A Vallalkozé kételes legkésébb a szerzddéskotés idépontjara - sajat felelésségének
korlatozasa nélkil - a jelen szerzddés teljes id6tartamara és a teljes épitési beruh&zasra
kiterjed6, sajat névre szdl6, teljes kora épitési-szerelési biztositast (vagyon-, és
felelésségbiztositas) koétni, vagy meglévé felelosségbiztositasat kiterjeszteni.. A
Villalkozd koteles az épitési-szerelési biztositast (vagyon-, és felelGsségbiztositas) a
Jotalidsi Idészak végeéig fenntartani.

A keretszerzGdés érvényességének feltétele a hivatkozott felelésségbiztositasi szerz6dés
megkotésérdl sz6ld biztositasi kdtveny masolatanak atadasa a Megrendel6 részére. A
felelsségbiztositas jelen megallapodas elvalaszthatatlan mellékletét képezi.
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A Dbiztositds a keretszerz6dés hatdlya alatt torténé fenntartdsa szerzédéses feltétel,
melyeknek hidnya esetén a Megrendeldnek jogdban &ll eldllni a keretszerzGdést6! vagy
jogosult a szerzédés azonnali hatéllyal megszuntetni.

A megkotott feleldsségbiztositas akkor megfeleld, ha a kartéritési felsé hatara (limit) eléri,
vagy meghaladja az 50.000.000,- Ft/kdresemény és 200.000.000,- Ft/ev sszeget.

21.2 Vallalkoz6é a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 11. §-a alapjan kételes legkésébb a
szerzOdéskotés iddpontjara - sajat felelésségének korlatozasa nélkil - sajat névre sz4I6,
telies korli tervezési feleldsségbiztositast kotni, vagy meglévd felelsségbiztositasat
kiterjeszteni, minimum az aldbbi karérték Osszegekre: éves karérték: 50.000.000 ,- Ft;
kareseményenkenti limit: 10.000.000 ,- Ft.

A tervezéi feleldsségbiztositasnak ki kell terjednie a Szerzddés targyat képezd valamennyi
tervezéi feladatra, és az esetleges alvallalkozéi tervezdi szolgaltatas meliett a tervezéssel
Osszefiiggésben keletkez6 karesemények személyi sériilésessel, dologi karral, pénzigyi
veszteséggel, valamint személyi sérilés miatt bekdvetkez6 nem vagyoni sérelemdijjal
Osszefiiggé megtéritésre is. A tervezdi felelésségbiztositasnak a Szerzédésben a tervezesi
szolgaltatasra meghatarozott Jotallasi Id6tartam alatt érvényesnek kell lennie.

22,  Akadalykozilés:

A Vdllalkozé koteles haladéktalanu! irasban értesiteni a Megrendel6 képviselbjét
(keretszerz6dés 6. pontja) legkésébb 2 (kett6) munkanapon belil minden olyan
korulményrdl, nehézségrdl vagy akadalyrol, amelyek befolyasoljak a kivitelez6 megvalodsitasi
Utemterve szerinti elGrehaladasat/hatariddre torténd teljesitését. (akadalykdzlés)

Ezen értesitésben a Vallalkozé koteles megadni a gatldé kérilmények, nehézségek vagy
akadalyok megsziintetésének varhat6 idépontjat, kiteles a késedelemre, akadalyra okot ad6
tényeseket, nehézségeket, hitelt érdemiden igazolni. Ennek megfelelden kételes a Vallalkozo
moddositott megvaldsitasi litemtervet is elkésziteni. A Véallalkozé az akadalykdziést az épitési
naplé vonatkozé részének masolataval koteles az Eseti Megallapodasban meghatérozott
kapcsoltatonak megkdildeni telefaxon vagy ajanlott, tértivevényes kildemeényként, a miszaki
ellenér egyideji értesitésével. Megrendeld a fenti feltételeknek mindenben megfeleld
akadalykozlés esetén, nyilatkozatat, észrevételét, esetleges hianypoétiasat 3 (harom)
munkanapon beliil kdteles megtenni. A MegrendelS hasonléképpen irasos értesitést kild a
Vallalkozénak abban az esetben is, ha a megvaldsitasi Utemtervidl vald
lemaradast/késedelmet a Vallalkozd okozta, felszdlitva a Vallalkozét, hogy a sajat kdltségére
tegye meg a szlikséges intézkedéseket a késedelmet kivaltdé okok orvoslasara.

Véllalkozd érdekkérén kiviil esé okbdl, a jelen pont szerinti akadalyoztatas kbvetkezik be és
a Megrendelé az akadalyoztatas tényét elfogadja, valamint az akadalyoztatas meghaladja a
15 (tizenot) munkanapot, akkor a Vallalkozd egy részszamla benyujtasara jogosult.

Ez esetben a részszamla ©sszege a Megrendeld képviseldje altal elfogadott munka
aranyaban keril megallapitasra, mely nem haladhatja meg a tételes elszamolasban rogzitett
O0sszeg 85%-at.

A rész-szamlat az ,B” és ,C” tipusu feladatok esetében az Eseti megallapodasban megjeldlt
befejezési hatarid6 napjan lehet legkorabban benyuljtani. Az elvégzett munka a mdlszaki
ellendr altal igazolt, tételes elszamolas alapjan kerdiil elszamolasra.

23. Egyéb rendelkezések

23.1. A Vallalkozé és a Megrendelé nem felel a keretszerz6dés szerinti kotelezettsége
teljesitéséért azon esetekben, amikor olyan, barmely Fél érdekkérén kivil esd, elére nem
lathato kortiimény (vis maior) merdl fel, amely megakadalyozza a keretszerzGdés teljesitését,
illetfleg a szolgaltatas igénybevételét. llyen koériimény kiléndsen: haborus cselekmény,
lazadas, szabotazs, robbantdsos merénylet, sulyos energiaellatasi zavar vagy természeti
katasztrofa, munkabesziintetés, a honvédelmi torvény (2011.évi CXIII. térvény), renddrsegi
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térvény (1994. évi XXXIV. torvény) alapjan feljogositott szervek rendelkezésére tett
intézkedés.

23.2. Ajelen keretszerzidéssel a Felek kozott azonos targyban tértént barmilyen esetleges
korabbi, a jelen szerz6déssel ellentétes kommunikacid, egyetértés, megegyezés vagy
szerzGdés hatdlyat veszti. Amennyiben jelen keretszerz6dés és annak mellékletei kozott
ellentmondas van, ugy jelen keretszerzGdés rendelkezései az irdnyadoéak.

23.3. A jelen keretszerz6dés nem szabalyozott kérdésekben a Polgari Torvénykdnyv
rendelkezései irdnyaddak.

23.4. A Felek kotelesek megkisérelni, hogy esetleges vitaikat békésen, birésagi vagy mas
hatésagi ut mellézésével rendezzék. Ennek érdekében — amennyiben azt az eset Gsszes
koruiményei egyébként nem zarjak ki, vagy az egyébként a FelektSl nem varhato el -
értesitik a masik felet a keretszerzédés teljesitésével kapcsolatos kifogasaikrél, megjeloive
annak ténybeli és jogi alapjat és egyben egyeztetést kezdeményeznek, megjeldlve annak
javasolt id6pontjat. Az egyeztetdé targyalasokat a Felek &ital kbézésen megallapitott
idépontban, azonban legfeljebb 7 (hét) munkanapon belil meg kell kezdeni. Az egyeztetest
kezdeményez6 fél abban az esetben jogosult a jogvita rendezése érdekében a tovabbi
lépéseket megtenni, amennyiben az egyeztet§ targyalason a masik fél nem vesz részt, vagy
nem kivan részt venni, illetve amennyiben a targyaldsok 3 (harom) munkanapon beliil nem
vezetnek eredményre.

23.5. A jelen keretszerz6dés megszegésével vagy a szerzGdésen kivil okozott karok
tekintetében a Felek a Ptk. 6:541. § rendelkezéseinek alkalmazasat kizarjak. A Felek
kijelentik, hogy a kovetelés teljesitésére iranyuld irasbeli felszdlitas az eléviilést megszakitja.

24, A keretszerzddés részei

A keretszerzédés a keretszerzGdéses koOzbeszerzési eljards dokumentumaival (Ajanlati
Felhivas, Ajanlati dokumentacid, Ajanlat, stb.) egyiitt érvényes és ezek a keretszerzédes
részét képezik.

Jelen keretszerz6dés 3 (harom) eredeti példanyban készult, melybdl 2 (kett) példany a
Megrendelét és 1 (egy) példany a Vallalkozét illeti meg.

A Felek a jelen keretszerzGdés kolcsonds atolvasas és értelmezés utan akaratukkal
mindenben megegyezdnek jelentik ki, és az alulirott helyen és id6ben jévahagydlag irjak ala.

Budapest, 2016....9.6.: ‘d ............ Budanest 2016 . Ué’ 28 ..........
Megrendelé Vallalkozd/
dr. Mitnyan Gyoérgy Sebestyén Gabor és Siimegi Istvan
vezérigazgato kivitelezési igazgato és miszaki
FOTAV Zrt osztalyvezetd

OT Industries-KVV Kivitelezd Zrt. és

o ) Terra-21 Kft. (K6z6s ajanlattevok)
F@?A s:\?;gis;&e.&uné ZAT.

y SEit e 1 .
BYKASHOLDING TAGIA OT INDUSTRIES-KVV KIVITELEZO ZRT.
siofok

35




1. sz. melléklet

,B” és ,,C” tipusii MEGRENDELOLAP
TAVHOVEZETEKI HIBAELHARITAS! FELADATHOZ

aKe o szZ. FOTAV Zrt- .o, Vallalkozoi KeretszerzGdéshez
....................................... személy részére, faxszam:...........coeveveiiiiniinene
Elvégzendd feladatok, cimek: [ Kivitelezés
[] Tervezés
[] Bontas
A munka elvart kezdési idépontja:
(datum/éra)
KIVITELEZES
Projektfelelds neve: Dimenzio:
................................. DN............
Munkaterilet atadasa (tervezett): Befejezési hataridd:
.............. év....hé.....nap ieee @V ... hOL.......NAD
Aidnlatadasi hatarid6: Megrendel6 altal becsiit dijalap:
.............. év.....hé.......nap
Mellékletek (zs(rizett terv szama, stb.): Rész-szamlazasi lehetdséq: van/ nincs
TERVEZES
Kiegészitd tervek:
[-] Forgalomtechnika [[] Kertészet

Informaciok:
Budapest. .............. év..... hé ........ nap
Megrendelé
Kapja még: FOTAV zrt. Uzemeltetési lg. ~ ............

FOTAV Zrt. Misz.lg.
FOTAV Zrt. Beszerzési Ig.

Megrendelés visszaigazolasa (Vallalkozd tolti kit) a ..... faxszamra

Felelés  miszaki vezetd neve, mobil- | Néviegyzéki szam:
telefonszama: ........coovvvveiieeiiiie e, FMV-.
Arajanlat:

Budapest. .............. év....... ho........ nap

Vallalkoz6




2. szamu melléklet

GEODEZIAI BEMERES! ERTESITES

Cimzett: Véllalkozo cég., Képviseldje telefonszéma

Fax:

Masolatot kap: FOTAV Zrt. (projektvezets, miiszaki ellendr, hegesztési felelSs e-
mailben), Miszaki osztaly

Fax: 463-6087

Munka megnevezése:

Kivitelezb:

Kapcsolattartd a kivitelez8 részérdl:
Elérhetdséqge: telefonszam
Mliszaki ellen6r (projektvezetd):

TiSZEElt vvvevereeerereeneeeearneanees Ur/Hélgy!

EzGton értesitem Ont a targyi munka geodéziai bemérési lehetéségérdl.
o a tavhévezeték nyilt arkos bemérésének lehetséges datuma

o a telies nyomvonalon o nyomvonalszakaszon

201....év hé napjatol ...... 201....év hdé napjaig

o kapcsolédd mitargyak, hékdzpontok bemérése a targyi munka Kivitelezeése soran:

o nem sziikséges
o értesitést késdbb kildink
o lehetséges datuma: 20xx. év HH hd NN

Kdszonettel :
Budapest 201.... év HH hé NN nap

Kapcsolattartd
FOTAV Zrt.
(vagy Kivitelez6)




3. szamu melléklet

MEGVALOSULAS!I DOKUMENTACIO ELVART TARTALMA

Tervdokumentaciok:

0O 0 O 0 ©

megvalésult helyszinrajzok
megvaldsult hossz-szelvények
megvaldsult keresztszelvények
megvalosuit csomoponti vagy akna rajzok
megvalosult részlet-rajzok:
falatvezetések, légteleniték, Uritdk, stb.
épitész rajzok {vasaldsi tervek, stb.)
egyéb rajzok (zsompracs, létra, segédszerkezetek, stb.)
elreszigetelt cséparnazasi terv (pecsételt)
eldreszigetelt csékapcsolasi vaziat
miszaki leiras (megvalésulas szerint médositva)

Dokumentécios iratanyagok:

O O O©

kivitelez6i nyilatkozat

jegyz8konyvek:

munkatertlet atadas-atvételi jegyzékonyv (naplémasolat)
varratvizsgalati jegyzkonyvek,
nyomasproba jegyzékényv
talajtomorségi, igény esetén talajterhelési vizsgalatok jegyzékonyvei
uzembehelyezési jegyz6kdnyv
egyéb dokumentumok, jegyzékdnyvek
épitési napld masolata
hegesztési naplé méasolata
varrattérkép (méretezve)
alapanyagnapld
varratnaplé
hegesztési technoldgia mindsitések jegyzéke és dokumentacidja
hegesztSk jegyzéke és hegeszté mindsitések
ivhegeszt§ berendezések karbantartasi tervei, kalibralasi/validalasi

jegyzékodnyvei, érintésvédelmi feliilvizsgélatok (EV mérések) jegyzékdnyvei

autogéntechnikai eszkdzék HBSZ szerinti felllvizsgalati (negyedéves) jegyzdkonyvei
Hegesztéstechnoldgiai utasitas (HTU), WPS lapok

Kitoltott, naprakészen vezetett ellendrzési és vizsgalati terv

anyagazonositas dokumentumai, jegyzékodnyvei

hegesztési és egyszerﬂsitett biztonségvédelmi ellendrzeések eIIenc')'rzési jegyzéke

------

egyedi berendezések garancialevelei
hulladékok befogadasi és szallitasi igazolasai
bontott fémanyagok atvételi igazolasa




- kivitelez4 altal alirt nyomvonalrajz az elbontott tavhévezetéekrél

- beszallasi engedélyek

- beépitett épitési termékek részletes listaja

- 2 pld. nyomtatott és egy 1 pld. CD-n/ DVD-n atadott elektronikus formaban

A megvaldsulasi dokumentacié eredeti példanyanak atadasat az elektronikus épitési
naplé kételezé hasznalatat kévetéen a Vallalkoz6 az e napléban térténd régzitéssel is
teljesiti.

A megvaldsulasi dokumentacidé minden oldaldt hitelesitenie kell a Felelés Muszaki
Vezetdnek.




4. szamu melléklet

Nyilatkozat munkavégzési tilalom vonatkozasaban
Targy: A FOTAV Zrt. altal kiirt ,Tavhévezetéki hibaelharitasi munkak keretszerzédése”

Alulirott ..o , MmNt A(Z) e (Vallalkozé
megnevezése) cégjegyzésre jogosult képviselje biintetdjogi felelésségem tudataban

nyilatkozom,

hogy a keretszerzdés targyat képezé kivitelezés munkateriiletét érinté (koz)teriilet
tulajdonosa (pl. Onkormanyzat, maganteriilet és egyéb tulajdoni jogviszony) altal nem allunk
hatésagi, terllettulajdonosi munkavégzeési tilalom alatt.

Tovabba vallaljuk, ennek fenntartasat a kivitelezés teljes id6tartama alatt.

.......................... ,(helység), ........... (&v) ................... (hdnap) ....... (nap)

cégszer( alairas

Jelen melléklet szerz6déskotés feltételét képezi.




5. szamu melléklet
Vallalkozasi Szerz6dés biztonsagvédelmi melléklete

{. MUNKA- ES TOZVEDELMI KOVETELMENYEK
Munkaltatoi felelésség

Vallalkozé koteles a munkavégzésre vonatkozé munka, tliz és balesetvedelemmel
kapcsolatos jogszabalyokat, kilsé elSirdsokat megismerni és a munkavégzés sorén
maradéktalanul betartani.

Vallalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy munkavallal6it

* a munka-, valamint a tlizvédelmi térvényekben eldirt védelmi elSirasok betartatasaval
foglalkoztatja,

* munkavallaldi a feladatok ellatdsdhoz szikséges szakmai végzettsegekkel,
képzettségekkel rendelkeznek,

* munkavallaldit a Megrendeld (FOTAV Zrt.) érdekeltségi terlletein a MegrendelSnél
érvényes munkavégzésre iranyadd technolégiai utasitésokra, belsé szabalyozasokra
figyelemmel foglalkoztatja,

* munkavéllaléit a munka jellegének megfelelé egyéni védbeszkozzel eilatja, és azok
hasznalatat megkdveteli,

* munkafeladatait a Megrendel6 munkarendjéhez (a telephelyek nyitvatartasi idejéhez)
igazodva tervezi, végzi, vegezteti.

1 A FOTAV Zrt. a munkateriiletet dokumentaltan adja at a Vallalkozo részére, illetve veszi
vissza a munkalatok befejezését kovetéen. A munkateriilet dokumentalt atvétele el6tt
a Vallalkozo, vagy alvallalkoz6ja munkat nem végezhet.

2 Ha a munkateriilet a- kozGt egyéb technoldgiai tertleteitél munka- es
kdzlekedésbiztonsagi szempontbdl szervezési, vagy egyéb intézkedésekkel nem
valaszthatd el, ott a Vallalkozd feladata biztositani a munka iranyitasat és feligyeletét
ellatd személyt/személyeket, a munkavégzés feltételekent.

3 Ha a munkavégzés hatékdrében a Vallalkozé munkavallaléin kivil mas személyek is
tartozkodhatnak és munkavégzés kézben a kémiai biztonsagrol széld 2000. évi XXV.
torvény hatdlya ala tartozé veszélyes anyag kerill felhasznalasra, akkor errdl a tényrdl
Véllalkozd a veszélyes anyagok Biztonsagi adatlap-méasolatainak [.12. pontban
meghatarozott Biztonsag- és egészségvédelmi terv atadasaval egyidejlleg koteles a
Megrendel6t tajékoztatni. Vallalkozd e tajékoztatasi kotelezettsége abban az esetben is
fennall, ha alvallalkozéja (kozrem(ikoddje) hasznal fel veszélyes anyagot.

4 A FOTAV Znt. teriiletén végzett munkaknal a Vallalkozo vezetdjét, vagy megbizottjat a
FOTAV Zrt. munkavallaloja, vagy megbizottja kdteles — megbizhatéan és dokumentéitan
— tevékenységéhez kapcsolddd kozlekedésbiztonsagi és a helyi kériiményekbdl adddo
veszélyekrél kioktatni. A Vallalkozd altal végzett munka technoldgiajabdl adodo
vonatkozd munkavédelmi ismeretek, valamint az adott orszagos érveny( biztonsagi
szabalyzatok nem képezik az oktatas targyat.

5 A Vallalkozd sajat munkavallaldinak, valamint a munkavégzés helyszinére vonatkozd
kockazatértékelésr6l a munkavégzés hatékorében tartdzkodd személyek reszére
megtartand6é munkavédelmi oktatasardl a Vallalkozo koteles gondoskodni.

6 A FOTAV Zrt. ellendrzésre jogosult munkavallaléja, vagy megbizottia a személy- és
kozlekedésbiztonsagi, a munkavédelmi és tlzvédelmi eldirasok betartdsat jogosult
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ellendrizni az atadott, lezarhatd munkateriileten is. A FOTAV Zrt. munka- és
tizvédelmi ligyekben felhataimazott képviselsje:

Név: munka- és tlizvédelmi csoportvezets, T.: 30/553-21-91, vagy az
altala irasban felhatalmazott munkavalialo.

A Vallalkozé koteles a munkavégzés soran szilkkséges egyéni védGeszkozoket irdsban
meghatarozni és biztositani sajat munkavallaléi, valamint a munkavégzés hatéksrében
Iévé személyek részére.

A Vallalkozd az tadott, vagy a szerzdés szerint kézdsen hasznalt munkatertileten kiviil
a FOTAV Zrt. mas teriiletén munkat nem vegezhet.

A Vallalkozé kdteles a személyi sérilléssel jar6 és/vagy csak dologi kar kévetkezmény(i
baleseteket és veszélyeztetéseket a FOTAV Zrt. felé azonnal bejelenteni, Baleset, vagy
veszélyeztetés esetén barmelyik fél k6zds vizsgalatot igényelhet, melynek a masik
szerz6d6 fél koteles eleget tenni. A FOTAV Zrt. részérdl végzett vizsgalathoz a
sziikséges okiratokat a kérést koveté 3 (harom) munkanapon belill a Vallalkozé koteles
rendelkezésre bocsatani.

Véllalkozé koteles a jelen munkavédeimi mellékletben kikodtott feltételeket az
alvallalkozojaval (kozremiikddsjével) kotott szerzédésben is érvényesiteni.

Hegesztesi, és egyéb tlizveszéllyel jaré munkat csak az alkalomszer( tlzveszélyes
tevékenységre vonatkozd, eldzetesen irdsban meghatarozott feltételek alapjan szabad
végezni. A feltételek megallapitasa a munkat elrendels feladata.. A dokumentum az
épitési napldhoz annak mellékleteként csatolandd. A tlizveszélyes tevékenység
vegzesehez szikséges oltasi teljesitményl tlzoltdé késziilék, egyéb tlzvédelmi
felszerelés biztositasa a Vallalkozé feladata.

A Biztonsag- és egészsegvédelmi tervet (BET) a Vailalkozd késziti el sajat kdltségén és
azt legkésdbb a munkateriilet atadasat megel6z6 5 (6t) munkanappal benyuijtia a
FOTAV Zrt. 1.6. pontban feljogositott képviselSje részére. A Megrendelé 3 (harom)
munkanapon belil jogosult a BET kiegészitését, vagy mddositasat kérni a Vallalkozotél.
A bemutatas igazoldsara a Megrendel6é képviselGje lattamozza a BET-et, amely nem
jelenti a felel6sség atvallalasat. A Vallalkozo kételezettséget vallal arra, hogy a - FOTAV
Znt altal jovahagyott - biztonséag és egészségvédelmi tervben foglaltakat maradéktalanul
teliesiti és érvényesiti. A Véllalkozo altal atvett terileteken a munka-, és
egészségvédelmet érintd jogszabalyokban eldirt valamennyi felelésség a Vallalkozot
terheli.

Il. KORNYEZETVEDELEMI KOVETELMENYEK

A Vallalkozé koteles a munkavégzésére vonatkozo, kérnyezetvédelemmel kapcsolatos
jogszabalyokat, kiilsé elSirasokat megismerni és a munkavégzés soran maradéktalanul
betartani.

Vallalkkozd a munkakezdést megel6zéen koteles a tevékenységének kdrnyezeti
tényezdit felmemi, lehetséges hatésait kiértékelni és azok minimalizalasara
intézkedéseket tenni. Az intézkedésekr§l a Vallalkozd koteles a FOTAV Zrt.
kornyezetvédelmi vezetdjét irasban tajékoztatni.

A Vallalkozé koteles minden tevékenységére kiemelt figyelmet forditani, amelyek
befolyassal lehetnek/befolyasoljak a FOTAV Zrt. jelentds kdrnyezeti tényezéit és azok
kornyezeti hatasait.

A vallalkozé koteles hulladékgazdalkodasi tervet késziteni, és azzal ésszhangban
végezni munkajat. A Vallalkozé a hulladékgazdalkodasi tervet a munkateriilet atvétele
elétt a FOTAV Zrt. kapcsolattartéjan keresztlil a kornyezetvédelmi vezetd részére
koteles atadni.




5

6

A munkavégzés soran keletkezett hulladékokat a jogszabalyoknak megfelelé modon, a
Vallalkozo a FOTAV Zrt. vonatkozd eljarasanak betartasaval kell, hogy kezelje.

Altalanos hulladékgazdalkodasi és kezelési szempontok:

a A hulladékot egyértelmiien azonosithatoan, szelektiv médon kell gydjteni és tarolni.
b Ha a szerz6dés masképp nem rendelkezik a keletkez6 hulladékot megfelelé gyijts-,
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taroléedényekben az elszallitasig/atadasig kételes a Vallalkozé gydjteni.

Veszélyes hulladék elszallitasa csak megfeleld jogosultsaggal rendelkezd szervezettel
torténhet.

A veszélyes hulladék elszallitasat, atadaséat ,SZ" kiséréjeggyel koteles a Vallalkozo
igazolni, melyet a FOTAV Zrt. kornyezetvédelmi vezetSjének kell atadnia.

Az elszallitott nem veszélyes hulladékrél a Vallalkozo koteles a szallitast igazold
okmany masolati példanyat atadni a FOTAV Zrt. kapcsolattartoja részere.

A munkavégzés soran eléforduld kornyezeti karesemények, vészhelyzetek esetén a
Véllalkozd kételes a Megrendeld képvisel6jét azonnal értesiteni. A Megrendeld
kérnyezetvédelmi iigyekben felhatalmazott képvisel§je:

belsé auditor és kdrnyezetvédelmi vezetd, -
Tavolléte esetén:
i minéségiranyitasi és kdrnyezetvédelmi csoportvezetd, T.:.
A kdrnyezeti karesemény elharitasat az észlelést kdvetden meg kell kezdeni.

Vallalkozé kételes a jelen mellékletben kikotott feltételeket az alvallalkozéjaval kotdtt
szerzédésben érvényesiteni, ha az alvéllalkozé a FOTAV Zrt. érdekkdrében megkotott
szerz6dés hatalya ala tartozé munkat végez, vagy teljesit szolgaltatast.

A FOTAV Zrt. ellendrzésre jogosult munkavallaldja a kornyezetvédelmi eldirdsok
betartasat jogosult a munkavégzés teljes idStartama alatt ellendrizni az atadott,
lezarhaté munkaterileten is.

Ilf. INTEGRALT IRANYIiTASI RENDSZER KOVETELMENYEK

A Vallalkoz6 koteles a FOTAV Zrt. Integralt Iranyitasi Rendszerének ra vonatkozd, illetve
a tevékenységével kapcsolatos eldirasait betartani. A vonatkozo elSirasokral,
kovetelményekrsl a FOTAV Zrt. szerz6désben megjeldlt kapcsolattartéja ad
tajékoztatast a Vallatkozd részére.

A Villalkozé a munkavégzés soran kdteles olyan magatartast tanusitani, amely a
FOTAV 2Zrt. Integralt Iranyitasi Politikajaban foglaltakkal 6sszhangban van, azzal
Osszeegyeztethetd.

A Vallalkozé a munkavégzés soran figyelembe kell, hogy vegye a FOTAV Zrt. Integrait
Iranyitasi Rendszerében  kitlizott céljainak teljesiilését, amennyiben azok
megvaldsitasaban érintett a szerzédés keretében.

A Vallalkozd koteles betartani a FOTAV Zrt. szerz6déssel, illetve a munkavégzéssel
kapcsolatos mindségligyi terveiben foglaltakat.

A Véllalkozd, illetve alvéllalkozdja (kdzremiikdddje) a munkavégzes soran figyelembe
kel, hogy vegye a FOTAV Zrt. Integrélt Iranyitasi Rendszerében Kkitlzott
energiahatékonysagi céljainak teljestlését, (teljesithetéségét), amennyiben azok
megvaldsitasaban érintett a szerz8dés keretében.

A Villalkozd koteles a munkavégzése soran észlelt eltéréseket, nem megfelelGségeket,

kérnyezetszennyezéseket, illetve  munkabaleseteket és  veszelyhelyzeteket
haladéktalanul jelenteni a FOTAV Zrt. szerz6désben megjeldlt kapcsolattartdjanak.
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Amennyiben a Vallalkozé alvallalkozokat (kézrem(ikédéket) vesz igénybe, koteles azok
Integralt Iranyitasi Rendszerrel kapcsolatos oktatasardl gondoskodni a FOTAV Zrt-vel
kotott szerzGdési feltételek tovabbi érvényesitésével.

A Véllalkozd elfogadja, hogy a FOTAV Zrt. Integralt Iranyitasi Rendszerében rogzitett
kovetelményeinek teljesiiését jogosult elGzetes egyeztetés nélkil is ellendrizni.
Megrendeld részerdl e tekintetben ellenérzésre jogosult:

mindségiranyitasi és kérnyezetvédelmi csoportvezets, T.:
vagy az altala irashan felhatalmazott munkavallalé.

A Vallalkozd hozzajarul a Megrendel§ auditorai altal, elére egyeztetett idépontban
beszallitéi audit megtartasahoz.

A Véllalkozénak, illetve alvallalkozéjanak (kdzrem{ikéddjének) a munkavégzése sorén a
helyszinen is energiatudatosan, energiahatékonyan kell eljarnia (felesleges energia
felhasznalas kerlilése, lehetéleg magas energiahatékonysagl eszk6zok, berendezések
hasznalata, a tuiflités-talh{tés keriilése, stb.)

A Véllalkozonak, illetve alvallalkozojanak a munkavégzése soran a FOTAV Zrt. részére
torténd elégyartas helyszinén is energiatudatosan, energiahatékonyan kell eljarnia.

A Vallalkozonak, illetve alvallalkozéjanak azonos paraméterll eszk6zok, berendezések
alkalmazhatoséaga esetén elényben kell részesitenie 2 magasabb energiahatékonysagi
eszkdzoket, berendezéseket.

IV. SZEMELY-, VAGYON-, ADAT- ES TITOKVEDELM! KOVETELMENYEK

Véllalkozé munkavallaléi a Megrendelénél hatalyos biztonsagi eléirasok szerint Iépnek
be-, tartézkodnak-, és Iépnek ki Megrendeld telephelyeirdl, munkateriileteird!.

Vallaikkozé6 a Megrendel létesitményeibe torténd belépéséhez sziikséges, az
érdekeltségi kérében foglalkoztatott munkavallalék személyes adatait a FOTAV Zrt.
Biztonsagvédelmi Osztdlya részére atadja (,Munkavallaléi névjegyzék™ név, lakcim,
munkaltatdi igazolvany szam, gépjarm( forgalmi rendszama). Valtozas esetén
Véllalkozé a ,Munkavallaloi névjegyzék™et frissiti és aktualitasakor atadja Megrendeld
Biztonsagvédelmi Osztalya részére.

Véllalkozd csak olyan munkavallaldkat alkalmaz, akik a Megrendelé Gzleti titkait
meg6brzik.

a) Tilos a Feleknek a szerz&dések el6készitése sordn létrejott dokumentumokat, a
megkotott szerz6déseket, a szerzGdéskotés soran keletkezett informéaciokat a Felek
elézetes engedélye nélkul harmadik fél tudoméséra hozni, hozzaférhetévé tenni,
atadni, illetve nyilvdnossagra hozni. Engedélyt az elsé helyi alaird, vagy annak
felettese adhat.

b) Harmadik fél kizarolag a szerz46dé felek egyhangu egyetértése esetén tekinthet be a
szerzGdésbe. A Felek a betekintést dokumentalni ktelesek.

c) Amennyiben a szerz6déses munka teljesitéséhez a MegrendelS tulajdonaban 1évé
szellemi terméknek mindsilé dokumentumot (pld: tervrajzot, dokumentaciét,
tanulmanyt) kell a Vallalkozé részére biztositani, annak kiadasahoz irasos engedélyt
a szerzOdésben a Megrendeld részérdl- kijelolt kapcsolattartd adhat. Ezeket a
dokumentumokat a Vallalkozd nem sokszorosithatja, a benne foglaltakrdl harmadik
félnek tajékoztatdst nem adhat, illetve mas tevékenység végzéséhez nem
hasznalhatja fel a Megrendel§ irdsos engedélye nélkil, sem a szerz6dés hatalya
alatt, sem annak lejartat kdvetéen, mig az Uzleti titok, illetve targya Magyarorszagon
jogszerlen nyilvanossagra nem ker(l.

d) Véllalkozé a Megrendeld informatikai-, hirkdzlési- és adatatviteli rendszereit kizarélag
Megrendeld erdekében, a Megrendelé engedélyével hasznalhatja.
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Vallalkozé a feladatok ellatasara, csak pihent, munkaképes és alkohol, vagy egyéb
kabitészer hatasa alatt nem &lld munkavallaldkat &llit munkaba. Eltéré esetekben, a
munkahelyi karokozasokbdl eredd karok miatt, Vallalkozd telies  mértéki

karfelel6sséggel tartozik.

Vallalkozd munkavégzés ellatasara csak olyan, elsédlegesen sajat alkalmazasaban allo
munkavallalékat alkalmaz, akik hatésagi erkdlcsi bizonyitvannyal rendelkeznek.

Amennyiben Vallalkozé jogosult alvalialkozéi munkavégzés bevonaséra, felelds az
alvallalkozé munkavégzésére vonatkozéan is a biztonsagvédelmi elSirasok
érvényesitéséért.

Valamely biztonsagvédelmi kételezettség Vallalkozé munkavallaléja aitali megsertése
esetén, a Vallalkozd az érintett munkavallaiét Megrendeld munkateriletein nem
foglalkoztathatja. Ennek elmaradasa szerz6désszegest jelent.

Vallalkozé sulyos, az lizem-, vagy Uzletbiztonsagot, igy kiildnésen a Megrendeld Uzleti jo
hirét sérté cselekménye esetén Megrendelé jogosult a szerz8dést azonnali hatallyal
felmondani, kartéritési igénnyel élni.

Vallalkozdé munkavallaléi altal elkdvetett szandékos vagy vétlen karokozas esetén
Vallalkoz6 koteles egyiittmdkddni Megrendeld vizsgalati eljdrasaban, az altal kért, vagy
rendelkezésére allé informacidkat részére rendelkezésére bocsatja.

Megrendelé a munkavégzés rendjével osszefiggd valamennyi biztonsagvedelmi belsé
rendelkezését, a feladata ellatdsahoz szlikséges mértékben vallalkozé rendelkezésere
bocsatja.

Vallalkoz6 a Megrendeld részére végzett munkavégzési terlileteken, létesitményekben
lehetdvé teszi Vallalkozé biztonsagvédelmi munkavallaléi altal torténd ellendrzéseket.



Ellenérzési jeqyzék*

A Szerzédéses partner

szolgaltatas A nem
S . | rendelkezésre allasa, a Szolgaltatasi |megfelelo- |Kotbér
orszam 1ie st P " ; . Ay
beszallitéi, szolgaltatasi |kovetelmény |[ség mértéke
feladatellatas mindsége besorolasa
(SLA)
Szerzddés, eseti megrendelés feltételei
Munkanként

Munkavédelmi torvény és a

szamolva az elsd
eset*50.000 Ft.-,
masodik eset

1 |kapcsolatos jogszabalyok, ;fé”r’é'sehet Kotbér 150.000 Ft -,
elbirasok megsértése harmadik eset
300.000 Ft,- és
igy tovabb (azaz
tovabbi
esetenkeént
100.000, -Ft-al
emelkedik), és a
szabalytalansag
A katerileten ni megszintetéséig
1/a ki.gl'.‘?l't‘ a erl‘:ieln."'”cst,, 30" beliili potlas | Kétbeér a munkavégzés
jelolt munkanelyl vezeto felflggesztése. 3
eset utan a
szerzGdés
felmondasanak
lehetésége.
A munkavégzéshez
szilkséges Biztonsagi és 60" belili .y
1o Egészségvédelmi Terv nem |pétlas Kotoér
all rendelkezésre
A munkabiztonsagi 60' belil
1/c kockazatértékelés nem all Stlas Koétber
rendelkezésre P
A tevékenységlkhoz
szilkséges munka- és
1/d | tizvédelmi oktatas Mo jehet | kotoer
igazolhatdé modon torténd
végrehajtdsa nem megfeleld
A tlizveszélyes munkat
végzd dolgozdk tlizvédelmi |60 belili o 2
Ve szakvizsga bizonyitvannyal |poétlas Kotbér
nem rendelkeznek
A munkavallalok a
szlkseges és eldirt egyéni e
1f | védGeszkozokkel nem ggﬂgg’”" Kétbér

rendelkeznek, vagy azokat
nem viselik




1/g

Kijelolt munkahelyi
elsdsegély-nyujtd kelld
szamban nincs, vagy
igazolassal nem
rendelkeznek

60' beldili potlas

Kotber

1/h

A munkahelyi elsGsegély
felszerelés hianyzik, vagy a
benne 1év6 anyagok szama,
szavatosséagi ideje nem felel
meg a jogszabalyi
eldirasnak. Onalld
elsGsegélynylijté felszerelés
szlikséges.

60" beldli pétlas

Kotber

i

A munkahelyen alkalmazott
|étra vagy allvany
felUlvizsgalatat nem
hajtottak végre

Nem lehet
eltérés

Kotbér

14

A munkahelyi Baleseti
Naplo, munka- és
tlizvédelmi oktatasi napld,
kockazatelemzés nem all
rendelkezésre

60" bellli potlas

Kotbér

1k

A munkahelyen hasznalt
valamelyik gép nem
rendelkezik magyar nyelv(
gépkdnyvvel, vagy
hasznalati utasitassal, vagy
kezelési utasitassal

60" belli pétlas

Kotbér

-

A veszélyes gépek
munkavédelmi szempontu
idészakos felllvizsgalata
nem tortént meg

Nem lehet
eltérés

Kotbeér

1/m

Az alkalmazott emelbgép a
jogszabaly szerinti
dokumentaciéval nem
rendelkezik, vagy a
dokumentumok vezetése a
jogszabaly szerinti médon
nem tdrténik meg

60" beluli pétlas

Kaotbeér

1/n

Az emelésre hasznait egyéb
gép emeldgéppé mindsitése
nem tortént meg, vagy a
gyartd a gép emelégépként
térténd alkalmazasat nem
engedélyezte, vagy a gép
az emelégépekre vonatkozé
dokumentumokkal nem
rendelkezik, azok vezetése
a jogszabalyoknak nem felel
meg

Nem lehet
eltérés

Kotbér

1/0

Flggesztéeszkdzdk
id6szakos felllvizsgalati
megléte, fliggesztGeszkozok
azonosithatésaganak

60’ bellili potlas

Kotbér




biztositasa.

A villamos kéziszerszamok

1/p éves szigetelési ellenallas- Nefn'lehet Kotbér
o N eitéres
meérese nem tortent meg
A dolgozdok szamara pihend,
tisztalkodo helyiség nincs Nem lehet
1/q kialakitva, vagy az a eltérés, potlas | Kotbér
munkavégzés jellegének elbiras szerint
nem felel meg
Az anyagok tarolasi modja
1r nem felel meg a tarolt anyag | 60’ bellili potlas | Kotbér
jellegének
Munkénként
szamolva az elsd
eset*100.000 Ft-,
masodik eset
500.000 Ft,-,
harmadik eset
A ducolassal kapcsolatban 1.000.000 Ft,- és
a kiviteli tervek Igy tovabb (azaz
munkavédelmi elirasai tovabbi
vagy a Munkavédelmi esetenként
1/s torvény és a kapcsolatos Nem lehet 500.000,- Ft-al
jogszabalyok {p1. a 412002. | eltérés Kotbér emelkedik), és a
(1. 20.) SzCsM- EUM szabdlytalansag
egyuttes rendeleteti 4. megszintetéséig,
szamu melleklet/ll.! 10.), de minimum az
eldirasok megsértése. elrendelés napjan
a munkavégzés
felflggesztése, 3
eset utan a
szerzbdés
felmondasanak
lehetdsége.
Hatdsagi elGirasok
Hatdsagi birsag kiszabasa A birsag teljes
Megrendeldre a beszallité Osszege a véllalkozot
késedeimes teljesitése, terheli, 2 eset utan az
19 vagy a jogszabalyi Nem lehet Kotbér Eseti
eléirasoknak nem megfelel | eltérés Megallapodas/és
kivitell, mindsegui vagy keretszerzédes
szolgaltatasa (teljesitése) felmondasanak
miatt. lehetésege
238/2005. (X. 25.) az
epitésfeligyeleti birsagrol
szold Korm. rendeletben Nem lehet o "
20 szankciondlt jogsértés eltérés Kotbeér | Eset®50.000 Ft-
elkdvetése (hatosagi-kifogas
megtérténte nélkil is)
Késedelmes teljesités miatti Nem lehet A birsag teljes
21 hatdséagi birsag kiszabasa a oltérés Kotbér | dsszege a vallalkozét

Foétav Zrt. Ellen.

terheli




Hegesztéstechnolégia

Hegesztéssel kapcsolatos
jogszabalyi eldirasok, és a

Nem lehet

Esetenként a

22 szakmai szabalvok ltérés Kotbér | vallatkozéi dij 2 %-a,
Szavalyox © de legalabb 150 eFt
(technoldgia) megsértése
Hegesztégép érintésvédelmi
fellilvizsgalatanak
23 jegyzékonyve a helyszinen | 60" bellli potlas | Kotbér Eset*50.000 Ft.-
nem talalhatd (esetleg lejart,
nincs)
Hegesztépalcdk maradékai
24 a helyszinen szétszérva 60' bellli potlas | Kotbér Eset*10.000 Ft.-
talalhatok
Hegesztési napld a TR _ . i
25 helyszinen nem talalhaté 60" beliili ptlas [ Kotbér Eset*25.000 Ft.
Nem megfeleld AT p . i
26 hegesztépalca tarolas 60" beliili pétlds | Kotbér Eset*50.000 Ft.
Hegeszték egyeni
27 véddeszkozei 60' bellli potlas | Kotbér Eset*10.000 Ft.-
hasznalatanak elmulasztdsa
Lejart egyéni védbeszkéz  {Nem lehet e . )
28 alkalmazésa, EVE hianya eltéres Katber Es6"50.000 Ft.
Gazpalackok helytelen 30" belGti wol N )
29 taroldsa helyreallitas Kotbér Eset*50.000 Ft.
30 |Muszakileiras,tervek hianya | s poiih notias |Kotbér | Eset*50.000 Ft.-
a helyszinen
WPS lapok hianya a e g o . )
31 helyszinen 60" bellili potlas | Kothér Eset*10.000 Ft.
Nem mindsitett hegeszt )
32 |alkalmazésa - annak Nemlehet  |Kstber | Eset*20.000 Ft-
o . eltérés
elbirasa esetén
Munkateriileti hianyossag
. o — 2.000 Ft.-/lcm
33 igtkegsg;fé'taesnafﬁﬁ‘l’)ot'aS' nemiehel  Iketbér |fatorzskeriilet 50 cm
9 magassagban mérve)
Orokzdldek, viragok
34 |elpusztitasa (a potlasi Mo lehet Kétbér | 10.000 Ft—/m2
kotelezettségen felll)
Fuves terllet karositasa Nem lehet
35 (a helyredllitasi - Kotber 5.000 Ft.-/m2
.. . . eltéres
kotelezettségen felul)
Sovény karositasa (a potlasi | Nem lehet _y
36 kotelezettségen felll) eltérés Kotber 10600 FEma
Koémyezetveszélyeztetd
magatartas ,kérnyezetveszél
37 |yeztetést elidézs Nem lehet Kétbér | Eset*100.000 Fi.-
. X eltérés
tevékenység vagy
mulasztas
Huliadék kdzterlleten 60" belilli
38 torténd szabalytalan e Kétbér Eset*50.000 Ft.-
helyreallitas

tarolasa




39

Szabalyszer(ien kitoitott
hulladékszallitasi
dokumentacié atadasanak
elmulasztasa

60’ bellli potlas

Kotbér

Eset*50.000 Ft.-

40

Tlzgyujtasi engedélyhez
kotott tevékenység végzése
tlzgyujtasi engedély nélki

Nem lehet
eltérés/ 60"
bellili pétlas

Kotbér

Eset*50.000 Ft.-

41

Hulladékgazdalkodasi terv
kornyezetvédelmi vezetének
valé megkuldése nélkil a
munkak megkezdése

Nem lehet
eltérés

Kotbér

Eset*20.000 Ft.-

42

Engedély nélkiili kdzteriilet
foglalas (hatésagi birsagon
felll)

Nem lehet
eltérés

Kotbér

Eset*100.000 Ft.-

43

Fétav Zrt. altal szerelésre
atadott anyagok, eszkozok,
szerelvények
vagyonvédelmének
elmulasztasa (hiany esetén,
a potlasi kotelezettségen
fellil)

Nem lehet
eltérés

Kotbér

Eset*10.000 Ft.-

44

A munkahelyen
alkalomszer( tlzveszélyes
munkavégzéshez
szlkséges engedéllyel nem
rendelkeznek

60’ bellli pétlas

Kotbér

Eset*10.000 Ft.- és a
tlizveszélyes
tevékenység
felfliggesztése az
engedeély kiallitasaig |

45

A tlizveszélyes
tevékenységhez sziikséges
darabszamu és oltasi
teljesitmeényd, fellilvizsgalt
tdzoltd készllék nem all
rendelkezésre

60' bellli pdtias

Kotber

Eset*50.000 Ft.-

*atfedés esetén a szigorubb alkalmazandd




6. szamua mellékiet
Kivitelezéi f60sszesitd(k)
Kivitelezdi fo0sszesitod

Munka megnevezése (cim):

Koltségvetési adatok

Dij Gép Anyag
(6ra) (Forint) (Forint)

Tételes elszamolasu
munkanemek:
Gépészet
Mélyépités

Az esetleges cséprovizérium

anyagaranak 80 %-a (Negativ
eléjellel kerll beszamitasra!) ‘ o
Tervezési dij MMK alapjan

Gépészeti rezsidradij (Ft/6)
Mélyépitési rezsiéradij (F/0)

Anyagar-szorzé (A; %)

Tervezési dij szorzd (T; %):

B Kivitelezés'erteke (szerzodes adatal). i

Kivitelezési dij - Ft
Tervezési dij - Ft

Nett6: 1




7. szama melléklet
Teljesitésigazolas
A Partner tolti ki!

Szerz6dés azonosito szama:SZE........... Megrendeld iktatoszama: FOTAVY........
Rendelés SAP azonosité szama: 45-..............

FOTAV Zrt. 1116 Budapest Kalotaszeg u. 3., valamint

...........................................................................................................................

KOZOt ..o, hatallyal szerzédéses viszony jott létre, melynek
BATGYA. ..o e

A keretezett részt a Partner tolti ki!

Szerzédésben/Megrendelésen rogzitett
teljesités végso hatarideje:

(év,hé,nap)

Mdszaki atadas-atvétel rész/ivégleges*
teljesités tényleges idépontja:

(év,ho, nap)

Késedelem (napokban):

Szerzédés/Megrendelés szerinti 6SSzeg: | ...............evvieeeeeieiiiiiee e
Fizetendd kotbér jogcime, mértéke %-1| ............
ban:
Fizetendd kotbér 6sszege: | ...

..........................................................

Szerzodés szerinti fizetési hataridé a
szamla benyujtasat kovetd:

kitoltés datuma Partner cégszerii alairasa

Jelen jegyzOkdnyv alairdsdval igazoljuk, hogy a Partner a Szerz6dés/Megrendelés
pontjaban foglalt kotelezettségének az altala fent megjeldlt teljesités tényleges

...............

id6pontjaban eleget tett és igy a Szerzédés/Megrendelés ............... pontja alapjan a

szamla/ részszamla/végszamla* kidllitdsara és benyljtasara jogosult a szerzédésnek a

fizetesi feltételekre vonatkozé ........... pontjanak megfelelden az alabbiak szerint:

J UtAINATO BSSZEG: . ... i

. kotbérrel csokkentett utalhato 6sszeg:.........cooveeivnveiiiieann, S OPPUUS S T

. A Partner az el&irt garancidkat benyujtotta: igen nem*
teljesitésigazold beruhazasgazda/koltséggazda

Név:

Munkakdr:

Szerv. egység:
datum:
* megfeleld rész aldhlizando




8. szamu melléklet

UTOSZIGETELESI ERTESITES

Cimzett: ...........cooiic (fax: wovereee )

Masolatot kapnak:

-FOTAV Zrt. (projektvezets, miszaki ellendr, hegesztési felelés e-mailben), Mdszaki lg.(fax:
463-60-87), e-mail cim

Munka megnevezése:

Munka jellege:

Cim:

Kivitelezd:

REE7A ) | !
Ezaton értesitem Ont, hogy a fent emlitett munka utdszigetelése elvégezhetd.

Az utoszigetelés lehetseges datuma:

201... hoé napjatol 201... hé napjaig.

Kdszonettel,

Budapest, 201... hé nap

A Kivitelezé Felelés Mlszaki Vezetéje




FOTAV adattar 2015. évi (kiilon mellékelve)

9. szamu melléklet




10. szamu melléklet

1330-01 Kdzvetleniil foldbefektetett eldszigetelt csGvezetékhalozatok létesitési
szabalyzata (kilon meliékelve)




11. szami melléklet
Eseti Megallapodas
[,.B", ,C” tipusu feladatokra]

amely létrejott egyrészr6l a Budapesti Tavhészolgaltaté Zartkérien Mikodé
Részvénytarsasag (székehely: 1116 Budapest, Kalotaszeg u. 31.; addészam: 10941362-2-
44; cégjegyzékszam: 01-10-042582; réviditett elnevezése: FOTAV Zrt.), mint megrendels (a
tovabbiakban ,Megrendeld”),

masrészrdl a ... (székhely: ...; adészama: ...; cégjegyzékszama: ...; képviseli: ...; roviditett
elnevezése), mint vallalkozé (a tovabbiakban ,Vallalkozé")

(a Megrendel$ és a Vallalkozé egylttesen ,Felek”) kozétt az alulirott helyen és idében az
alabbi feltételekkel.

El6zmények:

A Felek rogzitik, hogy kdzottik .............. Nagy .......o..... sz. alatt ...-én keretszerzédés (a
tovabbiakban: ,Keretszerzédés’vagy,KSZ") jott létre.

A Felek rogzitik tovabba, hogy a Keretszerz6désben irtakra figyelemmel a Megrendel§ altali
Eseti megrendelésben foglalt munka elvégzésének részletes feltételeit a jelen Eseti
Megallapodasban (a tovabbiakban: Eseti Megallapodas vagy Szerz6dés) szabalyozzak.

1. Az Eseti Megallapodas targya

1.1. Figyelemmel a Keretszerz6dés 2. és 4. pontjaban foglaltakra is, jelen Eseti
Megallapodas targya: ....

1.2. Amunka jellege: ....
1.3. A Szerzddések teljesitésének helye: ...

1.4. A Vallalkozd a jelen fejezetben megjeldlt munka elvégzését a Megrendel§ altal
szolgaitatott és a Vallalkozé altal a megallapodas elbkészitése soran alkalmasként elfogadott
kiviteli tervdokumentacioval (mUszaki leirassal, kdltségvetéssel, stb.) vallalja.

[VAGY1: A Vallalkoz6 a jelen fejezetben megjeldélt munka elvégzését
tervdokumentacio szolgaltatasa nélkiil véllalja.]

[VAGY2: A Vallalkoz6 a jelen fejezetben megjeldit munka elvégzését a
tervdokumentéacio elkészitésével egyiitt vallalja.]

{VAGY3: A Vallalkoz6 a jelen fejezetben megjeldlt munka elvégzését a meglévé
tervek mdédositasaval és ujrapecsételésével vallalja.]

[VAGY4: A Véllalkozé a jelen fejezetben megjeldlt munka elvégzését tervezdi
mivezetés alapjan késziilt megvalésulasi tervdokumentacio elkészitésével véllalja.]




1.5. A munka elvégzéséhez szilkséges anyagok megfelelé mennyiségben és elsé osztalyu
mindségben torténd beszerzésérs! a Vallalkozo a sajat kéltségén gondoskodik.

[VAGY1: A munka elvégzéséhez sziikséges anyagokat a Megrendelé bocsatja a
Vallalkoz6 rendelkezésére. A Megrendeld éltal rendelkezésre bocsétott anyagok a
kovetkezdk: ...]

[VAGY2: A munka elvégzéséhez sziikséges anyagokat részben a Megrendel6
bocsatja a Vallalkozo rendelkezésére a Keretszerz6dés 9.2. pontjdban irtak szerinti
korben, az azokat meghaladéan sziikséges anyagok megfelel6 mennyiségben és
elsé osztalyd minéségben torténd beszerzésérél a Vallalkozo a sajat koltségén
gondoskodik.]

2. A Felek jogai és kotelezettségei

2.1. A Felek az Eseti Megéllapodas teljesitése soran egymassal kdlcsdndsen egylttmiikodve
kotelesek eljarni.

2.2. A Felek kotelesek egymast minden, a szerzddés teljesitése szempontjabol jelentds
tényrdl és kortimeényrdl kell§ idében értesiteni. Az értesités elmulasztasabol eredd karokeért a
mulaszté fél felelésséggel tartozik.

3. A teljesités hatarideje és litemezése

3.1. A Vallalkoz6 a szerzddés elbteljesitésére kizardlag a Megrendel6 irasbeli engedelye
alapjan jogosult; a Megrendeld az engedély megadéasat jogosult indokolas nélkiil
megtagadni.

3.2. A munkaterllet atadasarol a Felek jegyz6konyvet vesznek fel és annak tényét az épitési
naploban is rogzitik. A Felek a munkalatok megkezdésének a munkaterilet atadas-
atvételének az épitési napldba torténd bejegyzesét tekintik.

3.3. Munkatertlilet atadasanak tervezett hatarideje: ..........
3.4. A Szerzddés teljesitési hatarideje: .........

3.5. A Felek a teljesités idSpontjdnak a Vallalkozd Megrendelé altal elfogadott
készrejelentésének idépontjat tekintik, amennyiben a keretszerddésben meghatarozottak
szerint a készrejelentés alapjan lefolytatott miiszaki atadas-atvétel sikeres. Amennyiben a
mUiszaki atadas-atvétel nem sikeres a Vallalkozé koteles a miszaki atadas-atvételen
megallapitott hianyokat teljesiteni, a hibakat kijavitani. Ezt kdvetéen a Vallalkozd koteles ujra
a keretszerzédésben foglaltak szerint készrejelenteni amely alapjan Uj miszaki atadés-
atvétel keril lefolytatasra. Az ismételt készrejelentés kizarélag abban az esetben minésil a
teljesités idépontjanak, amennyiben az alapjan a mlszaki atadas-atvétel sikeres

4. Vallalkozéi dij, fizetési feltételek

4.1. A Vallalkozét a jelen Eseti Megallapodasban foglaltak teljesitéséért vallalkozéi dij illeti
meg, amelynek elSiranyzott 6sszege: ...,- Ft.

4.2. A véllalkozbi dij elszamolasa a keretszerz6désben meghatarozott médon torténik.

4.3. Véllalkkozd részszamla benyujtdsdra nem jogosult. (kivétel a KSZ 22. pontjaban
meghatarozott esetben)

4.4. A Viallalkoz6 koteles a teljesitésigazolason a ra vonatkozd részeket maradéktalanul
kiallitani, azon feltiintetni a Megrendel$ altal a szerzédéshez rendeit SZE jelzésli szerzédés
szamot, valamint a Megrendel kévetkez6 SAP rendelési azonositojat: BB mindezek
hianyaban a Megrendel6 a teljesitésigazolast nem irja ala és az esetlegesen megkuldott
szamlat visszakuildi.



A Vallalkoz6 tudomasul veszi tovabba, hogy szamlat kizardlag a szamlahoz mellékelt eredeti
(nem masolati példany), a teljesités szerzédésben megnevezett atvevéje altal alairt, a
fentieknek megfeleléen kiallitott, KSZ 8. szamu melléklet szerinti teljesitésigazolassal egyitt
nyUjthat be a Megrendelének. A szdmla benyljtdsa postai Gton, vagy személyesen a
Megrendel6 Dokumentum menedzsment csoportjanak (1116 Budapest, Kalotaszeg u. 31.)
cimezve térténhet.

A Megrendeldt a szabalytalan, nem az el6bbieknek megfeleléen kiallitott szamlaval szemben
sem elfogaddsi, sem kifogasolédsi kotelezettség nem terheli és ennek elmaradasa sem
tekinthet6 a szamla hallgatélagos elfogadasanak a Megrendeld részérdl.

A Megrendel6 a szabalyszerlen kidllitott szamlat annak kézhezvételétsl szamitott 30 -
(harminc) napon beliil a Vallalkozé szamlan megjeldit fizetési szamlajara atutalassal egyenliti
ki.

A Felek régzitik, hogy a jelen szerz6dés az altalanos forgalmi adérdl sz6l6 2007. évi CXXVII.
torvény 142. § alapjan forditott adozas hatalya ala esik.

5. Kapcsolattartas, képviselet

A jelen Eseti Megallapodas teljesitésével kapcsolatosan a Felek kozotti kapcsolattartas
elsédlegesen a Keretszerz6dés 6. pontjdban irtaknak megfeleléen vagy az épitési napldba
torténd bejegyzés utjan torténik. Ezt meghaladéan a Felek képviseletére jogosultak:

A Megrendeld részérdl (projektvezets):
név:
cim:
telefonszam:
e-mail:
NUJ szama:

A Vallalkozé részérdl:
név:
cim:
telefonszam:
e-mail:

NUJ szama:

Felel6s miszaki vezetd:
névjegyzék szama; cim:
telefon:

e-mail:




NUJ széma:

Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a muiszaki ellenér jogosult a jelen szerzGdessel
kapcsolatos valamennyi munkafolyamatban részt venni, igy kiléndsen a terveket
véleményezni, az egyes munkafolyamatok megkezdése és lebonyolitasa soran, a miszaki
atadas-atvétel soran és a probaiizem ideje alatt jelen lenni, kérdéseket intézni, észrevetelt
tenni, az épitési napléba bejegyzést tenni. Vallalkozé koteles a miszaki ellendrt a
feladatainak ellatashoz sziikséges mértékben tajékoztatni, és a rendelkezésére allni.

Véllalkozd koteles biztositani a Megrendeld képviseletében eljaré személyek részére a
munkateriiletre torténd bejutast, ott a Felek kdzdtt megkdtott szerzédés szerinti biztonsagos
munka-, tlz-, kbrnyezet-, adat-, és vagyonvédelmi-, valamint a mindségiranyitasi feltetelek
megfeleldsségének ellendrzését.

A Vallalkozé koteles gondoskodni a tevékenysége soran keletkezett hulladékok (nem

veszélyes és veszélyes hulladékok) jogszabalyi elGirasoknak megfeleld helyszini gydijtéserdl
és a hulladékok arra engedéllyel rendelkezé hulladékkezelS részére torténd atadasardl

A munkavégzés befejezése utan Megrendeldre nézve visszterhes bontasi anyagok nem
keletkezhetnek.

Fémhulladék értékesitésre vonatkozd szabalyok:

6. A szerzédésszegés kovetkezményei

A Keretszerzidés részletes szabdlyai alapjan.

7. A szerz6dés megsziintetése és felbontasa

7.1. Jelen Eseti Megéllapodds megsziinik a Keretszerzédés barmilyen okbdl torténd
megszinése esetén.

7.2. A Megrendel6 a Vailalkozé barmely szerzédésszegése esetén — tekintet nélkil a
szerzGdésszegés sllyara vagy jellegére — jogosult a jelen Eseti Megallapodast azonnali
hatallyal felmondani. A Megrendel6 az eléllasra vonatkozo jogéat a jelen Eseti Megallapodas
és a Ptk. rendelkezési szerint jogosult gyakoroini.

7.3. A Megrendelé jelen Eseti Megallapodas felmondéasdra vagy az elallasra vonatkozd jogat
a Keretszerz6dés 19. pontjaban biztositott, a Keretszerzédés felmondasara vonatkozd
jogatét fuggetlenil jogosult gyakorolni.

8. Egyéb rendelkezések

8.1. Jelen Eseti Megallapodas modositasdra kizardlag a Felek egyezd akarata alapjan,
irdsban van lehetéség.

8.2. A Véllalkozd tudomasul veszi, hogy a MegrendelS olyan kdzszolgaltats, amely felett
Budapest Févaros Onkormanyzata kdzvetetten meghatarozé befolyast gyakorol, igy az altala
kotott szerzédések, megallapodasok vonatkozasaban specidlis nyilvanossagra-hozatali
kotelezettség terheli, igy a jelen Szerz6dés adatait - ha annak jogszabalyi feltételei




fennalinak - kdteles és jogosult nyilvanossagra hozni, vagy azt valamely hatésagnak atadni,
kiszolgaltatni.

8.3. A jelen Szerz6désben nem szabalyozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az
irényadoak.

Jelen SzerzGdés 3 (harom) eredeti példanyban készilt, melybdl 2 (kettd) példany a
Megrendel6t és 1 (egy) példany a Vallalkozét illeti meg.

A Felek a jelen Szerzddést kolcsdnds atolvasas és értelmezés utan akaratukkal mindenben
megegyezdnek jelentik ki, és az alulirott helyen és id6ben jovahagyolag irjak ala.

Jelen Szerz4dés mindkét fél altali aldirast kdvetSen a késébbi alairas idépontjaban jon létre
érvényesen és 1ép hatalyba.

Budapest, 201. ... Budapest, 201. ...

Megrendeld Véllalkoz6
FOTAV zrt.




12. szamu melléklet
F2-2014 Hulladékkezelési szabalyzat (kiilon mellékelve)



13. szamu melléklet
IE-08 eljarasok Hegesztés Csovek kivitelezése eljaras (kilén meliékelve)




14. szamu melléklet

FOTAV T

{ BYKRSHOLONG TAGIA

Tavvezetéki archivalasi dokumentacid
kisérdlap
(Beruhazasi szabalyzat 5. sz. meliéklete)

1309-02-05

1. kiadas

Oldal 27152

Tavhévezetéki projektek archivalasi dokumentacidjanak ellendrzd listaja

Projekt szama:

Kivitelezési munka megnevezése:

Kivitelezés helyszine:

No. MEGNEVEZES

Projektfelelés(PF}

| Rendb | pstoland
Sziikség | en 6 (P)

es dok. | (O.K.Y

vagy
do | nem | envos(
szama | sziksé

H)
ges (-)

Megjegyzés/
megjegyzést tevd

Projektfe- | Archivalé
lelfs {PF) { {AR)

Hianypotl | Rendben
as (OK.Y

megtérté | hidnyos,

nt(OK.) | hibas(H)

1 | dokumentumok

Projektfelelds altal csatolt

tartalomjegyzék szerint:

Keretmegallapodas és
1.1 | mellékletei hiv. szama

Keretszerzddés és

1.2 | mellékletei hiv. szama

Kivitelez6i szerzdés és
1.3 | mellékletei hiv. szama

1.4 |szama

Szerzddésmddaositasok hiv.

Epitési/ vezetékjogi
1.5 | engedélyek

1.6 'Szakhat()ségi engedélyek

-alpontokban tételes
felsorolas

Engedélyezési
tervdokumentacié

1.7 [ tartalomjegyzék szerint

Tervzsdri,
szerkezetegyeztetési
1.8 | emlékeztetbk

Kdzmiegyeztetett
1.9 | helyszinrajz

1.10 | Geodéziai bemérési rajz

Elrendeit potmunkak

1.11 | igazold dokumentumai

Projektievelezés

1.12 | tartalomjegyzék szerint

Mlszaki ellendr altal

1.13 | kidllitott miszaki igazolds

Lehet a miszaki
atadas-atvételi

jegyz6konyvben is!

Hegesztési feleléis

1.14 | j6vahagyé nyilatkozata

1.15 | jegyzbkonyv

MUszaki atadas-atveteli

1.16 [ Bizottsag részére

Nyilatkozat Hasznositasi

Ellenérzést végzé neve: Pf. 1.

Aldirds

Pf.1. Ar.1.




Tavvezetéki archivalasi
dokumentacio kisérdlap

1309-02-05

EFOTA Ton e (Beruhézasi szabalyzat 5. sz. meliéklete) 1. kiadas
i BVKATHOLOING TAGJA
Oldal 2152
Miiszaki ellendr(ME) Projeldiel | Archiva
Rendb
N s . | Rendbe
No. MEGNEVEZES Se‘;u'ézig (oe}r; y Pétolando Megjegyzés Hraggpotl n
db ‘ nérl:l (P) vagy megtorté h(.Q'K')/
szama | sziksé | Manyos(H) nt(0K) | O
ges (-)
Kivitelez6 altal leadott
2 | megvaldsulasi
dokumentacié:
Megvaldsulasi
tervdokumentacé
2.1 | tartalomjegyzék szerint
Kivitelezd aital aldirt
nyomvonalrajz elbontott
2.2 |tavvezetékekrdl
2.3 | Hulladékgazdalkodési terv
KivitelezGi/ Felelés muszaki
vezetdi nyilatkozat
2.4 | szakaganként
Munkakezdési/
2.5 |tertilettulajdonosi hozzajarulds
Munkakezdési/ munkatertlet
2.6 | stadasi jegyz6kdnyv
2.7 | Beszallasi engedély
2.8 | Epitési naplé
2.9 | Vizsgalati jegyz6kdényvek:
2.9.11| -nyomaspréba
2.9.2 | -talgjtémorségi
Uzembehelyezési
2.10 | jegyzbkényv
Terilettulajdonos mdszaki
atvételhez hozzajarud
2.11 | nyilatkozata
Termékkiséré dokumentumok
212 |:
2.12.| -beépitett épitési termékek
1| listaja
2.12. | teljesitmeény-nyilatkozatok
2 | épitési termékekrsl
-Fémtermékek megfelelGség
2.12.| igazoldsa MSZ EN
3| 10204 szerint
Kivitelezés soran felhasznait
2.12. | veszélyes anyagok biztonsagi
4 | adatlapjai
Elfszigetelt vezeték
2.13 | jelzbrendszer kapcsolasi rajza
Ellendrzést végzé neve: Mie 1 Pf.1. Ar1.
Aléirés




Tavvezetéki archivalasi
dokumentacio kisérdlap

1309-02-05

(Beruhazasi szabalyzat 5. sz. melléklete) 1. kiadas
Oldal 3/562
. ) ,. Projektfel | Archiv
Mdszaki ellenér(ME) elés alo
Rendben | Pétland . . ... | Rendbe
No. MEGNEVEZES Szikséges | (OKY | ¢ (p) | Mediegyzes H'aggpm' n
dok. db nem vagy meqtdrté (O.K.Y
szama | szliksége | hianyos nt (gOK) hidnyos
s | ® S |
2.14 | Nyilatkozat jelz6rendszerrdl
2.15 | Bontasi jegyz6konyv
Raktéari atvételt igazold
szallitdievél felajitas utan
Ujrahasznasithaté anyagokrol
tétetesen a bontasi
2.16 | jegyz6konyv szerint
Szallitdlevél értékesithet
fémhulladékrdl tételesen a
2.17 | bontasi jegyzékdnyv szerint
Mérlegjegy értékesithetd
2.18 | fémhulladékrol
2.19 | SZ-jegy veszélyes hulladékrol
Befogadd nyitatkozat
2.20 | veszélyes hulladekrél
Szallitojegy nem veszélyes
2.21 | hulladékrol
Befogad6 nyilatkozat nem
2.22 | épitési hulladékro!
Ellendrzést végzs neve: Mie. 1. Pf.1. Ar.1.
Aldiras




Tavvezetéki archivalasi dokumentacié
e kisérdlap

{FOTAV " o (Beruhézasi szabalyzat 5. sz. melléklete)

1 VRETHOLOING TAGIA

1309-02-05

1. kiadas

Oldal

4152

No.

MEGNEVEZES

Hegesztési FelelGs(HF)

Projektfel
elés

Archival
6

Szlksé
ges
dok. db
szama

Rendbe

n
{O.K.Y
nem
szilkség
es (-)

Pétolandé Megjegyzés | iégipéﬂ
(P) vagy >
hianyos{H) ';e(%olzt?

Rendbe

n{OK.y

hignyos(
H)
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15. szami meliéklet

Geodéziai miiszaki dokumentacié
A nyiltarkos, vagy foldfelszin feletti bemérésrdl kész{lt helyszinrajznak tartalmaznia kelt:
e Vizszintes és fiiggdleges iranytoréseknél, a tavvezeték vizszintes toréspontjainal (magas és
mélypont) a terepszintet és a csétengely szintet. (Balti tenger feletti szint szerint), valamint az
adott pontban a relativ takarasi mélységet méterben. Lasd: 1. abra
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1. abra
A hélozaton lévé szerelvények helyét — fixmegfogas, elzardk, légtelenitések, Uritések,
sz(ikitdk, stb. — pontosan feltiintetett szint és tavolsag adatokkal.
o Tavvezetékek nyilt arkos bemérésénél a jellemzd pontok mellett a tavvezeték bemérési tervén
az adott nyomvonal szakasz tényleges hosszat is meg kell adni, illetve a bemérési terven
szerepeltetni kell. A szakasz hosszat deciméteres pontossaggal kell megadni. Lasd 2 abra

§1 | A\W )

2. ébra




» Mdtargyaknal — jellemz8en aknaknal - a fedlap és csétengely szint mellett a terep szintjét is
fel kell tiintetni, ha a terepszint és a fediapszint kézotti tavolsag>= mint 10 cm. Lasd 3. dbra

J

3. abra

» A Kkitizési pontokat a nyilvantartasi alaprajzunkon szerepld, rekonstrualhato tereptargyakhoz
(epllet, utszegély stb.), illetve EOV szerinti koordinata rendszerben kell megadni.




Az elészigetelt vezetékeknél szerepelnie kell, a gyartmanynak a haszoncsé és a kipenycsd
névleges atmérdjének, az atiagos takarasi mélységnek. (Pl.: Fv 2 DN300/450 IS -0,7, ahol az
Fv a szolgaltatas jellegét — Forrd viz, a 2 a csovek darabszamat, a DN500 a haszoncsé
méretét, a /670 a kdpenycsd méretét, az /S a csé gyartmanyat és a -1,2 a vezetékszakasz
atlagos takarasi mélységét jelenti.) Lasd a 4. abra

4. abra

A pausz rajzon a bemért vezetéket piros 1,2 mm folyamatos vonallal kell abrézoini. A meglevs
vezetékeket fekete, 0,5 mm folyamatos vonalial, a beméréshez kapcsolodd megirasok szine
piros, a mutaté vonalak szine piros, vastagsaga 0,2mm folyamatos vonal. Az alaptérkephez
kapcsolddé egyéb megirdsok, vonalak az M1:500 méretaranyl térképekre vonatkozo
eldirasoknak megfelel6 vastagsaggal és vonalstilussal kell abrazolni fekete szinnel.




* A bekdtd vezeték esetén a bemérés, a bekdtés kiinduldsi pontjatél a primer héfogaddt

(hdkdzpontot) magaban foglald helységig tart. A hékézpontot magaban foglalé helységet a

leadandd beméresi terven szerepeltetni kell. A helységet szaggatott vonallal kell abrazolni az
M 1:500 IéptékU bemérési rajzon. Lasd 5. abra
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5. abra

Bekots vezetékek esetén a haldzat jellemzd pontjanak szamit a nyomvonal és a falsik

talalkozasa, ebben a pontban is be kell mérni és dbrazolni a terepszintet és a csbtengely
szintet. (Balti tenger feletti szint szerint). Lasd 6. abra

Falsik vezeték
keresztezés

6. abra

Tavvezetékek bemérése esetén amennyiben két vezeték talalkozasanal, barmilyen a
vezetékre, vagy csére vonatkoz6 jellemz6 paramétervaltozas van, — anyag, atmérd, csétipus,

véddszerkezet — akkor a 7. abran lathaté modon a valtas pontjaban mindkét iranyba meg kel
irni a vezeték és/vagy védészerkezet adatait.




7. abra

A pausz és papir alapi beméréseknek M1:500 méretaranyban kell abrazolni.

A foldben maradd vezetékek és miitargyak esetén a vezetékeink és a védészerkezeteink
adatait is fel kell tintetni.

A helyszinrajzot jelenleg MicroStation V7 DGN + az ettdl eltér§ formatum digitalis allomany
iranti igényét a Megrendelé eldre jelzi és -egyezteti a Vallalkozéval/Vallalkozokkal! -
formatumban digitalisan EOV koordinata helyesen, és kinyomtatva pausz vagy mianyag fdlia
adathordozon valamint kinyomtatva papiron kell leszallitani (1, illetve 2 példanyban).
Fénymasolt, torzult rajzot nem fogadunk el. A hagyomanyos pausz (fdlia} és a papir alapon
leszallitott beméréseket aktualizalt kdzmi alaptérképpel egyitt kell abrazoini. A digitalis
allomanynak nem kell tartaimaznia a kozmi alaptérképet. Az alaptérképrél a
Vallalkozonak/Vallalkozoknak kell gondoskodnit

A digitalis dllomannyal szemben tamasztott kovetelmenyek:

o A bemért vezeték nyomvonalatinyomvonalakat, mitargy/m(targyak kérvonalat EOV
helyes koordinata rendszerben kell dbrazolni.

o Az aknaknal, térszint feletti kezelési helyeknél, nyomvonalszakaszokon az egyes
szerelvényeket M1:500-as jelkulccsal abrazoini kell. Abrazolasnal figyelembe kell
venni annak elhelyezkedését, iranyultsagat (melyik nyomvonal szakaszhoz tartozik,
vonatkozik).

o A bemérésnél a meglévé halozati objektumokat (csatlakozasokat) is abrazolni kell. Az
ujonnan bemért és a meglévs halozati elemek kozil a nyomvonalat eltéré szinnel kell
jeloinil Az Gjonnan bemért nyomvonal szine piros, vastagsaga 1-es és folytonos vona,
a meglévé (izemeld nyomvonal szine vilagosbarna, vastagsaga 2-es folytonos vonal,
a foldbe maradd holtvezeték szine kék, vastagsaga 0-s folytonos vonal.

o Az elkészitett bemérésen az egyes grafikus objektumokat (vonal, jelkuics, megiras),
kiilon rétegeken kell abrazoini. A Véllalkozé hasznélhatja sajat réteg kiosztasat, de azt
a Megrendeld képviselbjével egyszer, az elsd széllitas elétt egyeztetnie kelll A
rétegkiosztas a késébbiek folyaman nem valtozhat, csak a Megrendeld kiilon irasos
kérésére.

o Az dbrazolt, illetve abrazolandé objektumok rétegek szerinti csoportositasa:

= (jonnan bemért nyomvonal (szine piros, folytonos vonal, vastagsaga 1)
= (jonnan bemért nyomvonal megirasa (szine sarga, délt betiivel, hozza tartozd
mutatévonal 0-s vastagsagu sarga folytonos vonal). Jellemzd tdréspontok,




pontok megirasa (szine fehér, délt betli, hozza kapcsolédé mutatdvonal szine
fehér 0-s vastagsagu folytonos vonal)

* vediszerkezet, illetve fektetési tavolsag jeldlése (szine piros, szaggatott
vonal, vastagsaga 0)

= védbszerkezet megiras (szine sarga, délt betlivel, hozza tartozé mutatévonal
0-s vastagsagu sarga folytonos vonal)

= aknak, foldszint feletti kezelési helyek (szine piros, vastagsaga 1,
alapesetben folyamatos vonal, takart akna esetében rovid szaggatott vonal,
terszint feletti kezelési helyeknél pontokbdl ailo kdrvonal.)

» Aknak kezelési helyek megirdsa (szine sérga, délt betd, hozza kapcsolédd
mutatévonal szine piros 0-s vastagsagu folytonos vonal)

= Aknak kezelési helyek, vezeték szakaszokon lévé jelkulcsok (szine fehér,
M1:500 méretaranynak megfelel6 jelkulcs késziettel torténd jelslés)

= Epilet falsikja (szine magenta, 0-s vastagsagu folytonos vonal. Az épiilet
falsikot minkét iranyba egy-egy toréspontig kell abrazolni. hozza kapcsol6dd
megirasokat sarga szinnel kell abrazoini)

= Ho6kozpontok jeldlése (szine piros 0-s vastagsagu révid szaggatott kdrvonal)

= Egyéb vonalas létesitmények (szine fehér, 0-s vasagsagl, M1:500
méretaranynak megfeleld vonal stilus)

= 324/2013 Kormanyrendelet eldirdasahoz kapcsolddé vonalas és pontszeri
elemek, ide értve a beméréshez, szerkesztéshez kapcsolodd elemeket is
{sziniik cian)

* 324/2013 Kormanyrendelet elbirasahoz kapcsolddd jelkulcsi elemek, ide értve
a bemeréshez, szerkesztéshez kapcsolodo elemeket is (szinlik cian)

» 324/2013 Kormanyrendelet elirdasahoz kapcsolédd megirasok, ide értve a
beméréshez, szerkesztéshez kapcsolodé megirasokat is (sziniik cian)

Primeresitett szekunder vezetékek

Primeresitett szekunder vezetékeknél a halozati és az épilet csatlakozasi pontokat, a
csatlakozo aknat, vagy miitargyat kell az (j tAvvezetéknél leirtaknak megfelelen bemérni.

A bemérésnel meg kell adni a primeresitett vezeték méretét és megnevezését (fiitési
eléremend, visszatér) illetve az (zemen kiviil helyezendd vezetékek méretét és
megnevezését.

Eplileten belilli felmérés:(Csak kiilon eseti kérés esetén mérends fel!)

Az éplleten belll vezetett primer vezetéket az épilet 1:25 vagy 1:50 alaprajzan kell
feltlntetni, éplletszerkezethez méretezve, relativn magassagi szintekkel, az épilet
csatlakozasi ponttol a hékdzpont vagy héfogado csatlakozasi pontig.

Relativ magassagi szintek esetén minden rajzon meg kell adni a + 0,0 szintet abszolut Balti
szint feletti értékkel.

Az epilet csatlakozas szintjét egyeztetni kell a kiils§ geodéziai felmérés szerinti csétengely
szinttel.

Az éplleten beliili felméréseket AutoCad 14 DWG és MicroStation v7 2D DGN formatumban
digitalisan, kinyomtatva pausz vagy mianyag félia adathordozén valamint az elézéek szerint
papir alapon kell szallitani.

Vezetékjogi illetve szolgalmi dokumentaciok:

Minden meglévé és Ujonnan épitett vezetékrdl, - a FOTAV Zrt. eseti kérésének megfelelden —
a mindenkori Foldhivatali bejegyzéshez alkalmas, megfeleld lépték( és formatuma, a
jogszabalyoknak megfelel, bejegyzett foldméré altal készitett zaradékolt valtozasi vazrajzot
kell késziteni, illetve meglévé valtozasi vazrajz esetén Ujrazaradékoltatni. A Zaradékolt
munkak megnevezését a Megrendeld képviseldivel egyeztetni kell.

Hékdzpont felmérés:

Minden esetben be kell mérni a hékdzponti helyiség elhelyezését az épileten bellil a kiilsé
falsikhoz méretezve, valamint a primer vezeték csatlakozasi helyét. Ha nem a hékdzpontba
csatlakozik a primer vezeték, akkor éplleten belilli vezeték felmérést kell végezni.

Szallitas az épiieten beliili felmérésnek megfelelden. A hékézpont helyét 1:500 I&ptékd rajzon
kell megadni.




Matargyakrdl, aknakrol épitési és gépészeti felmérési rajzot kell M = 1: 20 (nagyméretd mGtargyak
esetén M = 1: 25) Iéptékben, megfelelé metszetekkel, A2 méretben, Fétav Zrt. tipus cimkével
késziteni. A rajzokat AutoCad 14 DWG és MicroStation v7 dgn — az ettd! eltérd formatumd digitalis
allomany iranti igenyét a Megrendeld elbre jelzi és egyezteti a Vallalkozdval — formatumban
digitalisan és kinyomtatva pausz anyagon kell leszallitani. A tipus cimkét a Vallalkozo tolti ki és
alairasaval hitelesiti is azt. A mdtargyban talalhatd gépészeti berendezésekrdl (szerelvények)
szerelvény listat kell késziteni és az egyes gépészeti berendezéseket {szerelvényeket) abban
szerepeitetni. A berendezéseknél fel kell tdntetni az adott szerelvény névieges atmérdjét, tipusat,
gyartmanyat.

Készitd Megrendels: Budapesti Tavhészolgaltaté Zrt.
Kerillet | Taviitétt teriilet megnevezése

Felmérés datuma A munka pontos cime

Felméré  (clvashaté | Tervezé Tervezés datuma

név és alairas

Szerkeszté (olvashato | kivitelezd Kivitelezés datuma

név és alairas

Ellendizte (olvashaté | Akna anyaga Fediap anyaga Vezetékegység

név és alairas

Fétav ellendre szelvényszam méretarany kddszam mdtargyak,
aknak esetében

A haldzaton 1évd, barmely jellegl kivitelezési és karbantartasi tevékenységgel érintett meglévé
mtargyak felmérési rajzat aktualizalni kell.
Az elvégzendd feladatok mennyisége elérheti a 100 munkacimet is évenként.

Altalanos feltételek
o A bemeéréseket korszerli geodéziai mérési technoldgiaval kell végezni (elektronikus
méréallomassal, GNSS helymeghatarozassal.)

e A bemérés pontossaga és mddja a 324/2013. (VII. 29.) Kormany rendelete szerint és
médon. -

A szerzGdésben Kkllon nem részletezett dokumentéciék 324/2013. (VI 29.)
Kormanyrendelet 5. szamu melléklet 2.6 pontja szerint
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Antenna Hungaria

TraffiCOM Kift.

Magyar Telekom
Muszaki szolgaltatasok igazgatosag
Kézép-magyarorszagi szolgaltatdsi kézpont

Budapest GyogyflirdGi és Hévizei Zrt.

Novotron Zrt.

GTS Hungary Kift.

FOKERT Nonprofit Zrt.
Zoldfelllet-Fenntartasi igazgatdsag

DIGI Tavkozlési és Szolgaltatd Kit.

Invitel Tavkoziési Zrt.

MVM NET Zrt.

Budapesti Rendér-fékapitanysag Keruleti Rendérkapitanysag
Rendészeti Osztaly

FCSM Zrt.

BDK Kift.

Févarosi Vizmivek Zrt.

FOGAZ Foldgazelosztasi Kft.
Miszaki osztaly

UPC Magyarorszag Kft.

Egyéb fel nem sorolt kozmU kezeldi hozzajarulas megvan

5. Hatdésagi engedélyek megvannak?

6. Magantulajdonosi hozzajarulas van?

7. Kozterlleti hozzajarulas van?

8. Akna gépészeti tervek helyszini ellenérzése megtortent?

9. Akna lebuvonyilasok és létrak elhelyezkedésének ellenérzése megtortént?
10. Akna fedlap szintek és burkolat szintek ellenérzése megtortént?

11. Engedélyes és kiviteli terv komplet?

12. Engedélyezett forgalomtechnikai terv?

13. Tételes koltségvetés meghontva, fix koltségre, és tételes elszamolasi koltségre?
14. Koltségvetésben kiilon szerepelnek az RB anyagok?

15, Koltségvetésben kulon szerepelnek az eldszigetelt rendszer elemei?
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A jegyz6konyv két példanyban készilt, melynek egyik példanyat a Vallalkozé atvette.”

................................. Vesenererrannens

Villalkozo képviseldje

. Azonositd/ . ..
Azellendizésben | peoszissa | Munkahelye | Dolgozo | A% Sllendrzésben érintet
szama

1

2

3

NYOMTATOTT BETUKKEL!

Ellenérzd neve, Ellendrzé
dolgozd szama aldirasa
Ellendrzé neve, Ellendrz6
dolgozd szama aldirasa
Eilenérzé neve, Ellendrzé
dolgoz6 szama alairasa

Készult: 1 pld./ 1 lap

NYOMTATOTT BETUKKEL!

Kapja: 1. pld.: ellendrzott munkavallalo

2. pld.: ellendrzé irattara
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A vallalkozast végzd kivitelezével tisztazando, hogy varhaté-e elektromos halézatrél torténd vételezés? Ha igen akkor
idében w_ xm__ _:a;m:_ az ms:mm xmuomo_oao c©<_38~mm»

A g::xmr és EN<mam_=.._ m_<m_.mmox

Biztonsag- és egészségvedelmi terv ?o:ﬁm:fwmmm_er ommﬁm: mc_@m_Emam__.:_ 8_,<<m_ x.mmmmN_Emv Bm@_mﬁmq

Munkabhelyi kockazatértékelés elkészitve?

Tlzvédelmi Megfeleléségi Igazolas/Tanusitvany (Felhasznalt anyagoktél fliggéen) megléte?

FOTAV zrt. telephelyein beliil végzett tevékenység esetén a veszélyes anyagok/készitmények Biztonsagi adatlapjai?

2 Kérnyezetvédelmi és minéségiranyitasi elvarasok:

A Kornyezetvédelmi vezetd altal jovahagyott hulladékgazdalkodasi 82¢

o

Ha eldirt a szerzédésben: érvényes ISO 9001 és ISO 14001 tanusitvany?

A véllalkozo rendelkezik-e mindsegtervvel?

3 Hegesztési szempontu elvarasok - a kivitelezi alkalmassag igazoldsanak dokumentumai:

Tanusitvanyok: A kivitelezé alkalmassagat, megfeleléségét és jogosultsagat igazold tanasitvany (ISO 3834), hatdsagi
engedeélyek (palyazati felhivasi szempont)?

A WPS-ek és a hivatkozott hegesztési eljarasvizsgalatok nyilvantartasa: A kivitelezéshez alkalmazni kivant WPS-ek és
ezek alapjaul szoigald tanusitott- és jovahagyott hegesztési eljarasvizsgalatok felsorolasa az érvényesseégi tartomanyok
feltintetésével rendelkezésre ail?

10.

Hegesztés technoldgiai utasitas (HTU) az adott munkara rendelkezésre all?

11.

A WPS-ekben hivatkozott hegesztési eljarasvizsgalatok dokumentumainak masolatai: A HTU-ban felsorolt, a
kivitelezéshez elbirt gyartdi hegesztési technoldgiai utasitasokban (WPS-ekben) meghivatkozott tanusitott és jovahagyott
hegesztési eljarasvizsgalatok masolatai (ideértve az érvényességi tartomanyokat-, és a laborvizsgalati eredményeket
tartalmazé dokumentumokat, valamint a hegesztési eljarasvizsgalat-, tovabba a kivitelezési WPS-ek alapjaul szolgald
pWPS-ek masolatait is)? :

12.

A kivitelezésnel alkalmazni kivant hegesztk nyilvantartasa: A kivitelezéshez alkaimazni kivant hegeszték és érvényes
hegesztd bizonyitvanyok felsorolasa az érvényességi id6 és az érvényességi tartomany feltiintetésével rendelkezésre all?

13.

Az alkalmazni kivant hegesztk érvényes bizonyitvanyai: A kivitelezéshez alkalmazni kivant hegesztéknek a kivitelezéshez
érvényes hegesztd bizonyitvanyainak masolatai rendelkezésre allnak?

14.

A hegeszték és tevékenységeiket iranyitok tiizvédelmi szakvizsga bizonyitvanya rendelkezésre all?
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12. Engedélyek megléte?

13. Bontasi adatszolgaltatas megtortént?

Az ellendrzés soran tett egyéb megallapitasok: (Kildn lapon folytathato!
A jegyzokonyv két példanyban késziilt, melynek egyik példanyat a Vailalkozo atvette.”

Vallalkozo képviseldje

e s Azonosito/ v -
>N%“_%~Mﬂq”.wwwms Beosztasa Munkahelye Uo_mONo Az m__m:Mﬂ_MNMNM: erintett
szama

1

2

3

NYOMTATOTT BETUKKEL!

Ellendrzé neve, Ellen6rzé
dolgoz6 szama alairasa
Ellen6rz6 neve, Ellen6rzé
dolgozé szama alairasa
Ellen6rzé neve, Ellendrzd
dolgozd szama alairdsa
Ellenérzd neve, Ellenérzé
dolgozé szama alairasa

Készilt: 1 pid./ 1 lap

NYOMTATOTT BETUKKEL!

Kapja: 1. pld.: ellenérzétt munkavallalo

2. pld.: ellen6rzd irattara
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Az ellenérzés napjat megel6zd bejegyzések alairasra kerliltek?

Anyagvizsgalati jegyzokonyvek (szemrevételezés, radiografia) megtalalhatok-e a helyszinen?

Alapanyag (cs8) mibizonylatok a helyszinen rendelkezésre alinak-e?

Az alapanyag (cs6) mibizonylatan taldlhato adagszam hegesztési naploban vald régzitése megtortént-e az
eldz6 munkavégzéskor?

© @ Njoo

A hegesztési hozaganyag (elektrdda, palca) miibizonylatok a helyszinen rendelkezésre alinak-e?

A hegesztési hozaganyag (elektroda, palca) mibizonylatan taldlhaté adagszam a hegesztési napldban valod

10. régzitése megtortént-e az el6z6 munkavégzéskor?

11. Hegesztéssel kapcsolatos jogszabalyi eldirasok, és a szakmai szabalyok (technolégia) betartasa megtortent?.

12 Hegesztdgép érvényes érintésvédelmi feliilvizsgalatanak jegyzokonyve a helyszinen megtalalhaté. 60" bellli
) potias elfogadott

13. Hegesztépalcak maradékai a helyszinen dssze van takaritva? Szétszdras esetén 60' bellli takaritas elfogadott

Megfelels a hegesztépalca tarolas. 60" bellli potlas elfogadott

Hegesztdk egyéni védbeszkodzei hasznalata. 60' belllli pétlas elfogadott

Védbeszkdzok ervényesek?

Gazpalackok helyesen vannak tarolasa. 30" beluli potlas elfogadott

MUszaki leiras,tervek megléte a helyszinen. 60 belilli potias elfogadott

WPS lapok megléte a helyszinen. 60" bellli pétias elfogadott

Mingsitett hegesztd alkalmazasa - m::mx m_o:mmm ommﬁm:
j T - -

_s::rm- és tlizvédelmi m_x,m_‘»wox

Munkavedelmi torvény és a kapcsolatos _ommmmcm_<ox m_m:.mwox cmﬂmnmwm 3@@82@:3

22. A munkaterilet elkeritése (szalag/korlat/kerités) megtortént-e?

23 Koztertleti munkak esetében a munkaterlleten a Beruhazo és Kivitelez6 megnevezését és elérhetéségeit
) feltintették-e?

24, Szoban, vagy irdsban kijeldlésre kerlit-e a munka iranyitasaért felel6s személy? (30’ belili potlas elfogadott)

25 A munkahelyi elsGsegély felszerelés megléte, vagy a benne 1évé anyagok szama, szavatossagi ideje megfelel
’ a jogszabalyi elirasnak.

26. A munkavallalok viselnek-e véddsisakot a kivitelezés helyszinén?

27. A munkavallalok viselnek-e zart labbelit a kivitelezés helyszinen?
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47 A tlizveszélyes tevékenységhez szikséges darabszamu és oltasi teljesitményd, fellilvizsgalt tizolté keszulek
: rendelkezésre all. 60' bellli pétlas elfogadott.

48. Az anyagok tarolasi modja megfelel a tarolt anyag jellegének? 60' bellli potias elfogadott

A ducolassal kapcsolatban a kiviteli tervek munkavédelmi elGirdsai vagy a Munkavédelmi térvény és a
49. kapcsolatos jogszabalyok (pl. a 4/2002. (lI. 20.) SzCsM- EUM egyuttes rendeleteti 4. szama meiléklet/lll. 10.),
elGirasok megsértése.

" Kornyezetvedelmi 65 minGségiranyitasi elvarasok. ] ,

50 A létesitmeény, Kkivitelezés terlilete szétszort hulladékoktol, szeméttéi mentes-e? Ic__mamx onﬁmE_mﬁm: torténd
: szabalyos tarolasa. 60" bellli helyreallitas megengedett.

51. A helyszinen elkllonitetten és rendezetten torténik-e a felhasznalhaté anyagok, és a hulladékok tarolasa?

52 Szemrevételezés alapjan a veszélyes hulladékok gylijtése a papir, és kommunalis hulladéktdl elkildnitetten
' torténik-e?

53. Vezetnek a keletkezett veszélyes hulladékokrol nyilvantartast az Epitési Napid mellékleteként?

54. Van-e a Vallalkozonak alairt Hulladékgazdalkodasi terve (az Epitési Naplo mellékleteként)?

55 Szemrevételezés alapjan a helyszini munkavégzés soran tortént-e kornyezetszennyezés (pl.: hulladékok
) szétszorodasa, olajfolyasok)?

56. Fak elpusztitasa (a pdtlasi kotelezettségen fellil)

57. Orokzoldek, viragok elpusztitasa (a potlasi kotelezettségen feliil)

58. Faves terllet karositasa (a helyreallitasi kotelezettségen fellil)

59. Soveény kéarositasa (a potlasi kotelezettségen felill)

60. Kornyezetveszélyeztetéd magatartas kornyezetveszélyeztetést eléidézé tevékenység vagy mulasztas tortént?

61. wwmcm_<mNm_.cm: vezetve van a 3:__mamxmmm=:mm_ dokumentacié. mo. cm_c__ potlas m:oomaon

w<o: veédelem] - . .

62 A kozterilleten *m_c@«\m_o" nélkdli Sammm@_ m~o_@m_m: @mEm:.:céw :<__mmwm8_ mNmazw<m6_mNom alapjan zéarva
’ vannak-e?

63. Engedély nélkiili kdzterilet foglalas (hatdsagi birsagon felii)

64 Fotav Zrt. altal szerelésre atadott anyagok, eszkdzdk, szerelvények vagyonvédelmének elmulasztasa (hiany
’ mwmﬁws a oo:mm_ xo"m"mwozmm@m: dam_c_v
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NYOMTATOTT BETUKKEL!
Ellendrzd neve, Ellentrzé
dolgoz6 szama alairasa
Ellendrzé neve, Ellenérzo
dolgozd szama alairasa
Ellendrzé neve, Ellenérzé
dolgozd szama alairdsa

NYOMTATOTT BETUKKEL!

Készult: 1 pld. /1 lap
Kapja: 1. pld.: ellendrzétt munkavallalé 2. pld.: ellendrzd irattara.




