KERETSZERZODES

amely létrejott alulirott helyen és napon egyrészrél a

Budapesti Tavhoszolgaltaté Zartkériien Miikodé Részvénytarsasag
Székhelye: 1116 Budapest, Kalotaszeg u. 31.,

Cégjegyzékszama: 01-10-042582,

Adoszama: 10941362-2-44,

Szamlavezet§ pénzintézete: K & H Bank Zrt.,

Bankszamlaszam: 10401093-49564956-57501033,

roviditett elnevezése: FOTAV Zrt.,

‘mint Megrendels (a tovabbiakban Megrendeld vagy FOTAV Zrt.), masrészrél a(z)

Név: OT .Industries-KVV Kivitelezé Zrt.

Székhelye: 8600 Sidfok, Bajesy-Zsilinszky utca 207.

Cégjegyzékszama: 14-10-300048

Adészama: 11225331-2-14

Szamlavezetd pénzintézete: Commerzbank Zrt.

Bankszamlaszam: 14220256-00544005

Vallalkozo kivitelezdk nyilvantartasa szerinti nyilvantartasi szama: 27A11483
mint Vallalkozo (a tovabbiakban: Vallalkoz6)

és

Név: TERRA-21. Kézmii- és Mélyépitd Kft.

Székhelye: 8600 Siofok, Bajcsy-Zsilinszky utca 207.

Cégjegyzékszama: 13-09-070748

Addszama: 12067541-2-13

Szamlavezetd pénzintézete: Budapest Bank Zrt.

Bankszamlaszam: 10102103-54556943-00000005

Vallalkoz6 kivitelezdk nyilvéﬁtartésa szerinti nyilvantartasi szama: 26A19251
mint Vallalkozé (a tovabbiakban: Vallalkoz6)

(a Megrendels és a Vallatkozé a tovébbiakban egyittesen: Felek) kozott az alabbi

feltételekkel:
1. ‘Bevezetd rendelkezések

A Megrendels, mint a kdzbeszerzésekrol sz6l6 2015. évi CXLIIL. torvény (a tovabbiakban
Kbt.) szerinti ajanlatkéré a Kbt. Masodik része XV. fejezet 81. § szerinti nyilt kdzbeszerzeési
eljarast inditott (a hirdetmény szama:) Keretszerz8dés a tavvezetéki hibaelharitasi és Uj
fogyasztok bekotési munkaira a FOTAV Zrt. részére” targyaban. A-Megrendelé a hivatkozott
kdzbeszerzési eljarast lefolytatta, amelynek alapjan a jelen keretszerz6désben megjelolt

" vVallalkozéval, mint nyertes ajanlattevével a vallalkozasi keretszerz6dést koti meg.
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A Keretszerz6dés részét képezi az ajanlati felhivas és dokumentacio, illetve a Vallalkozo,
mint nyertes palyazo altal benyujtott ajanlat.

2, A keretszerz6dés targya

A Vallalkoz6 kételezettséget vallal a Megrendel6 eseti megrendelése alapjan a Megrendeld
rendeltetésszerinti izemviteléhez sziikkségessé valé, az alabbiakban részletezett feladatok

elvégzéseére:

e B tipust feladatok: tavhévezeték elére nem tervezhets, rovid hataridGvel tortend
kivitelezése meglévé vagy Uj nyomvonalon, egyéb, pl. hatésagi, vagy onkormanyzati
kotelezés miatti tavhdvezetéken végzendd kilonb6zé munkak, szukség esetén
tervezéssel, '

e ,C’ tipusu feladatok: a hibaelhdritashoz, az el6re nem tervezhetd (,B” tipusu feladat),
Megrendel6 kivitelezéséhez kapcsolddd slrgéssegi tervezési, és szikség szerinti
engedélyezési valamint tervezéi/mlivezetési feladatok. Az ,A” tipusi (azonnali
hibaelharitasi) kivitelezési feladatok mas, jelen keretszerzédestdl figgetlen szerz6des
keretében vannak kezelve.

3. Keretszerzddés hatalya, keretésszeg

3.1. Jelen keretszerzédés (a tovabbiakban: Keretszerzédés vagy keretszerzédés) hatalya
kiteried a FOTAV Zrt. jelen szerz6dés alairasakor hatalyos engedélyében meghatarozott
szolgaltatasi terliletén megvalosulo, a keretszerzddés 2. pont ,B” feladat tipusainal szerepld
kivitelezési, tervezési munkaékra és a 2. pont ,C” feladat tipusnal szerepld szolgaltatasra (Az
eljaras tervezésre és kivitelezésre egyittesen iranyul).

Jelen keretszerzédés hatalya kiteried tovabba a FOTAV Zrt. hészolgaltatasi és hétermels
létesitményei és azok altal ellatott terliletén megvaldsuld kivitelezési munkakra és
szolgaltatasra.

A FOTAV Zrt. jelenlegi hétermeld létesitményei:

¢ Eszak-budai fiitémd (Bp., 1037. Kunigunda (tja. 49.)

.o . Ujpalotai f(it6m( (Bp., 1158. Késmark u. 2-4.)

o Furedi flitémd (Bp., 1144. Furedi utca 63.)

o Rakoskereszturi fitémui (Bp., 1173. Gydkér utca 22.)

¢ Rozsakerti fGt6ma (Bp., 1223. Rakoczi ut 15.)

e Toboz utcai tombkazanhaz (Bp., 1037. Toboz utca 19.)

o Keleti Karoly utcai ttmbkazanhaz (Bp., 1024. Keleti Karoly utca 11/b.)
s Pinceszer utcai tdmbkazanhaz (Bp., 1028. Pinceszer utca 16.)

s Budafoki tdmbkazanhaz (Bp., 1222. Magashaz utca 2.)

e Kozmlalagut (Bp., 1203. Topanka utca 3.)

o Dobzsa Gyorgy téri szivattyuallomas (Bp., 1013. Dozsa Gyorgy tér 4.)
¢ Gazdagréti szivattytallomas (Bp., 1118. Szurdok utca 3.)

» HUHA hékiadé6 allomas (Bp., 1151. Karolyi Sandor utca 119-121.)

e Gellért furd6 héellatasa (Bp., 1111. Szent Gellért tér 1.)

e Heim Pal kérhaz héellatasa (Bp., 1089. Ulisi Gt 86.)

e Tahi uti szivattyahaz (Bp., 1139. Tahi u.)

e FANK héellatasa (Bp., 1146. Allatkerti kdrat 6-12.)
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o Kaposztasmegyeri szivatty(allomas hrsz.: 76561/69

A"EC"JTAV Zrt. hétermeld |étesitményeinek szama elérelathatoan béviilni fog Magyarorszag
kbzigazgatasi tertiletén, melyekre jelen keretszerz6dés hatalya szintén kiterjed.

3.2. A keretszerz6dés idébeli hatalya:

Jelen keretszerzGdés mindkét fél altali alairast kdvetéen, a késébbi alairas napjan jon létre
érvényesen és lép hatélyba.

Jelen keretszerzG6dés az 1. pontjdban (Bevezet6 rendelkezések) meghatarozott
kézbqszerzési eljaras eredményeként létrejové szerzédés hatalyba lépését kovetben
legfeliebb 36 honapig, vagy a 3.3. pontban meghatarozott keretdsszeg kimeruléséig marad
hatalyban. ' '

3.3. A keretszerzédés 3.2. pontban meghatarozott idétartamaban a Megrendel$ t6bb Eseti
megrendelés alapjan hivhatja le konkrét igényét. Az Eseti megrendelések nettd dsszértéke
(keretbsszeg) nem haladhatja meg a netté 900.000.000,- Ft-ot, azaz netté kilencszazmillié
forintot.

A Megrendeld a keretOsszeg legalabb 80%-at koteles lehivni. A Vallalkoz6 tudomasul veszi,
hogy amennyiben az Eseti megrendelések ellenértéke az 3.2. pontban meghatarozott
id6tartam alatt a teljes keretosszeget nem éri el, gy a keretszerz6dés nem maradéktalan
teljesiilésébdl eredé bevételkiesés az 6 kockazatat képezi, tovabba a Vallalkozo kijelenti,
hogy nem él a Megrendel6vel szemben semmilyen kartéritési vagy egyéb igénnyel jelen
keretszerz6dés nem maradéktalan teljesiilésébdl eredd bevételkiesése miatt.

A Megrendelé kijelenti, hogy. a keretszerzédés alapjan kiildétt eseti megrendelésekben
meghatarozott épitSipari kivitelezési tevékenység ellenértékének pénziigyi fedezetevel
rendelkezik. A véllalkozoi dij a jelen Keretszerz6désben, illetve az eseti megrendelésekben
meghatdarozottak szerint esedékes.

4, Munkak megrendelésének és elszamolasanak menete
4.1.,B” tipusu feladatok esetében

¢ Megrendelés:

Az elvégzendé munkat a Megrendeld rendeli meg a keretszerzGdés 1. sz. mellékleteként
szereplé megrendellapnak a Vallalkozo részére telefaxon / elektronikus levelben torténd
megkildésével.

A Villalkozé a keretszerzédés vallalkozoéi dijra vonatkozd pontjdban foglaltak szerint
meghatarozott ajanlati arat, valamint a hatarid6(ke)t (beleértve a Megrendeld altal
szolgaltatandd tervek, engedélyek, tulajdonosi hozzéjarulasok, munkakezdeési engedely
id6ponjat is) az eseti megrendelésen tételes arajanlataval — amennyiben megrendeld kiviteli
tervet is Vallalkoz6 rendelkezésére bocsajt, akkor arazott koltségvetéssel egyitt rogziti,
illetve mellékeli. A Megrendelé az elvégzendé munkahoz tartozéan tervdokumentaciot
(f6osszesitével egyitt), amennyiben az rendelkezésére all, atadhat Vallalkozénak.

A Vallalkozo a megrendelSlapot cégszer(ien alairva a megrendeldlapon a Megrendelé altal
megjeldit hataridén belil visszakiildni a Megrendel§ részére és a Felek a megrendelés
végleges tartalmat egyeztetik. A Megrendel6 a megallapodas szerinti megrendelés tartalmat
a megrendelSlapon rogziti, azt cégszerden alairja €s megkuildi a Vallalkozénak alairasra.

A Vallalkoz6 szakcégtdl elvarhaté gondosséggal koteles ellendrizni a Megrendelé altal
biztositott terveket. A Megrendeléi vélemény (tervzslri) nem mentesiti a Vallalkozét a
tervekben eléfordulé hibak és a szaktervezék kozotti esetleges koordinalattansag, a kézmi
cégek vagy a Megrendel hibas adatszolgaltatasa miatt. Ezekkel kapcsolatos esetlegesen
az elvarhaté gondossaggal elvégzendd ellenbrzési ktelezettségének elmulasztasa esetén,
az erre visszavezethetd okokbdl felmeriilé tébbletkoltség a Vallalkozét terheli. A Vallalkozé
kijelenti, hogy a Megrendel6t még korlatozott mértékben sem terheli felelésség a fentiekben
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meghatarozott esetleges tobbletkoltségért. Kivételt képez ez aldl a Megrendel6 é!ta!
készittett illetve beszerzett olyan dokumentumok megfelelésége, melynek hibai a fenti
elvarhatésag ellenére okonak tobblet koltséget (pl. kozmikezelSi nyilatkozatok,
adatszolgaltatas valosagtartalma).

Ha a kivitelezéshez tartozd tervdokumentacié elkészitése Vallalkozd feladata, akkor
terveket a kivitelezés megkezdése el6tt a Megrendeldvel ~ tervzsiri keretében
ellendriztetni, véleményeztetni sziikséges. A tervzsiri véleménye nem alapozza meg
Megrendeld felelésségét még korlatozott mértékben sem.

]
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A tervzsiiri észrevételeknek megfeleléen javitott tervek Megrendeld altali atvétele és a
szikséges engedélyek (vezetékjogi engedély, megrendelSi engedély, tulajdonosi
hozzajarulds, stb. beszerzése) el6tt Vallalkozé nem kezdheti el a munkét. Az engedély
nélkili munkakezdés szerzédés (eseti megrendelés, keretszerzddés) felbontasat vagy
felmondasat eredményezheti. Amennyiben a Megrendel az eseti megrendelést nem mondja
fel, ez esetben a hibas teljesitésre az ellenérzési jegyzék tablazatdban meghatarozott
szankcid alkalmazhato. (lasd 5. szamu melléklet)

A Megrendelé engedélye és ellendrzésre valdé bemutatas nélkil végzett munkakat utdlag
sem igazolja le a Megrendeld. :

Amennyiben a Vallalkoz6 az eseti megrendelésben megjelolt hataridére olyan okbdl,
amelyért felelds nem kezdi meg a kivitelezési munkat, kesedelmi kotbért koteles fizetni, a
jelen keretszerz6dés 5. szamu mellékletét képezé ellendrzési jegyzék tablazataban
meghatarozottak szerint. Amennyiben a feladat teljesitéséhez elengedhetetlen és a
Megrendelének a rendelkezésére allnak, a Megrendeld a szikseéges alapadatokat (pl.
sziikséges elézményiratokat, terveket, szakvéleményeket, valamint egyéb rendelkezésére
allo adatokat) Vallalkozé rendelkezésére bocsathatja. A munka megkezdéséhez sziikséges
adatszolgaltatasokat Vallalkozénak kell beszereznie. Megrendelé adatszolgaltatasait
Vallalkoz6 koteles figyelembe venni. A Megrendeld adatszolgaltatasait szintén koteles a
Vallalkozé szakcégtdl elvarhaté gondossaggal ellendrizni. Vallalkozd koteles a megrendeld
adatszolgaltatasa ellendrzése sorén feltart ellentmondéasokat kodzolni MegrendelGvel.
Amennyiben Megrendelé adatszolgaltatast vallal hataridére és e hatarideig nem adta at az
adatszolgaltatast, ugy a Vallalkozé a vallalt Megrendel6i adatszolgaltatassal érintett
munkarész megkezdését mindaddig megtagadhatja, amig a Megrendel6 e
kotelezettségének nem tesz eleget, vagy amig a Megrendelé felkéri Vallalkozét az adat
beszerzésére. Vallalkozd ez esetben is kdteles mindent megtenni a munka folytathatésaga
érdekében, tovabba a vallalt megrendeldi adatszolgaltatassal nem érintett munkarészeken —
amennyiben az egyéb feltételek biztositottak (engedélyek, tulajdonosi hozzajarulasok, stb.) -
koteles a munkat elvégezni.

e Az elvégzett munka elszamolasa:

A Vallalkozé a Kkivitelezési és kapcsolodé munka befejezését kovetGen az altala
folyamatosan vezetett felmérési naplot annak ellendrzése, egyetértése esetén leigazolasa
céljabdl 10 (tiz) munkanapon belll atadja Megrendelén keresztil a m(iszaki ellenérnek. A
Véllalkozé koteles tovabba elkésziteni.a - jovahagyott felmérési naplé alapjan késziilt -
tételes koltségvetést a Kkivitelezési f6Osszesitbvel egyutt és azt az el6z6 mondatban
meghatarozottak szerint a Megrendeld képviseldjenek atadni. Felmérési napldt Megrendels
10 munkanapon belll kbteles ellenérzi.

A teljesités igazolasa a keretszerz6dés 5. pontjaban rogzitetteknek megfelelGen torténik.
4.2.,,C” tipusu feladat esetében
¢ Megrendelés:

Az elvégzendd tervezési/miivezetési munkat Megrendeld rendeli meg a keretszerzédés 1.
sz. mellékleteként szereplé megrendeldlapnak Vallalkozd részére telefaxon/elektronikus
levélben torténé megkulldésével.




Vallalkozo az ajanlati arat, valamint hataridét (beleértve a Megrendel$ altal szolgaltatandé
tervek, engedélyek, tulajdonosi hozzajaruldsok, munkatertilet atadas idGponjat is) tartalmazo,
altala cégszeriien alairt eseti megrendelésen rogziti.

A Vallalkozé a megrendel6lapot cégszerlien alairva a megrendelélapon a Megrendeld altal
megjeldlt hatariddn belll visszakildni a Megrendeld részére és a Felek a megrendelés
végleges tartalmat egyeztetik. A Megrendel§ a megallapodas szerinti megrendelés tartaimat
a megrendelSalapon rogziti, azt cégszer(ien alairja és megkuldi a Véllalkozénak alairasra.

Amennyiben azt a Megrendel§ jovahagyja az ajanlati arat és az ajanlatban szerepld
feltételeket, hatarid6t, akkor az eseti megrendelést cégszerlien alairva megkiildi a
Vallalkozonak.

¢ Elszamolas:

A tervezsi szamla a tervzsirin felvetett észrevételek hianytalan Kijavitasa utan és az
engedélyezé hatésag (MKEH-BMMBH) vezetékjogi engedélyezési dokumentacio
befogadasarol és hianytalansagarol szol6 igazolasa atadasat kdvetéen nyujthatéd be.

5. Eseti megrendelésben meghatarozott vallalkozéi dij, szamlazas

5.1. Véllalkozd a keretszerz6dés hatalya alatt az alabbi netté arelemeket, vagy az ennel
kedvezdbb arelemeket alkalmazhatjia. Az arelemek fliggetlenek a mindenkori deviza és
valuta arfolyamoktol.

Rogzitett arelemek:
Uj fogyasztd bekdtése esetén
» Anyagar szorz6: A" 125 %
o Gépészeti rezsiora dij: ,G™ 11.500,- Ft/6ra
» Mélyépités rezsiora dij: Mz 10.500,- Ft/6ra
- o Tervezési dij szorzd: 95 %
¢ Tervezdi miivezetési dij: 95 %

Hibaelharitas esetén:
e Anyagar szorzé: ,A™ 125 %
o Gépészeti rezsiéra dij: ,G™ 11.500,- Ft/6ra
» Mélyépités rezsiora dij: ,M": 10.500,- Ft/6ra

e Tervezési dij szorzé: 95%
e Tervezdi mivezetési dij: 95 %
Tervezési dij:

A Magyar Mérnoki Kamara altal a mérnoki szolgéaltatasokra meghatarozott, az 1996. évi
LVII. torvény 11. § (2) bekezdés g) pontjaban elrendelt ajanlott dijszabas szerint. A
dijszabas a Magyar Mérnéki Kamara honlapjan (http://info.mmk.hu/dijszabas/) talalhato,
kalkulator formajaban. A kalkulacié soran a 35-6s munkanem alkalmazhato6, a kovetkezd
beviteli mezék bejeldlésének, kitdltésének segitségével, sorrendben:

- Gépészmémdoki szolgaltatasok

- tervezés

- A projekt megnevezése - A projekt dijalapja millié Forintban kifejezve (D) - Fltémd,
kazanhaz, tavflités

- 35. Taviité kézpontok elosztorendszerrel egyitt 120°C felett

- tervezés szakaszolasa: 1. valtozat
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A munka dijalapja a kivitelez4i koltségvetés Megrendeld altal jovahagyott végosszegevel
egyenld.

Tervezéi miivezetési dij: az MMK 06ndllé mérndki (C) dijszabashoz kepest
(http://mmk.hu/tudastar/dijszabas).

A Felek a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont szerint rogzitik, hogy az alabbi kisebb
dijatapi munkaknal minden esetben az itt megjeldlt eltérés alkalmazando:

ShegzatmurkseaMeserdeld el | pyaimazand o
6.000.000 Ft alatt +50%
6.000.001 Ft-to] 7 M Ft-ig +40%
7.000.001 Fttl 8 M Ft-ig — +30%
8.000.001 Ft-tol 9 M Ft-ig +20%
9.000.001 Ft-t6l 10 M Ft-ig +10%

A fentiekre figyelemmel az egyedi megrendelés soran a fentiekben megjelolt fizetendé
ellenérték esetén a Megrendel6 a Vallalkozdnak a fentiekben megjeldit %-os értékkel
noveltenten meghatarozott ellenértéket fizeti meg.

5.2. A vallalkozéi dij ( ,B” tipust feladatok esetében)

Az elvégzett munka értékének elszdmolasa tételes elszamolas mellett, az aktudlis
KonyvCalc- professional/a targyévi, elsékent megjelent TERC ONF szamitogepes normaid6
és anyagaras tételekkel kiegészitett FT2017 (FOTAV Zrt.) normaidd és anyagar gyljtemény
szerint torténik. Az anyagdarra csak az anyagszorzé rakddhat ra. A munkadij a fenti
normagylijteményben  meghatdrozott normaidé alapjan, a  Vallalkoz6 jelen
Keretszerzédésben megadott rezsidradijakkal kertl elszamolasra. A rezsioradij tartalmazza
a keretszerz6dés id6tartamara eldiranyzott kockazatokat, a Vallalkozé organizacios
terliletére vonatkozé kézut nem koézlekedés célu igénybevételéért az dnkormanyzatoknak
fizetendé dijat, egy uj tervrajzokkal kiegészitett megvaldsulasi (,D”) tervdokumentacié
elkészitésének koltségét, teljesitménynyilatkozatot, megfeleléségi tanusitvanyt, organizacios
koltségeket, ideiglenes aram— és vizellatast, hatdésagok altal kért dijakat, szakhatdsagi
Ugyintézéseket, kozmlipecsételések, forgalomtechnikai engedélyek frissitését, beszerzését,
a minfségi vizsgalatok és mintavételek elvégeztetését és esetleges szakértsi dijakat, pl.
kitlizési dijat, eszk6zok-, személyek készenléti dijait, a munkaarok teriletére esé, kézat nem
kozlekedési célu hasznalataért fizetendd dijat. A hatdsagi ligyintézés Vallalkozé feladata. A
tovabbi dijkételes (pl. organizacios) terliletre esd dij is Vallalkozd kdzvetett kdltségét képezi.

A Villalkozé tudomésul veszi, hogy Megrendeldnek a targyévi Konyvcalc alapi TERC
program all a rendelkezésére, igy a fentiekkel nem azonos, de egyenértéki formatumban
toértend benyujtas esetén a fenti formatumokba torténd forditast a Vallalkozénak biztositania
kell.

Az anyagszorzé (A) tartalmazza az anyagigazgatasi, szallitdsi, arkockazati fedezeti,
prognosztizacios koltségeket.

Az elbre szigetelt merev rendszer( csbvezetékeket, kiegészitd rendszer elemeket és egyéb
kiegészitd elemeket a Véllalkozd biztositja.

~A munkanemek rezsioradij kategériai:

Gépészeti munkanemek: 54.,56.(akna vagy hdkézpont kivitelezés esetén), 81.,82., FT54-A.,
FT81. és FT82.




Mélyepitesi kategériaba tartoznak a fel nem sorolt munkanemek.
A gépészeti rezsidradij tartalmazza az elészigetelt csévezetékrendszerrel kapcsolatosan:

— lerakast, daruzast, széthordast,

— a hibajelz6 rendszer kiépitését,

— a beépitésre keriild szivargasjelzb mérémiiszer 230 V-0s megtaplalasat
— a sziikséges miszerek felszerelését,

— cs6- és idomvégek hegesztésre valo elbkészitéseét,

— csOszerelest, hegesztést, hegesztési hozaganyagokat,

— karmantyus kotések utdlagos viz elleni szigetelesét,

— szigetelés veédelmet,

— jelz6erek muiszeres ellendrzését, merev rendszerinél a tagulast felvevé elemek
elhelyezését, ' '

— az atadashoz sziikséges mérési dokumentaciot,
— mérési jegyz6kdnyveket,
— hibajelz6 rendszer kapcsolasi vazlatat

A gépészeti anyagar tartalmazza az el8szigetelt csévezetékrendszerrel kapcsolatosan:
— Utemezett helyszinre szallitast,
~ gépjarmure torténd felrakast,
— potanyagok biztositasat 5 (6t) napos hataridével,

A karmantyus kotések helyszini habositdsa, a habanyag ara kilon tételben keril
elszamolasra.

5.3. Az eseti megrendelés ellenértéke a Felek altal kélcséndsen elfogadott &r, amely magaba
foglalja az alabbiak szerinti tételeket ( ,B”, ,C” tipusu feladatok eseteben):

5.3.1 Kivitelezés értéke:

A kivitelezés értéke az 5.1. pontban szereplé arelemek felhasznélasaval a konkret
.megrendeléshez - kapcsolodo - KonyvCalc-professional/ TERCszamitogépes  programmal
készitett, a targyévi, elséként megjelent Kontroll normaidd és anyagaras tételekkel
kiegészitett, az adott évre vonatkoz6 (,FT” jelenti a FOTAV Zrt. altal rendelkezésre bocsatott
adatgytjtemény) normaid és anyagar gyljtemény hasznalataval készlilt koltsegvetéssel
kerlil megallapitasra. Vallalkozd K-tételeket (K tétel kalkulalt tétel jelent, amely az
adatgyUjteményekben nem keriilt meghatarozasra.) csak indokolt esetben alkalmazhato,
amennyiben nincs ,FT” vagy KonyvCalc-professional/TERC tétel. Amennyiben mégis
sziikséges a K-tétel alkalmazadsa Ugy Vallalkozonak csatolnia kell a tetel részletes
arelemzését, bizonylatait, szamiéit. Megrendeld ebben az esetben is fenntartja a jogot a tétel
egységaranak, normaidejének és gépkolisegenek felllbiralatara.

Szamitasa:

V =(G xg)+(Mxm)+k +[(agtam) x A]

O G: gépészeti rezsioradij (Ajanlattevd ajanlja meg)

O g: gépészeti munkadrak szama (felmérés/FT/TERC)

O M: mélyépitési rezsidradij (Ajanlattevé ajérilja meg)

0 m: mélyépitési munkaorak szama (felmérés/FT/TERC)

0 k: gépészeti, mélyépitési gépkoltségek dsszege (felmérés/FT/TERC)
] ag: gépészeti anyagar (felmérés/FT/TERC)
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O am: mélyépitési anyagar (felméres/FT/TERC)
O A: anyagar szorzo (A; Ajanlattevd ajanlja meg).

5.3.2. Anyagkéltség

A Vallalkozo altal biztositott, a kivitelezéshez felhasznalt, anyagokhoz kapcsolodé
egyesitett anyagszorzéval (A) ndvelt Osszeg.

Az esetlegesen szikségessé valo ideiglenes csévezetékkel kapcsolatos anyagokra
Megrendelé nem tart igényt a munkakat kdveten, ezért azok anyagarainak bazisarakent
20%-ot fogad el.

5.3.3. Tervezési dij (D7) Az 5.1. pontban meghatarozott Tervezési dij szorzé (T) és a
Magyar Mérnoki Kamarai online dijszabas dija (Duwuk) szorzata:.

D+ =TxDumk
5.3.4. Tervezéi miivezetés dija:

A kivitelezés soran sziikségessé valé miivezetés dija tételes elszamolas és 0,5 mérndknap
bontasban készlild kimutatas alapjan az 5.1 pontban meghatarozott tervez6i miivezetés dij
egységara figyelemmel kerill elszamolasra. A Felek rogzitik, hogy csak a Megrendel6 altali,
irasosan igazolhatéan kért tervezdi mivezetés utan jar dijazas.

5.4. A teljesités igazolas kiadasanak feltétele:
- a sikeres miszaki atadas-atvétel, ( ,B” tipusokra);

- a megvaldsuldsi dokumentacid és mellékleteinek hidnytalan Osszeallitisa és a
Megrendelé részérdl torténd jovahagyasa (,B” tipusokra). A megvalbsulasi
dokumentaciénak tartalmaznia kell tobbek kozoétt az akkreditalt hulladéklerakédhely
altal kiallitott, hulladék anyagok befogadasat hitelt érdemlden igazold, eredeti
dokumentumot is (Mérlegjegy);

- a munkaterulet igazolt visszaadasa a terulet tulajdonosa, vagy a tulajdonos altal

meghatarozott szervezet részére (,B” tipusokra);

- felmérési naplé Megrendeld részérél torténd jovahagyasa, a felmérési naplé alapjan
..Osszedllitott arazott tételes. koltségvetés Megrendel$ részérdl torténd jovahagyasa
(,B” tipusokra)

- tervezés esetén tervzsiri észrevételeknek megfeleléen javitott - a Megrendelé altal
jovahagyott - tervdokumentacié Megrendeld részére toérténé atadasa, az engedélyezd
hatésag (MKEH-BMMBH) vezetékjogi engedélyezési dokumentacid befogadasarél és
hianytalansagarél  sz6ld6  igazolasa  kézhezvétele, tervez6i  mlivezetés
teljesitésigazolasa (,B”, ,C” tipusokra).

5.5. A Vallalkozé feladatat képezi a Megrendeld utasitdsa alapjan a munkavégzése soran
keletkezé hulladékok rendszeres elszallitasa, deponalasa, tovabba a munkaterlleten az
anyagmozgatasi és takaritasi feladatok elvégzése a vonatkozé jogszabdly rendelkezései
szerint.. Ezen feladata teljesitéséért a Vallalkozé a vallalkozoi dijon feldl kilon dijazasra,
koltségtéritésre nem jogosult.

A Vallalkozo koteles a hulladékok (kildndsen a veszélyes hulladék) engedéllyel rendelkezé
kezel6hoz torténd elszallitasard! (elszallittatasardl) igazoltan gondoskodni, errél elézetesen,
a 11. sz. melléklet szerinti Hulladékgazdalkodasi terv kitdltésével és a Megrendelé részére
torténd megkuldésével elbzetesen nyilatkozni.

A Vallalkozd kijelenti, hogy 6, vagy az altala igénybevett kdzremi(ikddd a szikséges
engedély(ekk)el rendelkezik. '




56 A .Mgg!'endelc'i koteles a szabalyszerden kiallitott szamlat a Vallalkozd szerzédésszerti
teljesitését igazold teljesitésigazolas alapjan kiegyenliteni. A Vallalkozé koteles a szamlahoz
csatoini a Megrendel6 altal alairt teljesitésigazolast.

A Megrendel6 tajékoztatjia a Vallalkozét, hogy a Szerz6déssel kapcsolatos kifizetések a
2003. évi XCIl. tv. (Art.) 36/A. § hatdlya ala esnek. Ennek megfeleléen Vallalkozé koteles
legkés6bb a fizetési hataridéig Megrendelé részére megkildeni egy a fizetési hataridé
napjatdl szamitott 30 napnal nem régebbi egyittes nemleges addigazolast, de ez nem
szllkséges, amennyiben szerepel a Nemzeti Add- és Vamhivatal kdztartozasmentes ad6zoi
adatbazisdban. Megrendel6 felhivja a Vallalkozd figyelmét az Art 36/A. § (9) bekezdésére.

A Villatkozé nem fizethet, illetve szamolhat el a szerz6dés teljesitésével dsszefliggésben
olyan koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti
feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és amelyek a nyertes
ajanlattevé addkoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

5.7. A Vallalkoz6 a sikeres miiszaki atadas-atvételt megel6zéen az elvégzett munkardl, az
egységar és a mennyiség feltintetésével, részletes, tételes, haromoszlopos, dsszesitével,
felmérési . naplooldalakkal, igazolé. dokumentumokkal ellatott (korabban a Megrendeld
képviselje altal mar leigazolt felmérési naplo alapjan kiallitott), arazott tételes koltsegvetest
készit és teljesitésigazolas tervezetet allit ki, melyet a Vailalkozo a Megrendeld
képvisel6jének megkuld.

Amennyiben az arazott, ellendrzott tételes koltségvetés valamennyi szerzédéses feltételnek
megfelel akkor a Megrendelé 10 (tiz) munkanapon beliil leigazolja és alairja a
teljesitésigazolast, figyelemmel a Kbt. 135. § (1)-(2) bekezdésére is.

Szerz6dd Felek rogzitik, hogy amennyiben Megrendelé a jelen pont szerinti 10 (tiz)
munkanapos hataridét elmulasztja, ugy Vallalkozé jogosult szaméra irasban 3 (harom)
munkanapos — a Vallalkozd altali bejelentéstdl szamitva kamatterhes — pothataridét tizni.
‘Ezen pdbthataridé Megrendel§ altali elmulasztasa esetén Vallalkozé jogosult szamlajanak
kiallitasara.

Amennyiben az arazott tételes koitségvetés nem felel meg a fenti kovetelményeknek akkor a
10 (tiz) munkanapos hatarids kezdete a kijavitott arazott tétes koltsegvetés Megrendelé
részére torténd atadasaval kezdédik meg. A fenti médon miszakilag és szamszakilag
ellendrzétt és a szikséges mellékietekkel felszerelt, és mar leigazolt arazott tételes
koltségvetés alapjan a Vallalkozo kiallithatja a hivatalos (sorszamozott, AFA tartalommal
bird) szamlat, melynek a korabban ellendrzott arazott teteles koltségvetes és a teljesités
igazolas mellékletét képezi, és megkiildi Megrendelének. Megrendelének jogaban all eredeti
dokumentumokat bekérni a Vallalkozotél ellenérzés céljabol.

5.8. A Vallalkozo tudomasul veszi, hogy Megrendel6 kizarolag a fentieknek mindenben
megfelels szamlat fogad el és egyenlit ki. A Vallalkozd tudomasul veszi, hogy szabalyosan
kiallitott szamlat kizarolag a szamlahoz mellékelt eredeti (nem masolati példany), az eset
megrendelésben megnevezett teljesitésigazolo altal aldirt, a 7. sz. melléklet szerinti
teljesitésigazolassal nyujthat be Megrendeldnek. EttSl eltérni érvenyesen nem lehet. A
Megrendel6t szabalytalan szamlaval szemben sem elfogadasi, sem kifogasolasi
kotelezettség nem terheli, ennek elmaradasa nem tekinthet6 a szamla hallgatolagos
elfogadasanak Megrendeld részérdl.

A Megrendeld a szabalyszer(ien kiallitott szamlat a Ptk. 6:130. § (1){(2) bekezdésében
foglaltak szerint, annak kézhezvételétél szamitott 30 (harminc) napon bell, atvallalkozo
igénybevétele esetén a Kbt. 135. § (3) bekezdés és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
32/A. §-a szerint a Vallalkoz6 szamlan megijeldlt fizetési szamlajara atutalassal egyenliti ki. A
Kbt. 135. § (5) bekezdése és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30-32.§-ai megfeleléen
iranyadok. A Megrendeld eléleget Kbt. 135. § (7)-(8) bekezdéseiben foglaltakra figyelemmel
biztosit. Késedelmes fizetés esetén a Ptk. 6:155. § (1) bekezdésében foglaltak
alkalmazandok.




5.9. Amennyiben a szamla 'valamely hianyossaga, hibaja folytan nem lekdnyvelhetd, a
Megrendeld a szamlat a Vallalkozonak haladéktatanul visszakuldi. Ebben az esetben az
ismételt fizetési hataridé a szamla lekdnyvelhetdségének idépontjatol szamitodik.

5.10. Az elSleg mértéke, a részszamldzas lehetSsége és ennek kapcsan a benyujthatd
szamlak szama az egyedi megrendlések soran keriil meghatarozasra.

5.11. Megrendelé rogziti, hogy az egyes egyedi megrendelések kapcsan eurdpai unios
tamogatas igénybevételét tervezi. Tamogatas igénybevétele esetén, amennyiben
finanszirozas modja utéfinanszirozas, ugy az ellenérték kiegyenlitése a fenti pontokban
meghatarozottak szerint alakul, azzal, hogy KEHOP forras esetén a Megrendel6 272/2014
(XI. 5.) Korm. rendelet 1. melléklet 134/B1 és 134/B2 pontja alapjan 50% mértékl elbleget
biztosit azzal, hogy 10% feletti elSlegigénylés esetén a Vdllalkozénak biztositékot kell
nyUjtani az igényelt eléleg 10%-ot meghaladd részére. A Vallalkozd az elleg visszafizetési
biztositékot a Kbt. 134. § (6) bekezdés a.) pontja szerint nydjthatja. -

Amennyiben a tamogatas szallitéi finanszirozas keretében kerll kiutalasra, Ggy a
Megrendeld szallitéi eléleget nyujt a 272/2014. (X1. 5.) Korm. rendelet 119. § (1) bekezdése
szerint. Az el6leg igénybevétele esetén az elbleg visszafizetési biztositék nyujtasanak a
Vallalkozé a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 118/A. § (2a) bekezdése szerint kell eleget
tennie. Amennyiben a Véllalkozoé elbleg visszafizetési biztositékot nydijt ugy azt a Kbt. 134. §
(6) bekezdés a.) pontja, és a Kbt. 134. § (6) bekezdés b.) pontja alapjan a 272/2014. (XI. 5.)
Korm. rendelet 83. § (1) bekezdésében foglaltak szerint teheti meg. Az eléleggel torténd
elszamolas 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 118/A. § (5), és (5a) bekezdései iranyaddk. A
kifizetés szabalyozasa jelen szerz6désben a fentiekben meghatarozottak szerint alakul
azzal, hogy a szallitéi finanszirozas esetén a Kbt. 135. § (4) bekezdése is relevans, illetve az
el6leg kapcsan a Vallalkozé elblegszamlat jogosult kiallitani. A szallitdi eldleg
vonatkozasaban alkalmazandé tovabbi szabéalyokat a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. sz.
melléklet 126. — 134. pontjai tartalmazzak.

Amennyiben az el6leg mértékére és/vagy kifizetésére vonatkozd hatélyos jogszabalyi
rendelkezések a szerzGdéskotésig, vagy a szerzddés teljesitése soran valtoznanak, ugy
Felek a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapjan a hatalyos jogszabalyi rendelkezések
alapjan modositjak az elélegre vonatkozé rendelkezéseket.

6. _ Kapcsolattartas

A Feleket jelen keretszerz6dés érvényességi ideje alatt a keretszerzGdéssel kapcsolatos
esetekben képviselik (,B”;,C" tipusu feladatoknal): '

Megrendeld részérdl:




| e

Megrendelé jogosult fentieken kiviill mas, megfelel jogosultasggal rendelkez6 szemelyeket
is kapcsolattartasra kijel6Ini.

Vallalkozo részeéro!

MV-TH Felelés Miiszaki vezets:
Mobiltelefon:

Telefax szam:

E-mail:

MV-TH Felel6s MUszaki vezet6:
Mobiltelefon:

Telefax szam:

E-mail:

MV-TH Felelés Mliszaki vezeto:
Mobiltelefon:

Telefax szam:

E-mail:

MV-TH FelelGs Mliszaki vezetd:
Mobiltelefon: +

Telefax szam: +

E-mail:

MV-TH Felel6s MUszaki vezetd:
Mobiltelefon:

Telefax szam:

E-mail:

MV-TH Felelés Mlszaki vezetd:
Mobiltelefon:

Telefax szam:

E-mail:

Munkavédelmi szakmérnok:
Mobiltelefon:

Telefax szam:

E-mail:

A Felek élsésorban a Vallalkozé altal a munkateriilet atadas-atvételkor megnyitott és
folyamatosan a munkateriileten tartott épitési/szerelési naploba valé bejegyzes utjan,
valamint a fentiekben meghatarozott személyeken keresztiil tartjak a kapcsolatot egymassal.

A jelen keretszerzédés hatélya alatt a Felek barmikor jogosultak a masik Félhez intézett
irasbeli nyilatkozattal mas képvisel6t kijeloini.

A Megrendelé jogosult a Vallalkozéhoz intézett irasbeli nyilatkozattal a Vallalkozé
képvisel6jének a visszahivasat, illetve masik képviselé kijelolesét igényelni, ha az - a
Megrendelé véleménye szerint - nem alkalmas a feladata eliatasara, vagy a feladatat nem
kellé korlltekintéssel, gondossaggal latja el.

A jelen keretszerzGdés érteimében a masik Félhez intézendS irasbeli nyilatkozatokat a masik
Fél székhelyére, a masik Felet a Vallalkozéi szerzédés szerint képvisel6 szemeélyet
megjeldlve, ajanlott levél vagy telefax (a telefax szévegét ajanlott levélként is megkiildve)
atian kell a masik Félhez eljuttatni. Az ilyen értesités a masik Félhez valo kezbesités
idépontjaban valik hatalyossa.
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Amennyiben valamely fél a neki szabalyszerlien megcimzett tértivevényes ajanlott level
atvételét megtagadja vagy az ,nem kereste” jelzéssel érkezik vissza a feladohoz, és/vagy a
cimzett a személyes atvételt megtagadja, a kildemény postai Gton tortént megkildése
esetén a feladastol szamitott 5. (6tédik) napon, egyéb esetben az atvétel megtagadasanak
napjan kézbesitettnek tekintendd.

A Felek a telefaxon vagy postai Gton megkildétt kiildeményeket egyidejlleg masolatban a
masik fél jelen szerzédésben meghatérozott e-mail cimére is kotelesek megkdldeni.

7. Adatszolgaltatas

7.1. Adatszolgéltatasként a rendelkezésre &ll6 helyszinrajzokat, felmérési rajzokat,
el6zményiratokat, terveket, szakvéleményeket, valamint egyéb rendelkezésére allé adatokat
Megrendel6 biztosithatja  Vallalkozonak. Amennyiben a feladat teljesitéséhez
elengedhetetlen, Megrendelé megadhatja a szilkséges alapadatokat (pl. szikséges
el6zményiratokat, terveket, szakvéleményeket, valamint egyéb rendelkezésére all6 adatokat)
a megfelelé hataridében Vallalkozé rendelkezésére bocsatani. Vallalkozé tudomasul veszi,
hogy az atadott adatokat, rajzokat a helyszinen ellendrizni és pontositani kell, akar helyszini
felméréssel is.

MegrendelG dijmentes konzultacids lehetéséget biztosit az illetékes szervezeti egységgel
elézetesen egyeztetett idépontban.

Amennyiben a Vallalkozé részérdl tovabbi, az eseti megrendelés teljesitéséhez
elengedhetetlentlil sziikséges adatszolgaltatasi igény mertl fel, a Megrendel$ a Vallalkozé ez
iranyu felhivasatél szamitott 3 munkanapon belll koteles a kért adatokat szolgéltatni,
amennyiben Megrendelé rendelkezésére all. Egyéb esetekben az adatok -beszerzése
Vallalkozo feladata. Ha az adatszolgaltatashoz ennél hosszabb id6 sziikséges, ugy a Felek
ettdl eltérd hataridében allapodnak meg.

A Megrendel6 képvisel6je a ,B” tip. munkak munkaterulet dtadas és a nyomvonal kitlizés
idépontjat id6ben egyezteti a Vallalkozdval, és az erre sz6l6 meghivét legalabb 5 nappal
korabban megkuldi valamennyi érdekeltnek.

7.2. A Vdllalkoz6 koteles tételesen ellendrizni a terveket, dokumentaciokat. A Vallalkozét
nem mentesiti a kartéritési és kotbérfizetési kotelezettség aldl a tervekben, adatkdzlésben
eléfordulé hibak és a szaktervezdk kdzotti esetleges koordinalatlansag, a kézmu cégek vagy
a Megrendelé hibas adatkdzlése. A Megrendelé és a kdzmiicégek adatkdzlése esetében
ezen felelésség annyiban iranyadd, amennyiben a Vallalkozé azt egy szakvéllalat
gondossagaval felismerhette volna. (Ezen rendelkezés nem iranyad6 arra az esetre, amikor
a tervezési feladatot a Vallalkozé latja el.) A Vallalkozé altal ellatott tervezési feladattal
kapcsolatos esetlegesen felmerlilé tébbletkoltség a Vallalkozét terheli. A Vallalkozé kijelenti,
hogy a Megrendelét a Vallalkozé altal elvégzett tervezesi feladattal kapcsolatos, jelen pont
szerint feimerilé felelGsség és tdbblet koltség még korlatozott mértékben sem terheli.

7.3. A Megrendeld a Vallalkozé részére dokumentacios tervtaraba a sziikséges hozzaférést
az alabbiak szerint kdzvetleniil biztositja:

Munkaidében: H-Sze-P 8 - 12—ig
KoézmUnyilvantartasi és Dokumentaciés Csoport, Bp., XI. Kalotaszeg u. 31., 6. pavilon.

7.4. A tervezés megkezdése elétt a Vallalkozonak felll kelt vizsgalnia és ki kell egészitenie a
Megrendeldi adatszolgaltatast, és a tervezési munkat annak megfeleléen kell elvégezni.

7.5. A tervezési feladat magaban foglalja a vezetékszakasz szilardsagi ellenérzését a
rendszerbe torténé megfeleld beillesztéshez szikséges mértékig, valamint a bekétévezeték-
atméré szamitassal igazolt felulbiralatat is.

7.6. A Vaéllalkoz6 a kapcsolédd mas tervezési feladat esetén Megrendel$ altal megnevezett
tervezével egyeztetni koteles. Az egyeztetés eredmenyét tartalmazd jegyz6kdnyv mindig a
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beadandé tervdokumentacio részét képezze.

7.7. f\mennyiben Véllalkoz6 nem vizsgélja felil Megrendelé adatszolgaltatasat és ebbél
eredden a kiviteli terv nem, vagy csak részben megvalésithatd, Vallalkozé kételes azt térités
nélkul, kijavitani és Megrendel6nek atadni, és az okozott karokat megtériteni.

8. Miiszaki atadas-atvétel

8.1. A miuszaki atadas-atvétel idépontjat a Vallalkozd irasbeli készre jelentésben
kezdeményezi, amit a Megrendelé hagy jova, mely jovahagyas utan vallalkozd koteles a
harmadik féltként érintetteket (pl. telektulajdonos, kézmuicég) értesiteni.

Miszaki atadas-atvétel kezd6 idSpontjardl a Vallalkoz6 a javasolt id6pont elétt 5 (6t)
munkanappal készre jelentésben értesiti a Megrendelét. A Megrendelé kdteles 3 (harom)
munkanapon belll nyilatkozni, hogy a készre jelentést elfogadja-e és a Kitlizott idépont
szamara megfelelé-e. Amennyiben a Megrendelé 3 (harom) munkanapon belil nem.
nyilatkozik, akkor a készre jelentés és az idGpontjavaslat a Megrendeld reszerdl
elfogadottnak mingsil.

A miiszaki atadas megkezdéséig Vallalkozénak el kell végeznie a szilkséges gepészeti
belizemeléseket és amennyiben sziikséges betanitdsokat, és ezek bizonylatait és
jegyz6kdnyveit is az atadasi dokumentaciéhoz meliékelni kell.

A muiszaki atadas el6tt 10 (tiz) munkanappal a MegrendelS részére at kell adni az atadasi
(megvalésulasi) tervdokumentacié masolatat (14. sz. melléklet 2. sorszam alatt jelzett sorok
alapjan) 2 (kett6) papiralapt és egy digitalis példanyban az osszes mellékletével egyitt.
Amennyiben a Vallalkozd6 a megvaldsulasi dokumentaci6 maésolatat a Megrendels
felszolitasa ellenére sem késziti el, ez estben a miszaki atadas-atvételi eljaras nem
kezdédik meg, Megrendelnek jogaban all a szamla kifizetését az atadasi dokumentacio
hibatlan elkészilléséig megtagadni. : ’

A Megvaldsulasi dokumentacié masolat hitelessége tanusitasaként Megrendel6 elfogadja a
Kivitelez6 Felelds Mlszaki VezetSjének masolatra tett kézjegyét. A teljesités nyelve a
magyar. A szerzédésben, felhivasban és a dokumentacioban csatolandokeént eldirt iratokat
magyar nyelven kell benyuijtani.

Az esetleges hianypétlas és hibajavitds nem akadalyozhatja a rendeltetésszer(i hasznalatot.
A hianypotlasi munkak atadas-atvételére, a hibads és késedelmes fteljesitésre a
keretszerz6dés vonatkozo kikotései érvényesek.

8.2. A mliszaki atadas-atvétel feltételei:

A Megrendelé altal jovahagyott megvalésitasi, atadasi dokumentacio masolata Uj
tervrajzokkal (nem kézi javitassal). A Megrendeld &ital biztositott kiviteli tervek esetén, ha
rendelkezik vele, atadhatja Megrendel6 a Vallalkozé részére — kiilén nyilatkozat alapjan - a
szerkeszthetd digitalis (dwg) tervrajzokat. Amely tartalmazza tobbek kozott:

e é&pitési naplét, a hegesztési naplét, az alapanyagnaplét, a varrattérképet, a
varratnaplot, a vizsgalati eredményeket és a hozzajuk kapcsolodo hianytalanul — az
IE-08 szerinti - teljes hegesztési dokumentaciot, datummal, szlikséges alairasokkal
ellatva,

o felmérési napl6t, minden oldala datummal és sziikséges alairasokkal ellatva,

o teljesitmény nyilatkozatokat 305/2011/EU rendelet szerint, mibizonylatokat,
hulladékjegyeket, fémhulladék elszamolas, kotelezd érvényl elGiras, jogszabaly
alapjan szikségessé val6é egyéb dokumentumokat,

e 3. sz. melléklet (,Megvalosulasi dokumentacié elvart tartaima”) alapjan kért
dokumentumok, és egyéb jogszabdly, szabvany vagy Megrendeléi eldiras,
szabalyzat szerint meghatarozott dokumentaciot,
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o felel6s miiszaki vezeti nyilatkozatokat.

A Megrendeld abban az esetben koteles a mlszaki atadas-atvételt megkezdeni és miszaki
atadas-atvételt a Vallalkozé szamara megfeleléen igazolni, amennyiben az atadott atadasi
dokumentacio hianytalan és megfelels, és amennyiben a kivitelezés teljes és hibatlan, az
eseti megrendelésben meghatarozott munkak |. osztalyd minéségben elkésziltek a jelen
keret megallapodasban és az eseti megrendelésben foglaltaknak mindenben megfelelnek,
tovabba a kérnyezd létesitményekben, kdzmiivekben, utakban a Vallalkozé vagy
alvallalkozéi altal esetlegesen okozott karok rendezésre vagy kijavitasara keriltek.

A miiszaki atadas-atvételi eljarasrol 3 (harom) példanyban jegyzékdnyvet kell késziteni. A
jegyzokonyv 1-1 (egy-egy) példanya a Megrendel6t és a Vallalkozét illeti, illetve 1 (egy)
példany az épitési naplé mellékletét-képezi.

A jegyz6kdnyv tartalmazza mindazokat a tényeket, amelyekre jogvita esetén jelentGsek
lehetnek, igy kiildnosen:

a) az eljaras kezdetének és befejezésének idépontjat,

b) a mliszaki atadas-atvételi eljarasban résztvevék nevét, megnevezéset, reszveteli
mindséget,

¢) a Megrendel§ észrevételeit,

d) a miiszaki atadas-atvételi eljaras soran felfedezett mennyiségi és mindségi hibakat,
hidnyokat, hianyossagok megnevezesét, az atadas-atvételi Jegyzokonyv mellékletét
képezd kiilon hibajegyzékben kell dokumentalni,

e) a hibas munkarészekre esd koltségvetési 6sszegeket,
f) a jogszabalyban el§irt nyilatkozatokat,

g) a Megrendel6t képviseld projektfelelds dontését arrdl, hogy atveszi—e az épitményt
és milyen feltételek alapjan,

h) a Megrendel6t képvisel6 projekifelelds dontését arrdl, hogy igényt tart-e a hibak
kijavitasara vagy arengedményt ker,

i) hibas és késedelmes teljesitésre vonatkozd kotbér igenyt és az esetlegesen
felmeruld kartéritési 6sszegek meghatarozasat,

) -aMegrendeld-altal érvényesiteni-kivant szavatossagi igényeket.

9. Megrendeld feladatai, kotelezettsége

9.1. ,B” tipust feladatok esetében:
Az elvégzendd munkak megrendelése a 4.2. pontban meghatarozottak szerint térténik.
Kivitelezéshez kapcsolodo feladatok:

— A Felek kijelentik, hogy a Megrendeld jelen keretszerzédés megkdtése elbtt kdzolte
és atadta azokat a szabdlyokat, elGirasokat, szabalyzatokat és belsé utasitasokat,
amelyeket Vallalkozénak teljesités soran figyelembe kell vennie és be kell tartania.

— A Megrendeld a Vallalkkozé utemezéseének megfeleléen, hataridében és
téritésmentesen biztosithatja a kivitelezéshez szikséges DN200-as és nagyobb
méretli szerelvényeket, csé és idom anyagokat, amelyeket a Vallalkozé Budapest
kozigazgatasi teriiletén atvehet. Abban az esetben, ha a kivitelezés soran
Megrendeld nem tudja biztositani a szilkkséges — megfelelé miibizonylatokkal igazolt
és azonositott — anyagokat, de ha azok a Vallalkoz6 rendelkezésére allnak, akkor
Megrendeld irasbeli jovahagyasaval a Vallalkozé jogosult azokat beépiteni.

— A Megrendelé az Utemezés szerint hataridSben, térités nélkll biztosithatja a
geodéziai felmérési tevékenységet. Geodétat a Vallalkozé irasban értesiti a jelen
keretszerz6déshez mellékelt (2. sz. melléklet) e célra szolgald (rlap kitbltésével és
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telefaxon térténd megkildésével.

9.2. ,C” tipusu feladatok esetében

A Vallalkoz6 altal benydijtott hianytalan tervdokumentaciét egy példanyban az igazolt atvételt
kovetd 10 (tiz) munkanapon belll atvizsgalja a Megrendel8, és az észlelt hibakrol, illetve
hianyokrol irasban tajékoztatjia a Vallalkozét. A Vallalkozé koteles az esetleges hibakat és
hianyossagokat a megrendeldi tajékoztatas igazolt atvételétdl szamitott 10 (tiz) napon belll —
kilon dijazas nélkUl - kijavitani, és a kijavitott tervdokumentaciot a Megrendelnek atadni.

Szerz6d6 Felek rogzitik, hogy amennyiben Megrendelé a jelen pont szerinti 10 (tiz)
munkanapos hatarid6ét elmulasztja, ugy Vallalkozé jogosult szamara irasban 3 (harom)
munkanapos — a Vallalkozé altali bejelentéstél szamitva kamatterhes — péthataridét tlizni.
Ezen pothatarid6 Megrendel6 altali elmulasztasa esetén Vallalkozé jogosult szamlajanak
kiallitasara. '

10. Vallalkoz6 feladatai, kotelezettsége

10.1. A ,B” tipusu feladatok esetében a Vallalkozd kételezettséget vallal arra, hogy a jelen
keretszerzédés alapjan megkotésre kerillé eseti megrendelések és azok mellékletei,
valamint a mindenkor hatalyos épitésligyi, tlzrendészeti, balesetvedelmi, egészséglgyi es
egyéb vonatkozo szakhatosagi elGirdsok és az dltalanosan elfogadott hazai szakmai
elvarasok valamint a Megrendel6 eldirasai (kdvetelményei) szerint, rendeltetésszerli és
biztonsagos hasznalat kovetelményeinek megfeleléen telies korlen, miszakilag eés
minéségileg kifogastalan kivitelben a Kiviteli tervekben, elirasokban, szabvanyokban elGirt
mindségben és Uj anyagok felhasznaldsaval, az atadas atvételi hataridSkre hiba es
hianymentesen elkésziti.

A Felek megallapodnak, hogy az eseti megrendelések szerinti szolgaltatasokat
(kivitelezéseket) oszthatatiannak tekintik, igy nem térténhet részleges miiszaki, jogi atadas-
atvétel, a karveszély csak a miszaki atadas-atvétellel szall at a Vallalkozorol a
Megrendelére.

10.2 Altalanos feladatok:
¢ minimum 5 nappal a kivitelezési munka megkezdése elétt, egy kotelezd projekt indito
ellendrzési lista atnézése, kitdltése a Vallalkozd kozremikddésével (16. sz.
meliéklet). ,
e Technoldgiai tervezési feladatok sziikségszeri elvégzese.
e A MegrendelS altal biztositott kiviteli tervekben szerepl6 csétipus Vallalkozo altali
megvaltoztatasi igénye esetén a Vallalkozé dijmentesen koteles elkésziteni a

modositott terveket és koteles azokat a véleményezésre legalabb 6 (hat) példanyban
benyuijtani a Megrendel6nek.

o Az alappontok és a nyomvonal kitlizése.
e Az alappontok megbrzése.

o Az épitési teriiletek elkeritése, elhataroldsa, a munkaterilet kialakitasa, 6rzése és
védelme.

e A munkaterilet megjelélése (épitési tabla - 17. sz. melléklet - a projekt és
résztvevéinek informacidival) a Megrendelével egyeztetett médon (,B” tipusu
feladatok esetén iranyado).

e A tavhovezetéki munkak végzése és kimondottan az Uzembe-helyezés (élére kotés)
kapcsan Vallalkozé ugy biztositsa a ré vonatkozé személyi- és eszkozfeltételeket,
hogy — az IE-08 eléirasok betartasa mellett — a mdvelet a lehetséges legrovidebb
tavhészolgaltatas-kieséssel jarjon.

¢ A fogyasztd korlatozassal jaro ,B” tipusu feladatok elvégzéséhez ledliasi és kizarasi
Utemtervet koteles a Megrendelé projektvezetGjével egyeztetni. A kizarasi tervet
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minimum 20 (husz) nappal az {(zembe helyezés elétt a Megrendeld
projektvezetdjével egyezteti, és jovahagyatja.

Felelés Mliszaki Vezetd biztositdsa a kivitelezés iranyitasara, és vagy mivezetés
biztositasa az épitSipari kivitelezési tevékenységrdl sz6lé 191/2009. (IX. 15.) Korm.
rendelet 13. § (6) és (7) bekezdésében illetve az .iranyadé jogszabalyba foglalt
elirasok betartasaval.

A tavhdvezetéken a hékozponti, mitargyon bellli csatlakozasi pontnal maradandé
jeloléssel kell feltiintetni az el6remend és visszatérd iranyokat.

A Vallalkozd koételes a Megrendelé képviseletében eljar6 személyek részére
beszallitdi auditot biztositani évente maximum 4 alkalommal egyeztetett id6pontban a
Vallalkozé székhelyén illetve telephelyein.

Az egész organizacios terliletrdl a munkateriilet atadasat, és a munkakezdést
megelézéen és a munkavégzés kdzben folyamatosan digitalis foto- és video
dokumentaciot kell késziteni, és Megrendelének CD/DVD-n atadni.

A sziikséges szilardsagi, talajtbmdrsegi, talajterhelési vizsgalatok elvegzése.

A teljesitéshez sziikséges burkolatbontasi engedélyek és szakfel'ugyeletek
biztositasa.

A csészerelésre vonatkoz6 — napi lebontasu — utemterv elkészitése, az utészigetelés
idépontjanak meghatarozasa, amely megfelel6 mozgasteret biztosit a helyszini
szerelés, ill. szerelések idépontjanak meghatarozasahoz.

A Vallalkozonak tobbek kdzott maradéktalanul teljesitenie kell a 191/2009 (1X.15.)
Korm. rendelet (,az épitdipari kivitelezési tevékenységrél, az épitési naplordl és a
kivitelezési dokumentacio tartalmardél”) eléirasait.

A Vallalkozénak maradéktalanul teljesitenie kell jelen keretszerzédés alairasakor
hatalyos Megrendelé |E-08 hegesztési eljaras elSirasait, mindségiranyitasi eljaras-
utasitasanak elGirasait. Amennyiben jogszabalyi valtozas kovetkeztében ezen
utasitas moddosul azt a Vallalkozénak a kivitelezéskor figyelembe kell venni. A
Megrendelénél érvényben és hatalyban levé eljarasokat szabalyzé dokumentaciok
atadasra kertltek.

A rendelkezésre bocsatott (a tovabbiakban RB) — megfelel6 mibizonylatokkal igazolt
és azonositott — anyagokat a Vallalkozé atadas-atvételi jegyzokonyvvel /
szallitdlevéllel veszi at Megrendel6 altal megjeldlt telephelyen, majd azokat a
korilmények altal lehetévé tett legrovidebb idén belll megvizsgalja, és irasban
tajékoztatia Megrendelét az esetleges hianyokré! és/vagy hibakrol, valamint az
érvényesiteni javasolt szavatossagi igényekrol.

A kivitelezéshez sziikséges minden — megfelelé mdibizonylatokkal igazolt és
azonositott — hegeszt6anyag beszerzése Vallalkozo feladata és felelGsége.

Az Rb anyagok a Megrendelé tulajdondban maradnak, azonban azok szakszer(i
Orzésérdl, szallitasarol és tarolasarol Vallalkozo az atvételt koveten a sajat
koltségére és kockazatara koteles gondoskodni. Az Rb anyagokkal kapcsolatosan
nem érvényesithetd anyagszorzoé!

A kivitelezéshez sziikséges minden mas (nem Rb) anyag beszerzése Vallalkozd
feladata és felel6ssége. Az elbszigetelt csé és idomanyag utdszigetelési munkait
Vallalkozé biztositja, igy a csdgyartoval vald folyamatos kapcsolattartas és a
megfelelé munkaterllet biztositasa is Vdéllalkozo feladata és feleléssége. Az
elészigetelt csé és idomanyagokat Megrendelé kérheti normal, egyszeresen és
kétszeresen megerdsitett szigeteléssel is.

A Villalkozé tevékenységét ugy kell megszervezze és vegezze, hogy azzal a
legkisebb mértékli kornyezetterhelést és igénybevételt idézze el§, megel6zze a
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kornyezetszennyezést és kizarja a kérnyezetkarositast.

o A \Villalkozo felelGsseggel tartozik tevékenységének kérnyezetre gyakorolt hatasaiért.
Tevékenységét a  kornyezeti elemek kiméletével, takarékos hasznalataval, a
kornyezethasznalatot az elévigyazatossag elvének figyelembevételével kell végezze.

e A Vallalkozé a kérnyezetet veszélyeztet§ vagy karositdé tevékenységét koteles
azonnal befejezni, és sajat koltségén koteles gondoskodni a tevékenysége altal
bekodvetkezett kornyezetkarosodads megsziintetésérdl, a karosodott kornyezet
helyreallitasardl. ‘ '

10.3. A Vallalkozod koteles munkanként (megrendelésenként) Epitési naplot, Alapanyag
naplét, Hegesztési naplot, Varrattérképet és Varratnaplot rendszeresen és folyamatosan
vezetni, és azokat a munkateriileten elérhetévé tenni, a munkatertlet atadas-atvétel
idépontjatdl a munkalatok teljes lezarasaig. Az Epitési Naplo (elektronikus épitési napl6)
vezetésével kapcsolatban az épitéipari kivitelezési tevékenysegrdl szolé 191/2009. (IX. 15.)
Korm. rendelet az irdnyadd. Amennyiben a Vallalkozé az Epitési Napld/e-naplé napi szintd
informativ téltési kotelezettségét nem teljesiti, ugy Megrendelé jelen szerzGdés 5. sz.
mellékletének ellendrzési  jegyzékében  megtalalhatd, vonatkozd  kotbérigényét
érvényesitheti. Ezen tilmenéen minden onan fontos informacié bejegyzendS, amely a
munkavégzékre, az litemezésre, a mindségre és az elszamolasra hatassal lehet. Az Epitési
Naplé megnyitasakor meg kell adni és be kell jegyezni azon személyek nevet es
feladatkorét, akik jogosultak bejegyzést tenni. Az Alapanyag naplo, a Hegesztési naplo, a
Varrattérkép és a Varratnapld vezetését az érvényben lévs IE-08 eljarasok szerint kell
elvégezni.

Elektronikus épitési naplé vezetés esetén a bejegyzésre jogosultak és az alkalmazas
hasznalatahoz szilkséges naplotgyfél-jelek (NUJ):

Megrendeld részerdl:

~ Az eseti megrendelés mellékletében keriil meghatarozasra
Vallalkozo részérdl:

— Az eseti megrendelés mellékletében keriil meghatérozasra

10.4. A Valialkozo kdteles a kivitelezés helyszinén tartani az engedélyeket, az engedélyezeési
és kiviteli dokumentaciokat, szabvanyokat (utasitdsokat és iranyelveket), illetve szikség
esetén ezeket haladéktalanul be kell szereznie.

10.5. A teljesitéshez sziikséges burkolatbontasi engedélyek és szakfelligyeletek biztositasa
Vallalkoz6 feladata.

10.6. A keretszerzidés targyahoz kapcsolodd Megrendel6 altal megrendelt pdtmunkakat
Villalkozo kiteles elvégezni és a potmunkak dijat tételes kéltségvetéssel alatamasztani az
alabbiakra figyelemmel:

10.7. Szerz6d6 Felek rogzitik, hogy a jelen Szerz8dés 2. pontja szerinti ,B” és ,C” tipusu
munkak esetében a Megrendeld altal megrendelt pétmunkakat Vallalkoz6 irasbeli. — arat és
hataridét tartalmazé — ajanlatanak elfogadasat kovetéen Megrendeld irasban, épitési
naplobejegyzéssel megrendeli és Vallalkozd az igy megrendelt potmunkat koteles elvégezni.
Vallalkozo a pétmunkara vonatkozé igény felmeriilésétsl szamitott 3 (harom) munkanapon
beliil koteles tételes irdsbeli arajanlatot tenni.

10.8. A Vallalkozo koteles dokumentaltan elvégeztetni a hegesztesn és talajtdmorségi,
talajterhelési vizsgalatokat arra akkreditalt szakeértével. Szakert6i véleményt, bizonylatot
Vallalkozé atadja a MegrendelGnek, a kézutkezelbnek.

10.9. A Vallalkozo koteles biztositani Megrendel és az lzemeltetd képviseletében eljaro
személyek részére az épitéshelyre vald bejutdsét és ott a biztonsagos munkaveégzést,
informacidszerzést és ellenbrzést.

10.10. A Vallalkozo munkaja soran kiilonds gondossaggal kell eljarnia, hogy ovja és vedje,
tisztan tartsa a munkaterilet kérnyezetét, a szomszédos telkekben, kdzteriileteken és
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létesitményekben okozott barminemii karért telies felelésséggel tartozik. A szomszédos
ingatlanok allapotat az épitkezés megkezdésekor dokumentaini (fotok, vided felvételek és
leiras) és arrol jegyz6konyvet felvenni koteles.

10.11. A Vallalkozonak keriilni kell a kornyezet szennyezését, az altala esetleg
beszennyezett teriilet megtisztitasarél haladéktalanul gondoskodnia kell, ellenkezé esetben
Megrendeld jogosult sajat koltségén, de Vallalkozo terhére azt elvegeztetni.

10.12. A Vallalkozé kételes gondoskodni a tevékenysége soran keletkezett hulladékok (nem
veszélyes és veszélyes hulladékok) jogszabalyi elirasoknak megfeleld helyszini gydijteserdl
és a hulladékok arra engedéllyel rendelkezé hulladékkezeld részére térténd atadasarol.

A tevékenység soran keletkezett hulladék termeldje (birtokosa) a Vallalkozd, igy a vonatkozé
jogszabalyokban eldirt feleldsségek és kotelezettségek is &6t terhelik (pl. hulladék
adatszolgaltatas készitése hatésag részére).

A munkavégzés befejezése utan Megrendelbre nézve visszterhes bontasi anyagok nem
keletkezhetnek.

10.13. A bontasi jegyz6konyv- elkészitése érdekében a munkaarok megnyitadsa utan, a
bejaras kitliztt idépontja elétt legalabb 2 munkanappal Vallalkozé altal értesitve, biztositani
kell Megrendelé részére az elbontandd csbGanyag ellendrzési lehetéségét. A bontott anyagok
tovabbi kezelésérdl a Megrendelé képviseldje (leltarfelelés) dont a kivitelezés helyszinén.

10.14. Amennyiben a bontott anyagok tovabbi sajat hasznositasarél dont Megrendeld
képviselbje, Gigy a bontott anyagokrdl Vallalkozé tételes szallitolevelet koteles felvenni. A
szallitmanyt kiséré bontasi jegyz8kdnyv egy példanyat Vallalkozé atadja a Megrendeld altal
kijelolt hasznosité megbizottjanak. Vallalkozd a hasznositd altal kiallitott mérlegjegy és a
szallitdlevél egy eredeti példanyat koteles atadni a projektfelelés részére. Az elbontott
anyagok hianytalan elszamolasaig a Vallalkozé altal benyujtott végszamla kifizetése nem
térténhet meg. A raktari beszallitas csak a teljes korlien kitdltott bontasi jegyzkonyvvel és
szallitdlevéllel egyiitt, a raktarvezetével elére egyeztetett idében torténhet. A bontott
fémhulladékokkal valod elszamolas Vallalkozé anyagi feleléssége.

10.15. A fémhulladék elszallitasanak idépontjat egyeztetni kell az Al-Cu Service Kft.-vel és a
projektvezetvel. Projektfelelds elézetes értesités és a bontasi jegyz6konyv alapjan jeldli ki a
fémhulladék elszallitas idépontjat.

10.16. Amennyiben Megrendeld nem tart igényt a bontott fémhulladékra, Ugy annak
szakszer( kezelésével kapcsolatos valamennyi koltség Vallalkozét terheli.

10.17. A Vallalkozo garantalja, hogy a teljesitésben résztvevd 6sszes munkavallalé érvényes
munkavallalasi engedéllyel rendelkezik, illetve az illetékes egészségbiztositasi szervnél be
van jelentve, es utanuk a térvényben eldirtaknak megfeleld jarulékokat befizetik.

10.18. Amennyiben a kivitelezés soran szukségessé valik, a Vallalkozénak megrendelést kell
killdenie Megrendelé Beszerzési és logisztikai fosztaly felé a megfelelé felirattal ellatott,
nem RB anyagként biztositott aknalezaré dntdttvas fedlapokkal kapcsolatban.

10.19. Az utdszigetelés feltételeinek biztositdsa a Vallalkozd feladata. Megrendel6 a
Véllalkozénak felrohaté okbdl keletkezett késedelembdl eredd és bizonyitottan azzal okozati
osszefliggésben keletkezett mindennemdi kart Vallalkozdra harit.

10.20. Vallalkozé kotelessége az utdszigetelésre elbkészitett allapot (szemle) pontos
munkanapjarél irdsban, legalabb 2 (ketté) munkanappal korabban tajékoztatni az eseti
megrendel6lapon feltiintetett projektvezetdt és a muiszaki ellenért és hegesztésfeleldst. Ezen
tajékoztatds nem helyettesiti az eltakarasi engedélykérelmet. Vallalkozét terheli a barmely
okbdl, - igy kiilbndsen az utoészigetelési engedély kiadasi feltételei nem teljesiilése miatt —
elmaradt utdszigetelés pétlasa.

10.20.1. A Hegesztési Felelds utdszigetelési engedélyének kiadasat kovetben a
Vallalkozénak 24 6ran belll el kell kezdeni az utészigetelési munkakat, és maxmallsan 3
napon (naptari nap) belll el kell végeznie.
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10.21. A Villalkozé kételes a munkaterileten tevékenyked6k munkajat ésszehangolini és
biztositani a megfelel6 feltételeket.

10.22. Az anyagtarolasi helyek kialakitasa a Vallalkozé kotelessége, a tervezett megoldast a
Megrendelbvel jova kell hagyatni.

10.23. Az épitési terlleten tarolt anyagok és eszkdzok Orzéseérdl, allaganak megdvasardl
Vallalkozé koteles gondoskodni. Az .esetleges” organizaciés Utvonalak megtervezése az
Ajanlattevé feladata és koltsége. '

10.24. A kozutkezelGvel, adott esetben az illetékes onkorméanyzattal egyeztetni a
burkolatbontasi tilalmat illetéen a tervvel érintett nyomvonalon a Vallalkozé kotelezettsége.
Az egyeztetés megtorténtét igazold irdsos dokumentum a Kkiviteli terv részét kell, hogy
képezze. ,B” tipusu feladatok esetben a Vallalkozé kételes 34/2008. (Vil. 15.) Fév. Kgy.
rendelet szerint eljarni.

10.25. Munka- és tlizvédelem: a Vallalkozé a munkaterilet atvételét kovetben - a
Megrendelé altal atadott munkavédelmi és tlzvédelmi, biztonsagvédelmi szabalyzat
betartasaval — kdteles eleget tenni a vonatkozé jogszabalyokban foglalt oktatasi, ellenérzési,
* stb. kotelezettségeinek. Hegesztési munka csak tlizgyujtasi engedéllyel kezdhetd meg. Az
eléirasokban meghatarozott zart terekbe csak a Véllalkozé felelés vezetGje altal kiallitott
beszallasi engedéllyel Iéphetnek a Vallatkozé munkavallaloi. Az engedélyek az épitési naplo
mellékleteként csatolandok.

10.26. A biztonsagos munkavégzés érdekében a munkavédelemrél szolé 1993. évi XCIII.
torvény és az dsszes vonatkozé munkavédeimi-, egészséglgyi rendszabaly valamint a
tizvédelmi elGirasok betartasa. Vallalkozonak a kivitelezés soran fokozott figyelemmel és
koriiltekintéssel kell eljarnia a rendszer Uzemszer(i mikodésével egyltt jar6 magas
hémérsékletld és nyomasi munkakbézeg miatt. A Biztonsagi- és egészségvedelmi tervet, a
,Technologiai tervet” és a Hulladékgazdalkodasi tervet a Vallalkozd késziti el a sajat
koltségén. Vallalkoz6 egyedil viseli a felelésséget, hogy e tervek elSirasai maradektalanul
teljesitésre kerlilienek. '

10.27. Minden tlizesetet azonnal jelenteni kell Megrendel6 és az illetékes T{izoltdsag fele.
Vallalkozé koteles a tlizgyljtast megel6zéen meggy6z6dni arrél, hogy a kivitelezés altal
érintett terlilet kdzelében tlizveszélyes anyag nincs. T(zoltd készliléket elGiras szerinti
mennyiségben a helyszinen kell tarolni.

10.28. A keretszerzédés kotéskor atadott megrendel6i szabalyzatokat a munkavégzés alatt
be kell tartani. A szabalyvaltozasokat is koteles Vallalkozé teljesiteni, kilondsen a
jogszabalyi kotelezettségeken alapuldkat. Az egészségigyi mentblada a létszamnak
megfeleléen a helyszinen tartandé. A veszélyes é€s egyéb hulladékokat a vonatkozé
jogszabalyi eldirasok szerint kell tarolni, elszallitani.

10.29. A Vallalkozé tudomasul veszi, hogy munkavégiése alatt egyidejlileg Megrendeld
lizemeltetd dolgozdi is jelen lehetnek a munkaterlleten.

10.30. A Vallalkozé munkajat ugy végzi, hogy tevékenységével a Megrendeld alkalmazottait
nem veszélyezteti.

10.31. A Vallalkozé6 egyediil viseli a feleldsséget a személyzete egésze higiéniai,
munkavédelmi és biztonsagi feltételeinek minden eszkdzzel vald Dbiztositasaért, az
érvényben lévS jogszabalyok altal meghatérozott higiéniai, munkavedelmi és biztonsagi
szabalyok altaluk valé betartasaert.

10.32. Az Rb (Rendelkezésre bocsatott) anyagokat a Vallalkozo atadas-atvételi
jegyzékonyvvel veszi at a Megrendeld altal kijelolt helyen, majd azokat a kérilmenyek altal
lehet6vé tett legrovidebb idén bellll szemrevételezéssel, méret- és mennyiségi ellendrzéssel
megvizsgalja, és irasban tajékoztatia Megrendelét az esetleges hianyokrol és/vagy hibakrol.
Az Rb anyagok Megrendeld tulajdonaban maradnak, azonban azok szakszer( szallitasardl,
Brzésérdl és tarolasarol Vallalkozo az atvételt kdvetben a sajat koltségére és kockazatara
koteles gondoskodni. Az Rb anyagokkal kapcsolatosan nem érvényesitheté anyagszorzo.
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10.33. Minden az eseti megrendelés részét képezd tervdokumentéaciéban nem szerepld
olyan terv és engedély elbkészitése, szakmai részének megtervezése, beszerzése,
ligyintézése, amely az Eseti Szerz6dések szerinti kivitelezéshez sziikséges (igy kulonosen,
de nem kizarolag a munka megkezdéséhez sziikséges engedély, a megvalositas soran
felmeriilé munkakhoz sziikséges egyéb engedélyek beszerzése, stb.) a Vallalkozo
kotelezettsége és feleléssége. Az ehhez sziikséges jognyilatkozatokat a MegrendelS a
Vallalkozd kérésére megadja. Amennyiben a Vallalkozd a fenti kdtelezettségei kozdl
valamelyik végrehajtasahoz, megvaldsitasahoz barmely okbdl a Megrendeld kbzremiikodese
(alairasa, ellenjegyzése, irdsos megrendelése, stb.) szikséges, ugy Vallalkozd
kotelezettsége az adott feladat minden részletre kiterjedd, alairasra kész elGkészitese.
Vallalkozd nem felel6s az érdekkdrén kivil esG okbdl bekdvetkez6, a hatosagi Ugyintézés
kérébe tartozé engedélyezési vagy mas hatdsagi eljarasok korében bekdvetkezd
késedelemért illetve annak kdvetkezményeiert.

10.34. A Vallalkozé tudomasul veszi, hogy az eseti megrendelésben meghatarozott munkak
kivitelezését a forgalom fenntartdsa mellett kell elvégezni Ggy, ahogy az eseti
megrendelésben, ajanlatkérési dokumentacidban meghatarozasra keriil. Forgalomtereléssel,
forgalomkorlatozassal kapcsolatos jelzések, eszkdzok elhelyezése Vallalkozo feladata.
Ugyancsak a Vallalkoz feladatat képezi a forgalomkorlatozasra felhivo tajékoztatod tablak
elhelyezése és az épités alatti folyamatos ellenérzése, hiany esetén poétlasa.

10.35. Az eltakarasra kertl6 munkak esetében (,B” tipusu feladat esetén) a Villatkozé az
eltakarast megel6zéen legalabb 2 (kettd) munkanappal koteles irasbeli (épitési naplo+e-mail)
bejelentéseket tenni, megjeldlve az eltakarandé iétesitmény ellenérizhetéségének (szemle)
munkanapjat a Megrendeld képviselSinek (Megrendeld képviseldje, Miszaki Ellendr,
Hegesztési Felelés, Projektvezetd), akik ellendrzik az eltakarasra kerlld részek elkészltét.
Ha a szerz6déses elbirasnak megfelelé bejelentésben jelzett napon Megrendeld képviseldje
nem jelenik meg, a teljesitési hatéridbben bekdvetkezé és csak az ebbdl eredd, nem
behozhaté késedelem miatt Vallalkozdé nem teheté feleléssé, amennyiben az ellenérzés
elvégzéséhez igazolt moédon minden feltétel - kilénosen a teljesités megfeleld
elérehaladottsaga, terv- és elSiras-szerlisége — biztositott. Amennyiben a Megrendel6 az
értesités ellenére elmulasztja az ellenérzést, késébb a beépitett munkarészt csak akkor
ellendrizheti, ha az Gjbdol -végzett munkaval kapcsolatos koltségeket a vallalkozénak
megtériti.”

A ,B” tipusu feladatok esetében eltakarni csak a munkakezdési jegyzdkdnyvben
megnevezett Projektvezetd engedélyével lehetséges.

Hegesztési Felelés a hegesztési napléba teszi meg a bejegyzését, hozzajarulasat, illetve
elektronikus levélben értesiti a Projektvezetét a hegesztési varratok elfogadasardl és az
utészigetelés megkezdhetdsegerdl.

A Miszaki Ellendr az épitési napldba teszi meg bejegyzését, javaslatat illetve elektronikusan
értesiti a Projektvezetét az utdszigetelést vagy a betonvas-szerelést kdvetSen a takarasi
engedély kiadhatdsagarol.

A Mliszaki ellenér és a Hegesztési FelelGs hozzajarulasa nem mentesiti a Vallalkozét a teljes
kor( feleléssége aldl.

Szakaszos eltakarasi engedélyre lehetdséget biztositunk, de a Vallalkozé viseli annak
kockézatat, ha a magassagi vezetésben valtoztatas valik szikkségessé.
A Vallalkoz6 hibajabo! meghiusuld eltakarasi eljaras ismételt idSpontjaba szervezett bejaras
koltségeit Vallalkozo tériteni kdteles a jegyzékben elSirt kdtber szerint.
Eltakarasi engedélyt csak ugy kérhet a Vallalkozé felelés miszaki vezetSje, ha elStte

leellenérizte - sajat- munkavallaléi teljesitését, annak szerzédésszerliségét és ezt
naplobejegyzésben irasban megerdsitette.

10.36. A Vallalkozé koteles kihelyezni 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 5. § (6) bekezdés
szerinti tartalommal, az épitési munkaterilet azonositd tablajat, a Megrendelével elzetesen
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jovahagyott tartalommal és formatumban.

10.37. A Vallalkoz6 koteles valamennyi munkavégzéssel kozvetlenll érintett lakokat,
intézményeket, gazdalkodo szervezeteket igazoltan irdsban értesiteni (Tarsashaz esetében
a kozos képviselbt, Lakasszdvetkezet estében az EInokot, egyéb esetekben a tulajdonos
tarsakat, gazdasagi tarsasag cégvezetét) ,B” tipusu feladat esetében a munka megkezdése
elétt legalabb 48 (negyvennyolc) oraval. A Vallalkozd koteles tovabba Megrendeld PR-
csoportjat (Humanpolitikai Igazgatésag PR-csoport: Herpai Attila, aherpai@fotav.hu) irasban
értesiteni a munka megkezdése eldtt harom munkanappal.

10.38. A munkavégzéshez minimalisan sziikséges technikai eszk6zok: a palyazat mdszaki
feltételeinek megfeleléen koteles biztositani a Vallalkozo,

Ajanlatkérd kivitelezéssel kapcsolatos tapasztalatai alapjan sziikségesnek tartja az alabbi
technikai eszk6zok Vallalkozé altali biztositasat:

Minimalisan, de nem teljeskortien felsorolt eszkdzok listaja:

— Autdédaru 12 tonnas, min. 10 m gémkinyulassal,

—- rézslikanallal is szerelhetd markolé (forgd kotrd) (min. 8t nsulyu),

— Billengplatés teherauté (7 tonnas),

— Billendplatos teherautod (12 tonnas),

- Nagyteljesitményti vontathaté kompresszor (Vlevegé min 60 l/sec),
— Aszfaltvagd (gyémanttarcsas),

— legalabb ketté darab Diesel motoros hegeszté aggregat (vontathato),
— 3 x380/220 V-os min. 4 kVA—es aramfejlesztd,

— Szippanté kocsi (IFA, DETK, vagy azokkal egyenértéku),

— gézveszély érzékels miszer, '

- Iegalabb 1 db ellenérzé rendszerrel, mely képes a vezeték allapotanak ellenbrzesére
és a hibahely meghatarozasara,

— legalabb 1 db utélagos helyszini kihabositast végzé habosité géppel,

— legalabb 1 db - minimum 49 kW teljesitményl burkolatbontésra is alkalmas arokaso-
markol6 géppel (kis— és nagyteliesitményli arokasé-markologep toréfejjel),

—_ legaldabb 1 db.és. minimum 10 kW fteljesitményli Kotrogép, mely felszerelhets
bontofejjel és foldlappal rendelkezik (min. 15t 6nsilya), amelyekkel a hatekony
bontas nagy teherbirasu (f6kdzlekedési utvonalakon) utakon, klteriileti, mezSbeni
vezetékek nyomvonalan ugyanugy elvégezhetd, mint a legkisebb allékonysaggal
rendelkezd teriileteken (belteriileti jarda burkolaton, illetve parkositott teriilet),

— legalabb 1 db és minimum 3 kW teljesitmeény(i aszfaltvagéval,
— legalabb 1 db és minimum 1,5 kW teljesitmény(i padkahenger, vibrodongslével,
~ legalabb 1 db minimum 3,5t teherbirasu szallitbeszkozzel,

— legaldabb 1 db és minimum 3kW teljesitményl zagyszivattyaval, valamint
munkaterilet elhatarolashoz a forgalomterelés tablaival, eszkozeivel,

— mentéallvannyal, hevederrel,

— zart terekhez, aknakhoz megfelelé szellbztets ventilatorral,
— legalabb 50m? tablas ducolattal,

— zsompszivattyuval,

- forgalomtechnikai eszk6z6k (pl. hidprovizérium, vaslemez, korlatok, tablak, oszlopok
stb.),

— mérdeszk6zok,
— - akkreditalt szervezet altal kiallitott kalibralasi bizonyitvannyal, vizes, 32 baros
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nyomasprébara hitelesitett nyomasméré eszk6zbdl legalabb kett6 darab.

10.39. A tervezési munka muszaki tartalma:
10.39.1. Eléforduld tervezési feladatok:

a gerinc-, eloszté-, bekots-, szekunder vezeték épitéséhez vagy felljitasahoz, és a
hékdzpont-szétvalasztashoz szikséges vezetéképitésekhez kapcsolédo tervezési
munkak, tevékenység-fajtankénti kiilon megbizassal is,

a kiviteli és vezetékjogi engedélyezési dokumentacid elkészitésére és
engedélyeztetésére, az engedélyeztetéshez kapcsolodd dijak és illetekek
koltségeinek a megfizetése,

a hibaelharitasok alkalmaval felmerGlé tervezési feladatokra barmely vezetékfajtara
vonatkozdan.

10.39.2. Az elvégzendé tervezéi feladatok tartalmazhatnak az erintett vezetékszakaszhoz
kapcsolddo:

gépészeti tervezést,
szerkezettervezést,
mélyépitési tervezést,
szakipari tervezést,
forgalomtechnikai tervezést,
BKV-engedélyezest,
kertészeti tervezest,
elektromos tervezest,

minéségterv elkészitést, amely tartalmazza, hogy kinek, mikor, milyen eljarasokat és
ezekhez milyen eréforrasokat kell biztositania a projekthez, annak hataridén beliili
megvaldsitasahoz,

kivitelezéshez kapcsolédo tervezéi mivezetést,

a gerinc-, eloszt6-, bekoté-, szekunder vezeték épitéséhez vagy felljitasahoz, és a
hékozpont szétvalasztashoz sziikséges vezetéképitésekhez kapcsoldédd tervezési
munkat, )

- -a kiviteli és vezetékjogi engedélyezési dokumentacio elkészitést és engedélyeztetést,

tovabba kiterjedhet még:

e a hibaelharitasok alkalmaval felmerilé tervezési feladatokra barmely
vezetékfajtara vonatkozdan (tevékenység-fajtankénti tervezési - megbizas is
lehet),

e a vezetékszakasz szilardsagi ellenérzésére — a tervezési hataron tal is — a
rendszerbe torténé megfeleld beillesztéshez szikséges mérntékig. A
bekétévezeték atmeéré szamitassal igazolt felllbiralatara.

dlcolasi tervezést, részletes rajzzal, leirassal, koltsegvetéssel.

10.39.3. El6irasok:

A tervezési munka soran Vallalkozd a Megrendelét képviseli. Vallalkozo koteles a
Megrendelé érdekeit képviselni, mind a sajat munkdja, mind a hatésagi-, kézmd-,
tulajdonosi-, kozutkezel6i-, stb. egyeztetések soran. Vallalkozd koteles azonnal jelezni
Megrendelé felé a harmadik fél esetleges tobblet-, pot- vagy arndveld igényeit.

A terv muiszaki tartalmanak meg kell felelni a jelen keretszerzddés 10. sz. meliékleteként
csatolt A26-2016 Tavflitési vezetékhaldzatok létesitési szabalyzata és 12. sz. meliékletként

csatolt

IE-08 hegesztési integralt eljarasok eldirasainak, valamint kiemelve, illetve

kiegészitésként az alabbiaknak:
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A benyujtott dokumentacio felelien meg a 305/2011/EU, 275/2013. (VII.‘ 16.) Korm.
rendeletnek és a 191/2009 (IX. 15) Korm. rendeletnek, tovabba:

a tavhészolgaltatasrdl sz4ld 2005. évi XVIIL. torvenynek és az annak végrehajtasara
vonatkozo rendelkezéseknek,

a kornyezetvédelmi-, munkavédelmi-, tizvédelmi- és a biztonségtechnikai- és egyéb
kdvetelményeket eliré jogszabalyoknak,

a terveket a rendeletekben elirt tartalmi és formai kdvetelmények szerint, a
mliszakilag elégséges, leheté leggazdasagosabb megoldast kell tervezni,

a tervezend$ vezetékszakaszokat elbreszigetelt mlanyag kdpenycsdves rendszer
alkalmazasaval kell kialakitani (a Tervezd koltségelemzést mutat be a Megrendeld
részére a merevfalu vezeték mellett a flexibilis vezeték kdltség hatékonysagardl),

vezetékjogi engedély megszerzéséhez szikséges tervdokumentacio 6sszeallitasa,

az engedélyezési tervdokumentacionak tartalmaznia kell a vezetékjog fGldhivatali
bejegyzéséhez sziikséges iratanyagokat (beszerzendo az M 1:1000-es hivatalos
helyszinrajz, valtozasi vazrajz és az érintett ingatlanok helyrajzi szam szerinti

- tulajdoni lapjainak masolata, sziikség esetén a szolgalmi jogi nyilatkozat),

a tulajdonosi hozzajaruld nyilatkozatoknak helyrajzi szamonként tartalmaznia kell a
vezeték hosszat, az elfoglalt teriilet nagysagat, tulajdonos féldhivatali bejegyzéshez
szukséges adatait,

minden olyan dokumentum beszerzése, melyet a vezetékjogi engedélyezéshez
engedélyez6 hatésag megkovetel,

A kiviteli tervdokumentacié részét képezik a kdzmiiegyeztetések, a jovahagyott
forgalomkorlatozasi tervek, provizérikus vezeték kiépitések, kivaltasok, athelyezesek,
helyreallitasok, valamint az lizemen kiviil helyezett vezetékekre vonatkozé bontasi
terv is. A kiviteli terveknek tartalmaznia kell a helyszinrajzot, miszaki leirast, hossz-
és keresztszelvényt, méretkimutatast, parnazasi tervet, a sziikséges reszletterveket,
mutargyak vasala51 resszel is ellatott terveit, mellékletként a Megrendelb’ IE 08

“ze e

Olyan muszaku megoldasra kell torekedni, hogy a megvalésitas minimalis szolgéltatas
kiesésével jarjon, és amely a legrovidebb atfutasi idbvel, a legkisebb kozterllet
|genybevetelevel biztositja a kivitelezést. A vezetéképitési munkakra olyan részletes,
6nallé organizacios terv is készitendd, melynek alapjan azok gyakorlati végrehajtasat

-egyeztetni kell a szolgaltatast biztosito - Uzemegység képviseldjével, az érintett

fogyasztokkal és az illetékes hatosaggal, meghatrozva az egyedi védelmi
megoldasokat, az ingatlanok megkozelithetéségét. Az organizacios Utemtervben kell
megadni az épitési-szerelési munkak sorrendjét, atfutasi idejét, a szikség szerinti
szolgaltatasi sziinetek tartalmat és az esetleges provizériumok alkalmazasat.

A kiviteli terveket ajanlatkérénél véleményezésnek kell alavetni. Az egyeztetések
véllalkozé altal 3 munkanapon bellll el6készitett jegyz&kdnyveit Megrendeld
képviseldi észrevételezik, ellenjegyzik majd a miiszaki leiras részét kepezik.

A Vallalkozénak a terv véglegesitése elétt a FOTAV Zrt. szakreferenseinek
kézremlikodésével szerkezetegyeztetést kell szerveznie, jegyzGkonyveznie. Az
egyeztetések Megrendel6 résztvevdi altal jovahagyott jegyzékdnyvei a mlszaki leiras
részét képezik. :
A Vallalkozénak igény esetén szallitania kell a engedélyt is.

A dokumentacionak a kivitelezhetéség és a belizemelés szempontjabdl
kiviteleztetésre alkalmasnak kell lennie, és alapszolgaltatasként értelmezve
tartaimaznia kell:

a bontdsi tervet kilon tervliapon és koéltségvetésben,
a ter{ilettulajdonosok bontassal, helyredllitassal kapcsolatos igényeit,

A tervezének ra kell kérdeznie a burkolatbontéssal jaré kivitelezés tervezése soran az
illetékes kozltkezeldnél, hogy nincs-e burkolatbontasi tilalom alatt az érintett Gt- vagy
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jardaszakasz. A terveknek tartalmaznia kell a kozitkezelSi egyeztetés irasos
dokumentumat is.

- Olyan organizacios tervet kell dsszedllitani a Vallalkozénak, amely a Megrendels
tzemviteli, szolgaltatasi kéréseit, kitelezettségeit maximalisan figyelembe veszi.

- A dokumentacionak a kivitelezhetéség és a belizemelés szempontjabol
kiviteleztetésre alkalmasnak kell lennie, és alapszolgaltatasként értelmezve
tartalmaznia kell:

e helyszinrajzot kétvonalas abrazolassal az eléremend és visszatér§ vezetéket
pontosan megjeldlve, ha a tavvezeték biztonsagi dvezetét egyéb kézmlivek is
megkozelitik ott kinagyitott részletes abrat kérunk,

¢ hossz-szelvényt, keresztszelvényt, -

o statikai terveket, méret kimutatast, bontasi, kivaltasi terveket,

e akndk gépészeti, szerkezeti terveit,

o elzard szerelvény beépités, légtelenités, Urités gépészeti és szerkezeti tervei

o anyagok jegyzékét (atmérdk, -falvastagsagok feltiintetésével, terméklistaval,
beleértve a csdlistat is), ‘

e parnazasi és leszabasi tervet,
e acsomodpontok M1:20 aranyl részletrajzait,
o falatvezetési terveket, '

e a szamitott fixponti er6k, a tagulasi méretek, az esetleges szerelvények,
kompenzatorok tipusdnak meghatarozasat,

o tervielképeket az eléremend és visszatérd iranyok vezetéken feltlintetését,
o akdrnyezetvédelemmel kapcsolatos intézkedéseket,

o kertészeti tervet,

o forgalomtechnikai tervet,

» korrézibvédelmi tervet,

e ideiglenes vezeték tervet, pontos csatlakozasi pontjait, méreteit,
falvastagsagait, ideiglenes vezeték nyomvonalat kétvonalasan abrazolva,

o ducolasi tervet (részletes rajzzal, leirassal, koltségvetéssel),

* hibajelzé rendszer kapcsolasi és mérdhely tervét (eléremend-visszatérd kiilon
korrel!),

o kdzmiegyeztetett tervet,
¢ a terllettulajdonosok bontassal, helyreéllitassal kapcsolatos igényeit,
e a bontasi tervet klilon terviapon és kdltségvetésben,

o DN100 mm alatti méretd, Uj nyomvonalu vezetéket flexibilis cséve! kell tervezni.
Ettél az eldirastol csak Megrendeld irasos engedélyével lehet eltérni.

10.40. A Vallalkozé koteles legkésébb a szerzddéskotés idépontjara MSZ EN ISO 3834-2
szerinti vagy ezzel egyenérték(i szabvannyal és a 3/1998 (1.12) IKIM rendelet szerinti
Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal altal kiadott engedéllyel rendelkezni, ennek
igazolasa a szerzddés megkotésének feltétele.

11. Koézremiikddd igénybevétele

11.1.A Vdllalkkoz6é alvallakoz6t a Kbt. 138-139. §, 142. §-aiban foglaltak szerint vehet
igénybe.

11.2. A Villalkoz6 a szerz6des megkdtésének idépontjaban, majd - a késdbb bevont
alvallalkozdk tekintetében - a szerzédés teljesitésének idGtartama alatt kételes elézetesen az
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ajanlatkérének valamennyi olyan alvallalkoz6t bejelenteni, amely részt vesz a szerzédés
teljesitésében, és - ha a megel§z6 kdzbeszerzési eljarasban az adott alvallalkozét még nem
nevezte meg - a bejelentéssel egyutt nyilatkozni vagy az érintett alvallalkozé nyilatkozatat
benyujtani arrél is, hogy az altala igénybe venni kivant alvalialkozé nem all a megel6z6
kdzbeszerzési eljarasban elirt kizard okok hatalya alatt.

12. A munkateriilet atadasa, atvétele

12.1. Az ,B” tipusu feladat esetében a munkaterilet tulajdonosa adja at a munkateriletet a
Vallalkoz6 részére. Megrendelé a meglévd tavhdvezetéken torténd munkavégzés esetén
Vallalkozo részére engedélyezi a tavhévezetékhez vald hozzaférést. Az dtadas megtorténtét
épitési naplod bejegyzéssel és a naplohoz csatolt engedéllyel, jegyzékonyvvel kotelesek a
felek rogziteni.

12.2. A Felek megallapodnak abban, hogy a Vallalkozé abban az esetben is koteles atvenni
a munkaterUletet, ha az a Megrendeld altali atadaskor ugyan nem felel meg a fentiekben
meghatérozott valamennyi feltételnek, de a munka megkezdésére alkalmas és a Vallalkozo
meg tudja kezdeni a kivitelezési munkat.

12.3. A munkateriilet, valamint az ott tarolt mindennemii anyag és szerszam, tovabba a
Vallalkozd munkavallaloi személyes ingoésagainak az érzése a Vallalkozo feladata.

12.4. A Vallalkozo esetleges kar keletkezésekor koteles a téle elvarhatdé médon a kar
csdkkentése érdekében kdézremikodni.

13. A munkateriilet és ellendrzése, mindséqi kikétések

13.1 Vallalkozé munkavégzését a Megrendeld barmikor ellenrizheti. Eszrevételét az épitési
napléban koteles rogziteni. Az élet- és vagyonbiztonsag veszélyeztetése esetén a
Megrendelé a Vallalkozd munkavégzését azonnali hatdilyal megtilthatia, a mindség
veszélyeztetése estén az érintett rész munkalatait felfiiggesztheti. Az ebbél eredé hatarido
csuszasara a kotbér pontja vonatkozik.

A Megrendelének jogaban all ellendrizni, hogy a kivitelezést az elére bejelentett alvallalkozo,
szervezet, vagy személy végzi-e. Amennyiben az ellenrzés soran mast tapasztal, az eseti
megrendelés azonnal felmondasra keriil. Ha az ésszes munkavéllald a Vallalkozé sajat
‘allomanyaban van; ennek ellendrzése szintén jogaban all a Megrendel6nek. Vallalkozé az
ellendrzés lehetéségét a Megrendel§ szaméra biztositjia hitelt érdeml6 dokumentumok
atadasaval.

A MegrendelS és megbizottjainak jelenléte és ellenérzése a szerzédés-szerli munkavégzést
nem zavarhatja.

Vallalkozé a munkat - a Megrendel6 egyidejli értesitése mellett - kdteles abbahagyni, ha
olyan k&riilmények allnak els, amelyek veszélyesek dolgozoinak életére vagy egeszsegere.

A Vallalkozdnak a keretszerzddés teljesitése soran kilonds figyelmet kell forditania az epitett
kdrnyezet alakitasardl és védelmérdl szolé hatalyos torvény betartasara.

A munkateriileten dolgozék csak a véllalkozas (Munkaltatd) nevét feltiintetd munkaruhaban
doigozhatnak.

A megvalésitas legalabb heti bontasa Utemterv szerint térténik. Az Utemtervtdl valo elterés
esetén a Vallalkozo koteles az utemtervet atdolgozni és a Megrendelbvel jovahagyatni. A
jovahagyas nem érinti a hataridé-késedelem kévetkezmeényeit.

Ha a munkateriileten a Vallalkozé vagy a vele szerzédéses kapcsolatban 1évé vallalkozok,
beszallitok, kozrem(ikédék szandékosan vagy véletlenil kart okoznak, beleértve az Orzési
hianyossagokat is, annak kdvetkezményei a Vallalkozoét terhelik. A Felek kdlcsénbsen és
haladéktalanul egymas tudomasara hozzak azon értesiléseket, tényeket, koriilményeket,
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amelyek a szerz6dés szerinti teljesitést akadalyozo korlimények elharitasa érdekében
szlikségesek.

13.2. Minéségi kikotések

A Vallalkozé koteles betartani a tervezésre, valamint az ehhez kapcsolodd tevekenységre
vonatkozo és érvényben levd technoldgiai utasitasokat, eléirdsokat és szabvanyokat.

Az elvégzett munka a kiviteli tervezés eljdrdsi szabalyaiban meghatarozott
kdvetelményeknek, az engedélyeknek és a hatésagi, tovabba a megrendelbi elbirasoknak,
valamint azok esetleges elrendelt modositadsainak meg kell feleljen.

Amennyiben valamely létesitményrész mindsége nem elégiti ki a fent leirtakat, Megrendel6
kizardlagos joga eldonteni, hogy a csokkentett értékd, illetve csokkentett osztalyd munkat
elfogadja, vagy ragaszkodik az ujraépitéshez.

A Vallalkozo koteles tanusitani az elvégzett munka mindségét a Megrendeld és a mindenkori
tertilettulajdonos vagy kézUtkezeld igényének megfelelen. Vitds esetben Vallalkozd sajat
koltségére a mindséget mindségtanusitasi joggal rendelkezd laboratériumokban ellendrizteti.

A Vallalkozé vallalja, hogy a a vonatkoz6 jogszabalyoknak, magyar szabvanyoknak, miiszaki
eléirasoknak megfeleld teljesitést a Megrendeld |IE-08 eljarasokban szerepld eldirasoknak
megfeleléen-, szakszerlen-, hianytalanul- és hibatianul 6sszedllitott atadasi dokumentummal
is bizonyitja. '

13.3. Kontroll vizsgalat

A Megrendel6, egy altala valasztott fuggetlen, akkreditalt labor bevonasaval a kivitelezés
kézben barmikor végeztethet roncsolasmentes vizsgdlatot a mar levizsgalt varratokon, a
Villalkozé megbizasabdl anyagvizsgalatot végzé labor kontrolljanak céljabdl.

A kontroll vizsgalatnal a Megrendel§ képviseldje — figyelembe véve a harmadik félként
megjelend vizsgald javaslatait — jogosult meghatarozni a vizsgalat helyét. A varratvizsgalat
médja meg kell, hogy egyezzen a korabban elvégzett varratvizsgalatok médjaval (UT
vizsgalatot UT vizsgalattal, RT vizsgalatot RT vizsgalattal, stb. kell ellenérizni).

A kontroll vizsgalat eredményeit, rontgen vizsgalat esetén RT filmjeit a Megrendeld
hegesztési feleldse Osszeveti a Véllalkozd részére vizsgalatot végz8 roncsolasmentes
vizsgalo labor altal készitett vizsgalatok el6zetesen bekért eredményeivel, RT filmjeivel.

- Amennyiben---a kontroll- vizsgalat sulyos szakszer(tlenségre (az RT felvétel alapjan
egyértelmien hibas varrat megfeleldnek van min8sitve, nem a szabvany eldirasai szerint
tortént az értékelés), vagy a vizsgalat nem megfelels elvégzésére enged kdvetkeztetni (pl. az
RT felvételek nem egyeznek, az RT felvételek sokszorositva vannak), a Megrendel6
szuperkontroll vizsgalatot rendelhet el. A szuperkontroll vizsgalatot a FOTAV Zrt. Mlszaki
Vezérigazgato-helyettese vagy a Biztonsagvédelmi Féosztaly vezetSje rendelheti el a

FOTAV Zrt. hegesztési felelésének javaslatara, mérlegelve a feltart eltérések sulyossagat.

Amennyiben a kontroll vizsgalat nem &allapit meg sulyos szakszerlitlenséget és eltérést, a
vizsgalat kdltségeit a Megrendeld viseli.

Amennyiben a kontroll vizsgalat silyos szakszer(itlenséget és eltérést jelez, ennek és az
ebbdl kdvetkezé szuperkontroll vizsgalatnak a kéltségeit a Vallatkozo viseli.

13.4. Szuperkontroll vizsgélat

A Szuperkontroll vizsgalat a mar levizsgalt varratok 100%-os Ujravizsgaltatéasat jelenti a
Megrendelé altal felkért roncsolasmentes vizsgald labor altal. Ha a szuperkontroll vizsgalat
elvégzéséhez a vizsgaland6 helyek feltarasa szikséges, akkor a feltarast a Vallalkozé
koteles sajat koltségén elvégezni. :

A szuperkontroll vizsgalat altal feltart hibakat a Vallalkozé koteles sajat koltségén javitani, a
hibat megsziintetni. Ez esetben a javitott varratot a Megrendelé altal bevont vizsgalé cég
ellenérzi vissza, a Vallalkozd koltségén. '
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14. Miiszaki tervek, felhasznalasi joq

14.1. A Viéllalkozé a tervezési munkak (tervezés, miivezetés) végzésére csak a megfeleld
tervezési jogosultsaggal rendelkezé személyeket vonhat be. Amennyiben a teljesités soran
~ Vallalkozé nem az ajanlati szakaszban megnevezett tervezét alkalmazza, abban az esetben
MegrendelGt koteles elézetes jovahagyasat kémi melyhez csatolni kell a tervezdi
jogosultsagot igazold okirat masolatat, valamint a tervezé rendelkezésre allasi nyilatkozatat
is.

14.2. A tervektdl eltérni csak elézetes, irasos Megrendeldi engedéllyel lehet.

Tervmbdositas esetén Vallalkozoé koteles kimunkalni és csatolni az elmaradd vagy a
kordbban jovahagyott tervtdl eltéré anyagok és munkak kéltségét. ,B” tipusu feladatok
esetén: amennyiben vélt pétmunka merll fel, akkor Megrendel6 legkésébb 30 (harminc)
munkanapon belll nyilatkoznia kell annak elfogadasarol vagy elutasitasardl.

14.3. A Vallalkoz6 tudomasul veszi, hogy a keretszerz6désben foglaltak megvaldsulasahoz
sziikséges ©sszes teljesités és szallitas a hozzajuk tartoz6 dokumentaciokkal egyitt a
Megrendeld tulajdona lesz a vallalkozasi dij megfizetesét kovetGen.

14.4. A jévahagyott kiviteli terveket a Megrendeld is szolgaltathatja Vallalkozonak.

14.5. A Vallalkozd szakcégtd! elvarhaté médon koteles ellenérizni a terveket. A Megrendeld
véleménye (tervzsliri allasfoglaldsa) nem mentesiti a Vallalkozét, a tervekben el6forduld
hibak és a szaktervez6k kozotti esetleges koordindlatlansag, a kozmu cégek vagy a
Megrendel8 hibas adatszolgaltatds miatt. A Megrendel6 és a kézmiicégek adatkdzlése
esetében ezen felelésség annyiban iranyadd, amennyiben a Véllalkozé azt egy szakvallalat
gondossagaval felismerhette volna. (Ezen rendelkezés nem iranyado arra az esetre, amikor
a tervezési feladatot a Vallalkozé latja el.)

Ezekkel kapcsolatos esetlegesen felmerlilé tobblet - kéltség amennyiben fenti
kotelezettségnek nem tett eleget a Vallalkozot terheli. A Vallalkozé kijelenti, hogy a
Megrendelét még korlatozott mértékben sem terheli felelésség a fentiekben meghatarozott
esetleges tobblet koltségert.

14.6. A Felek megallapodnak, hogy a Megrendels, illetéleg a Megrendeld tobbseégi
befolyassal rendelkezé tarsasagai, a jelen Keretszerzédés alapjan a Vallatkoz6 altal készuld
kiviteli, illetve engedélyeztetési tervdokumentacio, illetve az atadas Utemében annak egyes
részei felett az esedékes (atadott munkarészre esé) tervezési dij megfizetésével korlatlan
felhasznélasi jogot szerez a tervezés targydt képez6 munkaval kapcsolatos
tevékenységeiben annak megvalositasa soran, a Vallalkozo, vagy kdzremiikodSje altal
eléallitott, szolgaltatott tervek, mint szellemi alkotasok joganak védelme alatt allo termekekre.
Kivételt képeznek ez aldl azok a tervezések, amelyek iparjogvédelem alatt allnak.

Ennek alapjan a Megrendeld kiléndsen, de nem kizarélagosan:

- azt mind egészében, mind részleteiben - korlatlan felhasznalasi alkalommal és
példanyszamban - hasznélhatia prezentaciokhoz és a tavhdszolgaltatasa kapcsan
késziilé egyéb dokumentaciok, tanulmanyok részeként és mellékleteként;

- ajelen Keretszerzédés alapjan készilé tervdokumentaciot és sajat felnasznalasi jogait
barki szamara atruhazhatja; A

- a jelen Keretszerz6dés alapjan készild tervdokumentaciot korlatlan szamban
sokszorosithatja, tobbszorézheti és a nyilvanossag szaméra barmilyen formaban
kozzéteheti;

- a jelen Keretszerz6dés alapjan elkésziil6 tervdokumentaciét atdolgozhatja,
tovabbterveztetheti, azok alapjan a Vallalkozdval vagy harmadik személyekkel tovabbi
terveket készittethet.

A Felek kijelentik, hogy a korlatlan felhasznalasi jog nem jelenti és nem jelentheti a tervek
olyan médon, vagy olyan létesitmények vonatkozasaban valé alkalmazasat, felhasznalasi
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lehetéségét, amely a tervekre vonatkozd szakmai szabalyok megszegését eredmenyezné.

A Megrendeld a tervdokumentacié barmely tipusu felhasznalasa soran -a Vallalkozé
(tervezd) nevét a terveken koteles feltintetni.

A Felek megallapodnak, hogy amennyiben jelen Keretszerz6dés barmely okbol idé elbtt,
komplett teljesités nélkil sziinik meg, ugy a megszlinésig a Megrendelé rendelkezd részere
rendelkezésre bocsatott tervek vonatkozasaban a Megrendelé - a felmondasig elvégzett
munka aranyos dijanak megfizetése esetén - a fenti felhasznalasi jogokat megszerzi, az
aranyos, addig esedékessé valt tervezési dij megfizetése esetén.

A Felek megallapodnak, hogy a Megrendel6 szamara a fentiekben biztositott felhasznalasi
jogok nem kizarolagosak, azaz a tervdokumentécié fentiek szerinti felhasznalasara a
Vallalkozé harmadik személy szamara tovabbi engedélyt adhat és arra a fentiekben
foglaltak ugyantigy vonatkoznak, mint Megrendelére.

14.7. A Vallalkoz6 jogszavatossagot vallal a szolgaltatott tervek vonatkozasaban, melynek
értelmében szavatolja azt, hogy az 4altala szolgaltatott terveken 3. személyeknek
(kbzrem(ikédbinek, stb.) nincs olyan joga, amely a Megrendel$ jelen fejezetben foglalt
jogainak a megszerzését korlatozna, vagy akadalyozna. A Felek kijelentik, hogy
amennyiben a Vallalkozd ezen kotelezettségét megszegi, ugy a Megrendeld akkor is — mint
johiszem( vevé - megszerzi a tervek jelen fejezetben rdgzitett korlatlan felhasznalasi jogait,
és a 3. személyeknek okozott karok miatt kizardlag a Véllalkozé felel.

15. Hibas teljesités

15.1. A Vallalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy amennyiben barmely munkat nem a jelen
keretszerzédésben, az Eseti megrendelésben, az eseti megrendelésben, a kiviteli tervekben
foglaltaknak megfeleléen és/vagy minéségben végez, és a hibak kijavitasara vagy a hianyok
pétiasara vallalt, vagy a Megrendeld altal adott, a hibak kijavitasara, hianyok poétlasara
vonatkozé megfeleld pothatarid6t, vagy az atadas-atvételi jegyz6konyvben rogzitett hataridét
részben vagy egészben elmulasztja és/vagy a Megrendelé a Vallalkozéval szemben az
épitési hibak, illetve hianyossagok miatt igényt érvényesit, hibas teljesitési kotbért fizet a
Megrendelé részére.

15.2. A hibas teljesitési, eseti kotbér érvényesitésének feltétele a Megrendels irasbeli
felszolitasa. Irasbeli felszolitasnak mindsil jelen rendelkezés alkalmazasdban barmely
jegyzékonyvben foglalt megrendeléi észrevétel, épitési naploban eszkdzolt bejegyzés, vagy
barmely egyéb irasbeli kdzlés (e-mail), amelyet a Vallalkozb részére igazoltan kézbesitettek.

15.3. Hibas teljesitési kotbért a Megrendelé a Véllalkozé szerz6désszegé magatartasanak
els6é napjatél kezdédGen érvényesithet, érvényesitésének lehetdségét a Vallalkozd részére
klldott irasbeli felszolitasban kdzolt, vagy Vallalkozé altal vallalt hatarid6 és/vagy pothataridd
leteltét kdveté nap alapozza meg. A Vallalkozé 15 (tizendt) napot meghaladé hibas teljesités
estén a Megrendeld jogosult az eseti megrendeléstdl elallni vagy azt azonnali hatéllyal
felmondani.

15.4. A Vallalkozé tudomasul veszi, hogy felhasznal6i, lakossagi, 6nkormanyzati, Utkezeldi,
hatésagi panasz esetén, amely a tevékenységére visszavezetheté ok/okok miatt érik a
Megrendelét és azok megalapozottnak bizonyulnak, a Megrendelé jogosult a
keretszerzédést azonnali hatéallyal felmondani.

15.5. Hibas teljesitési kotbér szamitasa az alabbi:

- hibas teljesitési kotbér specialis szabalyait a 5. szamu melléklet (ellenbrzési jegyzék)
szabalyozza és tételesen meghatarozza az alkalmazanddé hibas teljesitési kotbér
mértéket vagy dsszeget.

- mas esetekben a hibas teljesitési kotbér szamitdsanak alapja hibas teljesités
kijavitasara adott hataridd lejartat kdvetdé minden egyes naptari nap utan az adott eseti
megrendelés meghatarozott netté vallalkozéi dijnak a 2 %-a, de maximum az eseti
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megrendelés teljes nettd vallalkozéi dijanak 30%-a. A mennyiben a Vallalkozé a munka
egyes tételeit nem a miszaki dokumentacionak (ktlénésen miszaki leiras, kdltségvetés,
tervlapok) megfeleléen végzi el, ugy a hibas teljesitési kotbér az adott munkarész
ellenértéke.

15.6. A Megrendel6 a mUszaki atadas-atvételt kovetben észlelt hiba esetén a Polgari
Torvénykonyvnek a hibas teljesitésre és a kartéritésre vonatkozd elirasai szerint jogosult
eljarni. Vallalkoz6 pedig koteles a Megrendeld &ltal megjelolt jogos igény kielégitesét a hiba
bejelentésétdl szamitott 3 (harom) munkanapon belll, a szolgaltatast gatlé hiba esetén
azonnal megkezdeni, és - a kivitelezés altal betdlteni hivatott kézszolgaltatasi funkciora is
figyelemmel minden egyéb feladatat, szerz6déses kotelezettsegét megelGzéen, a
korliimények altal lehetévé tett legrovidebb -idén, de legfeliebb 15 naptari napon beldl
befejezni. Amennyiben a Vallalkozd nem tesz eleget garancialis kotelezettségeinek, vagy a
hibak kijavitasat miiszakilag indokolt idén belll nem fejezi be, a Megrendeld jogosult a
jotallas idejére eldirt jotallasi biztositékbol lehivni, és a hibat mas Vallalkozoval kijavittatni.
15.7. A Megrendel jogosult a Vallalkozo érdekkdrében felmeriilt karokozas esetén a
karokozassal Osszefliiggésben keletkezett karat, hibas teljesitési kotbért a Vallalkozéval
szemben, akar a Teljesitési biztositék terhére is érvényesiteni, kiteriedGen a
tavhészolgaltatas akadalyozasaval Osszefliggésben felmerli6 valamennyi karra, illetve
elmaradt vagyoni elényre.

15.8. Amennyiben Vallalkozé hibas teljesitési kotbérfizetési kotelezettségét, a kétbérfizetési
igény Megrendelé altali benyujtasat kovetd 15 (tizendt) napon belll nem teljesiti, elsGsorban
a vallalkoz6 szamlaja vagy Megrendeld dontése alapjan Teljesitési biztositék terhére
érvényesitheti. A Vallalkozo kotbérfizetési kotelezettségének teliesitése nem mentesiti a
Vallalkozot barmely a jogszabalyok rendelkezései, vagy a jelen keretszerzGdés alapjan
fennallé kotelezettségeilfelelésségei aldl.

16. Késedelmi Kotbér és Kotbér érvényesitésével kapcsolatos kézds szabalyok

16.1. Amennyiben Vallalkoz6 a konkrét eseti megrendelés meghatérozott teljesitési
hataridék tekintetében olyan okbél amelyért felelds késedelembe esik, késedelmi kotbert
koteles fizetni. A késedelmi kotbér a konkrét eseti megrendelés szerint késedelemmel
érintett napok utan jar.

A kétbér a konkrét.eseti megrendelés szerinti nettd kivitelezési (vallalkozdi) és vagy tervezeési
dij alapjan ker(l meghatarozasra. A késedelmi kotbér mértéke az eseti megrendelésben
megadott cimenkénti nettd szerzédéses ar 2 %/nap, azonban nem haladhatja meg az eseti
megrendelés szerinti telies nettd szerzédéses ar 30%-at.

Amennyiben a Vallalkozé 15 napot meghaladé késedelembe esik akkor a Megrendeld
jogosult az eseti megrendeléstdl eldlini vagy azonnali hatallyal felmondani. Ez esetben a
Megrendeld jogosult a Teljesitési Biztositékbol a kitbér Gsszegét lehivni.

16.2. A hibas és késedelmi Kotbért a MegrendelS akkor is kdvetelheti, ha kara nem meralt
fel. Ervényesitheti a kdtbért meghaladé karat és a szerz6désszegesbdl eredS egyéb jogait is.
A szerzédésszegéssel okozott karanak megtéritését az erre vonatkozd szabalyok szerint
akkor is kovetelheti, ha a kétbérigényét nem érvényesitette. A késedelem esetere kikotott
kotbér megfizetése nem mentesit a teljesités alol.

Ha szamlabdl valo levonasra - figyelemmel a Kbt. 135. § (6) bekezdésben foglaltakra is —
nincs lehetSség, vagy a szamla 6sszege nem nyujt fedezetet a teljes kovetelésre a
Vallalkoz6 altal adott a teljesités idejére vonatkozo Teljesitési Biztositékbol a Megrendel6 - a
Vallalkoz6 esetleges tiltakozasa ellenére, attél flggetlenlil — is jogosult a kétbér, karterités
osszegének lehivasat kezdeményezni. A Vallalkozd -tudomasul veszi tovabba, hogy a
Megrendelé jogosult ezen biztositékbdl lehivast kezdeményezni a Vallalkozé barmilyen
kifogasatdl, ellenvetésétdl fuggetieniil. Ezen tartalmi kovetelményeket a bankgarancia vagy
biztositasi szerz6dés alapjan kidllitott - készfizeté kezességvallalast tartalmazd -
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kdtelezvény szévegében érvényesiteni kell. Teljesitési Biztositek altal nem fedezett
kdvetelés 6sszegét a Vallalkozo kételes 10 (tiz) napon beliil a Megrendelének atutalni.

A Vallatlkozé kotbérfizetési kotelezettségének teljesitése nem mentesiti a Vallalkozot barmely
a jogszabalyok rendelkezései, vagy a jelen keretszerzédes, illetve az eseti megrendelés
alapjan fennallo kotelezettségeilfeleldsségei alol.

17.  Jotallas és szavatossag

17.1. A Vallalkozé az altala végzett kivitelezési munkakra és az altala szallitott anyagokra,
berendezésekre a jogszabalyban megallapitott id6tartamon tul ajanlataban megajaniott
id6tartamig, azaz 6sszesen 60 honapig teljes kor( jotallast vallal.

A jotallasi idészak a miiszaki atadas sikeres befejezesekor kezdddik.

A szavatossagi, kotelez6 alkalmassagi kotelezettségek tekintetében, az adott
munkanemekhez, anyaghoz, berendezéshez rendelt jogszabalyi elbirasokhoz szintén
ragaszkodnak a Felek.

Amennyiben a jogszabaly hosszabb jotallasi vagy kellékszavatossagi kotelezettséget ir eld,
agy az az iranyado.

17.2. A szavatossagi id6n és a Vallalkozé altal vallalt jotallasi idén belll eléforduld hibakat
Villalkoz6 kételes a miiszakilag lehetséges legrévidebb idén beltil kijavitani és a kijavitasra
Megrendelével egyeztetett hataridét rogziteni. A  hibajavitds tényleges (fizikai)
megkezdésének hatérideje nem lehet hosszabb a bejelentéstdl szamitott 3 (harom)
munkanapnal.

Ha a Véllalkozé a jotallasi kotelezettségi korébe tartozo hibak kijavitasanak az el6z6 pontban
meghatarozott hataridén belil nem tesz eleget, akkor a Megrendel§ jogosult a javitasi
munkékat sajat maga vagy mas Vallalkozé bevonasaval elvégeztetni és annak koltségeit a
Jotallasi biztositék terhére elszamolni, érvényesiteni. Mindazonaltal a Vallalkozé jétallasi és
szavatossagi kotelezettsége osztatlan és a jogszabalyoknak megfeleléen tovabb él.

A jotallasi idészak alatt a megrendelé barmikor irasban kézdlheti kifogasait a Vallalkozoval
szemben. ' ‘

18. A keretszerzddést biztositd eqyéb kdtelezettséq

18.1. Teljesitési Biztositek:

Jelen keretszerz6dés aldirdsakor a Vallalkozd a keretszerz6dés 3.2. pontjaban
meghatarozott idétartamanak lejartat kdvetd 30. napig hatalyban l1évé Teljesitési Biztositékot
koteles nyujtani a hibas teljesités-, késedelmi kotbér, kartéritési és garancialis igények
kielégitésére, melynek mértéke a 3.3. pontban meghatarozott teljes nettd keretosszeg 3% -a.

18.2. A Teljesitési Biztositék az alabbi formakban biztosithato:

e Ovadékként a Megrendelé K&H Bank Zrt.-nél vezetett 10401093-49564956-
57501033szamu bankszamlajara torténd befizetéssel, vagy

e bank vagy biztositd altal vallalt garancia biztositasaval, vagy
e vagy banki készfizetd kezesség biztositasaval, vagy

o biztositasi szerz6dés alapjan kiallitott — készfizeté kezességvallalast tartalmazé —
kotelezvénnyel.

A bank vagy biztosito ltal vallalt garancianak, ill. a biztositasi szerzédésnek tartalmaznia kell
a bank, ill. biztosito kotelezettségvallalasat arra, hogy a Megrendeld bankhoz, ill. biztositdhoz
intézett irasbeli felszdlitasara, a Vallalkozé vagy barmely mas személy esetleges
kifogasolasat figyelmen kivil hagyva, azonnal kifizeti a Megrendel6nek a megjelolt 0sszeget
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a jogviszony vizsgalata nélkul, a bank, ill. biztosité sajat kotelezettsége alapjan.

A Teljesitési Biztositék nyujtasanak koltségei a Vallalkozot terhelik. A teljesitési biztositék a
jotallasi biztositék megfizetésekor felszabaditasra kerdl.

18.3. Jotallasi biztositek:

A vallalt jotallasi id6szakra (17.1.) a Vallalkozd Jétallasi biztositékot nydjt a megkotott eseti
megrendelések netté vallalkoz6i dij Osszegének 3%-ara, amelyet legkésébb a
keretszerzidés lejartat vagy kimerllését (3.2. pont) kdveté 15 (tizendt) napon belll kell
teljesiteni, és ezen id6éponttél szamitott 60 (hatvan) honapra sz6l. Amennyiben a Jétallasi
biztositék a fenti hatarid6re nem keriilt benytjtasra a Megrendeld jogosult annak dsszegét a
teljesitési Biztositékbdl lehivni.

A Jotallasi biztositék a jotallasi és szavatossagi kotelezettseg teljesitéset biztositja. A
Megrendelé a hibas teljesitési kotbér iranti, illetve az ezen felllli karteritési igényet is
kielégitheti Jotallasi biztositékbol.

A Jbtallasi biztositék az alabbi formakban biztosithato:

o Ovadékként a Megrendelé6 K&H Bank Zrt.-nél vezétett 10401093-49564956-57501033
szam( bankszamlajara torténé befizetéssel, vagy
e bank vagy biztosité altal vallalt garancia biztositasaval, vagy

e banki készfizets kezesség biztositasaval, vagy

e biztositasi szerzddés alapjan kiallitott — készfizets kezességvallalast tartalmazé —
kotelezvénnyel.

A bank vagy biztosité altal vallalt garancianak, ill. a biztositasi szerz6désnek tartalmaznia kell
a bank, ill. biztosito kotelezettségvallalasat arra, hogy a Megrendel6 bankhoz, ill. biztositohoz
intézett irasbeli felszolitasara, a Vallalkozd vagy barmely méas szemely esetleges
kifogasolasat figyelmen kiviil hagyva, azonnal kifizeti a Megrendelének a megjeldlt osszeget
a jogviszony vizsgalata nélkil, a bank, ill. biztosité sajat kotelezettsége alapjan.

A Jotallasi biztositék nyljtasanak koltségei a Vallalkozot terhelik.

A jotallasi id6 lejartat kdvets 10 (tiz) munkanapon beliil a Megrendel§ visszafizeti a Jotallasi
biztositék fel nem hasznalt részét a Vallalkozé részére, amennyiben azt a Vallalkozé a
Megrendel6 szamlajara 6vadékként fizette be.

19. Szerzédésszegés és annak jogkovetkezményei

19.1. A keretszerz6désnek nem megfelels teljesités elfogadasa nem jelent lemondast a
szerzBdéses igények érvényesitésérdl.

19.2. A Megrendelé a Vallalkoz6é barmely szerzédésszegése esetén — tekintet nélkul a
szerzédésszegés sllyara vagy jellegére — jogosult a jelen keretszerzGdést azonnali hatallyal
felmondani.

Ezen esetekben a Vallalkozé:

o kételes besziinteti a munkat a felmondasra vonatkozé értesitésben kdzolt napon és
terjedelemben, :

e nem ad ki tovabbi megrendeléseket vagy szerzGdéseket a besziintetett munka
végrehajtasaval kapcsolatban,

e minden anyag, felszerelés, berendezés és dolog leltarozasa karbantartasa eés
atadasa a Megrendelének, melyeket a Vallalkoz6 szallitott, vagy az Megrendels
biztositott a munka végzéséhez,

o egyiittmikddés a Megrendelével az informacié atadasban és a félbehagyott munkak
elrendezésében, igy mérsékelve a karokat.
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A keretszerzédés felmondasra keriil abban az esetben, ha Megrendelé a munkaterlleten
torténd ellendrzés soran, ill. az épitési napld bejegyzése alapjan megallapitja, hogy
Vallalkozd a jelen keretszerz6dés megkotésére iranyulé kdzbeszerzeési eljarasban megjelolt
alvallalkozé(ko)n, teljesitésbe bevonni kivant mas szervezeteken (Nyilatkozat alvalialkozd
igénybevételérdl) kiviil mast foglalkoztat, és azokhoz a megrendeld nem jarult hozza.

19.3. A Megrendeld jogosult és egyben koteles a szerzédést felmondani - ha szlkséges
olyan hataridével, amely lehetévé teszi, hogy a szerzédéssel érintett feladata ellatasaro!
gondoskodni tudjon - ha

a. a Vdllalkozéban kozvetetten vagy kozvetlenlil 25%-ot meghaladd tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint
jogképes szervezet, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjaban meghatarozott feltétel. ‘

b. a Vallalkozé kézvetetten vagy kdzvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fenndll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjaban meghatarozott feltétel.

Vallalkozé a szerzddés teljesitésének teljes id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
Megrendel6 szamara megismerhetévé teszi és a jelent pont a) és b) alpontja szerinti
Ogyletekrél a Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

A jelen pont a) és b) alpontja szerinti felmondds esetén a Vallalkoz6 a szerzddés
megsziinése el6tt mar teljesitett szolgaltatas szerzédésszeri pénzbeli ellenértékére jogosult.

A Kbt. 143. § (1) bekezdése alapjan a Vallalkozé a szerzédést felmondhatja, vagy - a Ptk.-
ban foglaltak szerint - a szerzédéstél elalihat, ha: '

a) feltétleniil sziikséges a szerzddés olyan lényeges modositasa, amely esetében a 141. §
alapjan uUj kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b) az ajanlattevé nem biztositja a 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy az ajanlattevéként
szerz6dé fél személyében érvényesen olyan jogutddlas kdvetkezett be, amely nem felel meg
a 139. §-ban foglaltaknak; vagy

c¢) az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabalyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Europai Unié Birésaga az EUMSZ 258. cikke
alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurépai Unié jogabdl eredd valamely
kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birdsag altal megallapitott
jogsértés miatt a szerz6dés nem semmis.

19.4. A Viallalkozé tudomasul veszi, hogy amennyiben 16. és 15. pontokban foglaltak
rendelkezés szerint a Megrendeld eseti megrendelést felmondja, vagy attél elall ez esetben
jogosult a keretszerzddést is azonnali hatallyal felmondani.

19.5. Egyéb jogaikra és jogorvoslati lehetéségeikre vald tekintet nélkil mindkét félnek joga
van a jelen keretszerz6dést azonnali hatallyal felmondani a masik félnek kildott irdsos
értesitéssel, amennyiben a masik fél fizetésképtelenné valik vagy intézkedés illetve
rendelkezés torténik a masik fél felszamolasa irant vagy a masik fél vagyona illetve annak
jelentés része folé csédgondnokot, vagyonkezelét illetve ha a fentiekhez hasonldé esemény
kovetkezik be barmely alkalmazandé jogviszonyban.

Megrendeld jogosult tovabba a keretszerzédést azonnali hatallyal felmondani:

* amennyiben a megallapodas hatalya alatt a Vallalkoz6 nem szerepel Nemzeti Ad6-
és Vambhivatal koztartozas mentes adatbazisaban vagy VaEIalkozo nem tud egyittes
- 0-as addigazolast bemutatni,

e amennyiben a kdzbeszerzési torvéenyben meghatarozott barmely kizard bekbvetkezik,

e amennyiben a Vallalkozé barmely bankszamlajan 60 napot meghaladé sorban allé
tétel jelentkezik,
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. ar_nennyiben az eseti megrendelés megkédtések idGpontjaban nem felel meg a
kdzbeszerzési eljaras soran eldirt, gazdasagi-pénzigyi, miszaki-szakmai
alkalmassagi feltételeknek,

o jelen keretszerz6désben és mellékleteiben meghatarozott esetekben.

20. Egyéb kikotések

20.1. A Felek a keretszerzddés teljesités folyaman kotelesek egytttm(ikédni és egymast
minden olyan kdralményrél értesiteni, ami a keretszerzédés szerinti teljesitéssel kapcsolatos,
kiildndsen az utemes teljesitést akadalyozd vagy a koltségeket befolyasold kérlilményekkel
kapcsolatban.

20.2. A Megrendel6 jogosult a keretszerz6dés szerinti eseti megrendelés teljesitését indokolt
esetben - irasban torténé értesitést kovetben - barmikor felfliggeszteni. llyen esetben a
Vallalkozénak koételessége:

e azonnal beszintetni a munkat az értesitésben kozolt napon és mértékben;

o a felfuggesztett munkaval kapcsolatban csak az értesitésben kivant mértéekben adni
ki tovabbi megrendeléseket, vagy szerz6déseket, anyagok, szolgaltatasok és
létesitmények beszerzése céljabdi;

e slirgbsen megtenni minden ésszerli eréfeszitést az Osszes megrendeles,
alvallalkozéi szerz6dés és bérleti megallapodas felfliggesztéséért oly médon, hogy a
feltételek kielégitéek legyenek a Megrendeld szamara és olyan mértékben, amelyek a
felfliggesztett munka végrehajtasara vonatkoznak;

e megtenni a megfeleld munkavédelmi intézkedéseket a munkahely biztonsaganak
fenntartasara, beleértve azokat a részeket is, ahol a munkalatok felfliggesztésere
keriit sor;

e minden mas ésszer(i intézkedést megtenni, amivel minimalizalni lehet az ilyen
felfliggesztéssel jard koltségeket. ‘

o Afelfliggesztés tartama nem haladhatja meg 0sszesen a 90 napot.

20.3. Jelen keretszerz6dés a kdzbeszerzési eljaras dokumentumaival (Ajanlati felhivas,
Ajanlati Dokumentacio és mellékletei, a végsé Ajanlat és meliekletei) egyutt érvényes es
ezek ezen keretszerz6dés részét képezik.

Vallalkozd a helyszint megismerve, a koriiményeket és az Ajanlati Dokumentaciot gondosan
megvizsgalva, valamint az ajanlati feltételeket, tajékoztatasokat és utmutatot tudomasul véve
tette meg ajanlatat és koti meg a keretszerzédést.

20.4. A Vallalkozd Kkijelenti, hogy szerzédéses feladatai ellatasahoz a Megrendel6
munkavallaléjat munkaviszony, munkavégzésre iranyulé egyeb jogviszony keretében nem
alkalmazza. A Vallalkozé kijelenti tovabba, hogy a tarsasag a Megrendeld munkavallaléjanak
érdekeltségébe nem tartozik és nincs olyan vezetd tisztségviselGje, aki a Megrendeld
munkavallaléja. A Vallalkozé koteles gondoskodni arrél, hogy az altala igénybevett
kozrem(ikodok, illetve egyéb kozvetleniil vagy kozvetetten kdzremiik8dd természetes vagy
jogi személyek, illetve mindezek tovabbi kdzremikédsi is megfelelienek a fenti
rendelkezéseknek. A Vallalkozo tudomasul veszi, hogy ezen rendelkezések megsértése
jelen keretszerz8dés azonnali hatalyd felmondasaval jarhat.

20.5. Korrupci6ellenes klauzula:

A Felek kételesek miikddésiik soran a hatalyos jogszabalyok szerint eljarni és céljuk, hogy a
korrupcidellenes, a tisztességes piaci magatartast szabalyozd, versenyjogi valamint
- fogyasztovédelmi szabalyoknak, tovabba az lizleti etika altalanosan elfogadott szabalyainak
megfelelienek, a keretszerz6dés megkotése és teljesitése soran ezeknek megfelelden
jarjanak el.
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A Felek kijelentik, hogy a keretszerzédés megkdtését megel6z6 targyalasokat, a
keretszerzédés feltételeinek kialakitasat és a keretszerzédésen alapulé vagy annak
teljesitése soran tanGsitott barmely lzleti vagy egyéb magatartast sem kozvetlenil, sem
kézvetetten nem befolyasolta és befolydsolja a Felek képviselGje, megbizottja vagy vellk
barmilyen médon és formaban kapcsolatban &ll6 harmadik szemeélyek részére tortend
értékkel bird dolog ataddsa vagy atadasanak igérete, valamint barmilyen anyagi vagy
személyes el6ny nyljtasa vagy annak igérete.

A Vallalkozo koteles gondoskodni arrél, hogy az éltala igénybevett kbézremiikddok,
munkavallalok, munkavégzésre iranyuld egyéb jogviszony keretében foglalkoztatott, illetve
egyéb koézvetleniil vagy kozvetetten kdzremikodd termeszetes vagy jogi személyek
(,kdzremiikod6k”) jelen keretszerz6dés teljesitése soran tanisitott es altalanos Uzleti
magatartasa megfeleljen a jelen rendelkezéseknek.

A Vallalkozd koteles megfeleléen gondoskodni arrél, hogy az 4&ltala igénybevett
kozremiikédok és a kozrem(ikodok altal igénybevett esetleges tovabbi kbézremikdddk a
Megrendeld altal teljesitett vallalkozéi dijbél hataridében megkapjak a koézremdkddésik
ellenértékét. A Vallalkozd kifejezetten és visszavonhatatlanul hozzajarul ahhoz, hogy a
Megrendel6 a Vallalkozé altal igénybevett barmely kozrem(ikodd részére, amennyiben ezen
minGségét hitelt érdemléen igazolja a jelen keretszerzides teljesitésével kapcsolatos
adatokat kiszolgaltassa, kilondsen a Megrendel6 éltal a Vaéllalkozd részére teljesitett
kifizetések osszegét és idépontjat.

A jelen pontban foglalt rendelkezések megsértése esetén a Megrendelé valasztasa szerint
jogosult a keretszerzddést azonnali hatéllyal felmondani vagy attol elalini.

20.6. A Villalkozé tudomasul veszi, hogy amennyiben munkajat a Megrendeld
létesitményeiben, munkateriletein végzi, ugy a jogszabalyok altal kdtelezéen elSirt munka-
és tliz-, és kornyezetvédelmi kotelezettségein tulmenéen a Megrendelé specialis munka-,
tliz-, kornyezet-, vagyon-, informacio-, titok- és adatvédelmi szabalyozasainak el6irasait,
- Integralt Iranyitasi Rendszer kdvetelményeit a keretszerz6dés targyanak megfeleléen
magara nézve kotelezéen betartja, munkavallaldival és kdzremiikdddivel betartatja.

A Vallalkoz6 jelen szerz6dés alairasaval tudomasul veszi a 6. sz. mellékletben foglaltakat, és
kijelenti, hogy azt magara nézve kotelezének fogadja el és maradéktalanul betartja.

Az ellen6rzések soran Vallalkozé hozzajarul, hogy a Megrendel$ kuldn bejelentés nékkiil a
munkaterlleten kép-, hang- és filmfelvételt készithet mind a munkateriletrl, mind az ott
munkavégzést folytatd személyekrél. A Felek megallapodnak, hogy a Megrendeld altal
készitett kép-, hang- és filmfelvétel a dokumentalt tényeket teljes kdrlien bizonyitja és azokra
vonatkozoéan azt kizarélagos bizonyitékként fogadjak el; amennyiben a Vallalkozé az ilyen
maédon bizonyitott tények ellenkezgjét allitja, akkor a bizonyitasi teher megfordul, azaz ilyen
esetekben a Vallalkozd kotelessége a bizonyitas. Vallalkozé biztositja (kizarolagos
felelésséget vallal), hogy a munkateriileten csak olyan személyek tartézkodnak, akik a
felvételek készitéséhez és felhasznalasadhoz irasban hozzajarultak és a hozzajaruld
nyilatkozataik a munkateriileten legalabb masolati példanyban rendelkezésre allnak.

A jogszabalyokban eldirt munka- és tlzvédelmi oktatasi kotelezettségeknek megfelelést,
valamint a biztonsagvédelmi el6irdsok betartasat a Megrendeld biztonsagvédelmi szervezete
ellenérzi. A Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a munka-, tliz-, és koérnyezetvédelmi
jogszabalyokban meghatarozott kételezettségének sulyos és ismételt megszegése a
keretszerz6déstdl torténé elallast, vagy a szerzddés azonnali hatalyd felmondasat
eredményezheti.

A Villalkozo biztonsagvédelmi kbtelezettsége kulondsen:

a) A-Vallalkozo titoktartasi- kotelezettség terheli a megbizas teljesitése sordn vagy azzal
kapcsolatosan tudomasara jutott minden a Megrendelét erinté adat-, informacio
megtartasaért,kiemelt figyelemmel az informéacios onrendelkezési jogrél és az informacid
szabadsagrol szo6lé 2011. évi CXII torvény rendelkezéseinek betartaséert.
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b) A Villalkoz6 kijelenti és meger6siti, hogy a Megrendelé altal neki atadott bizalmas
informacidkat és Uzleti titkokat koteles megérizni, annak nyilvanossagra hozatalara vagy
harmadik személynek torténd atadasara a Megrendeld elzetes irasbeli hozzajarulasa nélkil
‘nem jogosult. Ezen informacidkat kizardlag jelen szerzédés teljesitésére hasznalhatja fel,
kizardlag a jelen szerzédés hatalya alatt.

20.7. Titoktartas feloldasa

A Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a Megrendel0 olyan kozszolgaltats, amely felett
Budapest Févaros Onkorméanyzata kdzvetetten meghatéarozé befolyast gyakorol, igy az altala
kotott szerzdédések, megallapodasok vonatkozasaban specialis nyilvanossagra-hozatali
kotelezettség terheli, igy a jelen keretszerzédés adatait - ha annak jogszabdlyi feltételei
fennallnak - koteles és jogosult nyilvanossagra hozni, vagy azt valamely hatésagnak atadni,
kiszolgaltatni. :

20.8 A Vallalkozo kijelenti, hogy

a) az Eurdpai Uni6é valamely tagallamanak, illetve az Eurdpai Gazdasagi Térsegrd! szoIo
megallapodasban részes valamely allamnak a hatalyos szabalyai szerint alapitott és
mikod6 vallalkozas, ellene nincs folyamatban és nem fenyeget cséd-, végrehaijtasi,
felszamolasi, vagy ezek barmelyikével egy tekintet ala esd olyan eljaras, amely a jelen
keretszerzddés teljesitését akadalyozna;

b) a keretszerzédés teljesitésére miszakilag, gazdaséagilag- és pénzigyileg alkalmas,
tovabbad rendelkezik a szilkséges hozzajarulasokkal, jogosultsagokkal és
engedélyekkel,

c) szerepel a Nemzeti Ad6- és Vamhivatal kdztartozdsmentes adozdi adatbazisaban,
vagy a Megrendel6 felhivasara 3 napon beliil atad egy 30 napnal nem régebbi
nemlegesnek mindsulé egyittes addigazolast, egyben,

d) kotelezettséget vdllal arra, hogy az elSbbiek szerinti alkalmassagat, illetve
jogosultsagat a jelen keretszerz6dés hatalya alatt fenntartja,

e) képviseletében a jelen keretszerzddést arra jogosult és kelléen felhatalmazott
személy(ek) irja(irjak) ala.

A Megrendel§ a jelen szerz6dés hatalya alatt barmikor jogosult a jelen pont szerinti feltételek
fennallasat — kozvetleniil vagy megbizottjai Gtjan — ellenérizni, s amennyiben ezen ellenérzés
alapjan azt allapitia meg, hogy a feltételek vagy azok egy része nem all fenn és ezen
feltételeket vagy azok .egy részét nem allitia helyre a Vallalkozé a Megrendel6 irasbeli
felszolitasat koveté 5 (6t) napon belill, Ugy jogosult az ellenszolgaltatas teljesiteset
visszatartani, vagy valasztasa szerint a jelen szerzédéstél elélini, vagy a szerzédest azonnali
hatallyal felmondani. A Vallalkozo ilyen esetben koteles a Megrendel$ karait és koltsegeit
megtériteni.

21. Felelésségbiztositas és épitési-szerelési biztositas

21.1. A Vallalkoz6 koteles legkésGbb a szerzédéskotés idSpontjara - sajat felelésségének
korlatozasa nélkiil - a jelen szerzédés teljes idGtartamara és a teljes épitési beruhazasra
kiterjed6, sajat névre sz0l6, teljes kori épitési-szerelési biztositast (yagyon-, és
feleldsségbiztositas) kotni, vagy meglévé felelésségbiztositasat kiterjeszteni.. A
Viéllalkozé koteles az épitési-szerelési biztositast (vagyon-, és felel6sségbiztositas) a
Jotallasi Id6szak végeéig fenntartani.

A keretszerzédés érvényességének feltétele a hivatkozott felelésségbiztositasi szerzddés
megkotésérdl sz6ld biztositasi kotvény masolatanak atadasa a MegrendelS reszére. A
felel6sségbiztositas jelen megallapodas elvalaszthatatlan mellékletét keépezi.

A biztositds a keretszerzédés hatalya alatt torténG. fenntartasa szerzddéses feltétel,
melyeknek hianya esetén a Megrendel6nek jogaban all elallni a keretszerzédestol vagy
jogosult a szerzédés azonnali hatallyal megszintetni.
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A megkotott felelésségbiztositas akkor megfelels, ha a kartéritési fels6 hatara (limit) eleri,
vagy meghaladja az 50.000.000,- Ft’/karesemény és 200.000.000,- Fv/év Gsszeget.

21.2 Vallalkoz6 a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 11. §-a alapjan koteles legkésdbb a
szerz6déskotés idépontjara - sajat felelésségének korlatozasa nélkil - sajat névre szolo,
telies kor( tervezési felelGsségbiztositast kétni, vagy meglévd feleldsségbiztositasat
kiterjeszteni, minimum az alabbi karérték Osszegekre: éves karérték: 50.000.000,- Ft;
kareseményenkénti limit: 10.000.000,- Ft.

A tervezdi felelésségbiztositasnak ki kell terjednie a Szerz6dés targyat kepez6 valamennyi
tervezdi feladatra, és az esetleges alvallalkozéi tervezéi szolgaltatas mellett a tervezessel
osszefliggésben keletkez6 karesemények személyi sériilésessel, dologi karral, pénzigyi
veszteséggel, valamint személyi sérilés miatt bekdvetkez6 nem vagyoni sérelemdijjal
dsszefliggd megtéritésre is. A tervezdi feleldsségbiztositasnak a Szerz6désben a tervezesi
szolgaltatasra meghatarozott Jotallasi Idétartam alatt érvényesnek kell lennie.

22. . Akadalykozlés:

A Vallalkozo koteles haladéktalanul irasban értesiteni a Megrendeld képvisel§jét
" (keretszerz6dés 6. pontja) legkésébb 2 (ketté) munkanapon belGl minden olyan
korlményrél, nehézségrél vagy akadalyrdl, amelyek befolyasoljak a Kivitelezé megvalositasi
Utemterve szerinti elérehaladasat/hataridére torténd teljesitését. (akadalykbzlés)

Ezen értesitésben a Vallalkozé koteles megadni a gatlé korilmények, nehézségek vagy
akadalyok megsziintetésének varhato idépontjat, kdteles a késedelemre, akadalyra okot add
tényeseket, nehézségeket, hitelt érdemliben igazolni. Ennek megfeleléen koételes a Vallalkozé
modositott megvaldsitasi itemtervet is elkésziteni. A Vallalkozé az akadalykézlést az épitési
naplé vonatkozd részének masolataval koteles az eseti megrendelésbenmeghatarozott
kapcsoltatonak megklildeni telefaxon vagy ajaniott, tértivevényes kildeményként, a miiszaki
ellendr egyidejli értesitésével. Megrendel§ a fenti feltételeknek mindenben megfeleld
akadalykozlés esetén, nyilatkozatat, észrevételét, esetleges hianypétlasat 3 (harom)
munkanapon belll kdteles megtenni. A Megrendelé hasonloképpen irasos értesitést kuld a
Vallalkozénak abban az esetben is, ha a megvalésitasi (temtervi6l vald
lemaradast/késedelmet a Vallalkozé okozta, felszdlitva a Vallalkozot, hogy a sajat kdltségére
tegye meg a szlkséges intézkedéseket a késedelmet kivaltd okok orvoslasara.

Vallalkozo érdekkorén kivil esé okbol, a jelen pont szerinti akadalyoztatas kévetkezik be és
a Megrendeld az akadalyoztatds tényét elfogadja, valamint az akadalyoztatds meghaladja a
15 (tizendt) munkanapot, akkor a Vallalkozé egy részszamla benyujtasara jogosult.

Ez esetben a részszamla Gsszege a Megrendel6 képviselbje altal elfogadott munka
aranyaban keriil megallapitasra, mely nem haladhatja meg a tételes elszamolasban rogzitett
o0sszeg 85%-at.

A rész-szamiat az ,B” és ,C” tipusl feladatok esetében az eseti megrendelésben megjeloit
befejezési hataridd napjan lehet legkorabban benyujtani. Az elvégzett munka a miszaki
ellendr altal igazolt, tételes elszamolas alapjan kerll elszamolasra.

23. Egyéb rendelkezések

23.1. A Vallalkozé és a Megrendelé nem felel a keretszerzédés szerinti kotelezettsége
teljesitéséért azon esetekben, amikor olyan, barmely Fél érdekkorén kivil esd, elére nem
lathatd kériimény {vis maior) meriil fel, amely megakadalyozza a keretszerz6dés teljesitését,
illetéleg a szolgaltatas igénybevételét. llyen korilmény kuldndsen: haborus cselekmény,
lazadas, szabotazs, robbantasos merénylet, sulyos energiaellatasi zavar vagy természeti
katasztrofa, munkabesziintetés, a honvédelmi térvény (2011.évi CXIll. térvény), renddrségi
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torvény (1994. evi XXXIV. térvény) alapjan feljogositott szervek rendelkezésére tett
intézkedes.

23.2. A jelen keretszerzédéssel a Felek k6zott azonos targyban tortént barmilyen esetleges
korabbi, a jelen szerz6déssel ellentétes kommunikacié, egyetértés, megegyezeés vagy
szerz6dés hatalyat veszti. Amennyiben jelen keretszerz6dés és annak mellékletei kdzott
ellentmondés van, ugy jelen keretszerz6dés rendelkezései az iranyaddak.

23.3. A jelen keretszerz6dés nem szabalyozott kérdésekben a Polgari Torvénykonyv és a
Kbt. rendelkezései iranyadéak.

23.4. A Felek kotelesek megkisérelni, hogy esetleges vitaikat békésen, birésagi vagy mas
hatosagi Ut mell6zésével rendezzék. Ennek érdekében — amennyiben azt az eset Osszes
koriiliményei egyébként nem zarjak ki, vagy az egyébként a Felekt6l nem varhaté el —
értesitik a masik felet a keretszerzdés teljesitésével kapcsolatos kifogasaikrél, megjeldive
annak ténybeli és jogi alapjat és egyben egyeztetést kezdeményeznek, megjeldlve annak
“javasolt id6pontjat. Az egyeztet6 targyalasokat a Felek altal kozosen megallapitott
idépontban, azonban legfeljebb 7 (hét) munkanapon bellil meg kell kezdeni. Az egyeztetést
kezdeményezé. fél abban az esetben jogosult a jogvita rendezése érdekében a tovabbi
Iépéseket megtenni, amennyiben az egyeztet6 targyalason a masik fél nem vesz részt, vagy
nem kivan részt venni, illetve amennyiben a targyalasok 3 (harom) munkanapon belll nem
vezetnek eredményre.

23.5. A Felek kijelentik, hogy a kovetelés teljesitésére iranyuls irasbeli felszélitas az
eléviilést megszakitja.

236. A ckilfsldi- -adéilllgtcfiség('j‘ Vailalkozé koteles a szerzGdéshez arra vonatkozo
meghatalmazast csatolni;"hogy az illetésége szerinti adéhatésagtol a magyar addhatésag
kdzvetlenill beszerezhet a nyertes ajanlatievére vonatkozé adatokat az orszagok kozotti
jogsegély igénybevétele nélkl. ’

23.7. A Kbt. 131. § (2) bekezdésére figyelemmel a nyertes ajanlat értékelésre kerllt tovabbi
elemei: '

Az eljarast meginditdé felhivas 111.1.3) Mlszaki, szakmai alkalmassag M/2.3.1-2. pontja
szerinti alkalmassagi kéveteimény igazolasara bemutatott hegesztékon felll bemutatott
hegesztdék szama:

— Az eljarast meginditd felhivas 111.1.3) Mliszaki, szakmai alkalmassag M.2.3.1. pontja
szerinti alkalmassagi igaZolaséra bemutatott hegeszt6n felll bemutatott hegesztSk

szama:

— Az eljarast megindité felhivas 111.1.3) M(iszaki, szakmai alkalmassag M.2.3.2. pontja
szerinti alkalmassagi igazolasara bemutatott hegesztén felll bemutatott hegesztok
szama:

— Az eljarast meginditd felhivas 111.1.3) Mlszaki, szakmai alkalmassag M.2.1. pontja
szerinti alkalmassagi igazolasara bemutatott szakemberen felil bemutatott 266/2013.
(VIl.11.) Korm. rendelet 1. meliéklet IV. Felelés miiszaki vezetés 3. részeben
meghatarozott, vagy a korabbi vonatkozé jogszabalyok alapjan azzal egyenértéki MV-
TH-R felelés mliszaki vezetdi jogosultsag megszerzéséhez szilkséges vegzettséggel es
gyakorlattal rendetkez6 felel6s miiszaki vezetk szama:

24, A keretszerzodés részei

A keretszerz6dés a keretszerzddéses kOzbeszerzési eljards dokumentumaival (Ajanlati
Felhivas, Ajanlati dokumentaci6, Ajanlat, stb.) egyitt érvényes és ezek a keretszerzGdes
részét képezik.
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Jelen keretszerzédés 3 (harom) eredeti példanyban készilt, melybdl 2 (kettd) példany a
Megrendelét és 1 (egy) példany a Vallalkozét illeti meg.

A Felek a jelen keretszerz6dés kolcsénds atolvasas és értelmezés utan akaratukkal
mindenben megegyezének jelentik ki, €s az alulirott helyen és idében jévahagyolag irjak ala.
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1. sz. melléklet

ESETI AJANLATKERES ES ,,B” és ,,C” tipusi MEGRENDELES
TAVHOVEZETEKI HIBAELHARITASI FELADATHOZ / UJ

FOGYASZTO BEKOTESEHEZ
a - FOTAV Zrt.- SZE00..... szama Vallalkoz6i Keretszerzodéshez

_Megrendel6: Budapesti TavhGszolgaltaté Zrt. 1116 Budapest.’ Kalotaszeg u. 31. .

Kapcsolattarté neve, elérhetbsége:

Vallalkoz6:

Kapcsolattartd neve, elérhetbsége:

T © AZ AJANLATKERES TARGYA =~~~ oo o

[] Tervezés [ Kivitelezés (] Bontas

Elvégzendd feladatok, cimek:

Projektvezetd neve, Telefon, e-mail
Ajantatadasi hatarids:

A munka elvart kezdési idGpontja
(Tervezetten " a munkaterilet
atadasa):

Kotbér terhes (izembehelyezés
tervezett id6pontja:

Végteljesitési hatarids:

Mellékletek (zslrizett terv szama,
stb.):

Rendelkezésre bocsajtott anyagok:

Kelt: .......ooceennie. Y e év......... hé ......... nap Ajanlatkérd

Vallalkoz6i ajanlat

Becsiilt ajanlati ar: -

Véllalt munkakezdési hataridé:

Vallalt teljesitési hatardd:

Vallalt Gzembehelyezési hatarids:

Felel6s miszaki vezetS neve: Telefon | e-mail |

Vallalkozé

Megallapodas {elfogadott ajaniat) .

Megallapodott ar: Tételes elszamolds a keretszerz6dés 5.2. -5.3. pontjai alapjan.

Miszaki tartalom:

Munkakezdési hatarid6:

Uzembehelyezési hataridé:

Teljesitési hataridd:

Egyéb feltételek:




Az eseti megrendelésben nem szabalyozott kérdésekben a SZE0O
iranyadoak!

szamu keretszerz6dés és a Ptk. szabalyai

............................................................

Megrendela

............................................................

Vallalkozo




2. szamu melléklet

GEODEZIAI BEMERESI| ERTESITES

Cimzett: Vallalkozo cég., Képviselbje telefonszama

Fax:

Masolatot kap: FOTAV Zrt. (projektvezets, miiszaki ellendr, hegesztési felelGs e-
mailben), MGszaki osztaly

Fax: 463-6087

Munka megnevezése:

Kivitelez6:

Kapcsolattartd a kivitelezd részérél:
Elerhetdsége: telefonszam
Mdszaki ellenér (projektvezetd):

Tisztelt ......ccoeerveeeerrreinnnnnn, Ur/Holgy!

Ezlton értesitem Ont a targyi munka geodéziai bemérési lehetGségérdl.

o a tavhévezeték nyilt arkos bemérésének lehetséges datuma

o a teljes nyomvonalon o nyomvonalszakaszon

201....év  hé napjatol ...... 201....év hé napjaig

o kapcsolodo mitargyak, h6kézpontok bemérése a targyi munka kivitelezése soran:

o nem szilkséges
o értesitést késdbb kuldlnk
o lehetséges datuma: 20xx. év HH hé NN

Kdszonettel :
Budapest 201.... év HH hd NN nap

Kapcsolattartd
FOTAV Zrt.
(vagy Kivitelezd)



3. szamu melléklet

MEGVALOSULASI DOKUMENTACIO ELVART TARTALMA

Tervdokumentaciok:
- megvaldsult helyszinrajzok
- megvaldsult hossz-szelvények
- megvalosult keresztszelvények
- megvaldsult csombponti vagy akna rajzok
megvalosult részlet-rajzok:
falatvezetések, légtelenitdk, uritdk, stb.
épitész rajzok (vasalasi tervek, stb.)
egyéb rajzok (zsompracs, iétra, segédszerkezetek, stb.)
elGreszigetelt cséparnazasi terv {pecsételt)
eléreszigetelt csékapcsolasi vazlat
- muszaki leiras (megvaldsulas szerint médositva)
Dokumentacios iratanyagok: '
- kivitelezdi nyilatkozat
- jegyz6konyvek:
munkateriilet atadas-atveteli jegyzbkdnyv (naplomasolat)

O ¢ O ¢ ©O

o varratvizsgalati jegyzékonyvek,
nyomasproba jegyzékényv
o talajtomorségi, igény esetén talajterhelési vizsgalatok jegyzékényvei
o Uzembehelyezési jegyzdkdényv
o egyéb dokumentumok, jegyzékényvek

épitési naplé masolata

- hegesztési naplé masolata

- varrattérkép (méretezve)

- alapanyagnaplé

- varratnaplé

- hegesztési technoldgia mindsitések jegyzéke és dokumentacioja
- hegesztdk jegyzéke és hegesztd mindsitések

- ivhegesztd berendezesek karbantartasi tervei, kalibralasi/validalasi
jegyz6kodnyvei,érintésvédelmi felllvizsgalatok (EV mérések) jegyzékonyvei

- autogéntechnikai eszk6zok HBSZ szerinti fellivizsgalati (negyedéves) jegyzékdnyvei
- Hegesztéstechnoldgiai utasitas (HTU), WPS lapok

- Kitoltétt, naprakészen vezetett ellenérzési és vizsgalati terv

- anyagazonositas dokumentumai, jegyzékonyvei .

- hegesztési és egyszerUsitett biztonsagvéde!mi ellenérzések ellenbrzési jegyzéke

- beépitett anyagok teljesitmény nyilatkozatai, mindségi bizonylatai és szallité levele
egyedi berendezések garancialevelei

- hulladékok befogadasi és szallitasi igazolasai
- bontott fémanyagok atvételi igazolasa
- kivitelezd altal alairt nyomvonalrajz az elbontott tavhévezetékrél

\




- beszallasi engedélyek
- beepitett épitési termékek részletes listaja
- 2 pld. nyomtatott és egy 1 pld. CD-n/ DVD-n &tadott elektronikus formaban

A megvaldsulasi dokumentacié eredeti példanyanak atadasat az elektronikus épitési
naplé kételezé hasznalatat kdvetden a Vallalkozé az e naploban térténé régzitéssel is
teljesiti.

A megvalbsulasi dokumentaci6 minden oldalat hitelesitenie kell a Felelds Mliszaki
Vezetének.




4. szamu melléklet
Nyilatkozat munkavégzési tilalom vonatkozasaban
Targy: A FOTAV Zrt. 4ltal kiirt ,Tavhévezetéki hibaelharitasi munkak keretszerzédése”

Alulirott ... ey MINE A(Z) o (Vallalkozo
megnevezése) cégjegyzésre jogosult képviseldje blintetdjogi felelésseégem tudataban .

nyilatkozom,

hogy a keretszerzGdés targyat képez$ kivitelezés munkateriletét érinté (kdz)terilet,

tulajdonosa (pl. Onkormanyzat, maganteriilet és egyéb tulajdoni jogviszony) altal nem allunk
hatdsagi, terilettulajdonosi munkavégzési tilalom alatt.

Tovabba vallaljuk, ennek fenntartasat a kivitelezés teljes idétartama alatt.

cégszerl alairas

Jelen meliéklet szerzédéskotés feltételét képezi.



5. szamu melléklet

Vallalkozasi Szerzédés biztonsagvédelmi melléklete

I. MUNKA- ES TUZVEDELMI KOVETELMENYEK

Munkaltatoi felelésség

Vallalkozd koteles a munkavégzésre vonatkozd munka, tliz és balesetvédelemmel
kapcsolatos jogszabalyokat, kiilsé elGirasokat megismerni é€s a munkaveégzes soran
maradéktalanul betartani. |

Vallalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy munkavallaloit i

* a munka-, valamint a tlizvédelmi torvényekben eléirt védelmi elSirasok betartatasaval
foglalkoztatja,

* munkavallaléi a feladatok elldtasahoz sziikséges  szakmai végzettségekkel,
képzettségekkel rendelkeznek,

* munkavallaléit a Megrendels (FOTAV Zrt.) érdekeltségi teriiletein a Megrendelnél
érvényes munkaveégzésre iranyadd technoldgiai utasitdsokra, belsé szabalyozasokra
figyelemmel foglalkoztatja,

munkavallaloit a munka jellegének megfelelé egyéni véddeszkozzel ellatja, és azok
hasznalatat megkdveteli,

* munkafeladatait a Megrendel6 munkarendjéhez (a telephelyek nyitvatartasi idejéhez)
igazodva tervezi, végzi, végezteti.

1 AFOTAV Zrt. a munkateriiletet dokumentaltan adja at a Vallalkozé, részére, illetve veszi
vissza a munkalatok befejezését kévetden. A munkateriilet dokumentalt atvétele
elétt a Vallalkozo, vagy alvallalkozéja munkat nem végezhet.

2 Ha a munkaterilet a koézut egyéb technoldgiai terlleteitél munka- és
kozlekedésbiztonsagi szempontbdl szervezési, vagy egyéb intézkedésekkel nem
valaszthato el, ott a Vailalkoz6 feladata biztositani a munka iranyitasat és felligyeletét
ellaté személyt/szemeéiyeket, a munkavégzés feltételeként.

3 Ha a munkavégzés hatdkdrében a Vallalkozé munkavallaldin kiviil mas személyek is
tartdzkodhatnak és munkaveégzés kézben a kémiai biztonsagrédl szélé 2000. évi XXV.
torvény hatalya ala tartozé veszélyes anyag kerll felhasznalasra, akkor errél a tényrél
Vallalkoz6 a veszélyes anyagok Biztonsagi adatlap-masolatainak |.12. pontban
meghatarozott Biztonsag- és egészségvédelmi terv atadasaval egyidejlileg koteles a
Megrendelét tajekoztatni. Vallalkozé e tdjékoztatasi kbtelezettsége abban az esetben is
fennall, ha alvallalkozéja (kézremiikddéje) hasznal fel veszélyes anyagot.

4 A'FQTAV Zrt. terlletén végzett munkaknal a Vallalkozé vezetdjét, vagy megbizottjat a
FOTAV Zrt. munkavalialdja, vagy megbizottia koteles -~ megbizhatdéan és
dokumentaltan — tevékenységéhez kapcsolodd kozlekedésbiztonsagi és a helyi
korilményekbdl adodo veszélyekrél kioktatni. A Vallalkozd altal végzett munka
technoldgiajabol adédoé vonatkozé munkavédelmi ismeretek, valamint az adott orszagos
érvényl biztonsagi szabalyzatok nem képezik az oktatas targyat.

5 A Vallalkozé sajat munkavallaldinak, valamint a munkavégzés helyszinére vonatkozé
kockazatértékelésrdl a munkavégzés hatdkorében tartdozkoddé személyek részére
megtartandd munkavédelmi oktatasardl a Vallalkozo kételes gondoskodni.

6 A FOTAV Zrt. ellenérzésre jogosult munkavallaléja, vagy megbizottia a személy- és
kozlekedésbiztonsagi, a munkavédelmi és tlizvédelmi elGirasok betartasat jogosult
ellendrizni az atadott, lezarhaté munkateriileten is. A FOTAV Zrt. munka- és
tizvédelmi ligyekben felhatalmazott képviseldje:
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7 A Vallalkozo koteles a munkavégzés soran szilkséges egyéni véddeszkdzoket irasban
meghatarozni és biztositani sajat munkavallaléi, valamint a munkavégzés hatokérében
lévé szeméiyek részére.

8 A Vallalkozd az atadott, vagy a szerz6dés szerint kdzdsen hasznalt munkateriileten
kiviil a FOTAV Zrt. mas teriiletén munkat nem végezhet.

9 A Vallalkozé kételes a személyi sériiléssel jaré és/vagy csak dologi kar kévetkezmény(i
baleseteket és veszélyeztetéseket a FOTAV Zrt. felé azonnal bejelenteni, Baleset, vagy
veszelyeztetés esetén barmelyik fél kdz0s vizsgalatot igényelhet, melynek a masik
szerz6d6 fél koteles eleget tenni. A FOTAV Zrt. részérd| végzett vizsgdlathoz a
szukséges okiratokat a kérést koveté 3 (harom) munkanapon beliil a Vallalkozé koteles
rendelkezésre bocsatani.

10 Véllalkozé koteles a jelen munkavédelmi mellékletben kikotott feltételeket az
alvallalkozodjaval (kbzremikdddjével) kotott szerzédésben is érvényesiteni.

11 Hegesztési, és egyéb tlizveszéllyel jaré munkat csak az alkalomszer( tlizveszélyes
tevékenységre vonatkozé, elézetesen irdsban meghatarozott feltételek alapjan szabad
végezni. A feltételek megallapitdsa a munkat elrendeld feladata.. A dokumentum az
épitési napléhoz annak mellékleteként csatolandd. A tlizveszélyes tevékenység
végzéséhez szikséges oltasi teljesitményl tlzoltd késziilék, egyéb tlzvédelmi
felszerelés biztositasa a Vallalkozd feladata.

12 A Biztonsag- és egészségvédelmi tervet (BET) a Vallalkozo késziti el sajat koltségén és
azt legkésébb a munkaterllet atadasat megel6zé 5 (6t) munkanappal benydjtia a
FOTAV Zrt. 1.6. pontban feliogositott képviselSje részére. A Megrendeld 3 (harom)
munkanapon bellil jogosult a BET kiegészitését, vagy mddositasat kérni a Vallalkozotol.
A bemutatas igazolasara a Megrendelé képviselGje lattamozza a BET-et, amely nem
jelenti a felelésség atvallalasat. A Vallalkozd kdtelezettséget vallal arra, hogy a - FOTAV
Zrt ltal jovahagyott - biztonsag és egészségvédelmi tervben foglaltakat maradéktalanul
telijesiti és érvényesiti. A Vallalkozd altal atvett teriileteken a munka-, és
egészségvédelmet érinté jogszabélyokban eldirt valamennyi felelésség a Vallalkozot
terheli.

Il. KORNYEZETVEDELEMI KOVETELMENYEK

1 A Vallalkozé kodteles a munkavégzésére vonatkozo, kérnyezetvédelemmel kapcsolatos
jogszabalyokat, kiilsé el&irasokat megismerni és a munkavégzés soran maradéktalanul
betartani.

2 Vallalkkozé a munkakezdést megel6zbéen koteles a tevékenységének kornyezeti
tényezGit felmérni, lehetséges hatasait kiértékelni és azok minimalizélasara
intézkedéseket tenni. Az intézkedésekrél a Vallalkozé koteles a FOTAV Zrt.
kornyezetvédelmi vezetdjét irasban tajékoztatni.

3 A Vallalkkozé kételes minden teveékenységére kiemelt figyelmet forditani, amelyek
befolyassal lehetnek/befolyasoljadk a FOTAV Zrt. jelentés kdrnyezeti tényezdit és azok
kornyezeti hatasait.

4 A vallalkozd koteles hulladékgazdalkodasi tervet késziteni, és azzal dsszhangban
végezni munkajat. A Vallalkozé a hulladékgazdalkodasi tervet a munkateriilet atvétele
elétt a FOTAV Zrt. kapcsolattartéjan keresztiil a kornyezetvédelmi vezetd részére
koteles atadni. ,

5 A munkaveégzes soran keletkezett hulladékokat a jogszabalyoknak megfelelé médon, a
Vallalkozé a FOTAV Zrt. vonatkozé eljdrasanak betartasaval kell, hogy kezelje. |

6 Altalanos hulladékgazdalkodasi és kezelési szempontok:
‘@ A hulladekot egyértelmlen azonosithatéan, szelektiv modon kell gydjteni és tarolni.
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Ha a szerz6dés masképp nem rendelkezik a keletkezd hulladékot megfelel6 gydijtd-,
taroléedényekben az elszallitasig/atadasig kételes a Vallalkoz6 gydijteni.

Veszélyes hulladék elszallitAsa csak megfelelé jogosultsaggal rendelkez6 szervezettel
torténhet.

A veszélyes hulladék elszéllitasat, atadasat ,SZ” kisérbjeggyel koteles a Valilalkozd
igazolni, melyet a FOTAV Zrt. kdrnyezetvédelmi vezetdjének kell atadnia.

Az elszallitott nem veszélyes hulladgékfél a Vallalkozd koteles a szallitast igazold
okmany masolati példanyat atadni a FOTAV Zrt. kapcsolattartéja részére.

A munkavégzés soran eléforduld kornyezeti karesemények, vészhelyzetek esetén a
Véllalkozé koteles a Megrendel6 képvisel6jét azonnal értesiteni. A Megrendeld
kornyezetvédelmi iigyekben felhatalmazott képviseldje:

Tavollete eseten:

A kérnyezeti karesemény elharitasat az észlelést kdvetéen meg kell kezdeni.

Vailalkozo koteles a. jelen mellékietben kikotott feltételeket az alvalialkozéjaval kotott
szerz8désben érvényesiteni, ha az alvallatkoz6 a FOTAV Zrt. érdekkdrében megkdtott
szerzddés hatdlya ala tartozé munkat végez, vagy teljesit szolgaltatast.

A FOTAV Zrt. ellendrzésre jogosult munkavallaléja a kdrnyezetvédelmi elSirasok
betartasat jogosult a munkavégzés telies idétartama alatt ellendrizni az atadott,
lezarhaté munkaterileten is. '

[l. INTEGRALT IRANYITASI RENDSZER KOVETELMENYEK

A Villalkozo koteles a FOTAV Zrt. Integralt Iranyitasi Rendszerének ra vonatkozo,
illetve a tevékenységével kapcsolatos eldirasait betartani. A vonatkozé eldirasokrol,
kdvetelményekrdl a FOTAV Zrt. szerzGdésben megjeldlt kapcsolattartéja ad
tajékoztatast a Vallalkozé részére. ' '

A Vallalkoz6 a munkavégzés soran koteles olyan magatartast tanGsitani, amely a
FOTAV Zrt. Integralt Iranyitasi Politikdjaban foglaltakkal dsszhangban van, azzal
osszeegyeztethetd.

A Véllalkozé a munkavégzés soran figyelembe kell, hogy vegye a FOTAV Zrt. Integralt
Iranyitasi Rendszerében kitlizott céljainak  teljeslilését, amennyiben azok
megvaldsitasdban érintett a szerzédés keretében.

A Vallalkoz6 koteles betartani a FOTAV Zrt. szerzédéssel, illetve a munkavégzéssel
kapcsolatos mindséglgyi terveiben foglaltakat.

A Vallalkozg, illetve alvalialkozéja (kbzremiikoddje) a munkavégzés- soran figyelembe
kell, hogy vegye a FOTAV Zrt. Integralt Iranyitdsi Rendszerében kitliz6tt
energiahatékonysagi céljainak teljestlését, (teljesithetdségét), amennyiben azok
megvaldsitasaban érintett a szerzédes keretében.

A Vdllalkozé koteles a munkavégzése soran észlelt eltéréseket, nem megfelel6ségeket,
kornyezetszennyezéseket, illetve  munkabaleseteket és  veszélyhelyzeteket
haladektalanul jelenteni a FOTAV Zrt. szerzGdésben megjelélt kapcsolattartéjanak.

Amennyiben a Vallalkozo alvallalkozokat (kbzremiikédSket) vesz igénybe, kdteles azok
Integralt Iranyitasi Rendszerrel kapcsolatos oktatasarél gondoskodni a FOTAV Zrt-vel
kotott szerzédési feltételek tovabbi érvényesitésével.

A Villalkozé elfogadja, hogy a FOTAV Zrt. Integralt Iranyitasi Rendszerében rogzitett
kovetelményeinek teljesllését jogosult elbzetes egyeztetés nélkil is ellendrizni.
Megrendel6 részérdl e tekintetben ellenérzésre jogosult:
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vagy az aitala irasban felhatalmazott munkavallalé.

A Vallalkozé hozzéjarul a Megrendeld auditorai altal, elére egyeztetett idépontban
beszallitoéi audit megtartasahoz.

A Vallalkozonak, illetve alvallalkozéjanak (k6zremiikddéjének) a munkavégzése soran a
helyszinen is energiatudatosan, energiahatékonyan kell eljdrnia (felesleges energia
felhasznalas keriilése, lehetleg magas energiahatékonysagu eszkdzok, berendezések
hasznalata, a tuiflités-tulh(ités kerllése, stb.)

A Vailalkozénak, illetve alvallalkozéjanak a munkavégzése soran a FOTAV Zrt. részére
torténd elégyartas helyszinén is energiatudatosan, energiahatékonyan kell eljarnia.

A Villalkozdnak, illetve alvallalkozdjanak azonos paraméterii eszkdzok, berendezések
alkalmazhatosaga esetén elényben kell részesitenie a magasabb energiahatékonysagu
eszkozoket, berendezéseket.

IV. SZEMELY-, VAGYON-, ADAT- ES TITOKVEDELMI KOVETELMENYEK

Vallalkozé munkavallaléi a Megrendelénél hatalyos biztonsagi eldirasok szerint Iépnek
be-, tartdozkodnak-, és lépnek ki Megrendeld telephelyeir6l, munkaterileteirél.

Vallalkozé a Megrendels létesitményeibe torténd belépéséhez szikséges, az
érdekeltségi kdrében foglalkoztatott munkavallalok személyes adatait a FOTAV Zrt.
Biztonsagvédelmi Osztalya részére atadja (,Munkavallaloi névjegyzék™ név, lakcim,
munkaltatéi igazolvany szam, gépjarmi forgalmi rendszama). Valtozas esetén
Vallalkozé a ,Munkavallaléi névjegyzék™et frissiti és aktualitasakor atadja Megrendeld
Biztonsagvedelmi Osztalya részére.

Véllalkozé csak olyan munkavallaldkat alkalmaz, akik a Megrendeld Uzleti fitkait
megdrzik.

a) Tilos a Feleknek a szerzédések elSkészitése soran létrejott dokumentumokat, a
megkotott szerz8déseket, a szerzddéskotés soran keletkezett informacidkat a Felek
elézetes engedélye nélkal harmadik fél tudomasara hozni, hozzaférhetévé tenni,
atadni, illetve nyilvanossagra hozni. Engedéiyt az elsé helyi alaird, vagy annak
felettese adhat.

b) Harmadik fél kizarélag a szerz6dé felek egyhangl egyetértése esetén tekinthet be a
szerzddésbe. A Felek a betekintést dokumentalni kbtelesek.

c) Amennyiben a szerzddéses munka teljesitéséhez a Megrendel$ tulajdonaban lévé
szellemi terméknek mindsild dokumentumot (pld: tervrajzot, dokumentaciét,

" tanulmanyt) kell a Vallalkozé részére biztositani, annak kiaddsahoz irasos engedéiyt
a szerz6désben a Megrendeld részérdl kijeldlt kapcsolattartd adhat. Ezeket a
dokumentumokat a Vallalkoz6 nem sokszorosithatja, a benne foglaltakrél harmadik
félnek tajékoztatdst nem adhat, illetve mas tevékenység végzéséhez nem
hasznalhatja fel a Megrendel$ irdasos engedélye nélkil, sem a szerz6dés hatalya
alatt, sem annak lejartat kovetden, mig az Uzleti titok, illetve targya Magyarorszagon
jogszerlen nyilvanossagra nem kerdi.

d) Vallalkozé a Megrendeld informatikai-, hirkdzlési- és adatatviteli rendszereit kizarélag
Megrendelé érdekében, a Megrendeld engedélyével hasznalhatja.

Véllalkozé a feladatok ellatasara, csak pihent, munkaképes és alkohol, vagy egyéb
kabitészer hatasa alatt nem alld munkavallalékat allit munkaba. Eltéré esetekben, a
munkahelyi  karokozasokbdl eredé karok miatt, Vallalkozé telies mértékdi
karfeleldsséggel tartozik.

Vallalkozé munkavégzés ellatasara csak olyan, elsddlegesen sajat alkalmazasaban allo
munkavallalokat alkalmaz, akik hatosagi erkdlcsi bizonyitvannyal rendelkeznek.




O

| 5 Amennyiben Villalkozd jogosult alvéllalkozdi munkavégzes bevonasara, felelés az
alvallalkozd munkavégzésére vonatkozéan is a biztonsagvédelmi elirasok
érvényesitéséért.

6 Valamely biztonsagvédelmi kételezettség Vallalkozd munkavallaidja altali megsértése

esetén, .a Vallalkozé az érintett munkavéllaldt Megrendelé munkateriletein nem
foglalkoztathatja. Ennek elmaradasa szerzédésszegést jelent.

8 Vallalkozé sulyos, az lizem-, vagy uzletbiztonsagot, igy kiléndsen a Megrendeld Gzleti
j6 hirét sértd cselekménye esetén Megrendeid jogosult a szerz8dést azonnali hatallyal
felmondani, kartéritési igénnyel &lni. ;

9 Vallalkozd munkavallaléi altal elkdvetett szandékos vagy vétlen karokozas esetén
Vallalkoz6 koteles egyittmikodni Megrendeld vizsgalati eljarasaban, az altal kért, vagy
rendelkezésére allo informaciokat részére rendelkezésére bocsatja.

10 Megrendeld a munkavégzés rendjével dsszefiiggé valamennyi biztonsagvédelmi belsd
' rendelkezését, a feladata ellatasahoz sziikséges mértékben vallalkozd rendelkezésére
. bocsatja.
11 Vallalkozd a Megrendeld részére végzett munkavegzési terlleteken, letesitményekben
lehetévé teszi Vallalkozo biztonsagvédelmi munkavallaloi aital torténé ellenbrzéseket.



Ellendrzési jeqyzék*

A Szerzédéses partner

szolgaltatas : A nem
Sorszam rendelkezésre allasa, a Szolgaltatasi | megfelel6- | Kotbér
beszallitéi, szolgaltatasi kovetelmény |ség mértéke
feladatellatas minésége besorolasa
(SLA)
Szerzodés, eseti megrendelés feltételei
Munkanként

Munkavédelmi torvény és a

szamolva az elsé
eset*50.000 Ft.-,
masodik eset

1 kapcsolatos jogszabalyok, :?g:élsehet Kotbér 150.000 Ft,-,
elirasok megsértése harmadik eset
300.000 Ft,- és
igy tovabb (azaz
tovabbi
esetenként
100.000, -Ft-al
emelkedik), és a
szabalytalansag
1/ A munkateruleten nincs 30" belili potlas | Kétbe mae?nsuz#:;c\e/gészéég
@ | «ijeloit munkahelyi vezets elull potlas | Rotber felmggesztége' 3
eset utédn a
- szerzédés
felmondasanak
lehetésége.
A munkavégzéshez
szikséges Biztonsagi és 60" beluli ez
1o Egészségvédelmi Terv nem | podtlas Kotber
all rendelkezésre
A munkabiztonsagi -
1o |kookdzaterteketés nem &l |60 e
rendelkezésre potias
A tevékenységikhoz
sziikséges munka- és Nem lehet
1/d tlizvédelmi oktatas oltérés Kotbér
igazolhaté modon térténd
vegrehajtasa nem megfelelé
A tzveszélyes munkat
végzG dolgozok tlizvéedelmi 60" belli b
e szakvizsga bizonyitvannyal |poétlas Kotber
nem rendelkeznek
A munkavallaldk a
szukséges és eldirt egyéni e
1 | védGeszkozokkel nem gg“g‘:'”" Kotbér

rendelkeznek, vagy azokat
nem viselik
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Kijeldlt munkahelyi
elsésegély-nyujté kelld
szamban nincs, vagy
igazolassal nem
rendelkeznek

60" beluli potias

Kotber

1/h

A munkahelyi elsésegély
felszerelés hianyzik, vagy a
benne 1évé anyagok szama,
szavatossagi ideje nem felel
meg a jogszabalyi
elsirasnak. Onalld
elsésegélynyujté felszerelés
szikséges.

60' bellili pétias

Kotbér

1/i

A munkahelyen alkalmazott
létra vagy allvany
felllvizsgalatat nem
hajtottak végre

Nem lehet
eltérés

Kotbér

1/j

A munkahelyi Baleseti
Napld, munka- és
tlizvédelmi oktatasi napld,
kockazatelemzés nem all
rendelkezésre

60" bellli pétlas

Kotber

1k

A munkahelyen hasznalt
valamelyik gép nem
rendelkezik magyar nyelvii
gépkonyvvel, vagy
hasznalati utasitassal, vagy
kezelési utasitassal

60" bellli pétlas

Kotbér

11

A veszélyes gépek
munkavédelmi szempontu
id6szakos fellilvizsgalata
nem tortént meg

Nem lehet
eltérés

Kotbér

1/m

Az alkalmazott emelégép a
jogszabaly szerinti
dokumentacidval nem
rendelkezik, vagy a
dokumentumok vezetése a

.| jogszabdly szerinti médon

nem térténik meg

60" beliili potlas

Kotbér

1/n

Az emelésre hasznalt egyéb
gép emeldgéppé mindsitése
nem tértént meg, vagy a
gyarté a gép emelégépként
tortend alkalmazasat nem
engedélyezte, vagy a gép
az emelégépekre vonatkozo
dokumentumokkal nem
rendelkezik, azok vezetése
a jogszabalyoknak nem felel
meg

Nem lehet
eltérés

Koétbér

1/0

Flggesztbeszkdzok
idészakos felllvizsgalati
dokumentaciojanak
megléte, fliggesztbeszkdzok
azonosithatésaganak
biztositasa.

60’ bellli potlas

Kotbér




A villamos kéziszerszamok

1p  |éves szigetelési ellenallas- z‘lfé”r‘é':het Kétbér
merése nem tortént meg
A dolgozok szamara pihend,
tisztalkodd helyiség nincs Nem lehet
1/q kialakitva, vagy az a eltéerés, potlas | Kétbér
munkavégzés jellegének elgiras szerint
nem felel meg
Az anyagok tarolasi modja
1 nem felel meg a tarolt anyag | 60’ bellli pétlias | Kétbér
jellegének
Munkanként
szamolva az els6
eset*100.000 Ft-,
masodik eset
500.000 Ft,-,
harmadik eset
A ducolassal kapcsolatban 1.000.000 Ft,- és
a kiviteli tervek Igy tovabb (azaz
munkaveédelmi el6irasai tovabbi
vagy a Munkavédelmi esetenként
1/s torvény és a kapcsolatos Nem lehet 500.000,- Ft-al
jogszabalyok (p1. a 412002. | eltérés Kotbér emelkedik), és a
(1. 20.) SzCsM- EUM szabalytalansag
egyuttes rendeleteti 4. megsziintetéséig,
szamu melléklet/lll.! 10.), de minimum az
elGirasok megsértése. elrendelés napjan
a munkavégzés
felfiggesztése, 3
eset utan a
szerz6dés
felmondasanak
lehetdsége.
Hatésagi eléirasok
Hatdsagi birsag kiszabasa A birsag teljes
Megrendelére a beszallitd Osszege a vallalkozét
késedelmes teljesitése, terheli, 2 eset utan az
19 vagy a jogszabalyi Nem lehet KStbar Eseti
elirasoknak nem megfeleld | eltérés Megallapodas/és
kivitell, mindségu vagy keretszerzddés
szolgaltatasa (teljesitése) felmondasanak
miatt. lehetésége
238/2005. (X. 25.) az
épitésfelligyeleti birsagrél
o0 |S20l0Korm. rendeletben | Nem lehet sy | Eset50.000 Ft.-
szankcionalt jogsértés eltéres
elkdvetése (hatésagi kifogas
megtorténte nélkal is)
Késedelmes teljesités miatti Nem lehet A birsag teljes
21 hatdsagi birsag kiszabasa a oltérés Kotbér Osszege a vallalkozét
Fétav Zrt. Ellen. terheli
Hegesztéstechnolégia
20 Hegesztéssel kapcsolatos | Nem lehet Ktber Esetenként a
jogszabdlyi eldirasok, és a | eltérés vallalkozéi dij 2 %-a,




szakmai szabalyok
(technoldgia) megsértése

de legalabb 150 eFt

Hegesztdégép érintésvédelmi
felllvizsgalatanak

23 jegyzékonyve a helyszinen | 60' bellli potias | Kbtbér Eset*50.000 Ft.-
nem talalhatd (esetleg lejart,
nincs)
Hegesztdanyagok
24 maradékai a helyszinen 60" bellli potlas | Kdtbér Eset*10.000 Ft.-
szétszorva taldlhatdk
Hegesztési napld a T ot s . )
25 helyszinen nem talalhatd 60" beldfi potlés Kétbér Eset*25.000 Ft.
o6 = |Nem megfelelo 60" beliili potlas | Kotoér | Eset*50.000 Ft.-
hegesztfanyag tarolas
Hegeszték egyéni
27 véddeszkozei 60" bellli pétlas | Kbtbér Eset*10.000 Ft.-
hasznalatanak elmulasztasa
Lejart egyéni védbeszkdz Nem lehet py 4 . )
28 alkalmazasa, EVE hianya eltérés Kotber Eset"50.000 Ft.
29 | Gazpalackok helytelen 30" beldli Kotbér | Eset*50.000 Ft.-
tarolasa helyreallitas
30 |Mszakileiras,tervek hianya | g poyiifi potias |Kotoér | Eset*50.000 Ft.-
a helyszinen
31 | WPS lapok hianya a 60" belilli potlas |Kotbér | Eset*10.000 Ft.-
helyszinen
Nem mindsitett hegesztd
32 alkalmazasa - annak Nefn 'Iehet Kéthér Eset*20.000 Ft.-
i s . eltéres
eléirasa esetén
Munkateriileti hianyossag
. e e 2.000 Ft.-/em
33 Egt‘;g;’;’ft’zgtf:fgﬁu‘l’)o“as' Do ohet Kotbér | fatorzskeriilet 50 cm
9 magassagban mérve)
Ordkzoldek, viragok
34 |elpusztitasa (a potiasi ngé':het Kotbér | 10.000 Ft./m?2
kotelezettségen fellil)
Flves terllet karositasa Nem lehet
35 (a heiyredllitasi altérés Kotbér 5.000 Ft.-/m2
kdtelezettségen fellil)
36 Slgveny karpsnasa _(a pétlasi Ne,mllehet Kétbér 10.000 Et-/m2
kbtelezettsegen felil) elteres
Kérnyezetveszélyeztetd
magatartas ,kérnyezetveszél
37 |yeztetést eléidézs Nem lehet Kétbér | Eset*100.000 Ft.-
] . eltérés
tevékenység vagy
mulasztas
Hulladék kézteriileten 60" beliili
38 tgrtepo szabalytalan helyreallitas Kotbér Eset*50.000 Ft.-
tarolasa
Szabalyszerlien kitdltott
39 [hulladékszallitasi 60" beldli potids |Kotbér | Eset*50.000 Ft.-
. dokumentacié atadasanak
elmulasztasa
Tlzgyujtasi engedélyhez Nem lehet oy . )
40 kotott tevékenység végzése | eltérés/ 60° Kotber Eset®50.000 Ft.




tlizgyujtasi engedély nélkiil

beluli pétlas

41

Hulladékgazdalkodasi terv
kérnyezetvédelmi vezetdnek
valé megkuldése nélkiil a
munkak megkezdése

Nem lehet
eltérés

Kotbér

Eset*20.000 Ft.-

42

Engedély nelklli kdzterliet
foglaias {hatdsagi birsagon
felll)

Nem lehet
elterés

Kotbér

Eset*100.000 Ft.-

43

Fétav Zrt. altal szerelésre
atadott anyagok, eszkdzok,
szerelvények
vagyonvedelmének
elmulasztasa (hiany esetén,
a potlasi kotelezettségen
feliil)

Nem lehet
eltérés

Kotbér

Eset*10.000 Ft.-

44

A munkahelyen
alkalomszer( tlizveszélyes
munkavégzéshez
sziikséges engedéllyel nem
rendelkeznek -

60" beldli potlas

Kotbér

Eset*10.000 Ft.- és a
tlizveszélyes
tevekenység
felfliggesztése az
engedély kiallitasaig

45

A tlizveszélyes
tevékenységhez sziikséges
darabszamu és oltasi
teljesitményd, felllvizsgalt
tlizoltd készulék nem all
rendelkezésre

60’ bellli potlas

Kotbér

Eset*50.000 Ft.-

*atfedés esetén a szigoribb alkalmazando

SRR )



Munka megnevezése (cim):

Kivitelezéi foosszesito(k)

Kivitelez6i foOosszesitd

6. szamu melléklet

[ Koltségvetési adatok: |
Dij Gép Anyag
(6ra) (Forint) (Forint)
Tételes elszamolasu
munkanemek:
Gépészet
Mélyépités
L Szamitott elemek: Ji

Az esetleges cséprovizérium
anyagaranak 80 %-a (Negativ
elSjellel kerlil beszamitasra!)

Tervezési dij MMK alapjan

L

Ajaniati elemek:

Gépészeti rezsidradij (Ft/6)
Mélyépitési rezsidradij (Ft/6)

Anyagar-szorz6 (A; %)

Tervezeési dij szorzé (T, %):

Kivitelezés értéke (szerz6dés adatai):

Kivitelezési dij
Tervezési dijj

Netto:

- Ft
- Ft




7. szamu melléklet
Teljesitésigazolas
A Partner tolti kil

Szerzédés azonositd szama:SZE........... Megrendel$ iktatészama: FOTAV/........
Rendelés SAP azonosité szama: 46-..............

FOTAV Zr. 1116 Budapest Kalotaszeg u. 31, valamint

KOZOM ... hatailyal szerzddéses viszony jott létre, melynek
L€ 1(0) z- D PP

A keretezett részt a Partner tolti ki!

Szerzédésben/Megrendelésen roégzitett
teljesités végso hatarideje:

{év,hoé,nap)

Maszaki atadas-atvétel részivégleges*
teljesités tényleges idépontja:

(év,héd, nap)

Késedelem (napokban):

Szerzédés/Megrendelés szerinti 6SSzeg: | ............ocooiiiiiiiiiii
Fizetendd kotbér jogcime, mértéke %-| ...........
DA
Fizetendd kétbér 6sszege: | ...

..........................................................

| Szerzé6dés szerinti fizetési hataridé a

szamla benyqjtasat koveté: |
.nap
kitoltés datuma Partner cégszerii alirasa
Jelen jegyz6konyv alairasaval igazoljuk, hogy a Partner a Szerzédés/Megrendelés
............... pontjaban foglalt kotelezettségének az altala fent megjeldlt teljesités tényleges
idépontjaban eleget tett és igy a Szerzédés/Megrendelés ............... pontja alapjan a
szamla/ részszamla/végszamla® kiallitAsara és benyuljtasara jogosult a szerzddésnek a
fizetési feltételekre vonatkozo ........... pontjanak megfeleléen az alabbiak szerint:
. UAINATO BSSZBQG . .o i
. kotbérrel cstkkentett utalhatd 6sszeg:. ..o,
) A Partner az el6irt garanciakat benyujtotta: igen nem*
teljesitésigazold beruhazasgazda/koltséggazda

Név:

Munkakor:

Szerv. egység:
datum:
* megfeleld rész alahuzando




8. szamu melléklet

UTOSZIGETELES!I ERTESITES

Cimzett: ... (fax: oo )

Masolatot kapnak:

-FOTAV Zrt. (projektvezets, miszaki ellendr, hegesztési felelds e-mailben), Miiszaki Ig.(fax:
463-60-87), e-mail cim

Munka megnevezése:

Munka jellege:

Cim:

Kivitelezd:

Ezuton értesitem Ont, hogy a fent emlitett munka utdszigetelése elvégezhets.
Az utdszigetelés lehetséges datuma:

1 201... hé napjatél 201.. hé napjaig.

Koszonettel,

Budapest, 201... hé nap

A Kivitelez8 Felelés Mdszaki Vezetdje



LT AV MRALS) L. . ,
| FOTAV “oeianmsun (Beruhazasi szabalyzat 5. sz. melléklete)

Tavvezetéki archivalasi dokumentacio
kisérdlap

| BVIGETHOLDING TAGUA

1309-02-05

1. kiadas

Oldal 4/4

No.

Hegesztési Felelds(HF)

Rendbe
. Sziksé n
MEGNEVEZES ges | (OK.)
dok. db nem
szama | sz{ikség
es (-)

Pétolandd Megjegyzés

(P) vagy
hianyos(H)

Projektfel | Archival
elds 6

Hianypdtl | Rendbe

as n(O.K.Y
megtdrté | hianyos(
nt (O.K.) H)

2.23

Dokumentaltan atadott
hegesztési és dokumentalasi
kdvetelmények

2.24

Hegesztési szempontu
FOTAV ellen6rzések kitoltott
ellenérzesi jegyzékei

2.25

Hegesztési dokumentumok:

2.25.1

- az Alapanyagnapl6

2252

-a Hegesztési naplé

2.253

-a Va/ratnaplé

2.25.4

- @ Vamrattérképek

2.25.5

- az alapanyag bizonylatok

2.25.6

- a hegesztbanyag
bizonylatok

2257

- a hegesztéstechnologia
elbzetes vizsgéalatok jegyzéke

"2.25:8

- & kivitelezés WPS lapjai

2.25.9

- a WPS-ek és HTU-k

2.25.10

-a hegesziGk bizonyitvanyai

2.25.11

-a hegesztéanyag-
felhasznalas kimutatasa

2.25.12

-a nyomasproba
Jjegyz6kdnyve

2.25.13

- roncsolésmentes
anyagvizsgalatok
fegyzékényvei  (VT,RT,PT,
MT)

2.25.14

- a vizsgalok tanusitvanyai

Ellendrzést végzé neve: Hf 1.

Alairas

Pf.1. Ar.1.

Budapest 201...... &V ......... hé ... nap

Archival6 nyilatkozata:

Alairas:

ARCHIVALHATO/NEM ARCHIVALHATO

n{,\




E FOTAV ﬁﬂ‘lgt’ll‘jiﬁ.\l'mm.‘lﬁ
| BYKEAHOLDNG TAGUIA

Tavvezetéki archivalasi
dokumentacio kisérélap

(Beruhazasi szabalyzat 5. sz. melléklete)

1. kiadas

1309-02-05

Oldal

3/4

No.

2.14

MEGNEVEZES

Nyilatkozat jelzérendszerrdl

Miszaki ellen6r{ME)

Szukséges
dok. db
szama

Rendben
(O.K.Y
nem
sziiksége

s {-)

Pétland
o (P)
vagy

hianyos

(H)

Projektfel
elds

Archiv
ald

Megjegyzés | Hianypétl
as
megtorté
nt (O.K.)

Rendb
en
(O.K.Y
hianyos

(H)

2.15

Bontasi jegyzikdnyv

2.16

Raktari atvételt igazold
szallitdlevél feldjitas utan
Ujrahasznosithaté anyagokrol
tételesen a bontasi
jegyzbkdnyv szerint

217

Szallitélevél értékesithetd
fémhulladékrdl tételesen a
bontasi jegyzékényv szerint

2.18

Mérlegjegy értékesithetd
fémhylladékrél

2.19

SZ-jegy veszélyes hulladékro!

2.20

Befogadé nyilatkozat
veszélyes hulladékrol

2.21

Szallitéjegy nem veszélyes
hulladékrdl

2.22

Befogadé nyilatkozat nem
épitési hulladékrél

Ellendrzést végzé neve:

Mue. 1.

Alairas

Pf.1.

Ar.1.




K £ e
‘ F dTAV s sot asTedty

| BYKRISHOLOING TAGIA

Tavvezetéki archivalasi
dokumentacio kisérdlap

1309-02-05

(Beruhazasi szabalyzat 5. sz. melléklete) 1. kiadas

Oldal 2/4

No.

MEGNEVEZES

Miszaki ellenér(ME)

Rendb
Sziikség en
es dok. | (O.K.)
db nem
szama | szilksé

ges (-

Pétofandé

(P) vagy
hianyos(H)

Projektfel | Archiva
elés 16

Rendb
en
(O.K.Y
hianyos

(H)

Hianypotl
as
megtorte
nt (O.K.)

Megjegyzés

Kivitelezd altal leadott
megvalosulasi
dokumentacié:

2.1

Megvaldsuldasi
tervdokumentaco
tartalomjegyzék szerint

2.2

Kivitelezé altal alairt
nyomvonalrajz elbontott
tavvezetékekrd!

23

Hulladékgazdalkodasi terv

24

KivitelezGi/ Felelds miiszaki
vezetli nyilatkozat
szakaganként

2.5

Munkakezdési/
teriilettulajdonosi
hozzajarulas

2.6

Munkakezdési/ munkateriilet
atadasi jegyz6konyv

2.7

Beszallasi engedély

2.8

Epitési napld

2.9

Vizsgalati jegyz6kdnyvek:

298.1

-nyomaspréba

292

-talajtomorségi

2.10

Uzembehelyezési
jegyzikonyv

Tertilettulajdonos mliszaki
atvételhez hozzajarud
nyilatkozata

212

Termékkisérd dokumentumok

2.12.

-beépitelt épitési termékek
listaja

2.12.

-teljesitmény-nyilatkozatok
épitési termékekrdl

2.12.

-Fémtermékek megfelelfség
igazolasa MSZ EN
10204 szennt

2.12.

Kivitelezés soran felhasznalt
veszélyes anyagok biztonsagi
adatlapjai

213

Elészigeteit vezeték
jelzérendszer kapcsolasi rajza

Ellendrzést végzd neve:

Mdie 1

Alairas

Pf.1. Ar.1.
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13. szamu melléklet

| FOTAV " S i

; BVIGISHOLOING TAGUA

(Beruhazasi szabdlyzat 5. sz. melléklete)

Tavvezetéki archivalasi dokumentacio

kisérdlap

1309-02-05

1. kiadas

Oldal 1/4

Téavhévezetéki projektek archivalasi dokumentacidjanak ellendrzé listaja

Projekt szama:
Kivitelezési munka megnevezése:
Kivitelezés helyszine:

No. MEGNEVEZES

Projektfelelés(PF)

Szikség
es dok.
db
szama

Rendb

en

(O.K.Y

nem

szUksé
ges {-)

Pétoland
6 (P)
vagy

hianyos(

H)

Megjegyzés/
megjegyzést tevd

Projektfe- | Archivald
lelés (PF) | (AR)

Hianypotl | Rendben
as (O.K.Y

megtorté | hianyos,

nt (O.K.} | hibas(H)

Projektfelelds altal csatolt
1 dokumentumok
tartalomjegyzék szerint:

Keretmegallapodas és
1.1 | mellékletei hiv. szama

Keretszerzddés és
1.2 | mellékletei hiv. szama

Kivitelezdi szerzédés és
1.3 [ mellékletei hiv. szama

Szerzédésmodositasok hiv.
1.4 | szama

Epitési/ vezetékjogi
1.5 [ engedélyek

1.6 | Szakhatdsagi engedélyek

-alpontokban tételes
felsorolas

Engedélyezési
tervdokumentacié
1.7 | tartalomjegyzék szerint

Tervzslri,
szerkezetegyeztetési
1.8 | emlékeztetdk

Kdézmiegyeztetett
1.9 | helyszinrajz

1.10 [ Geodéziai bemérési rajz

Elrendelt pétmunkak
1.11 | igazoldé dokumentumai

Projektlevelezés
1.12 | tartalomjegyzék szerint

M(iszaki ellenér altal
1.13 | kidllitott miszaki igazolas

Lehet a miiszaki
atadas-atvételi
jegyz6konyvben is!

Hegesztési felelés
1.14 | jévahagyd nyilatkozata

Mlszaki atadas-atvételi
1.15 | jegyzbkényv

Nyilatkozat Hasznositasi
1.16 | Bizottsag részére

Ellendrzést végzé neve:

Pf. 1.

Alairas

Pf.1. Ar.1,
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14. szamu melléklet

Geodéziai miiszaki dokumentacié
A nyiltarkos, vagy foldfelszin feletti bemérésrdl késziilt helyszinrajznak tartalmaznia kell:

e Vizszintes és fliggbleges iranytoréseknél, a tavvezeték vizszintes toréspontjainal (magas és
mélypont) a terepszintet és a csétengely szintet. (Balti tenger feletti szint szerint), valamint az
adott pontban a relativ takarasi mélységet méterben. Lasd: 1. abra

1. abra

e A halozaton |évd szerelvények helyét — fixmegfogas, elzardk, iégtelenitések, Uritések,
sz(kitok, stb. — pontosan feltlintetett szint és tavolsag adatokkal.

e Tavvezetékek nyilt arkos bemérésénél a jellemzd pontok mellett a tavvezetek bemérési
tervén az adott nyomvonal szakasz tényleges hosszat is meg kell adni, illetve a bemérési
terven szerepeltetni kell. A szakasz hosszat deciméteres pontossaggal kell megadni. Lasd 2
abra

v \

83" IQ

2. abra




.

Mdtargyaknal — jellemzéen aknaknal — a fedlap és csétengely szint mellett a terep szintjét is
fel kell tintetni, ha a terepszint és a fedlapszint kozotti tavolsag>= mint 10 cm. Lasd 3. abra

J

3. abra

A kitizesi pontokat a nyilvantartasi alaprajzunkon szerepld, rekonstrualhaté tereptargyakhoz
(eplilet, Utszegély stb.), illetve EOV szerinti koordinata rendszerben kell megadni.




Az elészigetelt vezetékeknél szerepelnie kell, a gyartmanynak a haszoncsé és a kdpenycsd
névleges atmérdjének, az atlagos takarasi mélységnek. (Pl.: Fv 2 DN300/450 IS -0,7, ahol az
Fv a szolgaltatas jellegét — Forrd viz, a 2 a csovek darabszamat, a DN500 a haszoncsd
méretét, a /670 a kdpenycs6é méretét, az /S a csO gyartmanyat és a -1,2 a vezetékszakasz
atlagos takarasi mélységét jelenti.) Lasd a 4. abra

4, abra

A pausz rajzon a bemért vezetéket piros 1,2 mm folyamatos vonallal kell abrazolni. A
megléve vezetékeket fekete, 0,5 mm folyamatos vonalial, a beméréshez kapcsolodo
megirasok szine piros, a mutaté vonalak szine piros, vastagsaga 0,2mm folyamatos vonal.
Az alaptérképhez kapcsolodd egyéb megirasok, vonalak az M1:500 méretaranyu térképekre

vonatkozd eldirasoknak megfeleld vastagsaggal és vonalstilussal kell abrazolni fekete
szinnel.




L]

A bekdtd vezetek esetén a bemérés, a bekdtés kiinduldsi pontjatdl a primer hdfogadot
(h6ékdzpontot) magaban foglalé helységig tart. A hékdzpontot magaban foglald helységet a

leadandd bemérési terven szerepeitetni kell. A helységet szaggatott vonallal kell abrazolni az
M 1:500 lépték( bemérési rajzon. Lasd 5. abra

[y = 34 1 =
7 23
, 15
6375 TR Fu. ?
102.51F -
P
Q&Z//
10322 =
N
_ s{ T
b
)
| B | 26
' 1

Bekotd vezetékek esetén a haldzat jellemzé pontjanak szamit a nyomvonal és a falsik

taldlkozasa, ebben a pontban is be kell mérni és abrazolni a terepszintet és a csétengely
szintet. (Balti tenger feletti szint szerint). Lasd 6. abra

Falsik vezeték
keresztezés

6. abra

Tavvezetékek bemérése esetén amennyiben két vezeték talalkozasanal, barmilyen a
vezetékre, vagy csére vonatkozo jellemzé paramétervéltozas van, — anyag, atmérd, csétipus,
véddszerkezet — akkor a 7. abran lathatd modon a véltas pontjaban mindkét iranyba meg kell
irni a vezeték ésfvagy véddszerkezet adatait. '

G,



7. abra

A pausz és papir alapu beméréseknek M1:500 méretaranyban kell abrazolni.

A foldben maradd vezetékek és mitargyak esetén a vezetékeink és a védGszerkezeteink
adatait is fel kell tintetni.

A helyszinrajzot jelenleg MicroStation V7 DGN — az ettdl eltérd formatumu digitalis allomany
iranti igényét a Megrendelé el6re jelzi és egyezteti a Vallalkozdval/Vallalkozokkall -
formatumban digitalisan EOV koordinata helyesen, és kinyomtatva pausz vagy mdanyag folia
adathordozon valamint kinyomtatva papiron kell ieszallitani' (1, illetve 2 példanyban).
Fénymasolt, torzult rajzot nem fogadunk el. A hagyomanyos pausz (folia) és a papir alapon
leszallitott beméréseket aktualizalt kozm( alaptérképpel egyiitt kell abrazolni. A digitélis
allomanynak nem kell tartalmaznia a kozm(G alaptérképet. Az alaptérképrét a
Vallalkozénak/Vallalkozdknak kell gondoskodni!

A digitalis allomannyal szemben tamasztott kovetelmények:

o A bemért vezeték nyomvonalat/nyomvonalakat, m(itargy/mUtargyak korvonalat EOV
helyes koordinata rendszerben kell abrazolni.

o Az aknaknal, térszint feletti kezelési helyeknél, nyomvonalszakaszokon az egyes
szerelvényeket M1:500-as jelkulccsal abrazolni kell. Abrazolasnal figyelembe kell
venni annak elhelyezkedését, iranyultsagat (melyik nyomvonal szakaszhoz tartozik,
vonatkozik).

o A bemérésnél a meglévé halozati objektumokat (csatlakozasokat) is abrazolni kell. Az
Gjonnan bemért és a meglévé halézati elemek kdziil a nyomvonalat eltérd szinnel kell
jeléini! Az djonnan bemért nyomvonal szine piros, vastagsaga 1-es és folytonos
vona, a meglévé Uzemeld nyomvonal szine vildgosbarna, vastagsédga 2-es folytonos
vonal, a foldbe maradd holtvezeték szine kék, vastagsaga 0-s folytonos vonal.

o Az elkészitett bemérésen az egyes grafikus objektumokat (vonal, jelkulcs, megiras),
kilon rétegeken kell abrazolni. A Vallalkozo hasznéalhatja sajat réteg kiosztasat, de
azt a Megrendeld képviselGjével egyszer, az elsd szdllitas elbtt egyeztetnie kell! A
rétegkiosztas a késébbiek folyaman nem valtozhat, csak a Megrendel$ kilon irasos
kérésére.

o Az abrazolt, illetve abrazolandé objektumok rétegek szerinti csoportositasa:

« (jonnan bemért nyomvonal (szine piros, folytonos vonal, vastagsaga 1)

* Qjonnan bemért nyomvonal megirdasa (szine sarga, délt betlivel, hozza
tartozd mutatovonal 0-s vastagsagl sarga folytonos vonal). Jellemzé
téréspontok, pontok megirasa {szine fehér, dolt beti, hozza kapcsocldédo
mutatévonal szine fehér 0-s vastagsagu folytonos vonal)




s védbszerkezet, illetve fektetési tavolsag jeldlése (szine piros, szaggatott
vonal, vastagsaga 0)

= védbszerkezet megiras (szine sarga, doélt betlivel, hozza tartozé mutatévonal
0-s vastagsagu sarga folytonos vonal)

* aknak, foldszint feletti kezeiési helyek (szine piros, vastagsaga 1,
alapesetben folyamatos vonal, takart akna esetében rovid szaggatott vonal,
térszint feletti kezelési helyeknél pontokbol allo korvonal.)

» Aknak kezelési helyek megirdsa (szine sarga, dolt betll, hozza kapcsolédd
mutatdvonal szine piros 0-s vastagsagu folytonos vonal)

= Aknak kezelési helyek, vezeték szakaszokon 1évé jelkulcsok (szine fehér,
M1:500 méretaranynak megfeleld jelkulcs készlettel torténd jeldlés)

= Epiilet falsikja (szine magenta, 0-s vastagsagl folytonos vonal. Az épiilet
falsikot minkét irdnyba egy-egy toréspontig kell abrazolni. hozza kapcsolodo
megirasokat sarga szinnel kell abrazolni)

«  Ho6kozpontok jeldlése (szine piros 0-s vastagsagu révid szaggatott kdrvonal)

« Egyéb vonalas létesitmények (szine fehér, 0-s vasagsagu, M1:500
méretaranynak megfeleld vonal stilus)

= 324/2013 Kormanyrendelet elGirasahoz kapcsolodé vonalas és pontszer(
elemek, ide értve a beméréshez, szerkesztéshez kapcsolédo elemeket is
(szintk cian)

= 324/2013 Kormanyrendelet elSirasahoz kapcsolodd jelkulcsi elemek, ide
értve a beméréshez, szerkesztéshez kapcsolddo elemeket is (szinlk cian)

*  324/2013 Kormanyrendelet eldirdsahoz kapcsolddd megirasok, ide értve a
beméréshez, szerkesztéshez kapcsolddd megirasokat is (szinlk cian)

e Primeresitett szekunder vezetékek

- Primeresitett szekunder vezetékeknél a halézati és az éplilet csatlakozasi pontokat, a
csatlakozd aknat, vagy mtargyat kell az 0j tavvezetéknél leirtaknak megfeleléen bemérni.

- A bemerésnél meg kell adni a primeresitett vezeték méretét és megnevezését (fiitési
eléremend, visszatérd) illetve az (zemen kivil helyezendd vezetékek méretét és
megnevezését.

« Epiileten belilli felmérés:(Csak kiildn eseti kérés esetén mérendé fell)

- Az éplleten belil vezetett primer vezetéket az épiilet 1:25 vagy 1:50 alaprajzan kell
feltintetni, :éplletszerkezethez méretezve, relativ .magassagi szintekkel, az épllet
csatlakozasi ponttél a hékdzpont vagy héfogadd csatlakozasi pontig.

- Relativ magassagi szintek esetén minden rajzon meg kell adni a + 0,0 szintet abszolut Balti
szint feletti értékkel.

- Az épllet csatlakozas szintjét egyeztetni kell a killsé geodéziai felmérés szerinti csétengely
szinttel.

- Az éplleten belili felméréseket AutoCad 14 DWG és MicroStation v7 2D DGN formatumban
digitalisan, kinyomtatva pausz vagy mianyag félia adathordozdn valamint az elézéek szerint
papir alapon kell szallitani.

o Vezetékjogi illetve szolgalmi dokumentaciok: )
Minden meglévé és ujonnan épitett vezetékrdl, - a FOTAV Zrt. eseti kérésének megfelelden —
a mindenkori Foldhivatali bejegyzéshez alkalmas, megfeleld [éptékli és formatumu, a
jogszabalyoknak megfeleld, bejegyzett foldmérd altal készitett zaradékolt valtozasi vazrajzot
kell késziteni, illetve meglévé valtozasi vazrajz esetén Ujrazaradékoltatni. A Zaradékolt
munkak megnevezését a Megrendeld képviseldivel egyeztetni kell.

¢ Hdkdzpont felmérés:

~ Minden esetben be kell mérni a h6kdézponti helyiség elhelyezését az épileten beliil a kiilsé
falsikhoz méretezve, valamint a primer vezeték csatlakozasi helyét. Ha nem a hdkozpontba
csatlakozik a primer vezeték, akkor éplileten belilli vezeték felmérést kell végezni.

- Szallitas az éplleten bellli felmérésnek megfeleléen. A hdkézpont helyét 1:500 léptéki
rajzon kell megadni.

Mdtargyakrol, aknakrél épitési és gépészeti felmérési rajzot kell M = 1: 20 (nagyméret(
mitargyak esetén M = 1: 25) |éptékben, megfeleld metszetekkel, A2 méretben, Fétav Zrt. tipus
cimkével késziteni. A rajzokat AutoCad 14 DWG és MicroStation v7 dgn — az ettdl eltérd
formatumu digitalis allomany iranti igényét a Megrendels elére jelzi és egyezteti a Vallalkozéval -



formatumban digitalisan és kinyomtatva pausz anyagon kell leszallitani. A tipus cimkét a
Vallalkozé tolti ki és alairasaval hitelesiti is azt. A mdtargyban talalhatdé gépészeti
berendezésekrdl (szerelvények) szerelvény listat kell késziteni és az egyes gépészeti
berendezéseket (szerelvényeket) abban szerepeltetni. A berendezéseknél fel kell tlintetni az
adott szerelvény névleges atmérdjét, tipusat, gyartmanyat.

Készit6 Megrendeld: Budapesti Tavhészolgaltato Zrt.
Kertilet | Tavfitstt terlilet megnevezése

Felmérés datuma A munka pontos cime

Felméré  (olvashato | Tervezd Tervezés datuma

név és aldiras :

Szerkesztd (olvashatd | kivitelezé Kivitelezés datuma

név és alairas

Ellendizte (olvashatd | Akna anyaga Fedlap anyaga Vezetékegység

név és alairds

Fétav ellendre szelvényszam méretarany kédszam miitargyak,
aknak esetében

‘A haldzaton 1évé, barmely jellegl kivitelezési és karbantartasi tevékenységgel érintett meglévé
mitargyak felmérési rajzat aktualizalni kell.
Az elvégzendd feladatok mennyisége elérheti a 100 munkacimet is évenként.

Altalanos feltételek
e A beméréseket korszerli geodéziai méréesi technoldgiaval kell végezni (elektronikus
mérdallomassal, GNSS helymeghatarozassal.)

e A bemérés pontossaga és modja a 324/2013. (VIII. 29.) Kormany rendelete szerint
és m()‘don.

A szerzGdésben kildbn nem részletezett dokumentaciok 324/2013. (VIII. 29.)
Kormanyrendelet 5. szamu melléklet 2.6 pontja szerint




15. sz. melléklet.

Beszerzés/ . . ¢ . . KOTBER
Felelés <ww_~w_.ww.”»m Tervzsiiri check lista: ‘ i IGEN [ NEM .s.m_»._.mxm.

Az ellenGrzési kérdések a Fétav Zrt. ellendrzéseire iranyadoak, nem teljeskorlek, a

Vallalkozét nem mentesiti-a jogszabaly-, szabvany-, és muszaki eljarasi elGirasainak

végrehajtasa alol. Ny ' )

Projektmenedzserek listaja:

1. PM TE Fotodokumentacié benyljtasa megtortént? 10 000 Ft
2. PM TE Tavvezeték abrazolasa kétvonalasan, eléremend-visszatérd irany feltintetésével megtortént? 50 000 Ft
3. PM TE Provizor vezeték nyomvonalanak, csatlakozasi pontjanak részletes megtervezése megtortént? 30 000 Ft
4. PM TE Minden érintett kozmu nyilatkozata megvan?

BKK

Kéziti Kozlekedés Divizi . 10000 Ft

BKK Kozuat

Utiizemeltetési Osztaly 10000 Ft

BKK

Kozati Kézlekedés Divizio 10 000 Ft

Ut, hid, mdtargy

BKV Zrt. Vasuti Uzemeltetési lgazgatosag, Villamos Uzemigazgatésag 10 000 Ft

Villamos Infrastuktira Fémérnokség

BKV Zrt. Mlszaki Uzemeltetési Féosztaly Infrastuktira Fémérnokség

Arameltatasi Szakszolgalat 10 000 Ft

Kdzmdnyilvantartas

ELMU Haldzati Kift.

Halozati dokumentacids osztaly 10000 Ft

Antenna Hungaria 10 000 Ft

TraffiCOM Kft. 10 000 Ft

Magyar Telekom

Muszaki szolgaltatasok igazgatosag 10 000 Ft

Kozép-magyarorszagi szolgaltatasi kdzpont

Budapest Gyogyfiirdéi és Hévizei Zrt. 10 000 Ft

Novotron Zrt. 10 000 Ft

GTS Hungary Kift. 10 000 Ft
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kamat
17. PM TE Tervek példanyszama: papir 6 pld, cd 5 pld, atadasra keriilt?
1 pld papir / 1 CD - BVFQ/Hegesztési felelés 10 000 Ft
1 pld papir / 1 CD - BVFO/Munkavédelmis 10 000 Ft
1 pld papir / 1 CD - Miszaki Osztaly 10 000 Ft
1 pld papir / 0 CD - Miszaki Ellendr (P-meghajton elérés) 10 000 Ft
1 pld papir / 1 CD - Beruhazasi Osztaly 10 000 Ft
1 pld papir / 1 CD - Kivitelezd 10 000 Ft
18. PM TE Engedélyezési terv és vezeték jogi engedélyezési eljaras meginditasa megtortént-e? 100 000 Ft
i BVFOQ listaja
1. BVFO TE A tervben szereplé szabvanyok és jogszabalyok érvényben vannak? 50 000 Ft
2. BVFO TE Kérnyezetvédelmi fejezet csak a kérnyezetvédelemrdl sz6l? 10 000 Ft
BVFO Meghatarozasra keriilitek azok az intézkedések, melyeket a kornyezetszennyezés megelézése 50 000 Ft
3. TE érdekében a kivitelezés soran be kell tartani?
4. BVFO TE Biztonsag- és egészségvédelmi szakember feltiintetése, megnevezése megtdrtént? 10 000 Ft
5. BVFO TE A kiviteli tervek munka- és tiizvédelmi fejezetettel rendelkezik 30 000 Ft
6. BVFO TE A tervezdi anyagkiiras a miszaki tervben foglaltaknak megfelel6? 30 000 Ft
7. BVFO TE Hegesztés minéségi szintie meghatarozva? 50 000 Ft
Mlszaki ellendrzés listaja
1. ME TE Az alairt tervez6i nyilatkozat atadasa megtértént? 30 000 Ft
szerzédeés
altal
ME meghatarozott
késedelmi
2. TE Terv elemek hianytalanul dtadasra keriltek? kamat
3. ME TE Megfeleld koltségvetések atadasa megtortént? 50 000 Ft
4. ME TE Ducolasi terv atadasa megtortént? 100 000 Ft
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Beszerzés/

Felelds | végrahajtas Projekt indité check-lista IGEN NEM
felelése .
Az ellendrzési kérdések a Fétav Zrt. ellendrzéseire iranyadoak, nem teljeskorliek, a <m__m=6NQ nem mentesiti a .
jogszabaly-, szabvany-, és miiszaki eljarasi eldirasainak végrehajtasa alol.
Projektmenedzserek listdja

1. PM Kl Fotd és video dokumentécio, allapotfelmérés a munkaterilet atadas el6tti dllapotro! xmmucso

2. PM PM Fogyasztok kiértesitése megtortént-e Fétav Zrt. altal?

3. PM PM PR értesitése a munka kezdésrdl megtortént?

4. BVFO PM Hulladékgazdalkodasi terv megléte?

5. BVFO PM BET - Sugarvédelmi fejezettel kiegészitve?

6. PM Ki Kozteriilet foglalas / Fétav Zrt terlletére kedvezmény lehetésége megkérték-e, fellebezési idén belil?

7. PM Ki Kozterdlet foglatas / Kivitelezd organizacios terlletére megtortént?

8. PM Kl Burkolat bontasi, munkakezdési engedély /Keriileti Onkormanyzat/ - kérelem megtértént?

g. PM Kl Burkotat bontasi, munkakezdési engedély /Févarosi Onkormanyzat, Budapest Kézt/ - kérelem megtortént?

10. PM KI Kozat nem kozlekedési célt igénybevétel szamla - legkésdbb a munkakezdés napjan bemutatasra kertlt?

1. PM KI A xmw.a.:.m.:s_mﬁxow.mpoxcm: fogtaltaknak megfeleléen a kiértesitések, szakfelligyeleti megrendelések
megtorténtek?

12. PM Kl Kivitelezési itemterv rendelkezésre all?

13. PM KI Uzemeltetd értesitése a kizaras idépontjardl megtortént?

14. PM KI Vezetékjogi engedélyben foglalt feladatok végrehajtasa (régészet} megtortént?

15. PM Kl Projekt informacios tablak kihelyezése megtdrtént?

16. PM KI Szolgaltatas Emmmmwm_ jaré munkavégzések esetén a technoldgia és a sziikseges erbforras biztositasanak
egyezietése megtortént-e?

17. PM KI Nyomaspréba szabalyzat szerinti elvégzeésének feltételei egyeztetésre keriltek?

18. PM Kl A vallalkozast végzo kivitelezdvel tisztazandd, hogy varhato-e elektromos haldzatrdl torténd vételezés? Ha igen

akkor idében el kell inditani az ehhez kapcsoldédé ugyintézést.

BVFO listéja
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16.

BVFO

KI

A kivitelezéshez alkalmazni kivant hegesztégépek és kiegészité eszkdzok érintésvédelmi megfeleléségének
igazolasa. A kivitelezéshez alkalmazni kivant hegeszt6gépek és kiegészité eszkozok utolsé érintésvédelmi
jegyzékonyveinek masolatai rendelkezésre allnak?

17.

BVFO

KI

A kivitelezéshez alkalmazni kivant hegesztdgépek kalibralasi jegyz6kdnyvei: A kivitelezéshez alkalmazni kivant
hegesztégépek utolsd kalibracios jegyzékoényveinek masolatai rendelkezésre alinak?

18.

BVFO

Ki

A kivitelezéshez alkalmazni kivant méréeszk6z0k nyilvantartasa: A kivitelezéshez alkalmazni kivant
mérdeszkozok {(nyomasmérdk, redukiorok, varratmeérdk, tolomérdk, mérdszalagok) tipusainak és azonositdinak
felsorolasa, a kalibralasi jegyzékényvek azonositoi-, valamint a vizsgalati itletve az érvényességi idé
feltuntetésével rendelkezésre all?

19.

BVFO

A kivitelezeshez alkalmazni kivant mérdeszkézok kalibralasi jegyzékonyvei: A kivitelezéshez alkalmazott

Beépitendd anyagok listaja konkrét tipus meghatarozasaval, teljesitmény-nyilatkozatai és minségi

1. ME Kl bizonyitvanyai hianytalanul atadasra keriiltek?
2. ME Kl Munkakezdési (burkolatbontasi} engedély atadasra kerllt?
Kozutkezeldk, terllettulajdonosok, idegen kdzmUszolgéaltatok, hatésagok stb. dltal kért munkakezdési feltételek
3. ME Kl . . AR
teljesitésének igazolasa (pl.Févinform értesitése) megtortént?
4, PM Kl Alairt kivitelezdi szerzdés atadasa megtortént?
5 ME Ki Szerzédésben, értesitésben megfogalmazott munkakezdést megel6z6 egyéb/ egyedi/ feltételek teljesitésének
' igazolasa megtdrtént?
6. ME Kl Erintett fogyasztdk, tarsashazak értesitése megtértént igazoltan?
7 ME K| Kivitelezé FMV-je nyilatkozott a szlikséges eszkézok, személyi allomany, anyagok meglétérél (eszkozlista
) szerint)?
8. ME Kl Tervészrevételeknek megfelelGen javitott kiviteli terv rendelkezésére all kivitelez6nek?
9. ME Kl KézmUpecsételt helyszinrajz megléte?
10. ME KI Engedélyezett forgalomtechnikai terv megléte?
11. ME Kl Engedélyezési terv megléte?
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: Beszerzés/ KOTBER
Felelés | Végrahajta Kivitelezés kozbeni ellendrzés IGEN | NEM Pyl
= MERTEKE
s felel6se
Az ellenérzési kérdések a Fétav Zrt. ellendrzéseire irdnyadéak, nem teljeskorliek, a Vallatkozot
nem mentesiti a jogszabaly-, szabvany-, &és miszaki eljarasi eldirdsainak végrehajtasa alof.
Projektmenedzserek listaja
1. PM Kl Fotd és video dokumentacid a kivitelezés kdzben megtortént? 20 000 Ft
2. PM Kl Kivitelezési itemterv aktualizaldsa megtortént? 100 000 Ft
3. PM KI Uzemelteté értesitése a kizaras idépontjardl megtortént? 100 000 Ft
4, PM KI Projekt informécids tablak kihelyezése megtdrtént? 100 000 Ft
Szolgaltatas kieséssel jard6 munkavégzések esetén a technoldgia és a sziikséges eréforras
S PM Kl biztositasanak egyeztetése megtortént? 100 000 Ft
6. PM Kl Uzembehelyezési jegyzokonyv megléte? 20 000 Ft
A hianytalan MUszaki/Atadasi dokumentacié szerzédésben rogzitett idében torténd dtadasa a
7 PM K megrendeldnek? 100 000 Ft
8 PM Kl Munkateriletet vissza vette a terulet tulajdonosa? 50 000 Fi
A vallalkozé megvizsgalta-e azt, hogy szlikséges-e hegesztési kozdarab vagy egyéb csatlakozé
9 PM Kl idom ahhoz, hogy biztositani tudja az (j vezeték csatlakozasat a meglévére, amely esetenként 100 000 Ft
régi szabvany szerinti atmérdijl és/vagy falvastagsagu is lehet?
BVFO listaja
Hegesztési szempontu elvarasok - a kivitelez6i alkalmassag igazolasanak ’
. I P . dokumentumai:
1. BVFO Kl Az eltakarasra keriilo részeknél a Hegesztési felelGst értesitették szerz6dés szerint? 50 000 Ft
2. BVFO Kl Bemutatasra kerult minden szUkséges adat az eltakarasi engedély kiadasahoz? 50 000 Ft
3. BVFO Kl Hegesztési naplé megtalalhato-e a helyszinen? 25000 Ft
4, BVFO Kl Hegesztési naploban a legutébbi munkavégzésrdl tortént-e bejegyzés? 25000 Ft
- 5, BVFO Kl Az ellendrzés napjat megel6z6 bejegyzések alairasra kerliltek? 10 000 Ft
6. BVFO Kl Anyagvizsgalati jegyzékonyvek (szemrevételezés,radiografia) megtalalhatok-e a helyszinen? 10 000 Ft
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23 BVFO KI _A@NEE._Q._ Bcsxm.w ommﬁ.mum: a munkateriileten a Beruhazob és Kivitelezd megnevezését és 100 000 Ft
elérhetéségeit feltlintették-e?
Szoban, vagy irasban kijelolésre keriilt-e a munka iranyitasaért felelos személy? (30' belilli 50 000 Ft
24, BVFO Ki Slas m.:o adott) ’ /150 000 F¥/
P 9 300 000 Ft
o . ) - . - 50 000 Ft
A munkahelyi elsdsegély felszerelés megléte, vagy a benne lévé anyagok szama, szavatossagi
25. BVFO K ideje megfelel a jogszabalyi elbirasnak 150 000 Fi/
je meg 109 Y . 300 000 Ft
50 000 Ft
26. BVFO Kl A munkavallalok viselnek-e védésisakot a kivitelezés helyszinén? /150 000 Ft/
300 000 Ft
50 000 Ft
27. BVFO Kl A munkavallalok viselnek-e zart labbelit a kivitelezés helyszinen? /150 000 Ft/
300 000 Ft
. . . - . , L. 50 000 Ft
A kivitelezésen 1évé munkaeszkézok szemrevételezés alapjan alkalmasak a balesetmentes
28. BVFO Ki L . A > \ P . /150 000 F¥/
munkavégzesre (pld: nem sérllt villamos munkaeszkdz vagy vezetéke, nem torott a szerszam)? 300 000 Ft
100 000 Ft
29, BVFO Kl Munkaarokban végzett munka esetén alkalmaznak-e dlcolatot az allékonysag biztositasara? /500 000 Ft/
1 000 000 Ft
50 000 Ft
30. BVFO Kl Magasban végzett munka esetén gondoskodtak-e a leesés elleni védelemrél? /150 000 F¥/
300 000 Ft
31. BVFO Kl Veszélyes anyag hasznélata esetén a Biztonsagi adatlapok hozzaférhetdek-e a helyszinen? 50 000 Ft
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50 000 Ft

40. BVFO Ki A veszélyes gépek munkavédelmi szempontd id8szakos felllvizsgalata megtortént? /150 000 FV/
300 000 Ft
oo . o . 50 000 Ft
Az alkalmazott emelGgép a jogszabély szerinti dokumentaciéval rendelkezik, a dokumentumok
41. BVFO Ki ) ) . RAvhai . AR /150 000 Ft/
vezetése a jogszabaly szerinti médon megtorténik? 60" belllli pétlas elfogadott 300 000 Ft
Az emelésre hasznalt egyéb gép emelGgéppé mindsitése megtortént meg, vagy a gyarté a gép 50 000 Ft
42. BVFO Kl emel6gépkeént torténé alkalmazasat engedélyezte, vagy a gép az emelégépekre vonatkozé /150 000 Ft/
dokumentumokkal rendelkezik, azok vezetése a jogszabalyoknak megfelel? 300 000 Ft
. « I, L f e . . 50 000 Ft
43 BVFO Kl _u.c@mmmﬂwmmnxww.bx id6szakos felllvizsgalati noxcam_.:mo_m_m:mx _,maam_xWNmmqm all, /150 000 FY/
‘ fuiggeszideszkozok azonosithatosaganak biztositasa megtortént? 60' bellli potlas elfogadott 300 000 Ft
50 000 Ft
44, BVFO Kl A villamos kéziszerszamok érintésvédelmi fellilvizsgalata megtortént? /150 000 Ft/
300 000 Ft
A dolgozok szamara pihend, tisztalkodo helyiség ki lett alakit kavégzés jeilegének 50 000 Ft
45. BVEO Kl o*@_oww szamara pihend, tisztalkodo helyiség ki lett alakitva, az a munkavégzés jellegéne /150 000 Ft/
megtele: 300 000 Ft
46. BVFO K A munkahelyen m__xm_o.BmN.mE tizveszélyes munkavégzéshez sziikséges engedéllyel 50 000 Ft
rendelkeznek. 60' beluli potlas elfogadott.
A tlizveszélyes tevékenységhez sziikséges darabszamu és oltasi teljesitményu, fellulvizsgalt
47. | BVFO K" |ttizolt készilék rendelkezésre all. 60' beliili potias elfogadott. 50000 Ft
. 50 000 Ft
48. BVFO Ki Az anyagok tarolasi modja megfelel a tarolt anyag jellegenek? 60' belili pétlias elfogadott /150 000 Ft/

300 000 Ft
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A létesitmény, kivitelezés terlilete szétszort hulladékoktol, szeméttdl mentes-e? Hulladék i
50. | BVFO Ki kozterileten torténd szabalyos tarolasa. 60' beliili helyreallitas megengedett. bt
51 BVFO K m H_ww\mww:m: elkilonitetten és rendezetten torténik-e a felhasznalhatd anyagok, és a hulladékok 50 000 Ft
50. BVEO Ki mNms.ﬁénm_mNWm .m_mu_w: a veszélyes hulladékok gylijtése a papir, és kommunatis hulladekto! 50 000 Ft
elkilonitetten torténik-e?
53. BVFO Kl Vezetnek a keletkezett veszélyes hulladékokrd! nyitvantartast az Epitési Naplé mellékleteként? 50 000 Ft
54, BVFO Kl Van-e a Véllalkozénak alairt Hultadékgazdalkodasi terve (az Epitési Naplo mellékleteként)? 20 000 Ft
Szemrevételezés alapjan a helyszini munkavégzés soran tértént-e kornyezetszennyezés (pl.:
55. | BVFO Kl hulladékok szétszérodasa, olajfolyésok)? 100 000 Ft
2.000 Ft.-
lcm
56. | BVFO K Fak elpusztitasa (a potlasi kotelezettségen felil) M,MWMME_
magassagb
an mérve)
a el . - et L . .. 10 000
57. BVFO Kl Orokzoldek, viragok elpusztitasa (a pétlasi kotelezettségen fellil) Fi/m2
58. BVFO Ki Flves terllet karositasa (a helyreallitasi kotelezettségen felll) 5 000 Ft/m2
59. | BVFO K Soveny karositasa (a potlasi kitelezettségen feliil) 19 000
60. BVEO KI _A03<mNm2mm~.m_<mN§o magatartas kornyezetveszélyeztetést el6idézé tevékenység vagy 20 000 Fi
mulasztas tortént?
61. BVFO Ki Szabdlyszerlien vezetve van a hulladékszallitasi dokumentacio. 60' belllli potlas elfogadott 50 000 Ft
| Vagyon védelem - o e . I B o
A kozteruleten feligyelet nélkuli tarsasagi szolgalati gépjarmlivek nyilaszardi szemrevételezés
62. BVFO Kl alapjan zarva vannak-e? 20 000 Ft
| 63. BVFO Kl Engedély nélkiili kozteriilet foglalas (hatésagi birsagon feltl) 100 000 Ft
| Fotav Zrt. altal szerelésre atadott anyagok, eszk6zok, szerelvények vagyonvédelmének
64. BVFO Kl elmulasztasa (hiany esetén, a pétlasi kotelezettségen feliil) 10000 Ft
Miiszaki ellenérok altal javasolt lista
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Hatésagi birsag kiszabasa Megrendeldre a beszallitd késedelmes teljesitése, vagy a

A birsag
teljes
Osszege a
vallalkozot
terheli, 2
eset utan az
Eseti

1. PM Kl jogszabalyi elbirasoknak nem megfeleld kivitel(, mindségli szolgaltatasa (teljesitése) miatt. Megallapod
as/es vagy
keretszerzd
dés
felmondasa
nak
lehetésége

5 ME Kl 238/2005. (X. 25.) az épitésfeliigyeleti birsagrdl sz6l6 Korm. rendeletben szankcionalt jogsértés 50 000 Ft

’ elkdvetése (hatdsagi kifogas megtorténte nélkill is)
A birsag
teljes

3. PM Kl Késedelmes teljesités miatti hatosagi birsag kiszabasa a Fétav Zrt. ellen. Osszege a
vallalkozét
terheli

PM Projektmenedzser
BVFO Biztonsagvédelmi Féosztaly
ME Mliszaki Ellenér
Kl Kivitelezd
LF Leltar Felel6s
TE Tervez6

FV

FGtéma vezetd




16. sz. melleklet

Projekt informacios tabla miiszaki és tartaimi kovetelményei

2db Projekt Informaciés tabla, lab és talpazattal
mérete: 1 x 2 méter
tabla anyaga: aluminium
informacids felllet: a tablak allandé tartalm( feliilete grafiti alld legyen, melléklet
szerint
labazat: a tablakat 2 m magas idomacé! labakkal és talpazattal kérjik legyartani
feliiletvédelem: rozsdamentesité alapméazolas és két réteg fedSméazolas
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¥ iProjekt megnevezese:

Mduszaki-ellendr:

Kivitelezd:

Beruhazo:

FOTAVZrt., 1116 B

udapest, Kalotaszeg u. 31!

Contact Center T: 06-40-200-108 | !
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Felelbs miiszaki vezeto:

Projekt vezetd:
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| . Kivitelezés ideje:
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Ervényben 1évé logé:
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