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VALLALKOZASI SZERZODES

amely létrejott alulirott helyen és napon egyrészrél a

BKM Budapesti Kézmiivek Nonprofit Zartkériien Miikodé Részvénytarsasag
Székhelye: 1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31.,

Cégjegyzékszama: 01-10-042582,

Adoszama: 10941362-2-44,

roviditett elnevezése: BKM Nonprofit Zrt.,

mint Megrendeld (a tovabbiakban Megrendel6é vagy BKM Nonprofit Zrt.),

masrészrél a(z)

STRABAG Generalépité Korlatolt Felel6sségli Tarsasag
Székhelye: 1117 Budapest, Gabor Dénes utca 2. (Infopark D épulet),
Cégjegyzékszama: 01-09-293796,

Adoszama: 25873982-4-43,

AFA csoportos addalany adészama: 17780072-5-43

Szamlavezetd pénzintézete: Raiffeisen Bank Zrt.,

Bankszamlaszam: 12001008-01585162-00100005,

roviditett elnevezése: STRABAG Generalépité Kit.,

mint Vallalkozo (a tovabbiakban: Vallalkoz6)

(a Megrendeld és a Vallalkozé a tovabbiakban egyuttesen: Felek) kozott az alabbi
feltételekkel:

1. Bevezet6 rendelkezések

A Megrendeld, mint a kozszolgaltatok kozbeszerzéseire vonatkozé sajatos
kézbeszerzési szabalyokrél szold 307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés
alapjan eléminésitési rendszer létrehozasarél sz6l6 az Eurbpai Unié Hivatalos
Lapjaban (TED) 2021/S 124-329510 iktatészam alatt, 2021. janius hé 30. napjan
megjelent hirdetménnyel ,Elémindsitési rendszer létrehozésa - Véllalkozasi szerzédeés
tavhévezetéki tervezési, engedélyezési, valamint épitési munkak targyaban, a
sziikséges anyagok biztositasaval ” elnevezéssel kdzbeszerzési eljarast inditott.

Az elémindsitési listara felvett gazdasagi szereplok részvételével 2022. 04. ho 28.
napjan meghivasos kozbeszerzési eljarast inditott , Rekonstrukciés munkak
kivitelezése - IV. rész” targyban.

A Vallalkozé a kozbeszerzési eljaras soran megkapta az ajanlattételhez sziikséges
minden informaciét és tajékoztatast a kozbeszerzés targyat képez6 munkara
vonatkozdan, igy kulonosen, de nem kizarélagosan az ajanlattételi felhivast és
dokumentéciot, az azok mellékleteit képezdé miiszaki leirast és annak mellékleteit,
valamint a megkotendo jelen szerzédés tervezetét. A Vallalkozé a Megrendel6tél az
ajanlatadast megel6zéen kapott informaciok, dokumentumok, megrendeldi eldirasok,
valamint a teljes ajanlattételi dokumentacio alapjan készitette ajanlatat.



A Vallalkozé az eljarasban a térvényes feltételeknek megfeleld érvényes ajanlatot
nyujtott be, mely Megrendel6, mint Ajanlatkéré szamara gazdasagilag a legelény6sebb
ajanlatként kerilt kivalasztasra, melynek megfeleléen a Megrendel6 a Vallalkozé6t
hirdette ki az eljaras nyerteseként, és a lefolytatott eljaras eredményeképpen a
Vallalkozéval, mint nyertes ajanlattevével jelen vallalkozasi szerzédést (a
tovabbiakban: szerzédés) koti meg.

Megrendel6 részben unidés tdmogatasbol (a KEHOP-5.3.1-17-2018-0034 azonosité
szamu, ,Tavhé-szektor energetikai korszeriisitése” targyd palyazat keretén belll)
kivanja a fenti targyban lefolytatott kozbeszerzési eljarast elszamolni.

Vallalkozo jelen szerzédés alairasaval kinyilvanitja, hogy teljes mértékben ismeri és a
szerzOdes teljiesitése soran a legteliesebb mértékben figyelembe veszi, illetéleg
elfogadja a jelen szerzédés targyat, annak megvalésitasat, valamint az elszamolasok,
kifizetesek, ellendrzések eljarasi szabalyait érinté valamennyi Eurépai Unios és
magyar jogszabalyokat, beleértve az uniés tamogatasok felhasznaldsara vonatkozo
jogszabalyokat is.

A Felek rogzitik, hogy a szerzédést a Kbt. vonatkozé rendelkezései alapjan, a fent
hivatkozott kdzbeszerzési eljarasra tekintettel, annak részeként ifak ala. A
kozbeszerzési eljaras dokumentumai kiilén csatolds hianyaban is jelen szerzédés
elvalaszthatatlan részét képezik, kilonds tekintettel az ajanlattételi felhivas és az
ajanlattételi dokumentacié rendelkezéseire, valamint a nyertes ajanlat tartalmara.

Ertékelési szempontok:
Ar kritérium:
e Ajanlati ar (netto Ft): 202 510 941
Min&ségi kritérium
e 6. eldmindsitési szempont 1. bekezdés (,MV-TH”) szerinti szakember esetében
eloirt jogosultsag megszerzéséhez szilkséges tapasztalaton feliili — mindsitési
szempontban el6irtakkal azonos targyu - tobblettapasztalat (min. 0 hénap —

max. 36 honap): 36

e 6. eldminésitési szempont 2. bekezdés pontja szerinti hegeszté szakember
141-es hegesztési eljarasban szerzett szakmai tapasztalata (min. 0 hénap —
max. 24 honap): 24

2 A szerz6dés hatalya, targya, teljesitési hely, hatariddk

2.1. Felek a Kbt. 135. § (12) bekezdés alapjan kikétik, hogy jelen szerzédés abban az
esetben lép hatalyba, ha a jelen pontban felsorolt engedélyek, hozzajarulasok,
tamogaté tartalmd tanusitvanyok, okiratok, dokumentumok maradéktalanul
Megrendelé rendelkezésére allnak:

- tulajdonosi hozzéjarulas
- az 1. pont szerinti uniés tdmogatas tdmogaté tartalmu tandsitvanya.

2.2. Vallalkoz6 vallalja az 1. szdmu mellékletben (miszaki dokumentacié) foglalt
tavhOvezetekek Kivitelezésének a koézbeszerzési eljaras soran régzitett tartalom,
valamint a hatalyos és iranyad6 jogszabdlyok és a vonatkoz6 szabvanyok szerinti
megvaldsitasat a jelen szerzédésben rogzitett feltételeknek megfeleléen. A Vallalkozo
feladata a munkalatok elvegzése, a szereléshez sziikséges valamennyi segédanyag
és alkatrész biztositasa, tovabba az eredeti allapotnak megfeleléen a munkateriilet
helyreallitasa is.

Vallalkozo feladata:



X. keriilet Mazsa utca 9. P002862 jelii fogyaszté DN100-as tavhé-bekstévezetekenek
felGjitasa az A002339 (34-2-2000) jelli aknatél 315 nyvfm DNS5O-es 1-szeresen
erésitett szigetelésii eléreszigetelt tavhdévezetékkel az elkészllt kiviteli tervek alapjan.

2.3. Az épitési és atalakitasi munkakhoz a FOTAV feliratu fedlapokat (tovabbiakban:
Rendelkezésre bocsatott anyagok, Rb anyagok) a Megrendelé biztositja.

2.4. Hataridok:

Vallalkozé a szerzddés teljesitésére az aldbbi hataridok szerint, de legfeliebb a
szerz6dés hatalyba lépésétdl szamitott 18 honapon beliil koteles azzal, hogy
Vallalkozo6 elételjesitésre jogosult.
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A megépitett vezeték lizembe helyezését a kozszolgaltatasi kotelezettség figyelembe
vételével kell Gitemezni. Amennyiben a munkakezdési engedély kiadasa a szerzédés
hatalyba lépését kdvetdéen 2022.08.01-ig nem kovetkezik be, abban az esetben a
munkateriilet atadasara kévetkez6 év flitési idészak befejezését kévetéen 14 naptari
napon belil kertilhet sor. Vallalkozd sajat kockazatanak terhére kérheti a
munkakezdési engedély kiadasat, azonban a munkateriilet sajat kockazatra tértend
atvétele nem jelenti a fenti hataridék médosulasat.

A Vallalkozé tudomasul veszi, hogy amennyiben jelen szerzédés targya olyan munka,
amely tavhészolgaltatas-kieséssel jar, ugy a munkat ugy kell megszerveznie, hogy az
a fltési idészakban (szeptember 15. — majus 15.) Megrendelé kodzszolgaltatasi
kotelezettségének teljesitését ne érintse. Azaz tavhdészolgaltatas-kieséssel jard
munkat kizarélag targyév majus 15. napja és szeptember 15. napja kézott végezhet.
Amennyiben valamilyen okbdl kifolydlag a tavhészolgaltatés-kieséssel jar6 munka
érintené a fiitési idészakot, ugy a Vallalkozd legkésébb a fiitési idészak kezdetén
koteles besziintetni minden olyan munkavégzést, amely a tavhészolgaltatas
biztonsagat veszélyezteti, mégpedig oly moédon, hogy a munkaval eérintett
tavhbévezetéknek alkalmasnak kell lennie a szolgaltatas ellatasara.

A Vallalkozé tudomasul veszi, miszerint a jelen pont szerinti hataridék arra tekintettel
kerlltek megallapitasra, hogy a vonatkoz6 jogszabalyi rendelkezések értelmeben a



tavhoszolgaltato a tulajdonaban lévé berendezés rendszeres karbantartasat, tervezett
javitasat, feldjitasat kizardlag a fiitési id6szakon kiviili idészakban jogosult elvégezni.
2.5. A Felek rogzitik, hogy a szerzédés targya magaban foglalja az dsszes olyan
munkat és kéltséget, amely a szerzédés targyanak megvaldsitasahoz szilkségesek.

2.6. A teljesités helye:

e Budapest, X. kerlilet Mazsa utca — Kiviteli tervdokumentacié szerint (Hrsz.:
38403/7; 38398/2; 38394)

3. Vallalkozoi dij, el6leq, tartalékkeret, fizetési feltételek

3.1. A Vallalkozét a jelen szerzédésben foglaltak teljesitéséeért vallalkozéi dij illeti meg
utéfinanszirozas formajaban.

3.2. A vaéllalkozéi dij 197.154.198,- Ft, azaz Szazkilencvenhétmillio-
szazotvennégyezer-szazkilencvennyolc,- forint.

A vallalkozdéi dij all:
a) atalanydijbol: 184.100.856,- Ft, azaz Szaznyolcvannégymillié-szazezer-
nyolcszazoétvenhat,- forint

b) elbiranyzat  dijbdl: 13.0563.342- Ft, azaz Tizenharommilli6-
otvenharomezer-haromszaznegyvenkettd forint+AFA.

Az eléiranyzat a Megrendel6 altal tételes elszamolasinak minésitett, a palyazathoz
mellékelt kiviteli tervdokumentéaciéban ekként meghatérozott munkanemeket jelenti.

Tartalekkeret, melynek Osszege 18.410.086,- Ft, azaz Tizennyolcmillio-
négyszaztizezer-nyolcvanhat,- forint (a fix 6sszegl atalanyar eliranyzat nélkili
osszegenek 10%-a).

A Vallalkoz6 az elbiranyzat és a tartalékkeret tekintetében az alabbi egységarak
alkalmazasaval szamolhat el:

1.1. Gépeszeti rezsidra dija (nettd Ft/ora) 16 500 nett6 Ft/ora
1.2. Mélyépités rezsiora dija (netté 15 500 netté Ft/éra
Ft/ora)

1.3. Vasbetonszerkezet épitési rezsiéra 18 500 nettd Ft/ora
diia (nettd Ft/6ra)

Az atalanydij, amely magaban foglalja a munka teljesitésével felmerilt valamennyi
kéltséget, igy az esetleges idémulasbél eredé tébbletigényt is.

Véllalkoz6 nem élhet tobbletkdveteléssel arra alapitva, hogy a teljesités tényleges
idétartama, hatarideje késébbi a kiirasban illetéleg jelen szerzédésben megjeléit
idétartamnal, hataridénél. Felek kifejezetten kizarjak az arindexalasbol eredé igények
érvényesitését. Az arfolyamvaltozasbdél eredé kockazat a Vallalkozét terheli.

Az AFA mértékére és az addmegallapitds modjara az addfizetési kotelezettseg
keletkezésének napjan hatalyos adodjogszabalyok az iranyadok.

Az Ajanlatkérd a szerz6désben meghatarozott médon és tartalommal valé teljesitést
kévetéen az ellenszolgaltatast atutalassal teljesiti, a Kbt. 135. § (4) bekezdése, a
Polgari Torvénykényvrél szolé 2013. évi V. toérvény 6:130. § [Pénztartozas
teljesitesének ideje] (1) és (2) bekezdései, illetve a 323/2015. (X. 30.) Korm. rendelet,
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valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsoloédo tervezoi és merndki szolgaltatasok
kdzbeszerzésének részletes szabalyairdl szold 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
32/A. §-a, az egységes miikodési kézikdnyvrol szolé 547/2013. (XII. 30.) Korm.
rendelet szerint, tovabba az aktualis pénziigyi elszamolas részletes szabalyai alapjan.

Megrendeld kijelenti, hogy az altalanos forgalmi adérél szol6 2007. évi CXXVIIL.
torvény (tovabbiakban Afa tv.) rendelkezései alapjan adéalanynak mindsul. Felek
megallapitjak, hogy az Afa tv. 10. § d) pontja, valamint a 142. § (1) bekezdésenek a)
és b) pontjainak rendelkezései alapjan az engedélykoteles feladatokra vonatkozo netté
vallalkozoi dij utan szamitott térvényes mértéki altalanos forgalmi adé megfizetésere
a Megrendelé koteles, amely alapjan Vallalkozé a szamlat a Megrendelének ezen
feladatok tekintetében a netté vallalkozéi dijrol allitja ki. A jelen szerzédés targyat
képezé feladat engedélykoteles épitési tevékenység, ezért ezen feladatrész
tekintetében a forditott AFA szabalyai az iranyadéak.

A Vallalkozé — tekintettel arra, hogy jelen szerzédés az épitési beruhdzasokhoz
kapcsolédd tervezéi és mérndki szolgaltatasok kozbeszerzésének részletes
szabalyairél sz616 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §-a ala tartozik — tudomasul
veszi azt, hogy a Megrendelé a Vallalkozd szamléjat kizarélag a 322/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 32/A. §-aban foglalt feltételek Vallalkozé altali teljesitése esetén
jogosult kifizetni.

A Vallalkozasi dijra a Vallalkoz6 a szamvitelrél sz616 2000. évi C. térvény 167. § (3)
bekezdésében foglaltak alapjan, cégszeriien alairt szamla ellenében jogosult, amelyet
a Vallalkoz6 a Megrendelé altal alairt teljesitésigazolas alapjan, annak kiallitasat
kévetden allit ki és azzal egyutt nyljt be a Megrendelének.

A vallalkozéi dij részben az 1. pontban megjeldlt uniés tAmogatasbdl, és azon felll a
Megrendelé 50% sajat énerejébdl keriil kiegyenlitésre. A tamogatasi intenzitasa a
kézbeszerzési eljaras meginditasakor hatélyos adatok alapjan: 50%, az ajanlatkerd
sajat forrasa 50%.

3.3. Eléleg:

A Vallalkozo a 3.2. pont szerinti — tartalékkeret, eldiranyzat nélkil szamitott — atalanydij
legfeliebb 5 %-anak, de legfeljebb a Kbt. 135. § (7) bekezdésének megfeleld Gsszeg
elélegként torténd kifizetését kérheti a Megrendel6tél, aminek elszamolasara az 1.
részszamlaban kerdl sor.

3.4. Tartalékkeret:

A Felek jelen szerzédésben tartalékkeretet kétnek ki, melynek meértéke a 3.2. pont
szerinti — eléiranyzat nélkil szamitott — atalanydij 10 %-a. A tartalékkeret a szerz6dés
teljesitéséhez kapcsolédd, a rendeltetésszerli és biztonsagos hasznalathoz
sziikséges potmunkak ellenértékének elszamolaséara hasznalhato fel. A Megrendel6 a
tartalékkeret terhére koteles megtériteni a Vallalkozénak a tébbletmunkaval
kapcsolatban felmeriilt olyan koltségét, amely a szerzédés megkotésenek
idépontjaban nem volt elérelathaté. A pétmunka a jelen szerzédés alapjat kepezd
dokumentéacidban nem szerepldé kiilléon megrendelt munkatétel (munkatébblet). A
tébbletmunka és a miiszakilag sziikséges munka nem tartozik ide, azt a vallalkozéi dij
ellenében koteles a Vallalkozo elvegezni.

A pétmunka elszamolasa tételesen torténik. Amennyiben Vallalkozdé a pétmunkara
vonatkozo ajanlatat a sajat eszkozeire alapitva, sajat bizonylata alapjan adja meg, ugy
ajanlata 6sszegszerliségének megalapozasa céljaboél legalabb harom piaci ajanlatot
be kell kérnie oly médon, hogy az ajanlattevék egyikének a Megrendeld altal megjel6it
piaci szereplonek kell lennie.



Vallalkozé az anyagdij és gépkoltség esetén nem alkalmazhat szorzét.

A tartalékkeret igénybevételéhez az aldbbi pontok szerinti feladatokat kell
Vallalkozénak elvégeznie:

— a Vallalkoz¢ irdsban jelzi a potmunka igényét annak felmeriilésekor.
Vallalkoz6 a felmerilt pétmunkaigényét kizarélag a jelen szerzédés 15.
pontjaban kapcsolattartasra megjelolt személynek jelentheti be. Felek
kifejezetten  kizérjgdk, hogy a pdtmunkaigény elfogadasa rautald
magatartassal vagy barmilyen mas, nem a jelen pontban irtaknak megfelelé
mo6don megvaldsulhat. Véallalkozo kifejezetten elfogadja, hogy amennyiben a
felmerGlt pétmunkaigényét nem a jelen bekezdésben megjelélt személynek
cimezte, illetéleg a pétmunkaigényét jelen bekezdésben megjeldlt személy
hagyta jova, Ggy a pétmunkaigényét részben vagy egészben elfogado
megrendel6i nyilatkozat hatalytalan,

— a Vallalkozo a pétmunka megkezdése el6tt benyuijtja tételes arajanlatat,

— aMegrendelé megfeleléség esetén irdsban jovahagyja a benyujtott ajanlatot,
€s az epitési napléban elrendeli a potmunkak elvégzését,

— a Vallalkoz6 koteles folyamatosan felmérési naplot vezetni, melyet
szerzédésszer( teljesités esetén a Megrendelé képviseldje hagy jova a
munka és a felmérési napl6 ellendrzésének Vallalkozé altali, menet kozbeni
biztositasa esetén,

— a tartalekkeret terhére megrendelt pétmunkak elvégzése utan Vallalkozd
benyuijtja tételes kéltségvetését jovahagyasra a Megrendelének.

Felek kifejezetten régzitik, hogy Vallalkozonak a felmeriilt pétmunkaigényét legkésébb
az adott részteljesitéshez igazoddan kell jelentenie. Ennek keretében az adott
munkafolyamat soran keletkez6 p6tmunkaigényt legkésébb az adott munkafolyamatot
lezaré részszamla alapjaul szolgald teljesitésigazolas kiallitasaig kell jelezni, és annak
Gsszegszerliségét tételesen igazolni. Ez ez eljarasrend nem érinti azt a szerzédéses
rendelkezést, hogy a pétmunka kifizetésére a végszamlaval egyidejlileg keriil sor.

Felek megallapodnak abban, hogy pétmunkaigény az adott munkafolyamatot lezard
részszamla alapjaul szolgald teljesitésigazolas kiallitdsa utan az adott részszamlaban
elszamolt munkékhoz kapcsolédban nem terjeszthetd elé.

Amennyiben Vallalkozé a pétmunkat késedelmesen jelenti a Megrendelének, és ebbél
eredden a veghataridé is késedelmet szenved, ugy felelés az ebbél eredd karokért.

3.5. A Vallalkozé az alabbi részszamlak benyuijtasara jogosult:

Vallalkozé koteles a szamlat tavhovezetéki tervsoronként megbontani, vagy a
benyujtott szamla mellékeltében az elvégzett munka ellenértékét tavhévezetéki
tervsoronkénti bontasban feltlintetni.

Részszamlazas:

* 1. sz. részszamla: A kivitelezes, felujitas elérehaladas 20 %-os készlltség esetén
az altalanos forgalmi add nélkil szamitott atalanydij 20 %-a.

+ 2. sz. részszamla: A kivitelezés, felljitds elérehaladas 55%-0s készlltség esetén
az altalanos forgalmi add nélkul szamitott atalanydij 35 %-a.

« 3. sz. részszamla: A kivitelezés, felljitas elérehaladas 75 %-os késziiltség esetén
az altalanos forgalmi add nélkil szamitott atalanydij 20 %-a

* 4. sz. részszamla (végszamla): Az atalanydij 25%-a.A teljesitésigazolas
kiadasanak es a szamla benyujtasanak feltétele: sikeres miiszaki atadas-atvétel és
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jelen szerzédésben vallalt valamennyi feladat szerzédésszer(i, maradéktalan
teliesiilése, beleértve a megvaldsulasi dokumentacié hidnymentes atadasat
Megrendelé részére, tovabba az érintett terlilet tulajdonosainak hozzajaruld
nyilatkozatainak megszerzése.

A részszamlazasnal meghatarozott szazalékok megallapitasanak alapja a kivitelezés
elérehaladasat igazol6 jegyzdkonyv alapjan leigazolt teljesités. A tartalékkeret vagy az
eléiranyzat terhére megrendelt és elvégzett munkak és fizetett dijak Megrendel6 altal
jévahagyott ellenértéke a tartalékkeret és az eléiranyzat soronkeénti feltiintetésevel
keriilnek elszamolasra. Az eléiranyzati tételek a soron kovetkezd részszamlaban, a
tartalékkeret terhére elszamolt tételek a végszamlaval egyidejiileg, kilon-kalon szamla
benyujtasavalegy 6sszegben kertilnek elszamolasra.

3.6. A Vallalkozé koteles a teljesitésigazoldson a ra vonatkozd részeket
maradéktalanul kiallitani, azon feltiintetni a Megrendel6 altal a szerzédéshez rendelt
SZE jelzésli szerzédés szamot, valamint a Megrendelé koévetkezé SAP rendelési
azonositojat: 4800000102, mindezek hianyaban a Megrendel6 a teljesitésigazolast
nem irja aléa és az esetlegesen megkuldott szamlat visszakuldi.

Megrendeld teljesitésigazoldja: , Senior Projektmenedzser

A Vallalkozé tudomasul veszi tovabba, hogy szamlat kizarolag a szamlahoz mellékelt
eredeti (nem masolati példany), a teljesités szerzédésben megnevezett atvevéje altal
alairt, a fentieknek megfeleléen kiallitott 2. sz. melléklet szerinti teljesitésigazolassal
egyutt nydjthat be a Megrendelének. A szamla benyujtasa postai uton, vagy
személyesen a Megrendelé Dokumentum menedzsment csoportjanak (1116
Budapest, Kalotaszeg u. 31.) cimezve térténhet, mig elektronikus formaban a szamla
a fotav@fotav.hu cimre nyujthaté be. Megrendelé abban az esetben fogadja be az
elektronikus szamlat, amennyiben az megfelel az altalanos forgalmi adorél szé6l6 2007.
évi CXXVII. torvény 168/A. § (1) bekezdésében foglalt kdvetelményeknek és a
kibocsato ,.pdf’ formatumban nyujtja be vagy minésitett elektronikus alairassal latja el.

Megrendel6 a szabalytalan, nem az el6bbieknek megfeleléen kiallitott vagy benyujtott
szamlat visszakuldi a Vallalkozénak.

A Megrendel6 a szabalyszerlen kiallitott szamlat a Kbt. 135. § (5) bekezdése, a Pik.
6:130. § (1) - (2) bekezdésében foglaltak szerint, annak kézhezvételétél szamitott 30
(harminc) napon belll, alvallalkoz6 igénybevétele esetén a Kbt. 135. § (3) bekezdés
és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §-a szerint a Vallalkoz6 szamlan megjelolt
fizetési szamlajara atutalassal egyenliti ki.

Megrendeld kijelenti, hogy a jelen szerzédés ellenértékének pénzugyi fedezetével
rendelkezik.

A szamla késedelmes kiegyenlitése esetén Vallalkozd a Ptk. 6:155. § (1) bekezdés
szerinti késedelmi kamatra jogosult.

Viéllalkoz6 nem fizethet, illetve szamolhat el a jelen szerzdédés teljesitésével
Osszefuggésben olyan koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb)
alpontja szerinti feltételeknek nem megfelel6 tarsasag tekintetében meriilnek fel, és
amelyek a Vallalkozé adokoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

4. A Felek jogai és kotelezettségei

4.1. A Villalkoz6 és a Megrendel6 koteles a jelen szerzédésben foglaltak szerint
egyuttmikodni és egymast kélcséndsen tajékoztatni.



A Felek kotelesek egymast minden, a szerzédés teljesitése szempontjabdl jelentds
tenyrdl és korilmeényrél kelld idében értesiteni. Az értesités elmulasztasabél eredd
karokert a mulaszt6 fél felelésséggel tartozik. Amennyiben a Vallalkozé egyaltalan
nem, hianyosan, vagy nem id6ben teljesiti egyittmiikodési és tajékoztatasi
kételezettségeit, a Megrendeld az emiatt keletkezé késedelmes teljesités esetén a 7.1.
pont szerinti kotbérre jogosult.

A Vallalkoz6 a Megrendelé utasitdsa szerint és érdekeinek érvényesitésével,
megovasaval kételes eljarni. A Megrendeld az utasitasait irasban kézli a Vallalkozéval.
A Vallalkoz6 abban az esetben koteles a széban kiadott utasitasokat is teljesiteni,
amennyiben azt a Megrendel6 irdsban is megerésiti.

4.2. A Vallalkoz6 a hatélyos jogszabalyok szerint, megfeleld végzettségli és
felkésziiltsegli szakemberek kézremiikddésével kételes végezni a feladatat.

A Vallalkozé biztonsag és egészségvédelmi koordinatora a kivitelezés soran:
Név:
Munkavédelmi végzettség: felséfokt munkavédelmi szakember
Tel:
E-mail:

4.3. A Megrendel6 barmikor jogosult a munka teljesitését miiszaki ellenére, valamint
hegesztési felelése, vagy més biztonsagvédelemért felelés szakembere tjan
ellendrizni.

Megrendelé miszaki ellenére:
Név:
Tel:
E-mail:

Név:
Tel: -
E-mail;

Megrendel6 hegesztési feleldse:

Név:

Tel:

E-mail:
A Megrendelé és megbizottjainak jelenléte és ellenérzése a munkavégzést nem
zavarhatja.

Megrendeld az észrevételét az épitési naploban kételes régziteni, az élet- és
vagyonbiztonsag veszélyeztetése esetén a Megrendel6 a Vallalkozé munkavégzését
azonnali hatallyal megtilthatja, a minéség veszélyeztetése esetén az érintett rész
munkalatait felfUggesztheti.

A munkavédelmi el6irasok megsértése esetén a miszaki ellenér barmikor
felfiggesztheti a munkat, és a munkateriletrél kitilthatja a munkavédelmi eléirasokat
megseérté személyt.

4.4. A Vallalkozot zalogjog illeti meg a vallalkozoi dij és a koltségek biztositasara a
Megrendelének azokon a vagyontargyain, amelyek jelen szerz6dés kdvetkeztében a
birtokaba kerultek.

4.5. Amennyiben Megrendel6 a munkat felfliggesztette, a Vallalkozénak kotelessége:

e azonnal beszuntetni a munkat az értesitésben kdzolt napon és mértékben,
e afelfuggesztett munkaval kapcsolatban csak az értesitésben kivant mértékben
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adni ki tovabbi megrendeléseket, vagy szerzédéseket, anyagok, szolgaltatasok
és létesitmények beszerzése céljabdl,

e minden anyag, felszerelés, berendezés és dolog leltarozasa, karbantartasa es
atadasa a Megrendelének, melyeket a Vallalkozé szallitott, vagy a Megrendel6
biztositott a munka végzéséhez,

e egyittmiikodés a Megrendeldvel az informaci6é atadasban és a félbehagyott
munkak elrendezésében, igy mérsékelve a karokat,

e siirgédsen megtenni minden észszer(i eréfeszitést az &sszes megrendeles,
alvallalkozoi szerzédés és bérleti megallapodas felfuiggesztéséért oly médon,
hogy a feltételek kielégitoek legyenek a Megrendelé szamara és olyan
mértékben, amelyek a felfliggesztett munka végrehajtédsara vonatkoznak,

e megtenni a megfeleld6 munkavédelmi intézkedéseket a munkahely
biztonsaganak fenntartasara, beleértve azokat a részeket is, ahol a munkalatok
felfiggesztésére kerult sor,

e minden mas észszer( intézkedést megtenni, amivel minimalizalni lehet az ilyen
felfliggesztéssel jaro koltségeket.

A Megrendelé kuldndsen, de nem kizarolagosan az érvényben Iévé munkavedelmi s
biztonsagtechnikai eléirasok megszegése, valamint a kézosségi és egyeb kozuti
kozlekedés veszélyeztetése esetén jogosult a munkat felfiggeszteni.

4.6. A Vallalkozd koteles haladéktalanul irasban értesiteni a Megrendel6 jelen
szerzédésben megjeldlt kapcsolattartojat legkésébb 2 (ketté) munkanapon belil
minden olyan koérulményrél, nehézségrél vagy akadalyrél, amelyek befolyasoljak a
Vallalkoz6 megvalésitasi Utemterve szerinti elérehaladasat/hataridére toérténd
teljesitését (akadalykozlés).

Ezen értesitésben a Vallalkozé koételes megadni a gatlo korliimények, nehézségek
vagy akadalyok megsziintetésének varhaté idépontjat, koteles a késedelemre,
akadalyra okot add tényeket, nehézségeket, hitelt érdemléen igazolni. Ennek
megfeleléen koteles a Vallalkozé modositott megvaldsitasi Utemtervet is elkésziteni. A
Vallalkozé az akadalykozlést az épitési naplé vonatkozo részének masolataval koteles
a jelen szerzédésben meghatarozott kapcsolattarténak megkuldeni e-mailben vagy
tértivevényes kiildeményként, a miszaki ellenér egyideji értesitésével egyetemben.
Megrendelé a fenti feltételeknek mindenben megfelelé6 akadalykézlés esetén
nyilatkozatat, észrevételét, esetleges hianypétidsat az akadalykdzlés kézbesitését
kovetd 5 (6t) munkanapon belll kételes megtenni. A Megrendelé hasonloképpen
irdsos értesitést kild a Vallalkozonak abban az esetben is, ha a megvalositasi
utemtervtél valo lemaradast/késedelmet a Vallalkozé okozta, felszélitva a Vallalkozét,
hogy a sajat koltségére tegye meg a szikséges intézkedéseket a késedelmet kivaltd
okok orvoslasara.

Amennyiben a Megrendelé elfogadja a Vallalkoz6 akadalykézlését, és az a szerzdédés
hataridében torténd teljesitését befolyasolja, ugy a Felek a hataridé6 megvaltozasat
szerz6désmodositas keretében rendezik, feltéve, hogy a Kbt. 141. §-aban rogzitett
feltételek alapjan a szerzédés Uj kbzbeszerzési eljaras lefolytatasa nélkil modosithaté.

4.7. Alvallalkoz6 igénybevétele

A Vallalkozé kijelenti, hogy a szerzédés teljesitéséhez nem vesz igénybe a
kbézbeszerzési eljarasban eldirt kizard okok hatalya alatt all6 alvallalkozét. Alvallalkozé
bevonasara a Kbt. 138. § (3) bekezdése iranyado.

A Villalkoz¢ altal bevont alvallalkozok:
Munka megnevezése: Féldmunkak, tavhdvezeték épités részmunkai, hegesztoi
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tevekenység, MV-TH felelés miiszaki vezetéi feladatok, tt- és

térburkolat helyreallitas részmunkai

Alvallalkoz6 megnevezése: STRABAG Epitéipari Zartkériien Mikddé
Részvénytarsasag

Cim, elérhetéségek: 1117 Budapest, Gabor Dénes (Infopark D épiilet) utca 2.
Alvallalkoz6 megnevezése:

Cim, elérhetéségek:

A felelés miiszaki vezetd, illetéleg minden olyan személy, aki a Vallalkozd
alkaimassagéanak igazolaséban vett részt, személyében bekovetkezd valtozas esetén
a Vallalkoz6é a Kbt. vonatkozd rendelkezésével 6sszhangban elézetesen koteles a
Megrendel§ irasbeli jovahagyasat beszerezni.

Amennyiben a Vallalkozé ezen kotelezettségének nem tesz eleget, a Megrendels a
hibas teljesitésre vonatkozo altalanos kétbért érvényesithet.

A szerzbdés teljesitésében barmilyen formaban résztvevé, illetve abban kézrem(ikodé
szemeélyekért, igy kulénésen az alvallalkozok, a kézremiikoddk tevékenységéért a
Vallalkozé ugy felel, mintha maga jart volna el. A Vallalkozo fokozott felelésséget vallal
azert, hogy az aitala — a fentiek szerint — igénybe vett alvallalkozéval (alvallalkozokkal),
egyeb személyekkel munkajuk, hozzajarulasuk aranyaban elszamol. A Megrendelét
fizetési kotelezettség - a jelen szerz6désben meghatarozottak szerint - kizardlag a
Véllalkozo iranyaba terheli.

4.8. A Megrendelbnek jogaban all ellenérizni, hogy a kivitelezést az elére bejelentett
alvéllalkozd, szervezet, vagy személy végzi-e.

4.9. A Vallalkozé a munkat - a Megrendelé egyideji értesitése mellett - azonnal
abbahagyhatja, ha olyan kérlilmények allnak eld, amelyek veszélyesek dolgozédinak
vagy harmadik személyek életére vagy egészségére.

4.10. A Viéllalkozénak a szerzédés teljesitése soran kilonss figyelmet kell forditania
az epitett kérnyezet alakitasarél és védelmérél szold 1997. évi LXXVII. térvény és
végrehajtasi rendeleteiben foglaltak betartasara.

4.11. A Véllalkoz6 kijelenti, hogy

a) az Eurépai Unidé valamely tagallamanak, illetve az Eurdpai Gazdasagi
Tersegrél szol6 megailapodasban részes valamely allamnak a hatalyos
szabalyai szerint alapitott és m(ikoédé vallalkozas, ellene nincs folyamatban és
nem fenyeget cséd-, végrehajtasi, felszamolasi vagy ezek barmelyikével egy
tekintet ala esé olyan eljaras, amely a jelen szerzédés teljesitését akadalyozna;

b) a szerzédés teljesitésére miiszakilag, gazdasagilag és pénzlgyileg alkalmas,
tovabba rendelkezik a szukséges hozzajaruldsokkal, jogosultsagokkal és
engedelyekkel, tovabba a miiszaki ellendri feladat elvégzéséhez megfeleld
létszamu es miiszaki ellendri jogosultsaggal rendelkezé szakemberrel annak
érdekében, hogy a Megrendel¢ altal atadott tervdokumentacié és a
megvalositds soran megallapitandd Gtemterv alapjan a munka teljes folyamatat
szakszerlen ellendrizni tudja;

c) szerepel a Nemzeti Ad6- és Vamhivatal koztartozasmentes adozoi
adatbazisaban, vagy a Megrendel6 felhivasara 3 (harom) napon belil atad egy
30 (harmminc) napnal nem régebbi nemlegesnek mindsilé egyittes
adoigazolast,

d) anemzeti vagyonrdl sz6l6 2011. évi CXCVI. torvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja
szerint atlathatd szervezetnek mindésill, egyben,
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e) kotelezettséget vallal arra, hogy az el6bbiek szerinti alkalmassagat, illetve
jogosultsagat a jelen szerzédés hatalya alatt fenntartja és biztositja, hogy vele
szemben kizaré okok ne alljanak fenn, tovabba tulajdonosi szerkezetét a
Megrendelé elétt megismerhetévé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti
ugyletekrél a Megrendel6t haladéktalanul értesiti,

f) szavatol azért, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, amely a
Megrendelét jelen szerzédésen alapuld jogszerzését akadalyozza, kizarja,
korlatozza, feltételhez koti vagy kovetelést eredményezne,

g) képviseletében a jelen szerzédést arra jogosult és kellden felhatalmazott
személy(ek) irja(irjak) ala.

A Megrendeld a jelen szerzédés hatalya alatt barmikor jogosult a jelen pont szerinti
feltételek fennallasat — kozvetleniil vagy megbizottjai utjan — ellenérizni, s amennyiben
ezen ellendrzés alapjan azt allapitja meg, hogy a feltételek vagy azok egy része nem
all fenn és ezen feltételeket vagy azok egy részét nem dllitjia helyre a Vallalkozé a
Megrendeld irasbeli felszdlitasat kévetd 5 (6t) napon belil, Ggy a Megrendel6 jogosult
az ellenszolgéltatas teljesitését visszatartani, vagy vélasztasa szerint — kivéve a g)
pontot, mely esetben koteles — a szerzédéstdl elalini vagy a szerzédést azonnali
hatallyal felmondani [ide nem értve az a) pont szerinti csédeljaras esetét]. A Vallalkozé
ilyen esetben kételes a Megrendeld karait és kéltségeit megtériteni.

4.12. A Vallalkozd kételes arra, hogy valamennyi eljarasi cselekménye és a
munkavégzésének tartama alatt sem massal, sem a hatésag alkalmazottaival
szemben nem tanusithat olyan magatartast, amely a Megrendel6é j6 hirnevére
sérelmes.

5. Vallalkozé kotelezettségei

5.1. A Vallalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy feladatait a jelen szerzédés és annak
mellékletei, valamint a mindenkor hatalyos épitésigyi, kornyezetvédelmi, tlizvédelmi,
munka- és balesetvédelmi, egészségligyi és egyéb vonatkozd szakhatésagi eldirasok
és az altalanosan elfogadott hazai szakmai elvarasok, valamint a Megrendel6 eléirasai
(kdvetelményei) szerint, rendeltetésszerii és biztonsagos hasznalat kévetelményeinek
megfeleléen teljes korlien, miszakilag és minéségileg kifogastalan kivitelben, a
vonatkoz6 jogszabdly vagy szabvany altal eldit min6éségben, Gj anyagok
felhasznalasaval, a szerzédésben meghatarozott teljesitési hataridére hiba és
hianymentesen teljesiti.

5.2. Altalanos feladatok:

a) A Megrendelé altal elfogadott kiviteli tervekben szereplé terméktipus Vallalkozo
altali megvaltoztatasi igénye esetén, a Vallalkozé dijmentesen koételes
elkésziteni a modositott terveket és koteles azokat a véleményezésre legalabb
3 (harom) példanyban benyujtani a Megrendel6nek.

b) A munka terlilet elkeritése, elhatarolasa, a munkaterilet kialakitasa, érzése és
védelme.

c) A munkateriilet megjelélése (épitési tabla a projekt és résztvevoinek
informacidéival) a Megrendelbvel egyeztetett modon.

d) A tavhdévezetéki munkak végzése és kimondottan az Uzembe-helyezés (élére
kotés) kapcsan Vallalkozé gy biztositsa a ra vonatkozd személyi- és
eszkozfeltételeket, hogy — a Megrendelé 1E-14 Tavhévezetékek mindségi és
hegesztési kovetelményei betartdsa mellett, amely jelen szerzédés 3. sz.
mellékletét képezi — a mivelet a lehetséges legrévidebb tavhészolgaltatas-
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f)

9)

h)

)
k)

1)

kieséssel jarjon.

A fatési idészakon kivill esé felhasznaldi korlatozassal jaré feladatok
elvegzéséhez ledllasi és kizarasi Utemtervet koteles a Megrendel6
projektvezetbjével egyeztetni. A kizarasi tervet 10 (tiz) nappal a kivitelezés
megkezdése elbtt a Megrendeld projektvezetéjével egyezteti és jévahagyatja.
A jovahagyott tavhészolgaltatés leallasi tervet a munkak megkezdése elétt 5
(6t) nappal a Megrendeld rendelkezésére bocsatja.

Felelos miszaki vezeté biztositisa a kivitelezés iranyitasara illetéleg
mivezetés biztositasa az épitéipari kivitelezési tevékenységrél sz616 191/2009.
(IX. 15.) Korm. rendelet 13. § (6) és (7) bekezdésében, illetve mas iranyado
jogszabalyban foglalt eléirasok betartasaval.

A tavhovezetéken a hoékdzponti, mitargyon belilli csatlakozasi pontnal
maradando jeldlessel kell feltiintetni az eléremend és visszatérd iranyokat.

A Vallalkozé koteles a Megrendelé képviseletében eljaré személyek részére
beszallitéi auditot biztositani évente maximum 4 (négy) alkalommal egyeztetett
idépontban a Vallalkoz6 székhelyén illetve telephelyein.

Az egész organizécios teriletrél a munkaterillet atadasat és a munkakezdést
megel6zéen, valamint a munkavégzés kozben folyamatosan digitalis
fotodokumentaciot kell késziteni, és Megrendelének CD-n/DVD-n atadni. A
folyamatossag azt jelenti, hogy minden munkafolyamatrol késziil dokumentacio,
beleértve az eredeti allapot helyreallitasdnak dokumentalasat is.

A szikséges szilardséagi, talajtomorségi vizsgalatok elvégzése.

A teliesiteshez szikséges burkolatbontasi engedélyek és szakfelligyeletek
biztositasa.

A kivitelezésre vonatkozé — napi lebontasu — (itemterv elkészitése.

m) A Vallalkozénak maradéktalanul teljesitenie kell a 191/2009. (IX. 15.) Korm.

n)

P)

q)

rendeletben foglalt el6irasokat.

A Vallalkozénak maradéktalanul teljesitenie kell Megrendelé jelen szerzédés
alairasakor hatalyos U1-VHSZ/2021. Tavhészolgaltatasi és energetikai
vezeérigazgatd- helyettesi utasitas a tavflitési vezetékhalozatok létesitésének
miszaki koévetelményeirél széld utasitasa (4. sz. melléklet), illetve a
mindségiranyitasi eljaras-utasitasanak eldirasait. Amennyiben jogszabalyi
valtozas kovetkeztében ezen utasitds modosul, azt a Vallalkozénak a
kivitelezéskor figyelembe kell venni.

A rendelkezésre bocsatott — megfelelé miibizonylatokkal igazolt és azonositott
— anyagokat a Vallalkozé atadas-atvételi jegyzékonyvvel / szallitolevéllel veszi
at, majd azokat a korilmények altal lehetévé tett legrévidebb idén belill
megvizsgélja, és irasban tajékoztatia Megrendelét az esetleges hianyokrol
és/vagy hibakrél, valamint az érvényesiteni javasolt szavatossagi igényekrél.
A kivitelezéshez sziikséges minden — megfelelé miibizonylatokkal igazolt és
azonositott — hegesztd és egyéb anyag beszerzése Vallalkozé feladata és
felel6ssége.

Az Rb anyagok a Megrendelé tulajdonaban maradnak, azonban azok
szakszerli Orzesérdl és taroldsardl Vallalkozé az atvételt kovetbéen a sajat
kOltségére és kockazatara koteles gondoskodni. Az Rb anyagokkal
kapcsolatosan nem érvényesitheté anyagszorzo.

A kivitelezéshez szikséges minden mas - nem Rb - anyag beszerzése

Vallalkozé feladata és felel6ssége.

Vallalkoz6 koteles biztositani, hogy az ajanlattételében megjeldlt, a szerzédés

teliesitéséhez szikséges eréforrasok (példaul, de nem kizaroélagosan gépi
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eszk6zok, berendezések, munkaerd) a szerzédés hatalya alatt folyamatosan
rendelkezésre alljanak. Amennyiben Vallalkozé jelen pontban foglalt
kotelezettségét megszegi, Ugy a jelen szerzédés 7.2. pontja szerinti hibas
teljesitési kotbért koteles fizetni.

t) Vallalkozé feladata a szerz6dés teljesitéséhez szikséges behajtasi-, parkolasi-
és kdzteriilet-hasznalati engedélyek beszerzése. A vallalkozéi dij tartalmazza
az ezen engedélyek és hozzajarulasok beszerzéséhez szikséges dijakat,
koltségeket, tehat a Vallalkozo jelen pontban szabalyozott jogcimen semmilyen
dij- és koltségigénnyel nem élhet a Megrendel6vel szemben.

u) Vallalkoz6 feladata a jelen szerzédésben rogzitett engedélyezési, valamint
épitési munkak szakszeri ellatasahoz szikséges, megfeleld szakértelemmel
rendelkez6 szakemberek biztositasa.

v) A sikeres miiszaki &atadas-atvétel idépontjaig Vallalkozé feladata és
kotelezettsége a munkaterilet rendeltetésszer(i izemeltetése.

5.3. A Vallalkozo koteles épitési naplét, alapanyag naplét, hegesztési naplot,
varrattérképet és varratnaplot rendszeresen és folyamatosan vezetni, és azokat a
munkateriileten elérhetévé tenni, a munkaterilet atadas-atvétel idépontjatol a
munkalatok teljes lezarasaig. Az épitési naplo (elektronikus épitési naplo) vezetésevel
kapcsolatban a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az iranyadd. Minden olyan fontos
informacié bejegyzendd, amely a munkavégzokre, az Utemezésre, a minéségre €s az
elszamolasra hatassal lehet. Az épitési naplé megnyitasakor meg kell adni és be kell
jegyezni azon személyek nevét és feladatkorét, akik jogosultak bejegyzést tenni. Az
alapanyag naplé, a hegesztési naplo, a varrattérkép és a varratnaplo vezetéseét az
érvényben lévé |IE-14 Tavhévezetékek mindségi és hegesztési kovetelményei szerint
kell elvégezni.

5.4. A Vallalkozoé koteles a kivitelezés helyszinén tartani az engedélyeket, az
engedélyezési és kiviteli dokumentaciokat, szabvényokat (utasitasokat és
iranyelveket), illetve sziikség esetén ezeket haladéktalanul be kell szereznie.

5.5. Felek rogzitik, hogy amennyiben a jelen szerzédés targyanak a megvaldsitasahoz
barmilyen engedély, illetve hozzajarulds beszerzése sziikséges, ugy ezek beszerzeése
a Vallalkozé feladatat képezi azzal, hogy amennyiben ahhoz a Megrendelé barmely
nyilatkozata vagy egyéb kdzremikodése szitkséges, ugy a Megrendeld koteles a
Vallalkozo felhivasara ezen egyiittmiikédési kotelezettségének észszer(i idén beldl
eleget tenni, vagy ennek megtagadasat indokolni. A tulajdonosi és kézutkezelGi
hozzajarulasok, valamint a kézmii nyilatkozatok esetleges meghosszabbittatasa
szintén Vallalkozoé kotelezettsége. A vallalkozéi dij tartalmazza az ezen
engedélyek és hozzajaruldsok beszerzéséhez sziikséges dijakat, kdltségeket,
tehat a Vallalkozé jelen bekezdésben szabalyozott jogcimen semmilyen dij- és
koltségigénnyel nem élhet a Megrendelével szemben.

5.6. A szerzédés targyahoz kapcsolodo, a Megrendel6 altal megrendelt pétmunkakat
a Vallalkozé koteles elvégezni és a potmunkak dijat tételes koltségvetéssel
alatamasztani.

5.7. A Vallalkozé koteles dokumentaltan elvégeztetni az |E-14 eljarasban eldirt
hegesztési vizsgalatokat (VT - vizudlis, PT - folyadékbehatolasos, UT - ultrahangos,
RT - radiografiai) arra akkreditalt szakértével. Vallalkoz6 a vizsgalati jegyzékdnyveket,
RT (radiogréfia) vizsgalat esetén a jegyzokonyvekkel egyitt az RT felvételeket is, a
vizsgélatot kdvetd 5(6t) munkanapon belll atadja a Megrendelének. A vallalkozéi dij
tartalmazza a szakértéi dijat, koltségeket, tehat a Vallalkozé jelen bekezdésben
szabalyozott jogcimen semmilyen dij- és koltségigénnyel nem élhet a Megrendelovel
szemben.
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5.8. A Vallalkoz6 koteles biztositani Megrendeld képviseletében eljaré6 személyek
részére az épitéshelyre valo bejutasat, informacioszerzést és ellenérzést.

5.9. A Vallalkozénak munkaja soran kiilénés gondossaggal kell eljarnia, azaz évnia és
védenie kell, tovabba tisztdn kell tartania a munkaterilet kornyezetét, tovabba a
szomszedos telkekben, kozteriileteken és létesitményekben okozott barminemii karért
telies feleldsséggel tartozik a vallalkozasi dij 100%-anak mértékéig. A szomszédos
ingatlanok allapotat az épitkezés megkezdésekor dokumentalni (fotdk, video felvételek
es leiras) es arrol jegyzékdnyvet felvenni koteles.

5.10. A Vallalkozénak a tevékenységét Ugy kell megszerveznie és végeznie, hogy
azzal a legkisebb mértéki kornyezetterhelést és igénybevételt idézze els, megelézze
a kbrnyezetszennyezést és kizarja a kdrnyezetkarositast.

A Vallalkozo felelésséggel tartozik tevékenységének kérnyezetre gyakorolt hatasaiért.
Tevekenysegét a kornyezeti elemek kiméletével, takarékos haszndlataval, a
kérnyezethasznalatot az el6vigyazatossag elvének figyelembevételével kell végeznie.

A Vallalkoz6 a kérnyezetet veszélyeztetd vagy karosité tevékenységét kételes azonnal
befejezni, és sajat koltségén koteles gondoskodni a tevékenysége altal bekovetkezett
kérnyezetkarosodas megsziintetésérél, a karosodott kérnyezet helyreéllitasarol,
ellenkez6 esetben Megrendel6 jogosult a koltségeket megeldlegezve, Vallalkozé
terhére azt elvégeztetni.

A Vallalkozonak kerilni kell a kdrnyezet szennyezését, az altala esetleg beszennyezett
terlet megtisztitdsarél haladéktalanul gondoskodnia kell, ellenkezé esetben
Megrendeld jogosult a kéltségeket megelSlegezve, Vallalkozo terhére azt elvégeztetni.

5.11. A Vallalkozé garantalja, hogy a teljesitésben résztvevd 6sszes munkavallalé
ervéenyes  munkavallaldsi  engedéllyel rendelkezik, illetve az illetékes
egeszségbiztositasi szervnél be van jelentve, és utanuk a térvényben eldirtaknak
megfeleld jarulékokat befizetik.

5.12. A Vallalkozé kotelessége az utészigetelés befejezésének pontos idépontjardl
irasban, legalabb 2 (kett6é) munkanappal korabban értesiteni a Megrendeld Miiszaki
Ellenéret (4.3. pont) és jelen szerzédésben megjelélt kapcsolattartéjat is.

5.13. A Vallalkoz6 kételes a munkateriileten tevékenykedék munkajat sszehangolni
és biztositani a megfelel6 feltételeket.

5.14. Az anyagtarolasi helyek kialakitdsa a Véllalkozo kotelessége.

5.15. A munkateriileten tarolt anyagok és eszkdzok 6rzésérél, allaganak megovasarol
Vallalkozé koteles gondoskodni.

5.16. Munka- és tlizvédelem: a Vallalkozé a munkateriilet atvételét kovetden — a
szerz6dés Biztonsagvédelmi kovetelményeit és a Vallalkozéd altal eldzetesen
elkészitett Biztonsag- és egészségvédelmi terv eldirasait figyelembe véve — koteles
eleget tenni a vonatkoz6 jogszabalyokban foglalt oktatasi, ellenérzési és egyéb
jogszabalyban valamint szabalyzatban rogzitett kotelezettségeinek. Tizveszélyes
tevékenyseg csak az alkalomszer(i tevékenység feltételeinek irasban torténd
meghatarozasat kovetéen kezdhetdé meg. A dokumentum az épitési napld
mellékleteként csatolando.

5.17. A biztonsagos munkavégzés érdekében Vallalkozdé kotelessége a
munkavedelemrél szo6ld 1993. évi XCIll. toérvény és az ©sszes vonatkozod
munkavedelmi egészségugyi rendszabaly valamint a tlizvédelmi eléirasok betartasa.
Vallalkozonak a hibaelharitds soran fokozott figyelemmel és korlltekintéssel kell
eljarnia a rendszer Uzemszerli mikodésével egyitt jar6 magas hémérsékletli és
nyomasu munkakdzeg miatt. A Biztonsagi és egészségvédelmi tervet, a , Technolégiai
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tervet” és a Hulladékgazdalkodasi tervet a Vallalkozé késziti el a sajat koltségén.
Vallalkoz6 egyediil viseli a felelésséget, hogy e tervek eléirasai maradéktalanul
teljesitésre keruljenek.

Minden tlizesetet azonnal jelenteni kell Megrendel és az illetékes Katasztrofavédelem
felé. Vallalkozé koteles a tlizveszélyes tevékenység megkezdését megelbzéen
meggydzédni arrél, hogy a kivitelezés altal érintett tertlet kézelében tlizveszélyes
anyag nincs. Tizolt6 késziléket eldirds szerinti mennyiségben a helyszinen kell
tarolni.

5.18. Az egészségiigyi mentélada a létszamnak megfeleléen a helyszinen tartando.

5.19. A Vallalkozé tudomasul veszi, hogy munkavégzése alatt egyidejiileg Megrendeld
dolgozdi is jelen lehetnek a munkateruleten.

5.20. A Vallalkoz6 munkajat ugy végzi, hogy tevékenységével a Megrendeld
alkalmazottait nem veszélyezteti.

521. A Vallalkozé6 egyedil viseli a felelésséget a személyzetének higiéniai,
munkavédelmi és biztonsagi feltételeinek minden eszkozzel valo biztositasaert, az
érvényben lévd jogszabalyok altal meghatarozott higiéniai, munkavédelmi és
biztonsagi szabalyok altaluk valo betartasaért.

5.22. Az Rb anyagokat a Vallalkozo atadas-atvételi jegyzékoényvvel veszi at a
Megrendel® altal kijelélt helyen, majd azokat a korilmények altal lehetévé tett
legrévidebb idén belill szemrevételezéssel, méret- és mennyiségi ellendérzéssel
megvizsgélja, és irasban tajékoztatia Megrendelét az esetleges hianyokroél és/vagy
hibakrél. Az Rb anyagok Megrendelé tulajdonaban maradnak, azonban azok
szakszerii szallitasarol, drzésérol és tarolasarol Vallalkozo az atvételt kévetden a sajat
kéltségére és kockazatara koteles gondoskodni.

5.23. Minden engedély elékészitése, tulajdonosi hozzajarulds, érvényes
kézm(nyilatkozatok és forgalomtechnika beszerzése, ugyintézése, amely a
kivitelezéshez sziikséges (igy kildnésen, de nem kizarélag a munka megkezdéséhez
szilkséges engedély, a megvalositas soran felmeriilé munkakhoz szilkséges egyeb
engedélyek beszerzése, stb.) a Vallalkozé kotelezettsége és feleléssége. Az ehhez
szilkséges jognyilatkozatokat a Megrendelé a Vallalkozé kérésére megadja.
Amennyiben a Vallalkozd a fenti kotelezettségei kézil valamelyik vegrehajtasahoz,
megvalositasahoz barmely okbol a Megrendeldé kozremiikddése (alairasa,
ellenjegyzése, irdsos megrendelése, stb.) sziikséges, ugy Vallalkozo kételezettsége
az adott feladat minden részletre kiterjed®, alairasra kész elokészitése. A Vallalkozé
nem felelés az érdekkorén kiviil esé okboél bekdvetkezo, a hatésagi tigyintézés korebe
tartoz6 engedélyezési vagy mas hatosagi eljarasok koérében bekdvetkezo
késedelemért, illetve annak kovetkezményeiért.

5.24. A Vallalkoz6 tudomasul veszi, hogy a munkék kivitelezését a forgalom
fenntartasa mellett kell elvégezni. Forgalomtereléssel, forgalomkoriatozassal
kapcsolatos jelzések, eszkozok elhelyezése Vallalkozé feladata. Ugyancsak a
Vallalkozé feladatat képezi a forgalomkorlatozasra felhivo tajékoztaté tablak
elhelyezése és az épités alatti folyamatos ellenérzése, hiany esetén pétlasa.

5.25. Az eltakarasra keriil®d munkak esetében a Vallalkozé az eltakarast megelézéen
legalabb 2 (ketté) munkanappal kételes irasbeli (épitési naplé + e-mail) bejelentést
tenni a Megrendeld képviseléinek (Projektvezetd, Miiszaki Ellenér, Hegesztési
Felelds), megjeldlve az eltakarandé létesitmény ellendrizhetéségének napjat, annak
érdekében, hogy Megrendel6 képviselbi ellendrzik az eltakarasra kerilé részek
elkészlltét és az eldirt vizsgalatok jegyzékonyveinek rendelkezésre allasat. Eltakarni
csak a Megrendelé engedélyével lehetséges. A Miiszaki Ellenér az épitési naploba,
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Hegesztési Felelés pedig a hegesztési naploba teszi meg a bejegyzését,
hozzajarulasat. Szakaszos eltakarasi engedélykérésre lehetéség van, de a Vallalkozé
viseli annak kockazatat, ha a magasséagi vezetésben valtoztatas valik szuksegessé. A
Megrendelé képvisel6jének hozzajarulasa nem mentesiti Vallalkozot a teljes kor(
feleléssége aldl.

5.26. A Vallalkozé koteles kihelyezni az épitdipari kivitelezési tevékenységrdl szolo
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 5. § (6) bekezdés szerinti tartalommal az epitési
munkaterllet azonosit6 tablajat, a Megrendelével elézetesen jova hagyott tartalommal
és formatumban.

A Vallalkozé kételes valamennyi munkavégzéssel kozvetlenll érintett lakot,
intézményt, gazdalkodé szervezetet igazoltan irasban értesiteni (Tarsashaz esetében
a kozos képviselst, Lakadsszovetkezet estében az elndkdt, egyéb esetekben a
tulajdonostarsakat, gazdasagi tarsasag cégvezetdjét) a munka megkezdése elott
legalabb 48 (negyvennyolc) éraval. A Vallalkozé kételes tovabba Megrendelé PR és
kommunikéaciés feladatait ellaté szervezeti egységét a sajto@fotav.hu e-mail cimen
értesiteni a munka megkezdése el6tt harom munkanappal.

5.27. A Vallalkoz¢ feladatat képezi a Megrendeld utasitasa alapjan a munkavégzése
soran keletkez6 hulladékok rendszeres elszallitasa, deponalasa, tovabba a
munkaterlleten az anyagmozgatasi és takaritasi feladatok elvégzése a vonatkozd
jogszabaly rendelkezései szerint.

A veszélyes és egyeb hulladékokat a vonatkozé jogszabalyi eléirasok szerint kell
tarolni, elszallitani.

Ezen feladata teljesitéséért a Vallalkozo a vallalkozoi dijon felll kiilon dijazasra,
koltségtéritésre nem jogosult.

A Vallalkozo kételes a hulladékok (kildnésen a veszélyes hulladék) engedéllyel
rendelkezd kezelbhoz térténé elszallitasarol (elszallittatasarél) igazoltan gondoskodni,
errél elézetesen, az 5. sz. melléklet szerinti Hulladékgazdalkodasi terv kitoltésével és
a Megrendel6 részére térténd megkuldésével elézetesen nyilatkozni.

A Vallalkoz6 kijelenti, hogy 6, vagy az altala igénybevett kézrem(ikédd a szilkséges
engedély(ekk)el rendelkezik.

A tevékenység soran keletkezett hulladék termelje (birtokosa) a Vallalkozé, igy a
vonatkozo jogszabalyokban el6irt felelésségek, kotelezettségek is 6t terhelik (pl.
hulladék adatszolgaltatas készitése hatdsag részére).

5.28. A Vallalkozo kijelenti, hogy a Polgari Térvénykonyvrél sz616 2013. évi V. térvény
(tovabbiakban: Ptk.) 6:143. § (2) bekezdésének megfeleléen, amennyiben a
szerzOdésben vallalt kételezettségét megszegi, ugy a Megrendeld kartéritési igénnyel
léphet fel vele szemben a Megrendelé tavhészolgaltatasi tevékenységének
akadalyozasaval Osszefliggésben felmeriild, a szerzédéskoétés idépontjaban elére
lathatoé valamennyi kar, illetve elmaradt vagyoni elény vonatkozaséban.

5.29. A Vallalkozé visel valamennyi felelésséget a munkaterileten dolgozok
magatartasaval, a helyi (munkateriletre térténé ki-be) kozlekedéssel, a munkaterilet
vagyonvedelmével, a munkavédelmével, tlzvédelmével és kdérnyezetvédelmével
kapcsolatban, illetve felelés az azokkal kapcsolatos rendelkezések betartasaért. A
Vallalkozo éltal foglalkoztatott személyeknek a munkateriileten tartaniuk kell magukat
az ervenyes szabalyokhoz, el6éirdsokhoz, tovabba teljesiteniiik kell a Megrendeld
helyszini vezetésének utasitasait. Az eldirasok durva megsértése, vagy kismértéki,
de ismétléddé megsertése esetén a Vallalkozé kételes a Megrendeld felszolitasara az
erintett szemeélyeket az épitkezés terlletérél eltavolitani, és ket mas alkalmas
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személyekkel potolni.

5.30. A projektinforméacios tablak elkészitése és kihelyezése a Vallalkozo feladata. A
projektinformacids tabla miszaki és tartalmi kévetelményeit jelen szerzédés 6. szamu
melléklete tartalmazza.

5.31. Az elkésziilt tavvezeték nyiltarkos geodéziai bemérése a Megrendeld feladata.
Vallalkozénak az elkészilt tavhévezeték bemérésének lehetéségérdl 5 (6t)
munkanappal korébban irasban értesitenie kell a Megrendelét és a Megrendel6 altal
meghatarozott geodéziai bemérd céget a 7. szamu mellékleten.

6. Szerz6dés teljesitése:

6.1. A Vallalkozé kizarolag a Megrendel6 altal atadott tervek, valamint a szikséges
engedélyek birtokaban és az 5.16. pont szerinti feltételek teljestilése esetén kezdheti
meg a kivitelezési munkalatokat, ellenkezé esetben felel minden olyan karért, amely
anélkil nem mertlt volna fel.

Amennyiben Vallalkozé a részére atadott tervekben foglaltaktél a kivitelezés soran el
kivan térni, a tervmoédositashoz tervezéi jovahagyas szilkséges, melyet Megrendel6
részére is szukséges bemutatni.

A Vallalkoz6 az alapvetd és részletes miszaki (technolégiai) munkakat a szerzédes
rendelkezéseivel - illetve ahol nincs ilyen kiilén rendelkezés, a kialakult j6 mlszaki
gyakorlattal — 6sszhangban koételes végrehajtani.

A Vallalkoz6 attél fiiggetleniil felelés az altala esetlegesen készitett specifikaciokban,
rajzokban és egyéb miszaki dokumentacioban eléforduld esetleges eltérésekert,
hibakért vagy hianyossagokért, hogy a Megrendeld jovahagyta-e, vagy sem ezeket a
specifikaciokat, rajzokat és mas dokumentaciokat, feltéve, hogy az ilyen eltéréseket,
hibakat vagy hianyossagokat nem a Megrendel6 altal, vagy nevében a Vallalkozénak
irasban szolgaltatott pontatlan informéaciok idézték elé. A Vallalkozé, amennyiben a
Megrendelé altal szolgaltatott informaciokat pontatlannak, vagy ellentmondasosnak,
illetve késébb hibat, hianyossagot okozénak itéli, kételes a Megrendeld figyelmét
észszerlien elvarhaté legrévidebb idén belll erre irasban felhivni. A Megrendel6
jovahagyasa a Vallalkoz6 felelésségét nem korlatozza.

6.2. Munkaterulet és Munkakezdési engedély:

A Felek rogzitik, hogy a kivitelezés megkezdéséhez szikséges munkaterlleteket a
Felek altal egyuttesen meghatarozott feltételeknek megfelel6 allapotban, a Felek altal
egyeztetett idopontban a tulajdonos atadja a Vallalkozénak. A munkaterilet és
munkakezdési engedély atadasarol a Felek jegyzékoényvet vesznek fel és annak tényét
az épitési napldban is rogzitik. A Felek a munkalatok megkezdésének a munkaterulet
és munkakezdési engedély atadas-atvételének az épitési naploba térténé bejegyzését
tekintik.

A munkakezdési engedély kiadasanak feltétele az érvényes:

e koézutkezelbi hozzajarulas;
o forgalomtechnikai engedély.

A munkaterllet munkavégzésre alkalmassa tétele a Vallalkozo6 kotelezettsége, mellyel
kapcsolatban a Vallalkozo koltségigénnyel nem élhet.

Amennyiben a Megrendelé a Felek altal egyeztetett idépontban nem adja at a
munkateruletet, ugy a Vallalkoz6 csak akkor gyakorolhatja az eldllas jogat, ha irasban
felszolitia a Megrendel6t és a Megrendel6 a felszélitasban megjelélt hataridében —
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amelynek legalabb 5 (6t) napnak kell lennie - a munkateriiletet nem adja 4t.

A Felek rogzitik, hogy a munkateriilet az atadas-atvétel idépontjatol a Vallalkozo
munkateriletének minésiil. Ha a munkateriileten a Vallalkozo vagy a vele szerzédéses
kapcsolatban lévd vallalkozok, beszallitok, kézremiikéddk szandékosan vagy
veletlentl kart okoznak, beleértve az 6rzési hianyossagokat is, annak kovetkezményei,
vagyis a munkaterilettel kapcsolatos minden karfelelésség a Vallalkozét terheli. A
Felek kolcs6nbsen és haladéktalanul egymas tudoméasara hozzak azon értestiléseket,
tenyeket, kérulményeket, amelyek a szerzédés szerinti teljesitést akadalyozo
korlGlmények elharitasa érdekében sziikségesek.

A munkaterilet, valamint az ott tarolt minden nem(i anyag és szerszam, tovabbéa a
Vallalkozé munkavallaléi személyes ingésagainak az érzése a Vallalkoz6 feladata és
koltsége.

6.3. A munka atvetele és a teljesités igazolasa atadas-atvételi jegyzékényv alapjan
torténik.

A Megrendel6 jogosult megtagadni az atvételt a mi olyan hibaja miatt, amely kijavitasa
vagy potlasa akadalyozza a rendeltetésszer(i hasznalatot.

6.4. Adatszolgaltatas:

Adatszolgaltataskent a rendelkezésre all6 helyszinrajzokat, felmérési rajzokat a
Megrendelé biztositja Vallalkozonak. A Vallalkozé tudoméasul veszi, hogy az atadott
adatokat, rajzokat a helyszinen ellendrizni és pontositani kell, akar helyszini
felméréssel is.

A Megrendelé dijmentes konzultaciés lehetéséget biztosit az illetékes szervezeti
egységgel.

A Vallalkozo kételes tételesen ellenérizni a terveket, dokumentaciokat. A Vallalkozot
kartéritési és kotbérfizetési kotelezettség terheli a tervekben, adatkzlésben eléforduld
hibak es a szaktervezok kozétti esetleges koordinalatlansag miatt. A Megrendelé és a
kézmicegek adatkdzlése esetében ezen felelésség annyiban iranyad6, amennyiben
a Vallalkoz6 azt egy szakvéllalat gondossagaval felismerhette volna. Jelen
bekezdésben foglalt felelésségkorlatozd rendelkezés nem iranyadé arra az esetre,
amikor a tervezési feladatot a Vallalkozo latja el.

A Megrendelé a Vallalkozé részére dokumentacidés tervtaraba a szilkséges
hozzaférést az alabbiak szerint kbzvetlendl biztositja:

Munkaidében: H — Sze — P: 8.00 — 12.00 6ra kozott.

Megrendeld koézmdlnyilvantartasi és dokumentacios szervezeti egysége: Bp., XI.
Kalotaszeg u. 31., 6. pavilon.

6.5. Uzembe helyezési készre jelentés és Miiszaki atadas-atvétel

Uzembe helyezési készre jelentés

Az lzembe helyezési készre jelentés idopontjat a Vallalkozo irasbeli izembe helyezési
készre jelentésben kezdeményezi, amit a Megrendelé hagy jova, mely jovahagyas
utan Vallalkozé koteles a harmadik félként érintetteket (pl. telektulajdonos, kézmiicég)
értesiteni.

Az lzembe helyezési készre jelentés kezd¢ idépontjardl a Vallalkozo a javasolt idépont
elétt 5 (6t) munkanappal Gzembe helyezési készre jelentésben értesiti a Megrendelét.
A Megrendelb koteles 5 (6t) munkanapon belll nyilatkozni, hogy az (izembe helyezési
készre jelentést elfogadja-e és a kitlizott idopont szamara megfelelé-e. Amennyiben a
Megrendelé 5 (6t) munkanapon belll nem nyilatkozik, akkor az lzembe helyezési
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készre jelentés és az idépont javaslat a Megrendelé részérél elfogadottnak mindsul.

A készre jelentés feltétele a megépitett tavhévezeték (zembe helyezésre
alkalmassaga. Az lizembe helyezés részletes feltételeit munkakezdési engedély
kiadasakor régziti a Megrendeld.

M(iszaki atadas-atvétel

A miiszaki atadas-atvétel idépontjat a Vallalkozo irasbeli készre jelentésben
kezdeményezi, amit a Megrendelé hagy jova, mely jovahagyéas utan Vallalkozo koteles
a harmadik félként érintetteket (pl. telektulajdonos, kézmiicég) értesiteni.

A készre jelentés feltétele a kiviteli tervek szerint helyreallitott munkaterdlet, valamint
a Megrendeld altal jovahagyott miszaki megvalésulasi dokumentéacio.

Miiszaki atadas-atvétel kezdd idépontjardl a Vallalkozo a javasolt idépont elétt 5 (6t)
munkanappal készre jelentésben értesiti a Megrendelét. A Megrendelé koteles 3
(harom) munkanapon belil nyilatkozni, hogy a készre jelentést elfogadja-e és a kitlizott
idépont szamara megfelel6-e. Amennyiben a Megrendelé 3 (harom) munkanapon
beliil nem nyilatkozik, akkor a készre jelentés és az idépont javaslat a Megrendeld
részérol elfogadottnak minésul.

A miiszaki atadas-atvétel és a teljesitésigazolas kiadasa tekintetében a felek a Kbt.
vonatkozo6 rendelkezései szerint jarnak el.

A készre jelentés elétt 5 (6t) munkanappal a Megrendel6 részére at kell adni az atadasi
(megvaldsulasi) tervdokumentacié masolatat 2 (ketté) példanyban az Osszes
mellékletével egyitt. Amennyiben a Vallalkoz6 a megvalésulési dokumentacio
masolatat a Megrendelé felszélitdsa ellenére sem késziti el, ez esetben a miszaki
atadas-atvételi eljaras nem kezdédik meg, Megrendelének jogéban all a szamla
kifizetését az atadasi dokumentacié hibatlan elkésziléséig megtagadni.

Az esetleges hianypotlas és hibajavitds nem akadalyozhatja a rendeltetésszeri
hasznalatot. A hianypotlasi munkak atadas-atvételére, a hibas és késedelmes
teljesitésre a szerzédés vonatkozo kikotései érvényesek.

A miliszaki atadas-atvétel feltételei:

A Megrendeld altal jovahagyott megvalésitasi, atadasi dokumentacié masolata Uj
tervrajzokkal (nem kézi javitassal), amely tartalmazza tébbek k6zott:

e épitési naplot, a hegesztési naplét, az alapanyagnaplét, a varrattérképet, a
varratnaplot, a vizsgalati eredményeket és a hozzajuk kapcsolédé hianytalanul
— az |E-14 Tavhovezetékek minéségi és hegesztési kdvetelményei szerinti -
teljes hegesztési dokumentaciot, ddtummal, szikséges alairasokkal ellatva,

o felmérési naplét minden oldala datummal és szikséges alairasokkal ellatva,

o teljesitmény nyilatkozatokat 305/2011/EU rendelet szerint, miibizonylatokat,
Megrendel6 indokolt esetben teljesitmény nyilatkozat hianyaban megfeleléségi
nyilatkozatot is elfogad,

e hulladékszallitasi bizonylatok masolatait, fémhulladék elszamoldsahoz
szukséges mérlegjegyeket,

e 8. sz. melléklet (,Megvaldsulasi dokumentacioé elvart tartalma”) alapjan kért
dokumentumok, és egyéb jogszabaly, szabvany vagy Megrendeléi elbiras,
szabalyzat szerint meghatarozott dokumentaciot,

o felelés mlszaki vezetdi nyilatkozatokat.

A Megrendel6 abban az esetben kételes a miszaki atadas-atvételt megkezdeni,
amennyiben a miszaki atadas-atvétel megkezdésére elbirt feltételek teljesiltek, a
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kiviteli tervekben foglaltaknak megfeleléen befejezédstt kivitelezés telies, és a
szerzOdésben meghatérozott munkak a vonatkozé jogszabaly vagy szabvany éltal
eléirt mindéségben elkésziiltek, a jelen szerzédésben foglaltaknak mindenben
megfelelnek, tovadbba a kornyezé Iétesitményekben, koézmiivekben, utakban a
Vallalkozo vagy alvallalkozoi altal esetlegesen okozott karok rendezésre vagy
kijavitasara ker(ltek.

Megrendel6 abban az esetben kételes a miiszaki atadas-atvétel lezarasat a Vallalkozd
szamara megfeleléen igazolni, amennyiben az atadott &tadasi dokumentacid
hianytalan és megfelelé, a kivitelezés telies és hibatlan, a szerzédésben
meghatarozott munkak a vonatkozo jogszabaly vagy szabvany altal el6irt mindségben
elkésziltek és a jelen szerzédésben foglaltaknak mindenben megfelelnek.

A Vallalkozénak az atadasi dokumentaciét olyan formaban kell atadnia a
Megrendelének, amilyen formaban korabban a Megrendeld a Vallalkozd
rendelkezésére bocsatotta. Amennyiben a Véllalkozdé az atadasi dokumentacion
modositast hajt végre, a moédositast tervezével kell jovahagyatnia.

A miszaki atadas-atvételi eljarasrél 3 (harom) példanyban jegyzékényvet kell
kesziteni. A jegyz6kényv 1-1 (egy-egy) példanya a Megrendelét és a Vallalkozét illeti,
illetve 1 (egy) példany az épitési naplé mellékletét képezi.

A jegyzOkonyv tartalmazza mindazokat a tényeket, amelyekre jogvita esetén
jelentések lehetnek, igy kilonésen, de nem kizarélagosan

a) az eljaras kezdetének és befejezésének idépontjat,

b) a miszaki atadas-atvételi eljarasban résztvevék nevét, megnevezését,
részveteli mindségét,

c) a Megrendel6 altal érvényesiteni kivant szavatosséagi igényeket,

d) a Megrendel észrevételeit,

e) a miszaki atadas-atvételi eljaras soran felfedezett mennyiségi és minéségi
hibakat, hianyokat, hidnyossagok megnevezését, az Aatadas-atvételi
jegyzékonyv mellekletét képezo kulén hibajegyzékben kell dokumentalni,

f) ajogszabalyban eldirt nyilatkozatokat,

g) a Megrendel6 dontését arrél, hogy atveszi—e az épitményt,

h) a Megrendelé déntését arrol, hogy igényt tart-e a hibak kijavitasara,

i) hibas és késedelmes teljesitésre vonatkozé kotbér igényt és az esetlegesen
felmertil6 kartéritési 6sszegek meghatarozasat.

Felek rogzitik, hogy Vallalkoz6 a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 33. § (1)
bekezdésében megjeldlt dokumentumokat a miszaki atadas-atvételi eljarason
felmerllt és jegyz6kényvbe vett hibak, hianyossagok kijavitasat, a teljesitésigazolas
kiadasat, tovabba a teljesitésigazolas alapjan kiallitott szamla ellenértékének
kézhezvételét kbvetben adja at.

Nem tagadhaté meg az atvétel a mi olyan hibaja miatt, amely, illetve amelynek
kijavitasa vagy potlasa nem akadalyozza a rendeltetésszer( hasznalatot.

6.6. A Felek megallapodnak, hogy karveszély csak a mliszaki atadas-atvétellel szall at
a Vallalkozoérol a Megrendelére. Felek jelen pontban is megerésitik, hogy a sikeres
miszaki atadas-atvétel id6pontjaig Vallalkozé feladata és kotelezettsége a
munkaterulet rendeltetésszer( izemeltetése.

6.7. A szerz6désnek nem megfelel6 teljesités elfogadasa nem jelent lemondast a
szerz8déses igények érvényesitésérol.
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7. A szerzédésszegés kovetkezményei

71. Ha a Vallalkoz6 a 2.4. pontban meghatarozott teljesitési hataridk
vonatkozasaban késedelembe esik, és késedelmét kimenteni nem tudja, késedelmi
kétbért kdteles fizetni. Késedelmi kdtbér alapja a tartalékkeret, eléiranyzat és altalanos
forgalmi adé nélkiil szamitott netté atalany dij. A késedelmi kotber mértéke megkezdett
naptari naponként a nett6 atalanydij 1 %-a, azonban nem haladhatja meg a teljes nett6é
atalanydij 10%-4t. Amennyiben a Vallalkoz6 10 napot meghalad6 késedelembe esik,
akkor a Megrendelé jogosult a szerzédéstél elalini vagy azt azonnali hatallyal
felmondani. A Megrendelé jogosult a kotbér Osszegét meghaladé karat is
érvényesiteni. A késedelem esetére kikotott kotbér megfizetése a Vallalkozot nem
mentesiti a teljesités aldl.

7.2. Amennyiben a Vallalkozé hibasan teljesit, Ugy hibas teljesitési kétbér fizetesére
koteles.

A hibas teljesitési kotbér szamitasa:
- amennyiben a Vallalkoz6 a munka egyes tételeit nem a muszaki
dokumentacionak (kilénésen miszaki leiras, koltségvetés, terviapok)

megfeleléen végzi el, ugy a hibas teljesitési kotbér az adott munkarész nettd
ellenértéke;

- mas esetekben a hibas teljesitési kotbér szamitdsanak alapja hibas teljesités
kijavitasara adott hataridé lejartat kévetd minden egyes nap utan a 7.1. pontban
foglaltak szerint szamitodik.

A hibas teljesitési kotbér érvényesitése nem zarja ki a jotallasi igény érvényesitéset.

7.3. A jelen szerzédésben rogzitett megrendel6i elallas vagy azonnali hatalyd
felmondas esetén, valamint ha a szerzédés teljesitése a Vallalkoz6 érdekkorében
felmeriilt barmely okbdl meghitsul, a Megrendelét meghiusulasi kétbér cimén a
tartalékeret, eléiranyzat és altalanos forgalmi adé nélkil szamitott nettd atalany dij 20

%-anak megfeleld 6sszeg illeti meg. Ebben az esetben hibas teljesitési és késedelmi
kotbérfelszamitasara nincs lehetéseg.

7.4. Kozos szabalyok:

A Vallalkozo koteles a Megrendelének a kétbért meghaladé karat megtériteni. A kotbér
és az azon feluli kartérités 6sszegét Megrendelé a Vallalkozé elismerése esetén
jogosult Véllalkozé szamlajaval szemben beszamitani.

8. Jotallas és szavatossag

8.1. A Vallalkozé az altala végzett kivitelezési munkékra, valamint az altala szallitott
és beszerelt anyagokra, berendezésekre vonatkozéan 60 (hatvan) honap teljes kéri
jotallast vallal, amely idétartam alatt a felelésség aldél csak abban az esetben
mentesulhet, ha bizonyitja, hogy a hiba oka a teljesités utan keletkezett.

A jotallasi idészak a miszaki atadas-atvétel sikeres befejezésekor kezdddik.

A szavatossagi, kotelezé alkalmassagi kotelezettségek tekintetében, az adott
munkanemekhez, anyaghoz, berendezéshez rendelt jogszabalyi eléirasokat Felek
alkalmazzak.

Amennyiben a jogszabaly hosszabb jotallasi vagy kellékszavatossagi kotelezettséget
irel, ugy az az iranyadé.

Vallalkozé koteles tajékoztatni Megrendel6t arrél, ha a termék gyartéja jelen pontban
meghatarozottakat meghaladé idétartamban vallal szavatossagot a termékre vagy
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annak valamely elemére; az altala vallalt szavatossagi id6 letelte utan pedig Vallalkozé
koteles egyittmiikédni Megrendelével és elésegiteni a szavatossagi igény
érvényesitését.

A szavatossagi idén és a Vallalkozé altal vallalt jétallasi idén belil eléforduld hibakat
Vallalkoz6 koteles a miiszakilag lehetséges legrévidebb idén belil kijavitani és a
kijavitasra Megrendelével egyeztetett hataridot rogziteni. A hibajavitas tényleges
(fizikai) megkezdésének hatarideje nem lehet hosszabb a bejelentéstél szamitott 3
(harom) munkanapnal.

8.2. Ha a Vallalkoz6 a jotéllasi kotelezettségi korébe tartozé hibak kijavitasanak az
el6z6 pontban meghatarozott hataridén belil nem tesz eleget, akkor a Megrendel6
jogosult a javitasi munkakat sajat maga vagy mas vallalkozo bevonasaval elvégeztetni
és annak koéltségeit a Jotallasi biztositék terhére elszamolni, ervényesiteni.

Mindazonaltal a Vallalkozd jotallasi és szavatossagi kotelezettsége osztatlan és a
jogszabalyoknak megfelel6en tovabb él.

A Megrendel6 a hiba felfedezése utan a kériilmények altal lehetévé tett legrévidebb
idon belll kételes kifogasat, a hiba pontos leirasaval egyiitt a Vallalkozdval kdzdini.

Abban az esetben, ha Megrendel6 a hibas teljesitést a teljesités atvétele az atadas-
atvételi eljaras soran észleli, jogosult a hibas teljesitéssel érintett termék(ek) atvételét
megtagadni.

Ha a dolog kicserélésére az elévilés nyugvasa miatt a kellékszavatossagi hataridé
jelentds részének eltelte utan keril sor, és ez a Megrendelé szamara szamottevd
értéknovekedést eredményez, a Vallalkoz6 a gazdagodas megtéritésére nem tarthat
igényt.

A jotallasi idészak alatt a megrendeld barmikor irdsban kézélheti kifogasait a
Vallalkoz6val szemben.

9. A szerz6dést biztositd egyéb kotelezettség

9.1. Teljesitési biztositék

A Megrendel6 teljesitési biztositékot kot ki. A teljesitési biztositék mértéke a 3.2.
pontban rogzitett — tartalékkeret, eléiranyzat és altalanos forgalmi adé nélkiil szamitott
— nettd atalanydij 5 %-a.

A teljesitési biztositék a Megrendelét illeti, ha a Vallalkozé a szerzédés teljesitését a
sajat érdekkorében felmerlilt ok miatt meg sem kezdi, vagy megkezdi, de nem fejezi
be. A Megrendelé a meghiusulasi kotbér iranti, illetve az ezen felilli kartéritési igényét
elsGsorban a teljesitési biztositékbodl elégitheti ki. Ez nem zarja ki a Megrendeld
biztositék 6sszegén fellili igényeinek érvényesitését.

A teljesitési biztositékot a szerzédés hatalybalépését kévetd 10 (tiz) munkanapon belil
koteles a Vallalkoz6 a Megrendel6 rendelkezésére bocsatani. A teljesitési
biztositéknak a szerzddésszerii teljesités tényleges idopontjat kéveté 30 (harminc)
napig kell érvényben maradnia.

Amennyiben a Vallalkozé a Szerzédés hatalybalépését kévetd 10 (tiz) munkanapon
belll a teljesitési biztositékot nem bocsatja rendelkezésre, tgy a Vallalkozo koteles a
szerzédés szerinti, a 3.2. pontban rogzitett — tartalékkeret, eléiranyzat és altalanos
forgalmi ad6 nélkil szamitott — nettd atalanydij 5 %-anak megfelelé 6sszeget a
Megrendel6 részére a szerzédés hatalybalépésétdl szamitott 30. (harmincadik) napig
megfizetni ataldnykarként, és a Megrendeld jogosult a hatalyba Iépett szerzdédéstol
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barmikor elallni vagy a szerzédést azonnali hatéllyal felmondani, illetéleg az
atalanykaron fellili kartéritési igényét érvényesiteni.

A teljesitési biztositék a Vallalkozé valasztasa szerint teljesitheté évadékként az eldirt
pénzosszegnek a Megrendeld fizetési szamlajara torténd befizetésével (atutalasaval),
pénziigyi intézmény vagy biztositoé altal vallalt garancia, vagy készfizeté kezesség
biztositasaval vagy biztositdsi szerzédés alapjan kiallitott - készfizetd
kezességvallalast tartalmazo6 — kotelezvénnyel. A fizetési szamla adatait Megrendel6
a szerzddés alairasaval egyidében adja meg Vallalkozé részére.

Amennyiben a szerzddés teljesitése soran a teljesitési véghataridé moédositasra kertll,
akkor a Vdllalkozonak a modositott idépontot kévetdé 30 (harminc) napig tart6
érvényességgel meg kell hosszabbitani a teljesitési biztositékot. Amennyiben a
Villalkozé a teljesitési biztositék érvényességét nem modositja, a Megrendel6 jogosult
a szerz6déstol elallni vagy azt azonnali hatallyal felmondani.

A pénzlgyi intézmény vagy biztosité altal vallalt garancianak, ill. a biztositasi
szerzédésnek tartalmaznia kell a pénzigyi intézmény, ill.  biztosito
kotelezettségvallalasat arra, hogy a Megrendeld pénzugyi intézményhez, ill.
biztositéhoz intézett irasbeli felszolitasara, a Vallalkozd vagy barmely mas személy
esetleges kifogasolasat figyelmen kivil hagyva, 5 (6t) munkanapon belll kifizeti a
Megrendelének a megjeldlt 6sszeget a jogviszony vizsgalata nélkil, a pénzigyi
intézmény, ill. biztosité sajat kdtelezettsége alapjan.

A teljesitési biztositék nyujtasanak koltségei a Vallalkozoét terhelik.

A teljesitési biztositék érvényességének lejartat kdvetd 15 (tizendt) munkanapon belll
a Megrendel6 visszafizeti a teljesitési biztositék fel nem hasznalt részét a Vallalkozo
részére, amennyiben azt a Véllalkozé a Megrendeld szamlajara évadékként fizette be.

A biztositék akkor megfeleld, ha korlatozas nélkili és visszavonhatatlan, futamideje
(érvényessége) a jelen pontban meghatarozott idétartamra szél.

9.2. Hibas teljesitési biztositék

A Megrendel6 hibas teljesitési biztositékot kot ki. A hibas teljesitési biztositek mértéke
a 3.2. pontban rogzitett — tartalékkeret, eléiranyzat és altalanos forgalmi adé nélkul
szamitott — nettd atalanydij 5 %-a.

A hibas teljesitési biztositék a jotallasi és szavatossagi kotelezettség teljesitését
biztositja, tovabba a Megrendeld a hibas teljesitési kétbér iranti, illetve az ezen feluli
kartéritési igényét is elsésorban a hibas teljesitési biztositékbol elégitheti ki. Ez nem
zarja ki a Megrendel6 biztositék 6sszegén fellli igényeinek érvényesitését.

A hibas teljesitési biztositékot a teljesitést koveté 30 (harminc) napon belll kételes a
Vallalkoz6 a Megrendel6 rendelkezésére bocsatani. A hibas teljesitési biztositéknak a
jotallasi kotelezettség lejartat kévetd 30 (harminc) napig kell érvényben maradnia.

Amennyiben a Vallalkozé korabban o6vadék formajaban fizette meg a teljesitési
biztositékot, és az teljes egészében rendelkezésre all, és a hibas teljesitési biztositék
rendelkezésre bocsatasanak hataridejében irasban eltéréen nem rendelkezik, ugy a
korabbi teljesitési biztositékot a Megrendelé a tovabbiakban hibas teljesitési
biztositékként tartja nyilvan.

A szerzédés rendelkezéseinek megfeleld hibas teljesitési biztositék szolgaltatasa a
végszamla benyujtasanak a feltétele.

Amennyiben a Vallalkozé a szerzddés teljesitését kdvetd 30 (harminc) napon belll a
hibas teljesitési biztositékot nem bocsatja rendelkezésre, Ugy a Vallalkozé kételes a
Szerz6dés szerinti, a 3.2. pontban rogzitett — tartalékkeret, eléiranyzat és altalanos
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forgalmi ado nélkll szamitott — nettd atalanydij 5 %-anak megfelelé mértéki 6sszeget
a teljesités idépontjatél szamitott 45. (negyvenotodik) napig megfizetni talanykarként
a Megrendel6 részére, és a Megrendeld jogosult a szerzédést azonnali hatéallyal
felmondani, illetéleg az atalanykaron felili kartéritési igényét érvényesiteni.

A hibas teljesitési biztositék a Vallalkozo valasztasa szerint teljesitheté dvadékként az
eléirt pénzésszegnek a Megrendeld fizetési szamlajara térténd befizetésével
(atutalasaval), pénzugyi intézmény vagy biztosité altal vallalt garancia vagy készfizetd
kezesség biztositasaval vagy biztositasi szerzédés alapjan kiallitott - készfizetd
kezessegvallalast tartalmazé — kotelezvénnyel. A fizetési szamla adatait Megrendeld
— Véllalkoz6 kérésére — irasban adja meg Vallalkozo részére.

A pénzigyi intézmény vagy biztositd altal vallalt garancianak, ill. a biztositasi
szerzodésnek tartalmaznia kell a pénzigyi intézmény, ill.  biztosito
kotelezettségvallalasat arra, hogy a Megrendelé pénzigyi intézményhez, ill.
biztositohoz intézett irasbeli felszélitasara, a Vallalkoz6é vagy barmely mas személy
esetleges kifogasolasat figyelmen kivil hagyva, azonnal kifizeti a Megrendelének a
megjelolt 0sszeget a jogviszony vizsgdlata nélkil, a pénzigyi intézmény, ill. biztosito
sajat kotelezettsége alapjan.

A hibas teljesitési biztositék nyujtasanak koltségei a Vallalkozot terhelik.

A hibas teljesitési biztositék érvényességi idejének lejartat koéveté 15 (tizenot)
munkanapon belll a Megrendelé visszafizeti a hibas teljesitési biztositék fel nem
hasznalt reszét a Vallalkozo részére, amennyiben azt a Vallalkozé a Megrendeld
szamlajara ovadeékkeént fizette be.

A biztositék akkor megfeleld, ha korlatozas nélkiili és visszavonhatatlan, futamideje
(érvényesseége) a jelen pontban meghatarozott idétartamra szél.

10. A szerz6dés megsziintetése

10.1. A Megrendelé a Vallalkozé sulyos vagy ismételt szerz6désszegése esetén
jogosult a jelen szerzédést azonnali hatallyal felmondani.

Ezen esetekben a Vallalkozo:

e koteles azonnal beszlinteti a munkat a felmondasra vonatkozo értesitésben
k6zolt napon és mértékben,

e a munkaval kapcsolatban csak a felmondasban kivant mértékben adhat ki
tovabbi megrendeléseket vagy szerzédéseket a munka beszlintetésével
0sszeflggésben,

e« minden anyag, felszerelés, berendezés és dolog leltarozasa, karbantartasa és
atadasa a Megrendeldnek, melyeket a Vallalkozé szallitott, vagy a Megrendel6
biztositott a munka végzéséhez,

e egylttmikoédés a Megrendelével az informacié atadasban és a félbehagyott
munkak elrendezésében, igy mérsékelve a karokat,

e slrgbésen megtenni minden észszer(i erbfeszitést az 6sszes megrendelés,
alvallalkozéi szerzd6dés és bérleti megallapodas felfliggesztéséért illetdleg
megszunteteseert oly modon, hogy a feltételek kielegitéek legyenek a
Megrendel6é szamara és olyan mértékben, amelyek a munka beszintetéséhez
szukségesek,

e megtenni a megfelel6 munkavédelmi intézkedéseket a munkahely
biztonsaganak fenntartasara,

e minden mas észszer(i intézkedést megtenni, amivel minimalizalni lehet a
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munka beszlintetésével jard koltségeket.

10.2. A Megrendelé az eléllasra vonatkozd jogat jelen szerzédés és a Ptk
rendelkezései szerint jogosult gyakorolni.

10.3. Amennyiben Megrendelé a Vallalkoz6 sllyos szerzédésszegése esetén jelen
szerzdédés szerinti elallasi vagy felmondasi jogat gyakorolja, ugy kartalanitasi vagy
kartéritési kotelezettség (ide értve a banatpénz fizetési kotelezettséget is) nem terheli,
illetve Vallalkozd erre tekintettel semmilyen igénnyel nem élhet Megrendel6vel
szemben.

10.4. A Megrendelé jelen szerzédést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint
- a jelen szerzddéstdl elallhat, ha:

a) feltétleniil szilkséges a jelen szerzédés olyan lényeges moédositasa, amely
esetében a Kbt. 141. § alapjan Uj kdzbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b) a Véllalkozé6 nem biztositia a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy a
Véllalkoz6 személyében érvényesen olyan jogutédlas kdvetkezett be, amely
nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy

c) az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabalyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurépai Unié Birésadga az EUMSZ
258. cikke alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurdpai Uni6é jogabol
eredd valamely kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tértént, és a
bir6sag altal megallapitott jogsértés miatt a jelen szerzé6dés nem semmis.

10.5. A Megrendeld kételes a jelen szerzédést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak
szerint - attél elalini, ha a jelen szerzédés megkéotését kdvetden jut tudomaséra, hogy
a Vallalkozo tekintetében a kozbeszerzési eljaras soran kizaro ok allt fenn, és ezért ki
kellett volna zarni a kézbeszerzési eljarasbol.

10.6. A Megrendel6 jogosult és egyben koteles a jelen szerzédést felmondani - ha
sziikséges olyan hataridével, amely lehetévé teszi, hogy a jelen szerzédéssel érintett
feladata ellatasarél gondoskodni tudjon — ha

a) a Vallalkozoban kozvetetten vagy kozvetlenul 25%-ot meghaladd tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint
jogképes szervezet, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont
kb) alpontjaban meghatarozott valamely feltétel;

b) a Vallalkozé kozvetetten vagy kozvetlenll 25%-ot meghalad6 tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga
szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1)
bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott valamely feltétel.

11. Felel6sségbiztositas és épitési-szerelési biztositas

11.1. A Vallalkozénak a szerzdédéskotés hatalyba Iépésének idépontjatdl kezdve
rendelkezni kell jelen szerzédés teljes id6étartalmara vonatkozé 6sszkockazatu (All
Risk) épitési-szerelési biztositassal (CAR).

Véllalkozé koételes legkésdbb a szerzdédés hatalyba lépésével egyidejlileg atadni a
hivatkozott felelésségbiztositasi szerz6dés megkétésérdl szold biztositasi kotvény
masolatat a Megrendel6 részére. A felel6sségbiztositas jelen szerz6édés
elvalaszthatatlan mellékletét képezi.

A biztositas fentiek szerinti atadésa és a szerz6dés hatalya alatt torténé fenntartéasa
olyan szerzdédéses feltétel, melyeknek hianya esetén a Megrendelének jogaban all
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elalini a szerzédéstél vagy jogosult a szerzédést azonnali hatéllyal felmondani.

11.2. A CAR biztositas akkor megfelelé, ha magaban foglalja legalabb az |. fejezetet
(All Risk dologi karok) és kartéritési felsé hatara (limit) eléri, vagy meghaladja a
30.000.000,- Ft/karesemény, azaz harmincmilli6 forint / karesemény és a 80.000.000.-
Ft/év azaz forint/év 6sszeget.

12. Biztonsagvédelmi eldirasok

Vallalkoz6  jelen  szerzédés alairasaval tudomasul veszi Megrendels
http://fotav.hu/kotelezo-adatok/tovabbi-adatkozzetetel/minoseg-kornyezet-biztonsag-
lista/biztonsagvedelmi-kovetelmenyek/ internetes elérhetéségén talalhato,
,Vallalkozasi szerz6dések biztonsdgvédelmi kévetelményei-ben foglaltakat, és
kijelenti, hogy azt magara nézve kételezének fogadja el és maradéktalanul betartja.

13. Osszeférhetetlenséq

A Vallalkozé kijelenti, hogy szerzédéses feladatai ellatasdhoz a Megrendeld
munkavallalojat munkaviszony, munkavégzésre iranyuld egyéb jogviszony keretében
nem alkalmazza. A Véllalkozé kijelenti tovabba, hogy a tarsasag a Megrendeld
munkavallal6janak érdekeltségébe nem tartozik és nincs olyan vezeté tisztségviseldje,
amely a Megrendel6 munkavéllaldja. A Vallalkozé kételes gondoskodni arrél, hogy az
altala igénybevett kozvetlenil vagy kézvetetten kézremiikodé természetes vagy jogi
szemelyek, illetve mindezek tovabbi koézremikodéi is megfelelienek a fenti
rendelkezéseknek. A Vallalkozé tudomasul veszi, hogy ezen rendelkezések
megsértése jelen szerz6dés azonnali hatalyu felmondasaval jarhat.

14. Korrupcidellenes klauzula

A Felek kételesek mikddésiik soran a hatalyos jogszabalyok szerint eljarni és céljuk,
hogy a korrupcitellenes, a tisztességes piaci magatartast szabalyozd, versenyjogi
valamint fogyasztévédelmi szabalyoknak, tovabba az Uzleti etika altalanosan
elfogadott szabéalyainak megfeleljenek, a szerzédés megkotése és teljesitése soran
ezeknek megfeleléen jarjanak el.

A Felek kijelentik, hogy a szerzédés megkotését megeldzé targyalasokat, a szerzédés
feltételeinek kialakitasat és a szerzédésen alapulé vagy annak teljesitése soran
tanusitott barmely Uzleti vagy egyéb magatartast sem kozvetlenill, sem kézvetetten
nem befolyasolta és befolyasolja a Felek, a Felek képvisel6je, megbizottja vagy velik
barmilyen modon és formaban kapcsolatban allé harmadik személyek részére térténd
értékkel bir6 dolog atadasa, vagy atadasanak igérete, valamint barmilyen anyagi vagy
személyes el6ny nyujtasa vagy annak igérete.

A Vallalkozo koteles gondoskodni arrol, hogy az altala igénybevett munkavallalok,
munkavegzesre iranyuld egyéb jogviszony keretében foglalkoztatott, illetve egyéb
kdzvetlentl vagy koézvetetten kozremi(kodd természetes vagy jogi személyek
(,kOzremiikbdok”) jelen szerz6dés teljesitése soran tanusitott és altalanos uzleti
magatartasa megfeleljen a jelen rendelkezéseknek.

A Véllalkoz6 koteles megfeleléen gondoskodni arrél, hogy az altala igénybevett
kézremikodok és a kdzremiikddok altal igenybevett esetleges tovabbi kézremikédok
a Megrendeldé altal teljesitett vallalkoz6i dijb6l hataridében megkapjak a
kozremuikodesik ellenértékét. A Vallalkozd kifejezetten és visszavonhatatlanul
hozzajarul ahhoz, hogy a Megrendel6 a Vallalkozé altal igénybevett barmely
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kozremiikddd részére, amennyiben ezen minéségét hitelt érdemléen igazolja a jelen
szerz6dés teljesitésével kapcsolatos adatokat kiszolgaltassa, kulonosen a
Megrendeld altal a Vallalkozé részére teljesitett kifizetések 6sszegét és iddpontjat.

A jelen pontban foglalt rendelkezések megsértése esetén a Megrendel6 valasztasa
szerint jogosult a szerzédést azonnali hatallyal felmondani vagy attol elallni és
alkalmazhatja a jelen szerzédés szerinti jogkévetkezményeket.

15. Kapcsolattartas

A Felek jelen szerzédéssel kapcsolatosan egymashoz intézett értesitései,
felszolitasai, nyilatkozatai jelen szerzédés eltéré rendelkezése hianyaban, vagy
ellenkezé irasbeli kdzlésig akkor tekinthetdk teljesitettnek, amennyiben azt a masik
Félnek a jelen szerzédésben, valamint a kilén iven meghatarozott értesitési cimére
az atvételt igazolva személyesen adtak at. Az atadas napjan, telefaxon tortént
megkiildés esetén a szabalyszerii atvétel igazolasan szerepl6 napon, vagy ha
tértivevényes levélben kildték meg, a tértivevénnyel igazolt atvétel napjan:

A Megrendel6 esetében:
Név:
Cim:
E-mail:
Telefon:

A Vallalkoz6 esetében:

Név: Gosztak Zoltan Pal

Cim: 1117 Budapest, Gabor Dénes utca 2. (Infopark D éplilet)
E-mail:  zoltan.gosztak@strabag.com

Telefon:

Amennyiben valamely szabalyszerlien megcimzett tértivevényes ajanlott levél ,nem
kereste” jelzéssel érkezik vissza a feladohoz, akkor az eredménytelen kézbesitestdl
szamitott 5. (6tddik) munkanapon, ha a cimzett ,ismeretlen” vagy ,elkéltézott”, akkor
az eredménytelen kézbesités napjan, ha pedig a cimzett a személyes atvételt
megtagadja, az atvétel megtagadasanak napjan kézbesitettnek tekintendo.

A Felek a postai uton megkiildétt kiildeményeket egyidejiileg masolatban a masik Fél
jelen szerzédésben meghatarozott e-mail cimére is kotelesek megkuldeni.

Felek rogzitik, hogy a kapcsolattartok, tovabba a miiszaki ellenér, a hegesztési felelds,
a biztonséagi és egészségvédelmi koordinator és a teljesitésigazolé megvaltozasa nem
mindsiil jelen szerz6dés modositasanak. A Felek 5 munkanapon koételesek egymast
irasban tajékoztatni a személyek valtozasarol.

16. Szerzdi jogok rendezésére vonatkozo klauzula

A jelen szerz6dés alapjan Vallalkoz6 altal Megrendeld részére tervezett, kifejlesztett,
létrehozott, illetve elkészitett minden termék, szellemi alkotas, elgondolas, know-how,
tovabba a jelen szerzédés megfeleld fejezetében killon nevesitett termékek (a
tovabbiakban egylttesen: Szerz6i miivek) szerzéi jog altal védett miinek mindsilnek.

Véllalkozé a jelen szerzédés alairasaval kijelenti, hogy a Szerzéi mivek
vonatkozasaban a vallalkoz6i dij ellenében Megrendelének korlatlan, azaz
hatarozatlan idére szo6l6 felhasznalasi engedélyt ad. Felek kifejezetten rogzitik, hogy
annak ellenére, hogy a jelen szerzédés alapjan kizarélag a Megrendelének keletkezik
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fizetési kotelezettsége Vallalkozéval szemben, Vallalkozd hozzajarul ahhoz, hogy a
Megrendel6 egyéb felhasznalokra (ideértve tobbek kodzott a vallalatcsoportjaba
tartozokat), ugyfeleire is dijmentesen atengedje a Szerzéi miivek felhasznalasanak
jogat.

Jelen szerz6dés alairasaval Vallalkozé a Szerzéi mivek tekintetében a felhasznalasi
modra és a felhasznalds mértékére vonatkozd korlatozas nélkdili kizarélagos
felnasznalasi jogot ad a Megrendelének, valamint fentiek szerinti egyéb
felhasznaloknak és iigyfeleinek. Megrendeld, valamint fentiek szerinti egyéb
felhasznalok és lUgyfelek jogosultak a jogszabaly altal elismert 6sszes felhasznalasi
modot korlatozas nélkil gyakorolni. Vallalkozé kifejezetten hozzajarul ahhoz, hogy
Megrendeld, valamint fentiek szerinti egyéb felhasznalok és Megrendel6 tigyfelei mint
felhasznalok a Szerzéi miiveket atdolgozzak, tébbszorézzék, a Szerzéi miveket
szamitogeppel vagy elektronikus adathordozéra masoljak.

Tekintettel arra, hogy a vallalkozoi dij a felhasznalasi dijat is magaban foglalja, a
felhasznalasi jogok engedélyezése, a Szerz6i miivekkel kapcsolatos jogok atruhazasa
vonatkozasaban Vallalkoz6 a véllalkozéi dijon feliil kiilén dijazas nem illeti meg, illetve
Vallalkoz6 a szerzéi jogrél szolo 1999. évi LXXVI. térvény vagy kilén jogszabaly
szerinti tovabbi dijazasra nem jogosult, ilyen dijigényét a vallalkozoi dij magaban
foglalja.

17. Zard rendelkezések

17.1. A Felek nem felelnek a jelen szerz6dés szerinti kételezettségiik teljesitéséért
azon esetekben, amikor olyan, barmely fél érdekkérén kiviil es®, elére nem lathato
kértlmeény (vis maior) meril fel, amely megakadalyozza a jelen szerzédés teljesitését,
lletdleg a szolgaltatéds igénybevételét. llyen kériilmény lehet kiléndsen: habords
cselekmény, lazadas, szabotazs, robbantasos merénylet, stlyos energiaellatasi zavar,
természeti katasztrofa, munkabeszintetés, jarvanyiigyi vészhelyzet, a honvédelemrél
sz0l6 térvény, rendérségrél szolo torvény alapjan feljogositott szervek rendelkezésére
tett intézkedés.

Felek régzitik, hogy vis maiorra térténd hivatkozaskor az okokat kellé részletességgel
kell megjeldini, és az okoknak vilagosnak, valésnak és okszertinek kell lenniiik. Felek
a tudomasszerzést kbvetdéen haladéktalanul meghatarozzak azokat a teendéket,
amelyek megtétele szikséges a vis maior esemény kdvetkezményeinek
enyhitéséhez, ennek soran folyamatosan egyeztetéseket folytatnak.

Felek a vis maiorral kapcsolatos eljarasra az akadalykozlés szabélyait alkalmazzak.

17.2. A jelen szerz6déssel a Felek k6zott azonos targyban tortént barmilyen esetleges
korabbi, a jelen szerzédéssel ellentétes kommunikacio, egyetértés, megegyezés vagy
szerzodes hatalyat veszti. Amennyiben jelen szerzédés és annak mellékletei kozott
ellentmondas van, gy jelen szerzédés rendelkezései az iranyaddak.

17.3. A jelen szerzédés nem szabalyozott kérdésekben a Ptk., a Kbt. és ezek
végrehajtasardl sz6l6 jogszabalyok rendelkezései iranyadoak.

17.4. Felek kotelesek megkisérelni, hogy esetleges vitdikat békésen, birdsagi vagy
mas hatdsagi ut mellézésével rendezzék. Ennek érdekében — amennyiben azt az eset
Osszes korulményei egyebként nem zarjak ki, vagy az egyébként a Felekt8l nem
varhato el — ertesitik a masik felet a szerz6dés teljesitésével kapcsolatos kifogasaikrol,
megjeldlve annak ténybeli és jogi alapjat és egyben egyeztetést kezdeményeznek,
megjeldlve annak javasolt idépontjat. Az egyezteté targyalasokat a Felek altal kézdsen
megallapitott idépontban, azonban legfeliebb 7 (hét) munkanapon beliil meg kell
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kezdeni. Az egyeztetést kezdeményezé Fél abban az esetben jogosult a jogvita
rendezése érdekében a tovabbi lépéseket megtenni, amennyiben az egyeztetd
targyalason a masik Fél nem vesz részt, vagy nem kivan részt venni, illetve
amennyiben a targyalasok 3 (harom) munkanapon belll nem vezetnek eredményre.

17.5. A Felek kijelentik, hogy a kovetelés teljesitésére iranyulé irdsbeli felszolitas az
elévulést megszakitja.

17.6. A jelen vallalkozasi szerz6dés csak irasban, a Felek altal cégszerlien alairt
modon médosithatd, a Kbt. 141. § rendelkezéseiben foglaltak figyelembe vételével.

Jelen szerzédés 2 (kettd) eredeti példanyban készult, melybél 1 (egy) példany a
Megrendelét és 1 (egy) példany a Vallalkozét illeti meg.

A Felek a jelen szerzédés kolcsonods éatolvasas és értelmezés utan akaratukkal
mindenben megegyezének jelentik ki, és az alulirott helyen és idében jévahagyolag
irjak ala.

Budapest, 2023. . AR M. Budapest, 2023. ...‘.‘.jg.f;.-.../.f ......
Vallalkozé rende 6 r
"Gosztak Zoltan Pal és ndeI
Gyongyné Gulyas Erzsébet Orban leor tavhoszol ltatasi és
tgyvezetbk energetikai vezérigazgato-helyettes és
STRABAG Generalépitd Kift. Mészaros Janos stratégiai és gazdasagi

vezérigazgatod-helyettes

BKM Nonprofit Zrt.

Mellékletek:

1. sz. melléklet: Miszaki dokumentacio

2. sz. melléklet: Teljesitésigazolasi lap minta

3. sz. melléklet: IE-14 Tavhbvezetékek minéségi és hegesztési kbvetelmeényei

4. sz. melléklet: U1-VHSZ/2021. Tavhdszolgaltatasi és energetikai vezérigazgato-
helyettesi utasitas

5. sz. melléklet: Hulladékgazdalkodasi terv minta

6. sz. melléklet Projekt informacios tabla miszaki és tartalmi kévetelményei

7. sz. melléklet: Geodéziai bemérés értesités

8. sz. melléklet: Megvaldsulasi dokumentacié elvart tartaima

9. sz. melléklet: Tavhovezetéki kivitelez6i igazolas

10. sz. melléklet: Minéséglgyi terv
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A dokumentum ‘
elektror&;ﬁqnw lesitett. \
Ellenérzéseliez kattintson ide. ’T

4

Datum: 2023.04.05.
Iktatészam: 2023/02841/3001983

2023/02841/3001983 Ugyintéz6:
STRABAG Generalépité Kft RC-KST-HU- Telefon:
022-0020 Kapcsolat:

Koétvényszam:

Budapest Ugyfélszam:
Infopark D ép Gabor Dénes utca 2
1117
Targy: Fedezetigazolas
Tisztelt Ugyfeliink!
Alulirott ) ezennel igazoljuk, hogy a STRABAG

Generalépité Kft (1117 Budapest, Gabor Dénes u. 2. Infopark D. épiilet) Tarsasagunknal a
95591042920170000 kétvényszdm alatt feleldsségbiztositési szerz6déssel rendelkezik, melynek hatalya
automatikusan kiterjed az aldbbiakban megnevezett munkara.

Igazoljuk tovabbd, hogy fenti kbtvényszamu keretszerz6dés limitértéke meghaladja az 80.000.000,-, azaz
nyolcvanmillié Ft/év, valamint 30.000.000,-, azaz harmincmillié Ft/kar limitet.

Projekt megnevezése: Budapest, X. kerillet Mdzsa utca 9. P002862 jell fogyaszté DN100-
as tavhé-bekotévezetékének feltjitasa

Megrendel6 és egylttbiztositott:
BKM Budapesti Koézmivek Nonprofit Zartkérlen MUkods
Részvénytarsasag
1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31.

Projekt nett6 vall. 6sszege: 184.100.856,- Ft

Projekt id6tartama: 2023.05.11 - 2023.09.30.

Tisztelettel:






ALAIRASI CIMPELDANY

Alulirott GYONGYNE Gulyis Erzsébet (anyja neve: Guzsola Katalin), mint a STRABAG
Generalépité Korlatolt Felelosségii Tarsasag iigyvezetoje a tarsasagot akként jegyzem,
hogy a tarsasag kézzel vagy géppel el6irt, elonyomott vagy elényomtatott nevéhez nevemet
egy masik cégjegyzésre jogosult személlyel egyiittesen irom az alabbiak szerint:

Gyongyné Gulyas Erzsébet

Ugyszam: 11035/2/3758/2022.

Alulirott kdzjegyzbéhelyettes tanisitom, hogy ezt az okiratot

(sziiletési neve: sziiletett:
anyja neve: szam alatti lakos, aki
személyazonossagat a . szamu személyazonosit6 igazolvéanyéval, lakcimét a :

. szamu lakcimet igazold hatdséagi igazolvanyaval igazolta, el6ttem sajat keziileg irta ala. --
Az Ugyfél tudomasul vette a kozjegyzohelyettes tajékoztatasat A kozjegyzokrol szold 1991.
évi XLI. térvény 122. § (2)-(10) bekezdéseiben foglaltakrél, vagyis a személyazonossag on-
line ellendrzésére vonatkozd rendelkezésekrol. --- -—--

Kelt Budapesten, 2022. (kettéezer-huszonkettedik) év december hénap 5. (6t6dik) napian.-----







