TSPELDA U

KIVITELEZESI KERETMEGALLAPODAS

(I. és Il. és Ill. rész)"

amely létrejott egyrészrél a

BKM Budapesti Kézmiivek Nonprofit Zartkériien Miikodé Részvénytarsasag (székhely:
1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31.; cégjegyzékszama: 01-10-042582; addszam:

10941362-2-44; roviditett elnevezése: BKM Nonprofit Zrt.), mint megrendeld (tovabbiakban:
Megrendeld),

masrészrél a(z) STRABAG Generalépité Korlatolt Felelésségii Tarsasag (székhelye:
1117 Budapest, Gabor Dénes u. 2. (Infopark D épiilet); cégjegyzékszama: 01 09 293796;

adészama: 25873982-4-43; roviditett elnevezése: STRABAG Generalépité Kft.), mint
Kivitelez61

harmadrészr6l a(z) SADE-Magyarorszag Mélyépité Korlatolt Felelésségii Tarsasag
(székhelye: 2040 Budadrs, Szabadsdg ut 301.; cégjegyzékszama: 13 09 192805.;

adoészama: 11097875-2-13; roviditett elnevezése: SADE-Magyarorszag Kft.), mint
Kivitelez62?

negyedrészrdl a(z) Kraftszer Vallalkozasi Korlatolt Felelésségii Tarsasag (székhelye:

1139 Budapest, Pap Karoly u. 4-6.; cégjegyzékszama: 01 09 068435; adészama: 10395486-
2-41; roviditett elnevezése: Kraftszer Kft.), mint Kivitelez63

otodrészrél a(z) TERRA-21. Koézmii és Mélyépité Korlatolt Felelésségii Tarsasag
(székhelye: 2016 Leanyfalu, Méricz Zsigmond Ut 34..; cégjegyzékszama: 13 09 070748;
addészama: 12067541-2-13; roviditett elnevezése: TERRA-21. Kft.), mint Kivitelez64

hatodrészrél a(z) A-Hid Epité Zartkdriien Miikédé Részvénytarsasag (székhelye: 1134
Budapest, Karikas Frigyes u. 20.; cégjegyzékszama: 01 10 048017; addészama: 24857538~
2-44; roviditett elnevezése: A-Hid Zrt.), mint Kivitelezé5

a Kivitelezé 1-5 egyitt, mint Kivitelezé

(a Megrendel6 és a Kivitelez a tovabbiakban egyiittesen: Felek, kiilén-kiilén: Fél) kozott az
alabbi feltételeknek megfelelGen:

1. Bevezeté Rendelkezések

1.1.  Megrendel6 , Tavhétechnolégiai munkak kivitelezése” targyban Masodik rész XV.
fejezete szerinti, uniés, nyilt kdzbeszerzési eljarast folytatott le a kézbeszerzésekrdl
sz0I6 2015. évi CXLIIl. torvény (tovabbiakban: Kbt.) rendelkezései szerint. Ezen
kézbeszerzési eljaras eredménye alapjan a Kivitelez6kkel, mint az I., a Il. és a Ill.

rész® nyertes ajanlattevéivel keriilt megkotésre a Kbt. 105. § (2) bekezdése C) pontja
szerinti keretmegallapodas.

1.2.  Akeretmegallapodasos eljaras az alabbi 2 részbdl all:
1. rész:

Megrendeld, az 1.1. pont szerint lefolytatott kdzbeszerzési eljaras alapjan kéti jelen
keretmegallapodast. Kivitelez6 nyertes ajanlatanak a koézbeszerzési eljarasban
ertékelésre kerlilt elemeit jelen keretmegallapodas 2. szamu melléklete tartalmazza —
figyelemmel a Kbt. 131. § (2) bekezdésére.

A keretmegallapodasos eljaras elsé részében kozds ajanlatot tevd ajanlattevék a

" a kozbeszerzési eljaras eredményeképpen keriil kivalasztasra
2 az ajanlattevék a kozbeszerzési eljaras eredményeképpen keriilnek felsorolasra
3 a kozbeszerzési eljaras eredményeképpen kerlil kivalasztasra
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2.2,

2.3.

2.4,

3.2.

3.3.

3.4.

keretmegallapodas teljesitése soran egy Kivitelezének mindsiinek, igy a kozos
ajanlattevék kozosen tehetnek ajanlatot a keretmegallapodasos eljaras 2. részében.
A kdzds ajanlattevék egyitt kotelesek a verseny Ujranyitdsa alapjan egyedi
szerzédést kotni, melyben koételesek meghatarozni, hogy az egyedi szerzédésben
meghatarozott szolgaltatast és szamlakiallitast melyik kozos ajanlattevs teljesiti, a
felelésségiik pedig egyetemleges a keretmegallapodas és az egyedi szerzédések
teljesitése soran.

2. rész:

A keretmegallapodasos eljaras 2. részének lefolytatasara verseny ujranyitasaval
keriil sor. A Megrendelé igényeinek kielégitése az Egyedi szerzédésben (a
tovabbiakban: Egyedi Szerzédés) foglaltak szerint torténik.

Kivitelez6 a verseny Gjranyitas soran a keretmegallapodasban foglaltakkal
azonos vagy annal a Megrendel6 szamara kedvez6bb ajanlatot kételes tenni.

Fogalom meghatarozasok

Eqyedi Szerzédés: a verseny Ujranyitdsa, mint a keretmegallapodasos eljaras 2.
része eredményeként kihirdetett nyertes ajanlattevé, az Egyedi Szerzédés
Kivitelezéje és a Megrendeld kozott létrejott szerzédes.

Megvalosuldsi dokumentécié: az 5. sz. mellékletben meghatarozott tartalmu és
formaju dokumentumok dsszessége.

M(iszaki leirds: a jelen keretmegallapodas elvalaszthatatlan mellékletét képezé
m(iszaki el6irasok dsszessége.

Létesitmény: barmely hétermelSi vagy hészallitdsi ingd vagy ingatlan miszaki
eszkdz, amely kivitelezésére a Kivitelezé jelen keretmegallapodas és az Egyedi
Szerz6dés alapjan kotelezettséget vallalt.

A keretmegallapodas targya

Az Egyedi Szerz6dések jelen keretmegdllapodastél kizardlag a jelen
keretmegallapodasban foglaltak sérelme nélkil térhetnek el. Az Egyedi Szerzédés
mintaja jelen keretmegallapodas 3. szamu melléklete.

A keretmegallapodas targya: Tavhétechnolégiai munkak kivitelezése, amely az 1.
szamu melléklet szerinti feladatokat foglalja magaban.

I. rész: Idében tervezhetd tavhétechnolégiai munkak (uj fogyasztok bekotése)
kivitelezése.

Il. rész: IdGében tervezheté tavhétechnoldgiai hibaelharitasi munkak
kivitelezése.

lll. rész: Tavhétechnologiai rendszeren rekonstrukciés munkak kivitelezése. *

Jelen keretmegéllapodashoz kapcsolodod feladatok részletes leirasat jelen
keretmegallapodas miiszaki leirasa (1. sz. melléklet), illetve az Egyedi Szerzédések
keretében elvallalt feladatokat az Egyedi Szerz6dések miszaki leirasa foglalja
magaban.

A Kivitelez6 koteles a kivitelezési munkat a Megrendel6 részére jelen
keretmegallapodasban vagy ha az Egyedi Szerz6dés eltéréen rendelkezik, ugy az
abban foglaltak szerint elvégezni és atadni.

4 g kbzbeszerzési eljaras eredményeképpen kerll kivalasztasra



telepllésrendezési és épitési kovetelményekrsl] és OVSZ (Orszagos Vastti
Szabalyzat) rendeleteket értik.

5. A Kivitelezé feladatai, kételezettségei, kotelezettségvallalasi nyilatkozata
5.1.  AKivitelez6 feladata kilondsen:®

I. rész: Idében tervezheté tavhétechnolégiai munkak (Gj fogyasztok bekotése)
kivitelezése

a) csévezeték épitése, javitdsa, bontasa, tavhévezeték (hagyomanyos
vedémiitargyas, el6re szigetelt merev és flexibilis, egyéb),
o tavhévezeték épitéséhez kapcsoldddan
o vizvezeték épitési,
o csatorna épitési,
o gazvezeték épitési,
o elektromos vezetéki, tavkozlési munkak,
b) éplleten bellili csévezetékek épitése, javitasa, mely nem jar burkolatbontéssal,
vagy féldmunkaval,
c) hékozpontok kivitelezése,
d) szerelvények cseréje,
e) acélszerkezeti munkak,
f) vasbeton mitargyak, épitése, atalakitasa, bontasa (akna, védécss, alaplemez),
g) szakipari munkak,
h) Hotermelés és hészolgaltatasi létesitményekhez kapcsolédd —elektromos
munkak,
i) csbvezeték allapotfelmérése, nyomasprobaja,
j) csGvezeték pozicidjanak meghatarozasa, kutatéarok készitése, a feltaras
eredményeinek kiértékelése,
k) épitési teriilet el6készitése,
) épitést kdvetben, helyredllitasi munkak elvégzése,

Il. rész: Idében tervezheté tavhétechnolégiai hibaelharitasi munkak kivitelezése

a) csOvezeték, javitasa, bontdsa, tdvhévezeték (hagyomanyos védémlitargyas,
elbre szigetelt merev és flexibilis, egyéb),
o tavhévezeték hibaelharitasahoz kapcsoléddan
o vizvezeték épitési,
o csatorna épitési,
o gazvezeték épitési,
o elektromos vezetéki, tavk6zlési munkak,
b) szerelvények, berendezések javitasa, cseréje,
c) épileten belilli csévezetékek épitése, javitasa, mely nem jar burkolatbontassal,
vagy féldmunkaval,
d) acélszerkezetek (létrak, kezelGallvanyok, alatdmasztasok, stb.) épitése,
javitasa,
e) szakipari munkak,
f) hdkdzponti hibak és meghibasodasok, javitasa,
g) Hétermelés és hészolgaltatasi Iétesitményekhez kapcsolodé elektromos
javitasok,
h) egyéb a hétermelés és hdszolgaltatasi létesitményeken keletkezett hibak
elharitasa.

b a kdzbeszerzési eljaras eredményeképpen keriil kivalasztasra



3.5.

3.6.

3.7.

4.2.

A Megrendeld koteles a munkat és a Létesitményt, valamint dokumentumokat jelen
keretmegallapodasban vagy ha az Egyedi Szerzédés eltéréen rendelkezik, ugy az
abban foglaltak szerint atvenni és a Kivitelez4i dijat Kivitelezd részére megfizetni.

Jelen keretmegallapodas valamennyi Fél altali alairast kovetéen a legkésdbbi
alairas id6pontjaban jon létre érvényesen és lép hatalyba. Jelen
keretmegallapodas id6beli hatalya 48 hénapos idStartamra vagy a Megrendeld
rendelkezésére all6 (az |. részben nettod 1.330.000.000,- Ft, azaz netté egymilliard-
haromszazharmincmillié forint, a Il. részben netto 190.000.000,- Ft, azaz netto
szazkilencvenmillié forint, a lll. részben nettd 380.000.000,- Ft, azaz netto
haromszaznyolcvanmillié forint) keretosszeg® kimeriléséig tart. Kivitelezd
tudomasul veszi, hogy Megrendelé nem kételes a keretdsszeget kimeriteni és elére
vallalt beszerzési kotelezettsége jelen keretmegallapodés alapjan nincs. Amennyiben
a keretdsszeg telies vagy részleges lehivasa elmarad, ugy Kivitelez6 vallalja, hogy
Megrendelével szemben kartéritési vagy egyéb igénnyel nem lép fel.

A 2. rész (verseny Ujranyitas) eredményeképpen az Egyedi Szerz6dés megkotésére
kizarélag a keretmegallapodas hatalybalépésétél szamitott 48 honapig van
lehetéség, amennyiben ezen id6tartam alatt a keretdsszeg nem merdl ki. Az Egyedi
Szerzédések teljesitésének ellenértéke nem haladhatja meg a keretmegallapodas
teljes keretosszegét.

A keretmegallapodas idébeli hatalyat a kdvetkezé jogcselekmények haladhatjak
meg: az Egyedi Szerzédés teljesitése, valamint a teljesitett szolgaltatasra vonatkozo
jotallasi vagy szavatossagi igenyek érvényesitése.

Megrendeld részben uniés tdmogatasbol (a KEHOP 5.3.1 azonosité szamu palyazat
keretén beliil) kivanja a fenti targyban lefolytatott kbézbeszerzési eljarast elszamolni.

Kivitelezé6 a keretmegallapodas és az Egyedi Szerzédés alairasaval kinyilvanitja,
hogy telies mértékben ismeri és a szerz6dés teljesitése soran a legteliesebb
mértékben figyelembe veszi, illetbleg elfogadja a keretmegallapodas és az Egyedi
Szerzédés targyat, annak megvaldsitasat, valamint az elszamolasok, kifizetések,
ellendrzések eljarasi szabalyait érinté valamennyi Eurdpai Uniés és magyar
jogszabalyokat, beleértve az uniés tamogatasok felhasznalasara vonatkoz6
jogszabalyokat is.

Jelen keretmegallapodas dokumentumaira vonatkozo altalanos rendelkezések

Minden olyan esetre, melyeknél a mUszaki megvaldsitasra nincs egyértelm(
rendelkezés a jogszabalyi helyeken, illetve a rendelkezésre bocsatott érvényes
szabalyzatokban, vagy a keretmegallapodas, illetve Egyedi Szerz6dés pontjaiban, ott
Felek az adott esethez kapcsolhatdé szabvanyok rendelkezéseinek megfeleléen
jarnak el.

A Kivitelez6 altal elvégzett munkanak, atadott Létesitménynek, dokumentumoknak,
valamint a Kivitelezé eljarasanak meg kell felelni valamennyi vonatkozo
jogszabalynak, szakmai normanak, és a Megrendelé dltal ismertetett egyéb
kdvetelménynek, melyek megismerésére €s betartasara, ill. betartatasara a
Kivitelezd koteles.

A Felek kijelentik, hogy jogszabalyok alatt kiilonésen, de nem kizardlagosan a jelen
keretmegallapodasban és az Egyedi Szerz6désben meghatarozott jogszabalyokat,
valamint az OTEK [253/1997. (XIl. 20.) Korm. rendelet az orszagos

5 a kozbeszerzési eljarast kdvetéen kerll kitoltésre az alabbiak szerint:

. rész: netté 1.330.000.000,- Ft, azaz nettd egymilliard-haromszazharmincmillio forint
II. rész: nettd 190.000.000,- Ft, azaz netté szazkilencvenmillio forint
1. rész: netté 380.000.000,- Ft, azaz netté haromszaznyolcvanmilli forint



9.2.

5.3.

5.4.

lll. rész: Tavhétechnolégiai rendszeren rekonstrukcios munkak kivitelezése

a) csOvezeték épitése, javitdsa, bontasa, tavhOvezeték (hagyomanyos
védémltargyas, elbre szigetelt merev és flexibilis, egyéb),
e tavhévezeték épitéséhez kapcsoldédoan
o vizvezeték épitési,
o csatorna épitési,
o gazvezeték épitési,
o elektromos vezetéki, tavkozlési munkak,
b) éplleten beliili csévezetékek épitése, javitdsa, mely nem jar burkolatbontassal,
vagy féldmunkaval,
c) szerelvények cseréje,
d) acélszerkezeti munkak,
e) vasbeton miitargyak, épitése, atalakitdsa, bontasa (akna, védécsd, alaplemez),
f) szakipari munkak,
g) Hétermelés és hdészolgaltatasi létesitményekhez kapcsolodd elektromos
munkak,
h) csdvezeték allapotfelmérése, nyomasprobaja,
eredményeinek kiértékelése,
j) épitési terllet el6készitése,
k) épitést kdvetben, helyredllitasi munkak elvégzése,
I) szerelvények, berendezések javitasa, cseréje,
m) éplleten bellili csévezetékek épitése, javitdsa, mely nem jar burkolatbontassal,
vagy féldmunkaval,
n) acélszerkezetek (létrak, kezelSallvanyok, alatamasztasok, stb.) épitése,
javitasa,
0) szakipari munkak,
p) hékdzponti rekonstrukciés munkak elvégzése,
q) Hétermelés és hdszolgaltatasi |étesitményekhez kapcsolédd elektromos
rekonstrukciés munkak,
r) egyéb a hétermelés és hdészolgdltatasi |étesitményeken tervezett
rekonstrukciés munkak kivitelezése.

A Kivitelezének teljes korlien meg kell valésitania a jelen keretmegallapodasban és
az Egyedi Szerzédésekben meghatarozott kivitelezési feladatat, ahhoz el kell
végeznie minden sziikséges munkat.

A Kivitelez6 - amennyiben a Megrendelé eltér6 utasitast nem ad - kételes a
helyszinen minden olyan vizsgalatot és/vagy ellenérzést lefolytatni, mely a
munkainak a szerzGdésszer(i teljesitéshez szlkséges, vagy az valamely
jogszabalyban, szabvanyban, vagy megrendel6i szabalyzatban el6 van irva.

Kivitelez6 telijes adminisztrativ tevékenysége magaba foglalja mindazon nem
részletezett tevékenységeket, amelyek Kivitelez6 helyszini kirendeltségének
mikodesehez, illetve Kivitelezé helyszini munkavégzéséhez sziikségesek, tovabba a
keretmegallapodas és az Egyedi Szerzédés teljesitésével kapcsolatos valamennyi
helyszini dokumentum, nyilvantartas és Megrendel6 részére torténé adatszolgéltatas
elkészitését. Ezen utoébbiak az alabbiakat foglaljdk magukba, de nemcsak ezekre
korlatozoédnak:

a) a szerelés soran keletkezett veszélyes és nem veszélyes hulladékok
keletkezésének, gylijtésének és elszallitasanak naprakész nyilvantartasa;

b) Epitési és szerelési naplok vezetése.



5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

A Kivitelezé koteles a munkat a kitlizott kezdési id6pontban elkezdeni, biztositva az
Utemtervben meghatarozott munkak elvégzéséhez szikséges l|étszam, eszkoz
rendelkezésre allasat.

Kivitelezd a teljesitést akadalyoz6é barmilyen korilményekrél koteles Megrendelbt,
legkés6bb az akadaly tudomasara jutdsatél szamitott 3 munkanapon belll irasban
tajékoztatni. Az akadalykozlésnek tartalmaznia kell az akadaly okéat, a varhatd
késedelem mértékét, valamint Kivitelez6nek az akadaly megsziintetésére tett
esetleges intézkedéseit.

Amennyiben Megrendelé elfogadja Kivitelezé akadalykoziését és az a szerzédés
hataridében torténé teljesitését befolyasolja, ugy ennek idétartamat a Felek irasban
kildn régzitik, jegyzékonyv formajaban. Kivitelezd ilyen akadalyoztatasa a teljesités
idétartamaba nem szamit bele.

A Kivitelez6 a feladatai teljesitése soran koteles olyan személyeket alkalmazni, akik
a feladatok ellatasahoz megfelelé képesitéssel, jogosultsaggal, szakértelemmel
rendelkeznek, ennek megszegésébdl eredd karokért a Kivitelezé a felelGs.

A Kivitelez6 kijelenti, hogy

a) az Eur6pai Unié valamely tagdllamanak, illetve az Eur6pai Gazdasagi
Térségrél szolé megallapodasban részes valamely allamnak a hatélyos
szabalyai szerint alapitott és miikddé vallalkozas, ellene nincs folyamatban
és nem fenyeget cs6d-, végrehajtasi, felszamolasi, vagy ezek barmelyikével
egy tekintet ala es6 olyan eljaras, amely a jelen keretmegallapodas és az
Egyedi Szerzddés teljesitését akadalyozna,

b) a jelen keretmegallapodas és az Egyedi Szerz6dés teljesitésére miszakilag,
gazdasagilag- és pénziigyileg alkalmas, tovabba rendelkezik a sziikséges
hozzajarulasokkal, jogosultsagokkal és engedélyekkel,

c) szerepel a Nemzeti Ado- és Vamhivatal koztartozasmentes ado6zoi
adatbazisaban, vagy a Megrendel$ felhivasara 3 napon belll atad egy 30
napnal nem régebbi nemlegesnek mindsilé egyuttes addigazolast,

d) a nemzeti vagyonrol szoldé 2011. évi CXCVI. torvény 3. § (1) bekezdés 1.
pontja szerint atlathat6é szervezetnek minésul, egyben,

e) kotelezettséget vallal arra, hogy az elébbiek szerinti alkalmassagat, illetve
jogosultsagat a jelen keretmegdllapodas és az Egyedi Szerz6dés hatalya
alatt fenntartja, tovabba tulajdonosi szerkezetét a Megrendeld elGtt
megismerhet6vé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti Ugyletekrdl a
Megrendel6t haladéktalanul értesiti,

f) szavatol azért, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, amely a
Megrendeld jelen keretmegallapodason és az Egyedi Szerzédésen alapulo
jogszerzését akadalyozza, kizarja, korlatozza, feltételhez koti vagy kovetelest
eredményezne,

g) képviseletében a jelen keretmegallapodast arra jogosult és kellGen
felhatalmazott személy(ek) irja(irjak) ala.

A Megrendel6 a jelen keretmegdllapodds és az Egyedi Szerz6dés hatalya alatt
barmikor jogosult a jelen pont szerinti feltételek fennallasat — kozvetlendl vagy
megbizottjai Utjan — ellenérizni, s amennyiben ezen ellendrzés alapjan azt allapitja
meg, hogy a feltételek vagy azok egy része nem all fenn, és ezen feltételeket vagy
azok egy részét a Kivitelez6 nem allitia helyre a Megrendeld irasbeli felszélitasat
koveté 5 (6t) napon beliil, tgy a Megrendeld jogosult az ellenszolgéltatas teljesitéset
visszatartani, vagy valasztasa szerint a jelen keretmegallapodastél vagy az Egyedi
Szerzédéstdl elalini, vagy azt azonnali hatallyal felmondani [ide nem értve az a) pont



5.9.

5.10.

Bi11.

5.12.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

szerinti cs6deljaras esetét]. A Kivitelezd ilyen esetben koteles a Megrendel§ karait és
koltségeit megtériteni.

A kllfoldi addilletéségl nyertes ajanlattevé (Kivitelez6) koteles a szerzédéshez arra
vonatkozé6 meghatalmazast csatolni, hogy az illetésége szerinti addhatésagtol a
magyar adohatésag kdzvetlenul beszerezhet a nyertes ajanlattevére (Kivitelezére)
vonatkoz6 adatokat az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele nélkil.

Kivitelez6 az Egyedi Szerzédésben vallalt feladatai teljesitésére alvallalkozét vagy
kézrem(kodét csak a kozbeszerzés vonatkozd jogszabdlyainak — kiilondsen a Kbt.
138. §-dnak — megfeleléen vehet igénybe. Amennyiben Kivitelezé jogosulatianul
vesz igénybe alvallalkozét, vagy kdzremiikodét, akkor felel mindazon karért is, amely
az alvallalkozé vagy kozremUikdds igénybevétele nélkil nem kovetkezett volna be.

A Kivitelezé valamennyi eljarasi cselekménye és a munkavégzésének tartama alatt
sem massal, sem valamely hatésag alkalmazottjaival szemben nem tanusithat olyan
magatartast, amely a Megrendel6 j6 hirnevére sérelmes.

A Kivitelezd kizardlag a Megrendelé altal atadott tervek, valamint a sziikséges
engedélyek birtokdban és a 7.15. pont szerinti feltételek teljesililése esetén kezdheti
meg a kivitelezési munkalatokat, ellenkez6 esetben felel minden olyan karért, amely
anélkldl nem mertilt volna fel.

A Kivitelezé az alapvet§ és részletes miszaki (technoldgiai) munkakat a szerz6dés
rendelkezéseivel - illetve ahol nincs ilyen kilon rendelkezés, a kialakult j6 miszaki
gyakorlattal — 6sszhangban koteles végrehajtani.

Megrendelé adatszolgaltatasa, egyéb kotelezettségei

A Megrendelé koteles a kivitelezés helyére torténé bejutast Kivitelezd részére
biztositani a munkak elvégzésének idejére.

A Megrendel az utasitasait irasban kozli a Kivitelezével. A Kivitelez6 abban az
esetben koteles a szdéban kiadott utasitdsokat is teljesiteni, amennyiben azt a
Megrendel§ irasban is megerdsiti.

Adatszolgaltatasként a rendelkezésre all6 helyszinrajzokat, felmérési rajzokat a
Megrendeld biztositja Kivitelezének. A Kivitelez6 tudomasul veszi, hogy az atadott
adatokat, rajzokat a helyszinen ellenérizni és pontositani kell, akar helyszini
felméréssel is.

A Kivitelez6 koteles a Megrendel6 altal atadott tervdokumentaciét az Egyedi
szerz6dés megkotése elétt megvizsgalni és a Megrendelét a terv felismerheté
hibaira, hianyosséagaira figyelmeztetni. Ha a terv valamely hibaja vagy hianyossaga a
kivitelezés folyamataban valik felismerhetévé, a Kivitelez6 késedelem nélkil koteles
err6l a megrendel6t tajékoztatni. Amennyiben a Kivitelez6 a jelen
keretmegallapodasban meghatarozott (pl.: adatszolgaltatasok fellilellendrzésére
vonatkozo) atvizsgalasi kotelezettségének nem, vagy nem megfeleléen tesz eleget,
ugy az ebbdl esetlegesen keletkez6 karokat neki kell viselnie.

A Kivitelez6t kartéritési és kotbérfizetési kotelezettség terheli a tervekben,
adatkozlésben eldforduld hibdk és a szaktervezék kozotti esetleges
koordinalatlansag miatt. A Megrendel6 és a kozmlicégek adatkdzlése esetében ezen
felelésség annyiban iranyadd, amennyiben a Kivitelez6 azt egy szakvallalat
gondossagaval felismerhette volna. Jelen bekezdésben foglalt felelésségkoriatozd
rendelkezés nem iranyadd arra az esetre, amikor a tervezési feladatot a Kivitelezé
latja el.

A Megrendel6 dijmentes konzultacios lehetGséget biztosit az illetékes szervezeti
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6.7.

7.2:

7.3

7.4.

1.5.

egységgel. A Megrendel6 a Kivitelez6 részére dokumentaciés tervtaraba a
szukséges hozzaférést az alabbiak szerint kozvetlenll biztositja:

Megrendel6 kdzmu-nyilvantartasi és dokumentacidés szervezeti egysége: Bp., Xl
Kalotaszeg u. 31., VI. pavilon: munkaidében: H — Sze — P: 8.00 — 12.00 6ra kozott.

A Kivitelezd attél fuggetlentl felelés az altala esetlegesen készitett specifikaciokban,
rajzokban és egyéb miiszaki dokumentaciéban eléforduld esetleges eltérésekért,
hibakért vagy hianyossagokért, hogy a Megrendelé jovahagyta-e, vagy sem ezeket a
specifikacidkat, rajzokat és mas dokumentaciokat, feltéve, hogy az ilyen eltéréseket,
hibakat vagy hianyossagokat nem a Megrendel6 altal, vagy nevében a Kivitelezének
irdsban szolgaltatott pontatlan informaciok idézték elé. A Kivitelezd, amennyiben a
Megrendel§ altal szolgaltatott informacidkat pontatlannak, vagy ellentmondasosnak,
illetve kés6bb hibat, hianyossagot okozénak itéli, koteles a Megrendel6 figyelmét
ésszerlien elvarhatd legrovidebb idén beliil erre irasban felhivni. A Megrendeld
jévahagyasa a Kivitelezé felelésségét nem korlatozza.

Amennyiben Kivitelezé a részére atadott tervekben foglaltaktol a kivitelezés soran el
kivan térni, a tervmodositashoz tervezdi jovahagyas sziikséges, melyet Megrendeld
részére is szikséges bemutatni.

Munkateriilet

Amennyiben az Egyedi Szerz6dés masképpen nem rendelkezik, akkor a
munkateriletre jelen fejezetben, illetve a biztonsagvédelmi kdveteiményekben foglalt
rendelkezések alkalmazandok.

A munkak helyét, mennyiségét, modjat, minéségét és ltemezését Megrendeld és
Kivitelezé a munkateriilet atadas-atvételi jegyzékdnyvben rogzitik.

A Felek rogzitik, hogy Megrendel6 a kivitelezés megkezdéséhez szlkséges
munkaterlleteket a Felek altal egylttesen meghatarozott feltételeknek megfeleld
allapotban, a Felek altal egyeztetett id6pontban atadja a Kivitelez6nek. A
munkateriilet és munkakezdési engedély atadasarol a Felek jegyzékonyvet vesznek
fel és annak tényét az épitési napléban is rogzitik. A Felek a munkalatok
megkezdésének a munkateriilet és munkakezdési engedély atadas-atvételének az
épitési naploba torténé bejegyzését tekintik. Megrendel biztositja a munkatertlethez
valé folyamatos hozzaférését. A munkaterllet munkavégzésre alkalmasséa tétele
Kivitelezé kotelezettsége, amellyel kapcsolatban Kivitelezé dij- és koltségigennyel
nem élhet.

A munkateriilet atadas-atvétel feltétele, hogy annak tervezett idépontja el6tt legalabb
5 munkanappal Kivitelez6 a kivitelezésre vonatkoz6 Biztonsag- és
egészségvédelmi tervet, valamint Hulladékgazdalkodasi tervet Megrendel6
részére atadja.

Kivitelez6 a Biztonsag- és egészségvédelmi tervvel és Hulladékgazdalkodasi tervvel
egyidejlileg koteles Megrendel6 részére bejelenteni biztonsag- és egészségvedelmi
koordinatoranak nevét, munkavédelmi végzettségét (munkavédelmi szakmérnok,
munkavédelmi szakember, munkavédelmi technikus), valamint a koordinator telefon
és e-mail elérhetéségét.

Megrendelé nem koteles Kivitelez6 felszélitasara biztositani a munkateriletet.
Kivitelez6 nem kovetelhet kartéritést arra hivatkozva, hogy Megrendelé a
munkateriletet nem biztositja.

Amennyiben Megrendel6 a Biztonsadg- és egészségvédelmi terv, valamint a
Hulladékgazdalkodasi terv elfogadasat kovetéen nem adja at a munkateriletet, ugy
Kivitelez6 csak akkor gyakorolhatia az eldllds jogat, ha irasban felszdlitja
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7.12.

Megrendelét és Megrendel6 a felszélitisban megjeldlt hataridében — amelynek
legalabb 5 napnak kell lennie - a munkateriletet nem adja at.

A munkateriiletnek Kivitelez6 gondozasaban kell maradni a Miszaki Atadas-
Atvételig.

Kivitelez6 munkateriiletének hatarait a Felek egyutt jelolik ki. Kivitelez6 koteles
munkajat ezen a terlileten belilil végezni. Amennyiben a Szerz6dés teljesitéséhez
tovabbi munkateriiletre is sziiksége van, akkor Kivitelezének annak biztositasat
irasban kell Megrendel6tél kérnie.

A Felek rogzitik, hogy a munkaterilet az atadas-atvétel idépontjatél a Kivitelez
munkaterlletének mindsil. Ha a munkaterlleten a Kivitelez6 vagy a vele
szerz6déses kapcsolatban lévé vallalkozok, beszallitok, kozremkdddk szandékosan
vagy véletlenil kart okoznak, beleértve az &rzési hianyossagokat is, annak
kovetkezményei, vagyis a munkaterllettel kapcsolatos minden karfelelésség a
Kivitelez6t terheli. A Felek kolcsonosen és haladéktalanul egymas tudomasara
hozzak azon értesliléseket, tényeket, korilményeket, amelyek a szerz6dés szerinti
teljesitést akadalyoz6 korliimények elharitasa érdekében szikségesek.

A munkatertlet, valamint az ott tarolt minden nem( anyag és szerszam, tovabba a
Kivitelez6 munkavallaloéi személyes ingésagainak az 6rzése és allaganak megovasa
a Kivitelez6 feladata és koltsége.

A munkaterlileten dolgozok csak a vallalkozas (Munkaltatd) nevét feltiintetd
munkaruhaban dolgozhatnak.

A Kivitelezének munkdja soran kiilénds gondossaggal kell eljarnia, azaz évnia és
védenie kell, tovabba tisztan kell tartania a munkaterilet kdrnyezetét, tovabba a
szomszédos telkekben, kozteriileteken és létesitményekben okozott barminem
karért telies felel6sséggel tartozik. A szomszédos ingatlanok allapotat az épitkezés
megkezdésekor dokumentalni (fotdk, vide6é felvételek és leirds) és arrdl
jegyz6konyvet felvenni koteles.

A Kivitelezének a tevékenységét ugy kell megszerveznie és végeznie, hogy azzal a
legkisebb meértékl kornyezetterhelést és igénybevételt idézze elé, megelézze a
kdrnyezetszennyezést és kizarja a kornyezetkarositast.

A Kivitelezd felel6sséggel tartozik tevékenységének kdrnyezetre gyakorolt hatasaiért.
Tevékenységét a kornyezeti elemek kiméletével, takarékos hasznalataval, a
kornyezethasznalatot az el6vigyazatossag elvének figyelembevételével kell végeznie.

A Kivitelez6 a kornyezetet veszélyeztetd vagy karositd tevékenységét koteles
azonnal befejezni, és sajat koltségén koteles gondoskodni a tevékenysége altal
bekovetkezett kornyezetkarosodas megszintetésérdl, a karosodott kornyezet
helyreallitasarél, ellenkez6 esetben Megrendel§ jogosult a koltségeket
megelblegezve, Kivitelezd terhére azt elvégeztetni.

A Kivitelez6nek kerlilni kell a kornyezet szennyezését, az altala esetleg
beszennyezett terllet megtisztitasarél haladéktalanul gondoskodnia kell, ellenkezd
esetben Megrendel6 jogosult a koéltségeket megeldlegezve, Kivitelezd terhére azt
elvégeztetni.

A munkaterulet rendezése a teljesités folyaman:

A Szerzddés teljesitése soran Kivitelezd koteles a munkateriletet minden felesleges
akadalytél ésszerlien mentes allapotban tartani, a felesleges anyagokat megfeleléen
tarolni, vagy eltavolitani, tovabba minden hulladékot, beleértve a veszélyes
hulladékokat, vagy atmeneti szerkezetet, épitményt eltakaritani és a Szerz6dés
teljesitéséhez mar nem sziikséges Kivitelez6i berendezést elszallitani.

A munkaterllet rendezése a befejezést kovetben:
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7.14.
7.15.

7.16.

7.1
7.18.

7.19.

1.20.

21,

1.22.

Kivitelez6 koteles a munka befejezése utan mindenfajta hulladékot beleértve a
veszélyes hulladékokat, eltakaritani és eltavolitani 5 napon belll a helyszinrdl, és a
munkaterlletet tiszta és biztonsagos allapotban hagyni. Kivitelezé koteles levonulasa
el6tt a munkaterilet rendezését elvégezni. A Kivitelez6 koteles a munkaterileten
tevékenykeddk munkajat 6sszehangolni és biztositani a megfeleld feltételeket.

Az anyagtarolasi helyek kialakitasa a Kivitelezd kotelessége.

Munka- és tlizvédelem: a Kivitelezé a munkaterilet atvételét kovetéen — a szerz6dés
Biztonsagvédelmi kovetelményeit és a Kivitelez6 altal eldzetesen elkészitett
Biztonsag- és egészségvédelmi terv elbirasait figyelembe véve — koteles eleget tenni
a vonatkozo jogszabalyokban foglalt oktatasi, ellenérzési és egyéb jogszabalyban
valamint szabalyzatban rogzitett kotelezettségeinek. Tlizveszélyes tevékenység csak
az alkalomszer( tevékenység feltételeinek irasban torténé meghatarozasat kovetéen
kezdheté meg. A dokumentum az épitési napldé mellékleteként csatolando.

A biztonsagos munkavégzés érdekében Kivitelezé kotelessége a munkavedelemrdl
sz6l6 1993. évi XCIII. torvény és az dsszes vonatkozd munkavédelmi egészseglgyi
rendszabaly, valamint a tlizvédelmi elGirasok betartasa. Kivitelezének a hibaelharitas
soran fokozott figyelemmel és kortltekintéssel kell eljarnia a rendszer izemszer(
miikodésével egyiitt jard6 magas hémérséklet(i és nyomasu munkakdzeg miatt.

A Biztonsagi és egészségvédelmi tervet, a ,Technologiai tervet” és a
Hulladékgazdalkodasi tervet a Kivitelezd késziti el a sajat koltségén. Kivitelezd
egyedul viseli a felelésséget, hogy e tervek elirasai maradéktalanul teljesitésre
keriljenek.

Minden tlizesetet azonnal jelenteni kell Megrendel6 és az illetékes
Katasztrofavédelem felé. Kivitelez6 koteles a tlizveszélyes tevékenység
megkezdését megel6z6en meggyézédni arrél, hogy a kivitelezés altal érintett terdlet
kozelében tlizveszélyes anyag nincs. T(izoltd késziléket elbiras szerinti
mennyiségben a helyszinen kell tarolni.

Az egészségligyi mentélada a létszamnak megfeleléen a helyszinen tartando.

A Kivitelezd tudomasul veszi, hogy munkavégzése alatt egyidejlileg Megrendel6
uzemeltet6 dolgozdi is jelen lehetnek a munkaterileten.

A Kivitelez6 munkajat ugy végzi, hogy tevékenységével a Megrendeld alkalmazottait
nem veszélyezteti.

A Kivitelezé egyediil viseli a felelésséget a személyzetének higiéniai, munkavédelmi
és biztonsagi feltételeinek minden eszkozzel vald biztositasaért, az érvényben lévé
jogszabalyok altal meghatarozott higiéniai, munkavédelmi és biztonsagi szabalyok
altaluk valo betartasaért.

A Kivitelezd koteles kihelyezni az épitGipari kivitelezési tevékenységrél szolo
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 5. § (6) bekezdés szerinti tartalommal az épitési
munkateriilet azonosité tablajat, a Megrendelével elézetesen jovahagyott tartalommal
és formatumban.

A projektinforméaciés tablak elkészitése és kihelyezése a Kivitelez6 feladata. A
projektinformacids tabla miiszaki és tartalmi kovetelményeit a 16. szamu melléklet
tartalmazza.

A Kivitelez6 koteles valamennyi munkavégzéssel kozvetlenll érintett lakot,
intézményt, gazdalkodd szervezetet igazoltan irasban értesiteni (Tarsashaz esetében
a kozos képviselbt, Lakasszovetkezet estében az elndkdt, egyéb esetekben a
tulajdonostarsakat, gazdasagi tarsasag cégvezet6jét) a munka megkezdése el6tt
legalabb 48 (negyvennyolc) oraval. A Kivitelezé koteles tovabba Megrendelé PR és

10



7.23.

7.24.

kommunikacios feladatait ellaté szervezeti egységét a e-mail cimen
értesiteni a munka megkezdése el6tt harom munkanappal.

A Kivitelezd feladatat képezi a Megrendel6 utasitasa alapjan a munkavégzése soran
keletkezé hulladékok rendszeres elszallitdsa, depondlasa, tovabba a munkatertleten
az anyagmozgatasi és takaritasi feladatok elvégzése a vonatkozé jogszabaly
rendelkezései szerint. A veszélyes és egyéb hulladékokat a vonatkozé jogszabalyi
eléirasok szerint kell tarolni, elszallitani. Ezen feladata teljesitéséért a Kivitelezé a
kivitelez6i dijon felll kilon dijazasra, koltségtéritésre nem jogosult. A Kivitelezé
koteles a hulladékok (kilonosen a veszélyes hulladék) engedéllyel rendelkezé
kezel6hoz torténé elszallitasardl (elszallittatasardl) igazoltan gondoskodni, errél
elézetesen, az 13. sz. melléklet szerinti Hulladékgazdalkodasi terv kitdltésével és a
Megrendelé részére torténé megklldésével el6zetesen nyilatkozni. A Kivitelezd
kijelenti, hogy &, vagy az altala igénybevett kdzrem(kddé a szikséges
engedély(ekk)el rendelkezik. A tevékenység soran keletkezett hulladék termelSje
(birtokosa) a Kivitelezé, igy a vonatkozd jogszabalyokban eldirt feleléssegek,
kotelezettségek is 6t terhelik (pl. hulladék adatszolgdltatas készitése hatdsag
részére).

A Kivitelez6 visel valamennyi felelésséget a munkaterileten dolgozok
magatartasaval, a helyi (munkateriletre torténd ki-be) kdzlekedéssel, a munkatertlet
vagyonvédelmével, a munkavédelmével, tlizvédelmével és kornyezetvédelmével
kapcsolatban, illetve felelés az azokkal kapcsolatos rendelkezések betartasaért. A
Kivitelezé altal foglalkoztatott személyeknek a munkaterileten tartaniuk kell magukat
az érvényes szabalyokhoz, elGirdsokhoz, tovabba teljesitenilik kell a Megrendeld
helyszini vezetésének utasitasait. Az eldirasok durva megsértése, vagy kismértékd,
de ismétlédé megsértése esetén a Kivitelezd koteles a Megrendeld felszdlitasara az
érintett személyeket az épitkezés terlletérdl eltavolitani, és 6ket mas alkalmas
személyekkel potolni.

Kapcsolattartas

A Felek jelen keretmegallapodassal (és amennyiben az Egyedi Szerzddésben a
szerz6d6 felei eltéréen nem rendelkeznek, Ugy az Egyedi Szerzédéssel)
kapcsolatosan egymashoz intézett értesitései, felszélitasai, nyilatkozatai jelen
keretmegallapodas (az Egyedi Szerzddés) eltér6 rendelkezése hianyaban vagy
ellenkezé irasbeli kozlésig akkor tekinthetdk teljesitettnek, amennyiben azt a masik
félnek az alabbiakban meghatarozott értesitési cimére megklldték, vagy az atvetelt
igazolva személyesen adtak at: személyes atadas esetén az atadas napjan, e-
mailben tortént megkiildés esetén az atvételi visszaigazolasan szerepld idépontban,
tértivevényes ajanlott levélben tortént megklldés esetén a tértivevénnyel igazolt
atvétel napjan.

A Megrendel6 esetében:
Név:
Cim:
Fax:
Telefon:
E-mail:
A Kivitelez61 esetében:
Név:
Cim:
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8.3.

8.4.

8.5.

Fax:
Telefon:
E-mail:
A Kivitelez62 esetében:
Név:
Cim:
Fax:
Telefon:
E-mail:
A Kivitelez63 esetében:
Név:
Cim:
Fax:
Telefon:
E-mail:
A Kivitelez64 esetében:
Név:
Cim:
Fax:
Telefon:
E-mail:
A Kivitelez65 esetében:
Név:
Cim:
Fax:
Telefon:
E-mail:

Amennyiben valamely szabalyszerlien megcimzett tértivevényes ajanliott level ,nem
kereste” jelzéssel érkezik vissza a feladohoz, akkor az eredménytelen kézbesitéstdl
szamitott 5. (6tddik) munkanapon, ha a cimzett ,ismeretlen” vagy ,elkoltozott”, akkor
az eredménytelen kézbesités napjan, ha pedig a cimzett a személyes atvételt
megtagadja, az atvétel megtagadasanak napjan kézbesitettnek tekintendd.

A Felek a postai Uton megkiildétt kiildeményeket egyidejlileg masolatban a masik fél
jelen keretmegallapodasban meghatarozott e-mail cimére is kotelesek megkdldeni.

A Kivitelez6t fokozott tajékoztatasi kotelezettség terheli, melynek soran jelen
fejezetben rogzitett rendelkezéseket koteles maradéktalanul betartani.

Barmely vita esetén a Felek kotelezettsége annak bizonyitasa, hogy a ra vonatkozd
tajékoztatasi, nyilatkozatadasi kételezettségének hataridében, teljes korre kiterjedéen
eleget tett.
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9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7

9.8.

Kivitelezési hataridék és egyéb feltételek

A Kivitelezé az Egyedi Szerzédésben kikotott teljesitési hataridé szerint és
teljesitési helyen koteles a kivitelezési munkat elvégezni.

A szerzddés targyahoz kapcsoldédd, a Megrendeld altal megrendelt pétmunkakat a
Kivitelez6 koteles elvégezni és a poétmunkak dijat tételes koltségvetéssel
alatamasztani.

A készre jelentés, az Uzembe helyezés, a prébak, a megbizhatésagi vizsgalat
(prébalizem), a miszaki atadas-atvétel és a végleges muiszaki atadas-atvétel
szabalyait az Egyedi Szerzédés tartalmazza.

A Felek megallapodnak, hogy amennyiben az Egyedi Szerzddésben megjeldlt
kivitelezési Utemek hataridejének betartdsa egyik Félnek sem felréhatd, elére nem
lathatdé okbdl nem valésithatdé meg, a Felek kozds egyeztetésik alapjan
meghatarozzak a moédositott Gtemtervet.

A Megrendelé barmikor jogosult a munka teljesitését miliszaki ellenére, a
compliance, mindség iranyitas és folyamat menedzsment szakterilete, valamint a
biztonsagvédelemért felelés szervezeti egysége utjan ellendrizni. Kivitelezé
tudomasul veszi, hogy a Megrendel6i m(iszaki ellenér jogosult a Szerzddéssel
kapcsolatos valamennyi munkafolyamatban részt venni, kérdéseket intézni,
észrevételeket tenni. Kivitelez6 koteles Megrendel6 miiszaki ellenérét a feladatainak
ellatdsahoz szikséges mértékben tajékoztatni és a rendelkezésére allni. A miszaki
ellenér az Egyedi Szerz6désben, vagy annak megkotését kdvetden irasban kerdl
megnevezésre azzal, hogy a Megrendel§ jogosult az Egyedi Szerzédés hatalya alatt
a muszaki ellendre helyett Uj mlszaki ellendrt irasban bejelenteni Kivitelezének, mely
bejelentéssel Megrendeld altal megjeldlt személyt tekintik a Felek a tovabbiakban a
Megrendelé muiszaki ellenérének. Felek kijelentik, hogy a muszaki ellenér
személyében bekovetkezd valtozas nem igényli az Egyedi Szerz6dés modositasat.

A Szerzédésnek nem megfeleld teljesités elfogadasa nem jelent lemondast a
szerz6déses igények érvényesitésérdl.

A Kivitelez6 koteles épitési naplot, alapanyag naplét, hegesztési naplét,
varrattérképet és varratnaplét rendszeresen és folyamatosan vezetni, és azokat a
munkaterlleten elérhetévé tenni, a munkateriilet atadas-atvétel idépontjatdl a
munkalatok teljes lezarasaig. Az épitési napléd (elektronikus épitési naplo)
vezetésével kapcsolatban a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az irdnyad6. Minden
olyan fontos informacié bejegyzendd, amely a munkavégzdkre, az itemezésre, a
mindségre és az elszamolasra hatassal lehet. Az épitési naplé megnyitasakor meg
kell adni és be kell jegyezni azon személyek nevét és feladatkorét, akik jogosultak
bejegyzést tenni. Az alapanyag napld, a hegesztési naplod, a varrattérkép és a
varratnaplé vezetését az érvényben |év6é |E-14 Tavhévezetékek mindségi és
hegesztési kdvetelményei szerint kell elvégezni tavhévezetéki munkak esetében.

A Kivitelez6 koteles a kivitelezés helyszinén tartani az engedélyeket, az
engedélyezési és kiviteli dokumentacidkat, szabvanyokat (utasitdsokat és
iranyelveket), illetve sziikség esetén ezeket haladéktalanul be kell szereznie.

Felek rogzitik, hogy amennyiben a keretmegallapodds és az Egyedi Szerz6dés
targydnak a megvalésitasahoz barmilyen engedély, illetve hozzajarulas - kivéve
tulajdonosi hozzajarulas -, érvényes koézmdlnyilatkozatok és forgalomtechnika
beszerzése sziikséges, ugy ezek lgyintézése és beszerzése a Kivitelezé feladatat
képezi azzal, hogy amennyiben ahhoz a Megrendelé barmely nyilatkozata vagy
egyéb koézremikddése szikséges, ugy Kivitelezd kotelezettsége az adott feladat
minden részletre kiterjedd, alairasra kész el6készitése és a Megrendel6 koteles a
Kivitelez6 felhivasara ezen egyittmikodési kotelezettségének ésszer(i idén belll
eleget tenni, vagy ennek megtagadasat indokolni. A tulajdonosi és kozutkezelSi—
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9.9.

9.10.

9.11.

9.12.

9.13.

9.14.

9.15.

9.16.

9:17.

hozzajarulasok, valamint a kdézmi nyilatkozatok esetleges meghosszabbittatasa
szintén Kivitelezd kotelezettsége. A kivitelezdi dij tartalmazza az ezen engedélyek és
hozzajarulasok beszerzéséhez szikséges dijakat, koltségeket, tehat a Kivitelezd
jelen bekezdésben szabalyozott jogcimen semmilyen dij- és koltségigénnyel nem
élhet a Megrendelével szemben. A Kivitelez6 nem felelés az érdekkorén Kiviil esé
okbdl bekdvetkezé, a hatdsagi ligyintézés korébe tartozé engedélyezési vagy mas
hatosagi  eljarasok korében  bekovetkez6 késedelemért, illetve annak
kovetkezményeiért.

A Kivitelez6 koteles dokumentaltan elvégeztetni a hegesztési vizsgélatokat arra
akkreditalt szakértével. Kivitelez6 a vizsgdlati jegyzékonyveket, RT (rdntgen)
vizsgélat esetén a jegyz6konyvekkel egyitt az RT felvételeket a vizsgalatot kdvetd 2
munkanapon beliil atadja a Megrendel6nek. A kivitelezéi dij tartalmazza a szakért6i
dijat, koltségeket, tehat a Kivitelezd jelen bekezdésben szabalyozott jogcimen
semmilyen dij- és koltségigénnyel nem élhet a Megrendel6vel szemben.

Tavhévezetéki munkak esetében a Kivitelez6 kotelessége az utdszigetelés
befejezésének pontos idGpontjarol irasban, legaldbb 2 (ketté) munkanappal
korabban értesiteni a Megrendel6 Mdiszaki Ellenérét (4.3. pont) és megjelolt
kapcsolattartéjat is.

A Kivitelezé koteles biztositani Megrendel6 és az lizemelteté képviseletében eljaré
személyek részére az épitéshelyre valé bejutdsat és ott a biztonsagos
munkavégzést, informaciészerzést és ellendrzeést.

A Kivitelez6 garantalia, hogy a teljesitésben résztvevé Osszes munkavallalo
érvényes munkavallalasi engedéllyel rendelkezik, illetve az illetékes
egészségbiztositasi szervnél be van jelentve, és utanuk a térvényben elGirtaknak
megfeleld jarulékokat befizetik.

A Kivitelezd tudomasul veszi, hogy a munkak kivitelezését a forgalom fenntartasa
mellett kell elvégezni. Forgalomtereléssel, forgalomkorlatozassal kapcsolatos
jelzések, eszk6zok elhelyezése Kivitelezd feladata. Ugyancsak a Kivitelez6 feladatat
képezi a forgalomkorlatozasra felhivo tajékoztatod tablak elhelyezése és az épités
alatti folyamatos ellenérzése, hiany esetén pétiasa.

Az eltakarasra kerll6 munkak esetében a Kivitelez6 az eltakarast megelézden
legalabb 2 (kett6) munkanappal koteles irasbeli (épitési naplé + e-mail) bejelentést
tenni a Megrendel6 képviselSinek (Projektvezetd, MUszaki Ellenér, Hegesztési
Felelés), megjeldlve az eltakarandé létesitmény ellendrizhetéségének napjat, annak
érdekében, hogy Megrendel6 képviselSi ellendrzik az eltakarasra kerlld részek
elkésziiltét és az elbirt vizsgalatok jegyzékonyveinek rendelkezésre allasat. Eltakarni
csak a Megrendel6 engedélyével lehetséges. A Miszaki Ellenér az épitési naploba,
Hegesztési Felelés pedig a hegesztési napldba teszi meg a bejegyzését,
hozzéjarulasat. Szakaszos eltakarasi engedélykérésre lehetéség van, de a Kivitelezé
viseli annak kockazatat, ha a magassagi vezetésben valtoztatas valik sziikségessé.
A Megrendel6 képviseléjének hozzajaruldsa nem mentesiti Kivitelezét a teljes kori
felelésseége aldl.

Az elkésziilt tavvezeték nyiltarkos geodéziai bemérése a Kivitelezd feladata. Ezen
feladata teljesitéséért a Kivitelez6 a kivitelezéi dijon felll kildén dijazasra,
koltségtéritésre nem jogosult. A geodéziai bemérés miszaki kévetelményeit a 15.
szamu melléklet tartalmazza.

A munka atvétele és a teljesités igazolasa atadas-atvételi jegyzékonyv alapjan
torténik. A Megrendeld jogosult megtagadni az atvételt a md olyan hibaja miatt,
amely kijavitasa vagy pétiasa akadalyozza a rendeltetésszer( hasznalatot.

A Felek megallapodnak, hogy karveszély csak a miiszaki atadas-atvétellel szall at a
Kivitelezérél a Megrendelére. Felek jelen pontban is megerdsitik, hogy a sikeres
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10.1.

10.2.

1.
111

11:2.

11.3.

muUszaki atadas-atvétel idépontjaig Kivitelez6 feladata és kotelezettsége a
munkaterilet rendeltetésszer( Uzemeltetése.

Kivitelezéi dij, fizetési feltételek

A Kivitelez6 a feladatai szerzédésszerii teljesitéséért a verseny ujranyitasa
eredményeként kihirdetett nyertes ajanlatban és az Egyedi Szerzédésben
foglalt Kivitelezéi dijra jogosult, amely a szamlazasra, a teljesitésigazolasra és
a teljesitésigazolora vonatkozo részletszabalyokat, tovabba esetlegesen az
elélegre, az elbiranyzatra és a tartalékkeretre vonatkozé rendelkezéseket is
tartalmazza. A Kivitelez6i dij tartalmazza az Egyedi Szerzédés teljesitésének
valamennyi koéltségét, igy az esetleges jotallas vagy szavatossag
érvényesitésének az ellenértékét is.

A Kivitelez6 nem fizethet, illetve szamolhat el a keretmegallapodas és az Egyedi
Szerzédés teljesitésével osszefliggésben olyan koltségeket, amelyek a Kbt. 62. §
(1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelel6 tarsasag
tekintetében meriinek fel, és amelyek a Kivitelez6 adodkoteles jovedelmének
csokkentésére alkalmasak.

Jotallas, szavatossagvallalasok

A Kivitelezé a hatélyos jogszabalyoknak megfelel6en teljes korl felelésséget vallal
azért, hogy az altala atadott Létesitmény és dokumentacié az érvényes magyar
szabvanyoknak és egyéb iranyad6 hatésagi és jogszabalyi elGirasoknak, valamint
szakmai gyakorlatnak megfelel.

A Kivitelezé az altala végzett kivitelezési munkakra, valamint az altala szallitott és
beszerelt anyagokra, berendezésekre vonatkozéan 60 (hatvan) hénap teljes korG
jotallast vallal, amely idGtartam alatt a felelésség alél csak abban az esetben
mentesulhet, ha bizonyitja, hogy a hiba oka a teljesités utan keletkezett.

A jotallasi idészak a miszaki atadas-atvétel sikeres befejezésekor kezdddik.

A jotallas id6tartamanak letelte utan a Kivitelez6 tovabbi 12 hénapig a
kellékszavatossag Ptk.-beli szabalyai alapjan felel a szerz6dés hibas teljesitéséért.

A szavatossdgi, kotelezd alkalmassagi kotelezettségek tekintetében, az adott
munkanemekhez, anyaghoz, berendezéshez rendelt jogszabalyi elSirasokat Felek
alkalmazzak.

Amennyiben a jogszabaly hosszabb jotallasi vagy kellékszavatossagi kotelezettséget
ir el8, gy az az iranyado.

Kivitelez6 koteles tajékoztatni Megrendel6t arrdl, ha a termék gyartdja jelen pontban
meghatarozottakat meghaladé idétartamban véllal szavatossagot a termékre vagy
annak valamely elemére; az altala vallalt szavatossagi idé letelte utan pedig
Kivitelez koteles egylttmikddni Megrendelével és elGsegiteni a szavatossagi igény
érvényesitését. A szavatossagi idén és a Kivitelez6 altal vallalt jotallasi idén beldl
eléfordulé hibakat Kivitelezé koteles a miiszakilag lehetséges legrévidebb idén belil
kijavitani és a kijavitasra Megrendel6vel egyeztetett hataridét rogziteni. A hibajavitas
tényleges (fizikai) megkezdésének hatarideje nem lehet hosszabb a bejelentéstdl
szamitott 3 (harom) munkanapnal.

Ha a Kivitelez6 a j6tallasi kotelezettségi korébe tartozd hibak kijavitasanak az el6zé
pontban meghatarozott hataridén beliil nem tesz eleget, akkor a Megrendelé jogosult
a javitasi munkakat sajat maga vagy mas vallalkozd bevonasaval elvégeztetni és
annak koltségeit a Jotallasi biztositék terhére elszamolni, érvényesiteni-
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122

12.3.

Mindazonaltal a Kivitelez6 jotallasi és szavatossagi kotelezettsége osztatlan és a
jogszabalyoknak megfeleléen tovabb él.

A Megrendelé a hiba felfedezése utan a korilmények altal lehetévé tett legrovidebb
idén belil koteles kifogasat, a hiba pontos leirasaval egyiitt a Kivitelezével kozolni.

Abban az esetben, ha Megrendel6 a hibas teljesitést a teljesités atvétele az atadas-
atvételi eljaras soran észleli, jogosult a hibas teljesitéssel érintett termék(ek) atvételét
megtagadni.

Ha a dolog kicserélésére az eléviilés nyugvasa miatt a kellékszavatossagi hatarido
jelentés részének eltelte utan keril sor, és ez a Megrendelé szamara szamottevd
értékndvekedést eredményez, a Kivitelezé a gazdagodas megtéritésére nem tarthat

igényt.

Kivitelez6 kartéritési felel6ssége

A Kivitelez6 sajat jogosultsagi korében, a kivitelezés idészakaban bekovetkezett,
illetve azzal okozott karokért teljes korl kartéritési felelésséggel tartozik.

A Kivitelezé kijelenti, hogy a Polgari Torvénykonyvrél szélé 2013. évi V. torvény
(tovabbiakban: Ptk.) 6:143. § (2) bekezdésének megfeleléen, amennyiben a
szerzédésben vallalt kotelezettségét megszegi, Ugy a MegrendelS kartéritési igénnyel
léphet fel vele szemben a Megrendel§ tavhészolgéltatasi tevékenységenek
akaddlyozasaval dsszefiiggésben felmerils, a szerz6déskotés idépontjaban elére
lathaté valamennyi kar, illetve elmaradt vagyoni elény vonatkozasaban.

A Kivitelezd koteles az altala elvégzett kivitelezés utani izemeltetés soran felmerdld,
a Kivitelez6 kivitelezési hibajabél adédo kart (kilondsen a felmerlls pétmunka),
elmaradt hasznot (pl.: szolgaltatas kiesésébdl eredd kar, a késedelmes teljesitésbdl
eredd kar) is megtériteni. A Kivitelez6 teljes kori felel6sséggel tartozik a harmadik
személynek, vagy harmadik személyek tulajdondban okozott karokért is, amennyiben
azok Kivitelez6 kivitelezési tevékenységére vezethetdk vissza (sorozatkar).

A Kivitelezének az Egyedi Szerzddés teljes idGtartama alatt rendelkeznie kell
érvényes épités-szerelésbiztositassal az alabbiak szerint:

Kivitelezé koteles jelen keretmegallapodas és az Egyedi Szerzédés targya szerinti
kivitelezési tevékenységre Kkiterjed6, legalabb az Egyedi Szerzédésben
meghatarozott (Ft/év és Ft/karesemény) Osszegli épitési-szerelési tevékenységre
iranyuld, ,Contractor's All Risks” tipusu, érvényes szakmai felelésségbiztositassal
rendelkezni.

Kivitelezé koteles a jelen pontban meghatarozott felelésségbiztositast legalabb az
Egyedi Szerz6dés hatalybalépésének napjatdl, a szerz6désszerl teljesites
Megrendel6 altali elismerésétsl — Teljesitésigazolas kiallitdsa - szamitott hatvan (60)
napig fenntartani.

A fedezetnek ki kell terjednie:
o alvallalkozo(k)/kézremiikodé(k) esetén az alvallalkozd(k)ra/kdzremiikodd(k)re,
¢ a Megrendel6 meglévé tulajdonaban okozott karokra,

e harmadik személyek tulajdonaban lévé vagyontargyakban okozott karokra.
Kivitelez6 koteles a biztositast akként megkotni és érvényben tartani, hogy
kedvezményezettként, visszavonhatatlanul a Megrendel6t jeldli meg, és az ilyen

biztositas szerinti minden és barmely felelésséget a Kivitelezé koteles viselni, de a
kartéritési keresetet a Megrendelével egyeztetve kell intézni.

Megrendel6 nem lesz felelés semmiféle karért és ezekbdl szarmazo
kdvetkezményekért, amelyeket MegrendelS alkalmazottai az Kivitelez6 iranyitasa
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13.3.

alatt okoznak vagy elszenvednek, kivéve, ha az szandékos karokozasnak mindsdil,
vagy ha Kivitelez6 kifejezett utasitasanak figyelmen kiviil hagyasabol szarmazott.

Ha barmely harmadik személy Megrendel6vel szemben karigényt érvényesit (vagy
érvényesiteni kivan) barmely olyan tigyben, amelyben a kart teljes egészében vagy
tulnyomorészt Kivitelezé idézte eld, Kivitelezé koteles Megrendelét az ilyen
igényekkel szemben a Megrendelé altal megjeldlt médon mentesiteni.

Jelen pont szerinti biztositasok fennallasarél szolo igazolasokat (kotvények) az
Egyedi Szerz6dés hatalybalépését kovetd 10 (tiz) munkanapon belll koteles
Kivitelez6 a Megrendeld rendelkezésére bocsatani, ellenkezS esetben Megrendeld
jogosult az Egyedi Szerz6déstdl érdekmulas nélkul elalini vagy azt azonnali hatallyal
jogosult felmondani. Kivitelez6 ilyen esetben koteles Megrendel6 karait és koltségeit
is megtériteni.

Jelen pont szerinti biztositds vonatkozasaban KivitelezG koteles értesiteni
Megrendelst 15 (tizendt) nappal a biztositasi kotvény barmilyen modositasa,
felmondasa vagy visszavonasa el6tt.

Felel6sségbiztositas hianyaban munkat nem lehet végezni, igy a felelésségbiztositas
megsziinését a Kivitelez6 haladéktalanul koteles a MegrendelS felé bejelenteni,
egyuttal az Uj felelésségbiztositdis megkotéséig az Egyedi Szerzédés szerinti
feladatai ellatasat felfiiggeszteni. A Megrendelé 15 napot meghalado felfliggesztés
esetén jogosult az Egyedi Szerz6déstdl elalini, vagy azt azonnali hatallyal
felmondani. A Kivitelezé ilyen esetben koteles a Megrendelé karait és koltségeit
megtériteni.

A Megrendelé jogosult a feleldsségbiztositasra vonatkozé feltételek fennallasat —
kozvetleniil vagy megbizottjai Gtjdn — ellendrizni, s amennyiben ezen ellenérzés
alapjan azt allapitia meg, hogy a feltételek vagy azok egy része nem all fenn, ugy
jogosult az Egyedi Szerzédéstd| elalini, vagy az Egyedi szerz6dést azonnali hatallyal
felmondani. A Kivitelezé ilyen esetben koteles a Megrendelé karait és koltségeit
megtériteni.

Kotbérek

Kotbérekre vonatkozo altalanos rendelkezések

A Kivitelezé kotbér fizetésére kotelezi magat arra az esetre, ha olyan okbél, amelyért
felelés, megszegi az Egyedi Szerzédést. Mentesdl a kotbérfizetési kotelezettség alol,
ha szerz6désszegését kimenti.

Megrendelc’i az Egyedi Szerz6désben a kotbérekre vonatkozd rendelkezések
kikotésekor jelen fejezet szerint jarhat el vagy jelen fejezetben foglaltaktol eltérhet az
Egyedi szerz6désben, amennyiben az Egyedi Szerzddés részletesen tartalmazza

e a kotbér érvényesitését megalapozo tényeket,

e a kotbér alapjaul szolgalo értéket, valamint,

e a kotbérezéssel érintett szolgaltatasok korét.

Késedelmi kotbér:

A Felek megallapodnak, hogy amennyiben a Kivitelez6 az Egyedi Szerzédésben
kikotott hatarid6hoz vagy ltemezés esetén hataridékhoz képest késedelembe esik és
késedelmét kimenteni nem tudja, ugy a Kivitelez6 a Megrendeld részére késedelmi
kotbért koteles fizetni az Egyedi Szerz6désben foglalt részletszabalyok alapjan.

Hibas teljesitési kotbér:
Amennyiben a Kivitelezé olyan okbdl, amelyért felelés hibasan teljesit, ugy hibéas
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13.4.

13.5.

14.

teljesitési kotbér fizetésére koteles A hibas teljesités mértéke az Egyedi Szerzédés
szerinti oszthatatlan szolgaltatasnal a teljes szolgaltatas, az Egyedi Szerz6dés
szerinti oszthatd szolgaltatasnal a hibas rész nettd ellenértéke 10 %-anak megfelels
Osszeg.

Abban az esetben, ha a Megrendel6 jotallasi igénye esetén a Kivitelezd kijavitjia vagy
kicseréli a hibas szolgaltatast, a kotbér mértéke 5 %.

A hibas teljesitési kotbér érvényesitése nem zarja ki a jotallasi vagy szavatossagi
igény érvényesitését.
Meghiusulasi kdtbér:

Amennyiben az Egyedi Szerzédés teljesitése olyan okbdl, amelyért Kivitelezé felelés,
meghiusul, vagy ha a Megrendel6 az Egyedi Szerzédést a Kivitelezd
szerz6désszegésére tekintettel azonnali hatéllyal felmondja vagy attdl érdekmulas
bizonyitasa nélkil elall, ugy Kivitelez6 meghitsulasi kétbért koteles fizetni, amelynek
mértéke az Egyedi Szerz6dés meghiusulassal érintett ellenértékének a 30%-a.

Kotbérek kozos szabalyai:

Kivitelez6 koteles a Megrendelnek a kotbért meghaladd karat megtériteni.
Megrendelé a Kbt. 135. § (6) bekezdésével dsszhangban Kivitelez6 éltal elismert
kotber Osszegét tekintheti lejart tartozasnak, és a kotbér Osszegével csokkentett
kiszamlazott dijat fizeti meg. Amennyiben a tartozas Gsszege a szamla 6sszegét
meghaladja, ugy Kivitelez6 a Megrendeld fizetési felszolitdsanak a kézhezvételétdl
szamitott 8 napon bellil koteles megfizetni a Megrendel6 fizetési felszélitasan
megjeldlt bankszamlaszamara torténd atutalassal.

Felek megallapodnak, hogy a meghiusulasi kdtbér magaban foglalja a késedelmi és a
hibas teljesitési kotbér Osszegét, ezért ha Megrendel6 késedelmi vagy hibas
teljesitési kotbért érvényesitett, Ggy ezek 6sszege a meghiusulasi kotbér dsszegét
csokkenti.

A késedelmes vagy hibas teljesités esetére kikotott kotbér megfizetése Kivitelez6t
nem mentesiti a szerz6désszer( teljesités kotelezettsége aldl.

Teljesitési és hibas teljesitési biztositék

14.1. Teljesitési biztositék

A Megrendeld teljesitési biztositekot kothet ki. A teljesitési biztositék mérteke az
Egyedi Szerz6dés szerinti, tartalékkeret és AFA nélkul szamitott ellenszolgéltatas 5
%-a.

A teljesitési biztositék a Megrendel6t illeti, ha a Kivitelez6 az Egyedi Szerzddés
teljesitését a sajat érdekkorében felmeriilt ok miatt meg sem kezdi, vagy megkezdi,
de nem fejezi be. A Megrendel6 a meghiusulasi kétbér iranti, illetve az ezen fellli
kartéritési igényét elsGsorban a teljesitési biztositékbdl elégitheti ki. Ez nem zarja ki a
Megrendel6 biztositék osszegén fellli igényeinek érvényesitését.

A teljesitési biztositékot az Egyedi Szerzédés hatalybalépését koveté 10
munkanapon belll koteles a Kivitelez6 a Megrendel6 rendelkezésére bocsatani. A
teljesitési biztositéknak a szerzédésszerl teljesités tényleges idépontjat kdveté 30
napig kell érvényben maradnia.

Amennyiben a Kivitelez6 az Egyedi Szerz6dés hatalybalépését kovetd 10
munkanapon beliil a teljesitési biztositékot nem bocsatja rendelkezésre, ugy a
Kivitelezd koteles az Egyedi Szerz6dés szerinti, tartalékkeret és AFA nélkil szamitott
ellenszolgéltatds 5 %-anak megfeleld Osszeget a Megrendel6 részére az Egyedi
Szerz6dés hatalybalépésétsl szamitott 30. napig medfizetni atalanykarként, és a
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Megrendelé jogosult a hatalyba Iépett a Egyedi szerzédést6l barmikor elélini vagy az
Egyedi Szerzédést azonnali hatéllyal felmondani, illetSleg az atalanykaron feldli
kartéritési igényét érvényesiteni.
A teljesitési biztositék a Kivitelez valasztasa szerint teljesitheté ovadekkent az eldirt
pénzosszegnek a Megrendeld fizetési szamlajara (

torténd befizetésével (atutalasaval), pénzigyi |ntezmeny vagy
biztositd altal vallalt garancia, vagy készfizet6 kezesség biztositasaval vagy
biztositasi szerz6dés alapjan kiallitott - készfizeté kezességvallalast tartalmazd —
kotelezvénnyel.

Amennyiben az Egyedi Szerz6dés teljesitése soran a teljesitési veghataridé
modositasra keriil, akkor a Kivitelez6nek a médositott idépontot kéveté 30 (harminc)
napig tarté érvényességgel meg kell hosszabbitani a teljesitési biztositékot.
Amennyiben a Kivitelez6 a teljesitési biztositék érvényességét nem modositja, a
Megrendeld jogosult az Egyedi Szerzédéstdl elalini vagy azt azonnali hatallyal

felmondani.
A pénziigyi intézmény vagy biztositd altal vallalt garancianak, ill. a biztositasi
szerz6désnek tartalmaznia kell a pénzligyi intézmény, ill.  biztosito

kotelezettségvallalasat arra, hogy a Megrendel6 pénzigyi intézményhez, ill.
biztositéhoz intézett irasbeli felszdlitasara, a Kivitelezé vagy barmely mas szemely
esetleges kifogasolasat figyelmen kivil hagyva, 5 munkanapon beldl kifizeti a
Megrendelének a megjelolt 0sszeget a jogviszony vizsgalata nélkil, a pénzugyi
intézmény, ill. biztositd sajat kotelezettsége alapjan.

A teljesitési biztositék nyUjtasanak koltségei a Kivitelez6t terhelik.

A teljesitési biztositék érvényességének lejartat koveté 15 munkanapon bellul a
Megrendel6 visszafizeti a teljesitési biztositék fel nem hasznalt részét a Kivitelezé
részére, amennyiben azt a Kivitelez6 a Megrendel6 szamlajara évadékkeént fizette be.

A biztositék akkor megfelelé, ha korlatozas nélkiili és visszavonhatatlan, futamideje
(érvényessége) a jelen pontban meghatarozott idétartamra szdl.

14.2. Hibas teljesitési biztositék

A Megrendelé hibas teljesitési biztositékot kdthet ki. A hibas teljesitési biztositék
mértéke az Egyedi Szerzdés szerinti, tartalékkeret és AFA nélkiil szamitott
ellenszolgaltatas 5 %-a.

A hibas teljesitési biztositék a jotallasi és szavatossagi kotelezettség teljesitését
biztositja, tovabba a Megrendel6 a hibas teljesitési kotbér iranti, illetve az ezen fellli
kartéritési igényét is elsésorban a hibas teljesitési biztositékbdl elégitheti ki. Ez nem
zarja ki a Megrendel6 biztositék 6sszegén fellli igényeinek érvényesitését.

A hibas teljesitési biztositékot a teljesitést koveté 30 napon belll kdteles a Kivitelezé
a Megrendel6 rendelkezésére bocsatani. A hibas teljesitési biztositéknak a j6tallasi
és szavatossagi kotelezettség lejartat kovetd 30 napig kell érvényben maradnia.

A Kivitelezé a hibas teljesitési biztositékot abban az esetben koteles a Megrendeld
rendelkezésére bocsatani, ha a Megrendeld a teljesitési biztositékot felszabaditotta
vagy az lejart. Amennyiben a Kivitelez6 korabban 6vadék formajaban fizette meg a
teljesitési biztositékot és az teljes egészében rendelkezésre all és a hibas teljesitési
biztositékrendelkezésre bocsatasanak hataridejében irasban eltéréen nem
rendelkezik, ugy a korabbi teljesitési biztositékot a Megrendels a tovabbiakban hibas
teljesitési biztositékként tartja nyilvan.

Az Egyedi Szerz6dés rendelkezéseinek megfeleld hibas teljesitési biztositék
szolgaltatasa a végszamla benyujtasanak a feltétele.

Amennyiben a Kivitelez6 az Egyedi Szerzddés teljesitését kovetd 30 napon belll a
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185.

15.1.

15.2.

15.3.

hibas teljesitési biztositékot nem bocsatja rendelkezésre, Ggy a Kivitelezé koteles az
Egyedi Szerz6dés szerinti, AFA nélkil szamitott ellenszolgaltatdas 5 %-anak
megfeleld mértékld Osszeget a teIJeS|tes idépontjatél szamitott 45. napig megfizetni
atalanykarként a Megrendeld részére és a Megrendel jogosult az Egyedi Szerzédést
azonnali hatallyal felmondani, illetéleg az ataldnykaron feliili kartéritési igényét
érvényesiteni.
A hibas teljesitési biztositék a Kivitelez valasztasa szerint teljesithets ovadekkent az
elgirt pénzésszegnek a Megrendeld fizetési szamlajara ( =

) torténé befizetésével (atutalasaval), pénzigyi intézmény vagy
biztosito altal vallalt garancia vagy készfizeté kezesség biztositasaval vagy biztositasi

szerz0dés alapjan kiallitott - készfizeté kezességvallalast tartalmazo -
kotelezvénnyel.

A pénzigyi intézmény vagy biztositd altal vallalt garancianak, ill. a biztositasi
szerz0désnek tartalmaznia kell a pénzigyi intézmény, ill.  biztosito

kotelezettségvallalasat arra, hogy a Megrendel6 pénziigyi intézményhez, ill.
biztositohoz intézett irasbeli felszélitasara, a Kivitelezé vagy barmely mas személy
esetleges kifogasolasat figyelmen kiviil hagyva, azonnal kifizeti a Megrendel6nek a
megjelolt 6sszeget a jogviszony vizsgalata nélkil, a pénziigyi intézmény, ill. biztositd
sajat kotelezettsége alapjan.

A hibas teljesitési biztositék nyujtasanak koltségei a Kivitelezét terhelik.

A hibas teljesitési biztositék érvényességi idejének lejartat kdveté 15 munkanapon
belll a Megrendel6 visszafizeti a hibas teljesitési biztositék fel nem hasznalt részét a
KivitelezG részére, amennyiben azt a Kivitelez6 a Megrendelé szamlajara 6vadékként
fizette be.

A biztositék akkor megfelels, ha korlatozas nélkiili és visszavonhatatlan, futamideje
(érvényessége) a jelen pontban meghatarozott id6tartamra szol.

A keretmegallapodas, illetve az Egyedi Szerz6dés moédositasa, megsziinése,
megsziintetése

Az Egyedi Szerz6dés modositasara, megsziinésére, megsziintetésére, felbontasara
vonatkozo jelen keretmegallapodastdl eltéré rendelkezéseket az Egyedi Szerzddés
tartalmazza.

A keretmegallapodas és/vagy az Egyedi Szerz6dés médositasa a kdzbeszerzésre
vonatkozo jogszabalyok alapjan lehetséges.

Azonnali hatalyu felmondas:

Barmelyik Fél jogosult a keretmegallapodast és/vagy az Egyedi Szerzédés azonnali
hatalyu felmondassal megszintetni a masik Fél sllyos szerzédésszegé magatartasa
esetén, amennyiben a suUlyos szerz6désszegés jogkovetkezményeit a
szerz6désszeg6 Fél, a masik Fél arra vonatkozd irasbeli felszélitasanak
kézhezvételétdl szamitott 15 napon belll nem haritja el. A Felek rogzitik, hogy az
azonnali hatalyu felmondas kizarélag a masik féllel irasban kozlendéen érvényes,
mely vonatkozasaban a feleket indoklasi kotelezettség terheli.

Sulyos szerz6désszegésnek mindsiil Kivitelezd részérdl kiilondsen:

a) Kivitelez6 az ajanlataban megjelolttél eltéré tipust vagy teljesitményd
berendezést szallit és helyez lizembe;

b) Kivitelez6 a Szerzédés teljesitése soran a munka-, tliz- és kornyezetvédelmi
szabalyokat megszegi;

c) amennyiben Kivitelezd fizetésképtelenné valik, felszamolasi, végelszamolasi
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15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

15.8.

15.9.

eljaras indul vele szemben, felfliggeszti gazdasagi tevékenységét, beszunteti
kifizetéseit.

Sulyos szerzédésszegésnek mindsiil MegrendelS részérél kiulonésen amennyiben
Megrendeld fizetésképtelenné valik, felszamolasi, végelszamolasi eljaras indul vele
szemben, felfiiggeszti gazdasagi tevékenységét, beszintet kifizetéseit.

A keretmegallapodas és/vagy az Egyedi Szerzédes megsziinése, megsziintetése
esetén a Felek kilon, irasbeli megallapodasban szamolnak el egymassal a
megsziinés, megsziintetés  id6pontjaig megtértént  Kivitelez6i  teljesitések
tekintetében.

Jelen keretmegallapodas megsz(inik, amennyiben az Egyedi Szerzédések alapjan
tortént teljesitések Osszesitett értéke eléri a jelen keretmegallapodasban
meghatérozott keretdsszeget, illetve ha a jelen keretmegallapodasban foglalt idébeli
hatalya letelt.

A Kbt. 143. § (2) bekezdése alapjan Megrendeld kételes a keretmegallapodast és az
Egyedi Szerzédést felmondani, vagy - a Polgari Térvénykonyvben foglaltak szerint -
attdl elalini, ha a keretmegéllapodas vagy az Egyedi Szerzédés megkotését
kdvetéen jut tudomaséra, hogy a Kivitelezé tekintetében a kozbeszerzési eljaras
soran kizaro ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kozbeszerzési eljarasbol.

A Kbt. 143. § (3) bekezdése alapjan Megrendelé jogosult és egyben koteles a
keretmegallapodast és az Egyedi Szerzdést felmondani - ha sziikséges olyan
hataridével, amely lehetévé teszi, hogy a keretmegallapodassal vagy az Egyedi
Szerzédéssel érintett feladata ellatasarol gondoskodni tudjon — ha

a) Kivitelezében kozvetetten vagy kozvetlenll 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint
jogképes szervezet, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjaban meghatarozott valamely feltétel;

b) Kivitelezd kdzvetetten vagy kozvetlenil 25%-ot meghalado tulajdoni részesedeést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjaban meghatarozott valamely feltétel.

A Megrendel6 jelen keretmegallapodast és az Egyedi Szerzédést felmondhatja, vagy
- a Ptk.-ban foglaltak szerint - a keretmegallapodastol és az Egyedi Szerzédéstol
elallhat, ha:

a) feltétlenil sziikséges a keretmegallapodds vagy az Egyedi Szerzédés olyan
lényeges modositasa, amely esetében a Kbt. 141. § alapjan Uj kdzbeszerzési eljarast
kell lefolytatni;

b)_ . Kivitelez6 nem biztositia a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy
Kivitelezé személyében érvényesen olyan jogutédlas kdvetkezett be, amely nem felel
meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy

c) az EUMSZ 258. cikke alapjan a kdzbeszerzés szabalyainak megszegése
miatt kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurépai Uni6é Birésaga az EUMSZ
258. cikke alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurépai Unié jogabdl eredd
valamely kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birésag altal

megéI!apitott jogsértés miatt a keretmegallapodas vagy az Egyedi Szerz6dés nem
semmis.

Amenpyiben a Megrendeld az Egyedi Szerzddéstdl sulyos és vagy ismételt
s;grzodesszegés miatt elall, vagy azt azonnali hatallyal felmondja, Ggy jogosult azon
Kivitelezé tekintetében a keretmegallapodastol is eldlini, vagy azt azon Kivitelez6
tekintetében is azonnali hatéllyal felmondani.
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15.10.

15.11.

15.12.

16.
16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

17
17.1.

17.2.

17.3.

A Megrendeld jogosult, egyben koteles a Keretmegallapodast és/vagy az Egyedi
Szerzédést felmondani, ha annak teljesitése soran olyan koériilmények kdvetkeznek
be, alinak be, melyek ismeretében a keretmegallapodas nem lett volna megkothetd,
vagy annak a tovabbiakban térténé fenntartédsa jogszabalyba (itkozik.

A Megrendelé az eldllasra vonatkozd jogat jelen keretmegallapodas, valamint az
Egyedi Szerzédés és a Ptk. rendelkezései szerint jogosult gyakorolni.

Amennyiben Megrendelé az eldlldsi vagy felmondasi jogat gyakorolja, gy
kartalanitasi vagy kartéritési kotelezettség (ideértve a banatpénz fizetési
kotelezettséget is) nem terheli, illetve Kivitelezé erre tekintettel semmilyen igénnyel
nem élhet Megrendelével szemben.

Vis maior

A Felek nem felelnek a jelen keretmegallapodas és az Egyedi Szerzédés szerinti
kételezettséglk teljesitéséért azon esetekben, amikor olyan, barmely fél érdekkorén
kivll es6, elére nem lathaté korlilmény (vis maior) mertil fel, amely megakadalyozza
a jelen keretmegallapodds és az Egyedi Szerz6dés teljesitését, illetéleg a
szolgaltatas igénybevételét. llyen koriiimény lehet kiilénésen: haborus cselekmény,
lazadas, szabotazs, robbantasos merénylet, sulyos energiaellatasi zavar, természeti
katasztréfa, munkabesziintetés, jarvanyligyi vészhelyzet, a honvédelemrdl széld
torvény, rendérségrél szol6 torvény alapjan feljogositott szervek rendelkezésére tett
intézkedés.

A vis maior altal akaddlyoztatott Fél a vis maior eset bekdvetkezésérdl,
felmeriilésének okardl, varhaté idétartamarol minden lehetséges eszkdzzel koteles
irasban értesitést adni a masik Félnek, legkésébb a bekdvetkezéstdl szamitott 2 (két)
napon beldl.

A Felek a tudoméasszerzést kovetéen haladéktalanul meghatarozzak azokat a
teendbket, amelyek megtétele sziikséges a vis maior esemény kdvetkezményeinek
enyhitéséhez.

Abban az esetben, ha a vis maior esemény tobb mint 3 hénapon keresztil
fennallna, barmelyik Fél jogosult elalini jelen keretmegallapodastol, illetve az Egyedi
szerz6déstdl vagy azokat a vis maiorra hivatkozassal, indokolassal ellatva
felmondani.

A vis maiorra egyebekben az akadalykozlés szabalyai megfeleléen alkalmazandok.

Szerzéi és felhasznalasi jogok

Az Egyedi Szerz6dés alapjan a Kivitelezé altal a Megrendelé részére kifejlesztett,
létrehozott, illetve elkészitett minden termék, szellemi alkotas, elgondolas, know-
how, tovabba a jelen keretmegallapodas vagy az Egyedi Szerzddés megfeleld
fejezetében kiilon nevesitett termékek (a tovabbiakban egylittesen: Szerz6i mivek)
szerzdi jog altal védett minek mindsulnek.

Megrendel6 a Szerz6i miivekkel kapcsolatosan korlatlan és kizarolagos felha§zpé!é§i
jogokat szerez, a Kivitelezé pedig nyilatkozik ezen felhasznalasi j"c_agq'k atrur)azasarol
az Egyedi Szerz6désben meghatarozott, erre vonatkozé Kivitelez4i dij ellenében.

Felek kifejezetten rogzitik, hogy annak ellenére, hogy az Egyeclii Szerz()’dé; alaején
kizarélag a Megrendelének keletkezik fizetési kételezettsegel a K|v1telg29vel
szemben, a Kivitelez6 hozzajarul ahhoz, hogy a Megrendelé egyeb 'felh?sznalokra
(ideértve tdbbek kozott a vallalatcsoportjaba tartozokat), Ugyfeleire is dijmentesen
atengedije a Szerz6i miivek felhasznalasanak jogat.
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17.4. Az Egyedi Szerzédés alairasaval a Kivitelez6 a Szerz6i miivek tekintetében a

felhasznalasi modra és a felhasznalas mertékere vonatkozo korlatozas nélkili és
kizarélagos felhasznalasi jogot ad a Megrendelének, valamint fentiek szerinti egyéb
felhasznaloknak és Ugyfeleinek. A Megrendeld, valamint fentiek szerinti egyéb
felnasznalok és lgyfelek jogosultak a jogszabaly altal elismert dsszes felhasznalasi
médot korlatozas nélkiil gyakorolni. A Kivitelez kifejezetten hozzajarul ahhoz, hogy
a Megrendeld, valamint fentiek szerinti egyéb felhasznaldk és a Megrendeld tgyfelei
mint felhasznalok a Szerz6i miveket atdolgozzak, tobbszorozzék, a Szerzéi mlveket
szamitogéppel vagy elektronikus adathordozdra masoljak.

17.5. Tekintettel arra, hogy az Egyedi Szerzédés alapjan fizetendd Kivitelezdi dij a

18.

19.

20.
20.1.

20.2.

20.3.

felnasznalasi dijat is magaban foglalja, a felhasznalasi jogok engedélyezese, a
Szerz6i miivekkel kapcsolatos jogok atruhazasa vonatkozasaban a Kivitelez6t a
Kivitelez6i dijon fellil kulon dijazas nem illeti meg, illetve a Kivitelezd a szerz6i jogrol
sz6l6 1999. évi LXXVI. torvény vagy kuldn jogszabaly szerinti tovabbi dijazasra nem
jogosult, ilyen dijigényét a Kivitelez6i dij magaban foglalja.

Biztonsagvédelmi kovetelmények

A Kivitelez6 jelen keretmegallapodas alairasaval tudomasul veszi a Megrendel6
http://fotav.hu/kotelezo-adatok/tovabbi-adatkozzetetel/minoseg-kornyezet-biztonsag-
lista/biztonsagvedelmi-kovetelmenyek/ internetes elérhetéségén talalhato,

Vallalkozasi szerzédések biztonsagvédelmi kdvetelményei’-ben foglaltakat, €s
kijelenti, hogy azt magéra nézve kételezének fogadja el és maradéktalanul betartja.

Osszeférhetetlenség

A Kivitelezé kijelenti, hogy keretmegallapodasban és az Egyedi Szerzédésben foglalt
feladatai ellatasahoz a Megrendelé munkavallaléjat munkaviszony, munkavégzésre
iranyulé egyéb jogviszony keretében nem alkalmazza. A Kivitelezd kijelenti tovabba,
hogy a tarsasadg a Megrendeld munkavallalojanak érdekeltségébe nem tartozik és
nincs olyan vezet6 tisztségviselSje, amely a Megrendel6 munkavallaldja. A Kivitelezé
koteles gondoskodni arrél, hogy az altala igénybevett egyéb kozvetlenul vagy
kozvetetten kozrem(ikddé természetes vagy jogi személyek, illetve mindezek tovabbi
kdzremiikodsi is megfelelienek a fenti rendelkezéseknek. A Kivitelez6 tudomasul
veszi, hogy ezen rendelkezések megsértése jelen keretmegallapodas, illetve az
Egyedi szerz6dés azonnali hatalyu felmondéasaval jarhat.

Korrupciéellenes klauzula

A Felek kételesek miikodésiik soran a hatalyos jogszabalyok szerint eljarni és celjuk,
hogy a korrupcioellenes, a tisztességes piaci magatartast szabalyozo, versenyjogi
valamint fogyasztévédelmi szabalyoknak, tovabba az uzleti etika altalanosan
elfogadott szabalyainak megfeleljenek, keretmegallapodas, illetve az Egyedi
szerzé6dés megkotése és teljesitése soran ezeknek megfelelGen jarjanak el.

A Felek kijelentik, hogy a keretmegallapodas, illetve az Egyedi szerzdés megkotését
megel6z6 targyalasokat, a keretmegallapodas, illetve az Egyedi Szerzddés
feltételeinek kialakitasat és a keretmegallapodason, illetve az Egyedi Szerz6désen
alapulé vagy azok teljesitése soran tanUsitott barmely (izleti vagy egyéb magatartast
sem kodzvetleniil, sem kozvetetten nem befolyasolta és befolyasolja, valamint a
jovében sem fogja befolyasolni a Felek, a Felek képviselje, megbizottja vagy velik
barmilyen médon és formaban kapcsolatban allé harmadik személyek részére tortend
értékkel biro dolog atadasa vagy, atadasanak igérete, valamint barmilyen anyagi
vagy személyes elény nyujtasa vagy annak igérete.

A Kivitelez6 koteles gondoskodni arrél, hogy az altala igénybevett munkavallalok,
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20.4.

20.5.

21.
21:1,

21.2.

21.3.

munkaveégzésre iranyuld egyéb jogviszony keretében foglalkoztatott, illetve egyéb
kbzvetlenil vagy kozvetetten kézremiikdds természetes vagy jogi személyek
(,k6zremUikodsk™) a keretmegallapodas, illetve az Egyedi szerz6dés teljesitése soran
tanusitott és altalanos iizleti magatartasa megfeleljen a jelen rendelkezéseknek.

A Kivitelezé koteles megfeleléen gondoskodni arrél, hogy az altala igénybevett
kOzrem(ikdddk és a kdzremiikédok altal igénybevett esetleges tovabbi kdzrem(ikddsk
a Megrendelé altal teljesitett Kivitelezgi dijpél hataridében megkapjak a
kozrem(ikodésik ellenértékét. A Kivitelezs kifejezetten és visszavonhatatlanul
hozzajarul ahhoz, hogy a Megrendelé a Kivitelezd 4ltal igénybevett barmely
kézrem(ikéd6 részére, amennyiben ezen minGségét hitelt érdemléen igazolja, a
keretmegallapodas, illetve az Egyedi szerzédés teljesitésével kapcsolatos adatokat
kiszolgéltassa, kiilondsen a Megrendel6 dltal a Kivitelez6 részére teljesitett
kifizetések 0sszegét és idépontjat.

A jelen pontban foglalt rendelkezések megsértése esetén a Megrendel$ valasztasa
szerint jogosult a keretmegallapodast, illetve az Egyedi szerz6dést azonnali hatallyal
felmondani vagy attél elalini és alkalmazhatja a jelen keretmegallapodas és az Egyedi

Szerzédés szerinti jogkovetkezményeket.

Zaro6 rendelkezések

A Felek kotelesek megkisérelni, hogy esetleges vitaikat békésen, birésagi vagy mas
hatésagi Ut mell6zésével rendezzék. Ennek érdekében — amennyiben azt az eset
Osszes korilményei egyébként nem zarjak ki, vagy az egyébként a Felektsl nem
varhaté el — értesitk a masik felet a jelen keretmegallapodas teljesitésével
kapcsolatos kifogasaikrol, megjelSlve annak ténybeli és jogi alapjat és egyben
egyeztetést kezdeményeznek, megjeldlve annak javasolt idépontjat. Az egyeztets
targyalasokat a Felek altal kdzosen megallapitott idépontban, azonban legfeljebb 7
munkanapon belll meg kell kezdeni. Az egyeztetést kezdeményezé fél abban az
esetben jogosult a jogvita rendezése érdekében a tovabbi lépéseket megtenni,
amennyiben az egyeztetd targyaldason a masik fél nem vesz részt, vagy nem kivan
részt venni, illetve amennyiben a targyalasok 3 munkanapon beliill nem vezetnek
eredményre.

Ha jelen keretmegdllapodas vagy az Egyedi Szerz6dés valamely rendelkezése
semmis, érvénytelen vagy kikényszerithetetlen lenne, vagy azza valna, helyébe a
vonatkozé jogszabalyoknak megfeleld, vegrehajthaté rendelkezés Iép. A semmis,
érvénytelen vagy kikényszerithetetlen rendelkezések a fennmaradé részek
jogszer(iségét, érvényességét vagy kikényszerithetéségét nem érintik, és nem
csorbitjak.

Felek a jelen keretmegallapodasban és az Egyedi Szerzédésben megnevezett
szemelyek (igy kiildndsen, de nem kizardlagosan a kapcsolattartok) és elérhetéségek
valtozasanak/véltoztatasanak jogat fenntartjak azzal, hogy az ilyen valtozasrél a
valtozast kdveté 10 munkanapon beliil kételesek egymast irasban tajékoztatni. Felek
kijelentik, hogy az ilyen valtozas nem igényli a jelen keretmegallapodas és az Egyedi
Szerzédés mddositasat.

21.4. Jelen keretmegallapodasban, illetve az Egyedi szerzédésben és azok mellékleteiben

nem szabalyozott kérdésekre elsGsorban a kévetkezé jogszabalyok az iranyadok:

» Kbt.,

» Ptk.,

» Tszt. és annak végrehajtasarol szol6 157/2005. (VII. 15.) Korm. rendelet,

> Etv. (az épitett kdrnyezet alakitasarol és védelmérsl sz6l6 1997. évi LXXVIIL.
Ny} e

» 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az épitdipari kivitelezési tevékenységrél,
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» 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az orszagos telepllésrendezési és épitési
kdvetelményekrél (OTEK)

> 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet az épitési beruhdzasok, valamint az épitési
beruhazasokhoz kapcsolodo tervezdi és meérnoKi szolgaltatasok
kdzbeszerzésének részletes szabalyairdl.

21.5. A jelen keretmegallapodassal a Felek kozétt azonos targyban tértént barmilyen
esetleges korabbi, a jelen keretmegallapodassal ellentétes kommunikacio,
egyetértés, megegyezés vagy szerzédés hatalyat veszti.

Jelen keretmegallapodas 6 eredeti példanyban késziilt, melybdl a Feleket 1-1 (egy-egy)
példany illet meg.

A Felek a jelen keretmegéllapodast kdlcsonds atolvasas és értelmezés utan akaratukkal
mindenben megegyezének jelentik ki, és az alulirott helyen és idében jovahagyolag irjak ala.

th?.gest, 2021. 2. l?q ..... Budapest, 2021. . A% 22 . .

Kivitelez61’ ety ~ Megrendel
STRABAG Generalépito Kft s TN BKM Nonprofit Zrt.
L gpiet Martha Imre

Budapest, 2021. / 2. 11 7 : vezeérigazgato

...........................

,Knv'telezoz o fond
SADE-Magyarorszag Krt.

Budapest. 2021. .12« J4........

........... KnvutelezoB
Kraftszer Kft.

Budapest, 2021 A2 1R

TERRA-21 Kft.

K|V|tele 64
TERRA-21. Kft.

Budapest, 2021. . A2 16..........
'A"HID Zrt,

Kivitelez65
A-Hid Zrt.

7 az ajanlattevék felsorolasa a kézbeszerzési eljaras eredményétél fligg

25



Mellékletek:

y
2.

szamu melléklet:
szamu melléklet:

. szamu melléklet:
. szamu melléklet:
. szamu melléklet:
. szamu melléklet:
. szamu melléklet:
. szamu melléklet:
. szamu melléklet:
. szamu melléklet:
. szamu melléklet:
. szamu melléklet:
. szamu melléklet:
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. szamu melléklet:

. szamu melléklet:

Mdszaki leiras és kapcsolédd dokumentumok

Kivitelez6(k) ajanlatanak kozbeszerzési eljaras soran értékelésre
kerilt elemei

Egyedi Szerz6dés minta

Geodéziai bemérési értesitd lap

Megval6sulasi dokumentacié elvart tartalma

Nyilatkozat munkavégzési tilalom vonatkozasaban

U6_2018 MUVIG

U4_2019 MUVIG

Kivitelezdi f66sszesitd

IE-14

Teljesitésigazolasi lap minta

Utdszigetelési értesités

Hulladékgazdalkodasi terv minta

Tavvezetéki archivalasi dokumentacié kisérélap

Geodéziai miszaki dokumentacio

Projekt informacios tabla miszaki és tartalmi kdvetelményei
Minimalisan, de nem teljes kortien felsorolt, elvart humaneréforras és
eszkozok listaja

Minéségligyi terv
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Tervezett Uj fogyasztok bekotésének, a htermelés és
hészallitas létesitményeihez kapcsolddé hibaelharitasi
munkak kivitelezése

Miszaki specifikacio

Gyorfi Janos



1_a.sz. melléklet

I.  Elvégzendé feladat

Tervezett (j fogyasztok bekotésének, a hétermelés és hészallitas létesitményeihez
kapcsolodo hibaelharitasi munkak kivitelezése meglévé kiviteli tervek alapjan, melyek bontast
tekintve az alabbiak lehetnek:

1. Tavhé szolgaltatasi rendszeren id6ben tervezheté kivitelezés, meglévé vagy (j
nyomvonalon
Elvégzendé feladatok:
- cslvezeték épitése, javitasa, bontasa:
o tavhévezeték (hagyomanyos védémltargyas, elére szigetelt merev és flexibilis,
egyeb),
o tavhOvezeték épitéséhez kapcsoldéddan
o Vvizvezeték épitési,
o csatorna épitési,
o gazvezeték épitési,
o elektromos vezetéki, tavkozlési munkak,
- épuleten bellili csévezetékek épitése, javitdsa, mely nem jar burkolatbontassal, vagy
féldmunkaval,
- hdékdzpontok kivitelezése,
- szerelvények cseréje,
- acélszerkezeti munkak,
- vasbeton mlitargyak, épitése, atalakitasa, bontasa (akna, védécsé, alaplemez),
- szakipari munkak,
- Hbtermelés és hdszolgaltatasi Iétesitményekhez kapcsolodo elektromos munkak,
- csbvezeték allapotfelmérése, nyomasprobaja,
eredmeényeinek kiértékelése,
- épitési terlilet el6készitése,
- épitést kdvetben, helyreallitasi munkak elvégzése,

2. Hétermelés és hdszolgaltatasi létesitményekhez és egyéb épiiletekben idében
tervezhetd, tavhé szolgaltatasi rendszert érinté, hibaelharitasi munkak
kivitelezés.

Elvégzendd feladatok:
- szerelvények, berendezések javitasa, cseréje,
- épuleten bellli csévezetékek épitése, javitasa, mely nem jar burkolatbontassal, vagy
foldmunkaval,
- acélszerkezetek (létrak, kezelballvanyok, alatamasztasok, stb.) épitése, javitasa,
- szakipari munkak,
- hékozponti hibak és meghibasodasok, javitasa
- Hétermelés és hdszolgaltatasi létesitményekhez kapcsolddd elektromos javitasok,
- egyéb a hétermelés és hdszolgaltatasi létesitményeken keletkezett hibak elharitasa.

3. Egyéb, pl. hatésagi, vagy onkormanyzati kotelezés miatti tavhé szolgaltatasi
rendszeren, hészolgaltatasi és hétermeld létesitmények rendszerein végzendd
idében tervezhetd kivitelezési és hibaelharitasi munkak.
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Il. Feladatokkal kapcsolatos elvarasok, eldirasok:

Tervezett Uj fogyasztok bekdtésének és a hétermelés és hdszallitas létesitményeihez
kapcsolédé hibaelharitasi munkak kivitelezése meglévo kiviteli tervek alapjan.

A kivitelezés soran Vallalkozé feladata a kiviteli tervek megvalésitasa, figyelembe véve a
Vallalkoz6 biztonsagi és egészségvédelmi koordinatora altal a konkrét tevékenységre
készitett Biztonsagi és egészségvédelmi terv eldirasait, FOTAV Zrt. aldbbi utasitasait vagy
azt hatalyon kiviil helyezé Uj szabalyzatban/utasitasban foglaltakat:

- U6/2018. sz. miiszaki vezérigazgatéi utasitas (tavflitési vezetékhalozatok létesitésének
m(iszaki kovetelményei)

- U4/2019. sz. miiszaki vezérigazgato6i (h6kozpont létesitésérdl és felujitasaral),

- |E-14 hegesztési integralt eljaras eldirasai

. A felel8s miszaki vezet6i szakmagyakorlas a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az
épitésiigyi és az épitésiiggyel Osszefliggd szakmagyakorlasi tevékenységekrdl targyu
rendelet szerint végezhetd.

- A fogyasztd korlatozassal jar6 kivitelezesi munkak elvégzéséhez ledllasi és kizarasi
litemtervet készit a Vallalkozd. A kizarasi tervet 20 nappal a kivitelezés megkezdése
elétt Megrendeld projektvezetdjével egyezteti, €s jovahagyatja. A jovahagyott leallasi
tervet a munkak megkezdése elétt 15 nappal Megrendeld rendelkezésére bocsatja.

Kivitelezés

Hibaelharitasi feladatok:

e a nem siirgds jellegli hibaelharitasi munkak, valamint a hibaelharitasi munkakhoz
kdzvetleniil nem kapcsolédé — de azok kovetkeztében felmeriild — szikség szerinti
vezeték felljitasi, szakipari munkak, melyeket az érintett vezetékszakasznak a
hibaelharitassal nem érintett részén rovid hataridével az tizembiztonsag érdekében
kell elvégezni.

e a nem sirgds jellegli hibaelharitasi munkak amelyek a hétermelés és hészallitas
létesitményein kell végrehajtani rovid hataridével az lizembiztonsag érdekében kell
elvégezni.

Uj és egyéb tavhévezeték kivitelezése:

e Uj vagy meglévé nyomvonalon megvalésulo tavhévezeték kivitelezés, tovabba a
hatdsagi, vagy 6nkormanyzati kotelezés miatt sziikségessé valé munkak: pl. izemen
kiviili vezetékszakaszok bontasi munkai, az utépitési ill. Utfeltjitasokkal kapcsolatban
felmeriils vezetékszakaszok munkai, aknak bontdsa, korrekciok végrehajtasa pl.:
aknalebuvék szintbehozasa, meglévé vezetékeken nyoméaspréba végrehajtasa,
kutatofeltaras készitése, kozmukivaltas, stb.

e a hétermelés és hdszallitas létesitmények rendszerein megvalésulé Uj kivitelezesi
munkak.

Hékozpontok épitése:
« (j hékdzpont kivitelezési munkainak elvégzése kiviteli tervek alapjan.

Hétermelés létesitményeiben el6fordulé hibaelharitasi munkak
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A hétermelés és hészallitas létesitményeihez kapcsolodo
rekonstrukcios munkak kivitelezése

M(iszaki specifikacio
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l.  Elvégzendé feladat

A hétermelés és hészallitas létesitményeihez kapcsolédd rekonstrukciés munkak
kivitelezése meglévé kiviteli tervek alapjan, melyek bontast tekintve az alabbiak lehetnek:

1. Tavhé szolgaltatasi rendszeren meglévé nyomvonalon rekonstrukciés munkak

kivitelezés

Elvégzendd feladatok:

- csbvezeték épitése, javitasa, bontasa:

» tavhbvezeték (hagyomanyos veddmiitargyas, elére szigetelt merev és flexibilis,

egyeb),
» tavhévezeték épitéséhez kapcsoldéddan
o Vvizvezeték épitési,
o csatorna épitési,
o gazvezeték épitési,
o elektromos vezetéki, tavkdzlési munkak,
- éplleten bellili cs6vezetékek épitése, javitasa, mely nem jar burkolatbontassal, vagy
féldmunkaval,
- szerelvények cseréje,
- acélszerkezeti munkak,
- vasbeton miitargyak, épitése, atalakitasa, bontasa (akna, védéesé, alaplemez),
- szakipari munkak,
- Hdtermelés és hészolgéltatasi létesitményekhez kapcsolodd elektromos munkak,
- csbvezeték allapotfelmérése, nyomasprobaja,
- csGvezeték pozicidjanak meghatarozasa, kutatéarok készitése, a feltaras
eredményeinek kiértékelése,

- epitési terilet el6készitése,
- épitést kdvetben, helyreallitasi munkak elvégzése,

2. Hétermelés és hészolgaltatasi létesitményekhez és egyéb épiiletekben a tavhé
szolgaltatasi rendszert érinté rekonstrukciés munkak kivitelezés.
Elvégzendé feladatok:

- szerelvények, berendezések javitasa, cseréje,

- éplleten beliili cs6vezetékek épitése, javitasa, mely nem jar burkolatbontassal, vagy
foldmunkaval,

- aceélszerkezetek (létrak, kezelballvanyok, alatamasztasok, stb.) épitése, javitasa,

- szakipari munkak,

- hdkozponti rekonstrukcids munkak elvégzése,

- Hotermelés és hdszolgaltatasi létesitményekhez kapcsolddé elektromos
rekonstrukciés munkak,

- egyeb a hétermelés és hdszolgaltatasi létesitményeken tervezett rekonstrukcids
munkak kivitelezése.

3. Egyéb, pl. hatésagi, vagy énkormanyzati kételezés miatti tavhé szolgaltatasi
rendszeren, hészolgaltatasi és hétermels létesitmények rendszerein végzendd
tervezett rekonstrukciéos munkak.
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Il. Feladatokkal kapcsolatos elvarasok, eléirasok:

A hétermelés és hdszallitas létesitményeihez kapcsolodo rekonstrukciési munkak
kivitelezése meglévé kiviteli tervek alapjan.

A kivitelezés soran Vallalkozé feladata a kiviteli tervek megvalésitasa, figyelembe véve a
Vallalkozd biztonsagi és egészségvédelmi koordinatora altal a konkrét tevékenységre
készitett Biztonsagi és egészségvédelmi terv elSirasait, FOTAV Zrt. alabbi utasitasait vagy
azt hatalyon kiviil helyez6 (j szabalyzatban/utasitasban foglaltakat:

. U6/2018. sz. miszaki vezérigazgatoi utasitds (tavfitesi vezetékhaldzatok
létesitésének miiszaki kovetelményei)

- U4/2019. sz. mszaki vezérigazgatoi (h6kdzpont létesitéserd| és feltjitasarol),

- IE-14 hegesztési integralt eljaras elgirasai

- A felelés miiszaki vezet6i szakmagyakorlas a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az
épitésligyi és az épitéstiggyel dsszefiiggd szakmagyakorlasi tevékenységekrél targyu
rendelet szerint végezhetd.

- A fogyaszté korlatozassal jar6 kivitelezési munkak elvégzéséhez ledlldsi és kizarasi
litemtervet készit a Vallalkozo. A kizarasi tervet 20 nappal a kivitelezés megkezdése
el6tt Megrendeld projektvezetdjével egyezteti, és jovahagyatja. A jovahagyott leallasi
tervet a munkak megkezdése elétt 15 nappal Megrendeld rendelkezésére bocsatja.



Keretmegallapodas 2. sz. melléklete

1., A rész neve és szama: Id6ben tervezhetd tavhétech. munk. 1
SADE-Magyarorszag Mélyépitd Kft.

1.1 Gépészeti rezsioradij netté HUF/6ra: 26 500

1.2 Mélyépités rezsiéradij netté HUF/éra: 24 500

1.3 Anyagar szorzé %-ban kifejezve a KonyvCalc-professional/TERC anyagaraihoz
képest: 200

1.4 Kézvetitett szolgaltatas dijszorzé %-ban kifejezve: 140

2. M/2.1 alkalmassagi feltételre bemutatott szakember M/2.1 pont szerinti jogosultsag
megszerzéséhez sziikséges szakmai gyakorlati id6n felili tobblet szakmai gyakorlati
ideje (hénap, min. 0 hénap, max. 36 hénap): 36

3. M/2.2 alkalmassagi feltételre bemutatott szakember M/2.2 pont szerinti jogosultsag
megszerzéséhez sziikséges szakmai gyakorlati idén feldli tobblet szakmai gyakorlati
ideje (hénap, min. 0 hénap, max. 36 hénap): 36

STRABAG Generalépité Korlatolt Felelésséqii Tarsasaq

1.1 Gépészeti rezsioradij netté HUF/6ra: 25 200

1.2 Mélyépités rezsioradij netté HUF/6ra: 25 200

1.3 Anyagar szorz6 %-ban kifejezve a KonyvCalc-professional/TERC anyagaraihoz
képest: 195

1.4 Kézvetitett szolgaltatas dijszorzé %-ban kifejezve: 136

2. M/2.1 alkalmassagi feltételre bemutatott szakember M/2.1 pont szerinti jogosultsag
megszerzéséhez sziikséges szakmai gyakorlati idon feliili tobblet szakmai gyakorlati
ideje (h6nap, min. 0 honap, max. 36 honap): 36

3. M/2.2 alkalmassagi feltételre bemutatott szakember M/2.2 pont szerinti jogosultsag
megszerzéséhez sziikséges szakmai gyakorlati id6n feliili tobblet szakmai gyakorlati
ideje (hénap, min. 0 honap, max. 36 hénap): 36

Kraftszer Vallalkozasi Kft.

1.1 Gépészeti rezsioradij netté HUF/ora: 27 800

1.2 Mélyépités rezsioradij netté HUF/6ra: 25 500

1.3 Anyagar szorzé %-ban kifejezve a KonyvCalc-professional/TERC anyagaraihoz
képest: 185

1.4 Kozvetitett szolgaltatas dijszorzo %-ban kifejezve: 140

2. M/2.1 alkalmassagi feltételre bemutatott szakember M/2.1 pont szerinti jogosultsag
megszerzéséhez sziikséges szakmai gyakorlati idon feliili tobblet szakmai gyakorlati
ideje (honap, min. 0 hénap, max. 36 hénap): 36

3. M/2.2 alkalmassagi feltételre bemutatott szakember M/2.2 pont szerinti jogosultsag
megszerzéséhez sziikséges szakmai gyakorlati idén feliili tobblet szakmai gyakorlati
ideje (hénap, min. 0 hénap, max. 36 hénap): 36

A-Hid Epit6 Zartkoriien Miikod6 Részvénytarsasag

1.1 Gépészeti rezsioradij nett6 HUF/6ra: 31 000

1.2 Mélyépités rezsioradij netté HUF/6ra: 28 000

1.3 Anyagar szorzé %-ban kifejezve a KonyvCalc-professional/TERC anyagaraihoz
képest: 200

1.4 Kozvetitett szolgaltatas dijszorzo %-ban kifejezve: 160

2. M/2.1 alkalmassagi feltételre bemutatott szakember M/2.1 pont szerinti jogosultsag
_megszerzéséhez sziikséges szakmai gyakorlati idén feliili tobblet szakmai gyakorlati
ideje (hénap, min. 0 hénap, max. 36 hénap): 36




3. M/2.2 alkalmassagi feltételre bemutatott szakember M/2.2 pont szerinti jogosultsag
megszerzéséhez sziikséges szakmai gyakorlati idén feliili tobblet szakmai gyakorlati
ideje (hénap, min. 0 hénap, max. 36 hénap): 36

TERRA-21. Kézmii és Mélyépité Kift.

1.1 Gépészeti rezsioradij netté HUF/6ra: 26 150

1.2 Mélyépités rezsiéradij netté HUF/6ra: 24 100

1.3 Anyagar szorzé %-ban kifejezve a KonyvCalc-professional/TERC anyagaraihoz
képest: 205

1.4 Kozvetitett szolgaltatas dijszorzé %-ban kifejezve: 140

2. M/2.1 alkalmassagi feltételre bemutatott szakember M/2.1 pont szerinti jogosultsag
megszerzéséhez sziikséges szakmai gyakorlati idén feliili tébblet szakmai gyakorlati
ideje (hénap, min. 0 hénap, max. 36 hénap): 36

3. M/2.2 alkalmassagi feltételre bemutatott szakember M/2.2 pont szerinti jogosultsag
megszerzéséhez sziikséges szakmai gyakorlati idén feliili tobblet szakmai gyakorlati
ideje (hénap, min. 0 hénap, max. 36 hénap): 36

2., Rész neve: IdSben tervezhetd tavhétech. hibaelharitasi munk. (2)

SADE-Magyarorszag Mélyépité Kft.

1.1 Gépészeti rezsioradij netté HUF/6ra: 26 500

1.2 Mélyépités rezsioradij netté HUF/6ra: 24 500

1.3 Anyagar szorzé %-ban kifejezve a KényvCalc-professional/TERC anyagaraihoz
képest: 200

1.4 Kozvetitett szolgaltatas dijszorzé %-ban kifejezve: 140

2. M/2.1 alkalmassagi feltételre bemutatott szakember M/2.1 pont szerinti jogosultsag
megszerzéséhez sziikséges szakmai gyakorlati idén feliili tobblet szakmai gyakorlati
ideje (hénap, min. 0 hénap, max. 36 hénap): 36

3. M/2.2 alkalmassagi feltételre bemutatott szakember M/2.2 pont szerinti jogosultsag
megszerzéséhez sziikséges szakmai gyakorlati idén feliili tébblet szakmai gyakorlati
ideje (hénap, min. 0 hénap, max. 36 hénap): 36

STRABAG Generalépité Korlatolt Felelésséqii Tarsasag

1.1 Gépészeti rezsioradij netté HUF/6ra: 25 200

1.2 Mélyépités rezsioradij netté HUF/6ra: 25 200

1.3 Anyagar szorz6 %-ban kifejezve a KonyvCalc-professional/TERC anyagaraihoz
képest: 195

1.4 Kozvetitett szolgaltatas dijszorzé %-ban kifejezve: 136

2. M/2.1 alkalmassagi feltételre bemutatott szakember M/2.1 pont szerinti jogosultsag
megszerzéséhez sziikséges szakmai gyakorlati idén feliili tobblet szakmai gyakorlati
ideje (hénap, min. 0 hénap, max. 36 hoénap): 36 ]

3. M/2.2 alkalmassagi feltételre bemutatott szakember M/2.2 pont szerinti jogosultsag _
megszerzéséhez szilkséges szakmai gyakorlati idén feliili tobblet szakmai gyakorlati
ideje (honap, min. 0 hénap, max. 36 hénap): 36

Kraftszer Vallalkozasi Kft.

1.1 Gépészeti rezsioradij netté HUF/6ra: 26 500

1.2 Mélyépités rezsioradij netté HUF/éra: 25 000 "

1.3 Anyagar szorzé %-ban kifejezve a KonyvCalc-professional/TERC anyagaraihoz
képest: 180

1.4 Kozvetitett szolgaltatas dijszorz6 %-ban kifejezve: 140 3 -

2. M/2.1 alkalmassagi feltételre bemutatott szakember M/2.1 pont szerinti jogosultsag _
megszerzéséhez sziikséges szakmai gyakorlati id6n feliili tobblet szakmai gyakorlati
ideje (hénap, min. 0 hénap, max. 36 hénap): 36




3. M/2.2 alkalmassagi feltételre bemutatott szakember M/2.2 pont szerinti jogosultsag
megszerzéséhez sziikséges szakmai gyakorlati idén feliili tobblet szakmai gyakorlati
ideje (hénap, min. 0 hénap, max. 36 honap): 36

A-Hid Epité Zartkoriien Miikodé Részvénytarsasag

1.1 Gépészeti rezsioradij netté HUF/6ra: 31 000

1.2 Mélyépités rezsioradij netté HUF/6ra: 28 000

1.3 Anyagar szorzé %-ban kifejezve a KoényvCalc-professional/TERC anyagaraihoz
képest: 200

1.4 Kozvetitett szolgaltatas dijszorzo %-ban kifejezve: 160

2. M/2.1 alkalmassagi feltételre bemutatott szakember M/2.1 pont szerinti jogosultsag
megszerzéséhez sziikséges szakmai gyakorlati idén feliili tobblet szakmai gyakorlati
ideje (hénap, min. 0 hénap, max. 36 honap): 36

3. M/2.2 alkalmassagi feltételre bemutatott szakember M/2.2 pont szerinti jogosultsag
megszerzéséhez sziikséges szakmai gyakorlati idén feliili tobblet szakmai gyakorlati
ideje (hénap, min. 0 hénap, max. 36 hénap): 36

TERRA-21. Kézmi és Mélyépitd Kft.

1.1 Gépészeti rezsioradij netté HUF/ora: 29 200

1.2 Mélyépités rezsioradij netté HUF/6ra: 26 100

1.3 Anyagar szorz6é %-ban kifejezve a KonyvCalc-professional/TERC anyagaraihoz
képest: 182

1.4 Kozvetitett szolgaltatas dijszorzé %-ban kifejezve: 128

2. M/2.1 alkalmassagi feltételre bemutatott szakember M/2.1 pont szerinti jogosultsag
megszerzéséhez sziikséges szakmai gyakorlati idén feliili tobblet szakmai gyakorlati
ideje (hénap, min. 0 hénap, max. 36 hénap): 36

3. M/2.2 alkalmassagi feltételre bemutatott szakember M/2.2 pont szerinti jogosultsag
megszerzéséhez sziikséges szakmai gyakorlati idén feliili tobblet szakmai gyakorlati
ideje (h6nap, min. 0 hénap, max. 36 honap): 36

3., Rész neve: Tavhétech. rendszeren rekonstrukcios munk. (3)

SADE-Magyarorszag Mélyépitd Kft.

1.1 Gépészeti rezsioradij netté HUF/6ra: 26 500

1.2 Mélyépités rezsioradij netté HUF/6ra: 24 500

1.3 Anyagar szorzé %-ban kifejezve a KonyvCalc-professional/TERC anyagaraihoz
képest: 200

1.4 Kbzvetitett szolgaltatas dijszorzé %-ban kifejezve: 140

2. M/2.1 alkalmassagi feltételre bemutatott szakember M/2.1 pont szerinti jogosultsag
megszerzéséhez sziikséges szakmai gyakorlati idén feliili tobblet szakmai gyakorlati
ideje (hénap, min. 0 hénap, max. 36 honap): 36

3. M/2.2 alkalmassagi feltételre bemutatott szakember M/2.2 pont szerinti jogosultsag
megszerzéséhez sziikséges szakmai gyakorlati idén feliili tobblet szakmai gyakorlati
ideje (hénap, min. 0 hénap, max. 36 hénap): 36

STRABAG Generalépité Korlatolt Feleldsséqii Tarsasag

1.1 Gépészeti rezsioradij netté HUF/éra: 25 200

1.2 Mélyépités rezsioradij netté HUF/6ra: 25 200

1.3 Anyagar szorzé %-ban kifejezve a KonyvCalc-professional/TERC anyagaraihoz
képest: 195

1.4 Kozvetitett szolgaltatas dijszorzé %-ban kifejezve: 136

2. M/2.1 alkalmassagi feltételre bemutatott szakember M/2.1 pont szerinti jogosultsag
megszerzéséhez sziikséges szakmai gyakorlati id6n feliili tébblet szakmai gyakorlati
ideje (hénap, min. 0 hénap, max. 36 hénap): 36




3. M/2.2 alkalmassagi feltételre bemutatott szakember M/2.2 pont szerinti jogosultsag
megszerzéséhez sziikséges szakmai gyakorlati idén feliili tobblet szakmai gyakorlati
ideje (hénap, min. 0 hénap, max. 36 hénap): 36

Kraftszer Vallalkozasi Kft.

1.1 Gépészeti rezsioradij netté HUF/6ra: 26 900

1.2 Mélyépités rezsioradij netté HUF/6ra: 25 250

1.3 Anyagar szorzé %-ban kifejezve a KényvCalc-professional/TERC anyagaraihoz
képest: 180

1.4 Kozvetitett szolgaltatas dijszorzé %-ban kifejezve: 140

2. M/2.1 alkalmassagi feltételre bemutatott szakember M/2.1 pont szerinti jogosultsag
megszerzéséhez szilkséges szakmai gyakorlati idén feliili tobblet szakmai gyakorlati
ideje (hénap, min. 0 hénap, max. 36 hénap): 36

3. M/2.2 alkalmassagi feltételre bemutatott szakember M/2.2 pont szerinti jogosultsag
megszerzéséhez sziikséges szakmai gyakorlati idén feliili tdbblet szakmai gyakorlati
ideje (hénap, min. 0 hénap, max. 36 hénap): 36

A-Hid Epité Zartkériien Miikoddé Részvénytarsasag

1.1 Gépészeti rezsioradij netté HUF/éra: 31 000

1.2 Mélyépités rezsioradij netté HUF/6ra: 28 000

1.3 Anyagar szorzé %-ban kifejezve a KényvCalc-professional/TERC anyagaraihoz
képest: 200

1.4 Kozvetitett szolgaltatas dijszorzé %-ban kifejezve: 160

2. M/2.1 alkalmassagi feltételre bemutatott szakember M/2.1 pont szerinti jogosultsag
megszerzéséhez sziikséges szakmai gyakorlati idén feliili tobblet szakmai gyakorlati
ideje (hénap, min. 0 hénap, max. 36 hénap): 36

3. M/2.2 alkalmassagi feltételre bemutatott szakember M/2.2 pont szerinti jogosultsag
megszerzéséhez sziikséges szakmai gyakorlati idén feliili tobblet szakmai gyakorlati
ideje (hénap, min. 0 hénap, max. 36 hénap): 36

TERRA-21. Kézmii és Mélyépitd Kft.

1.1 Gépészeti rezsioradij netté HUF/éra: 28 900

1.2 Mélyépités rezsioradij netté HUF/6ra: 25 900

1.3 Anyagar szorzé %-ban kifejezve a KényvCalc-professional/TERC anyagaraihoz
képest: 202

1.4 Kozvetitett szolgaltatas dijszorzé %-ban kifejezve: 154

2. M/2.1 alkalmassagi feltételre bemutatott szakember M/2.1 pont szerinti jogosultsag
megszerzéséhez sziikséges szakmai gyakorlati idén feliili tobblet szakmai gyakorlati
ideje (hénap, min. 0 hénap, max. 36 hénap): 36

3. M/2.2 alkalmassagi feltételre bemutatott szakember M/2.2 pont szerinti jogosultsag
megszerzéséhez sziikséges szakmai gyakorlati idén feliili tobblet szakmai gyakorlati
ideje (hénap, min. 0 hénap, max. 36 honap): 36




Keretmegallapodas 3. szamu melléklete

EGYEDI KIVITELEZESI SZERZODES
SZE... szamu Kivitelezési keretmegallapodashoz
(minta)

amely létrejott egyrészrél a

BKM Budapesti Kézmiivek Nonprofit Zartkériien Miikd6é Részvénytarsasag (szekhely:
1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31.; cégjegyzékszama: 01-10-042582; addszam:
10941362-2-44; roviditett elnevezése: BKM Nonprofit Zrt.), mint megrendeld (tovabbiakban:
Megrendeld),

masrészrél a(z) ......... (székhelye: ................ ; cégjegyzékszama: .............. ; adoészama:
............ : roviditett elnevezése: ...........), mint Kivitelez61

harmadrészrél a(z) ......... (székhelye: ................ . cégjegyzékszama: .............. :
adoszama ..o ; roviditett elnevezése: ........... ), mint Kivitelez628

a Kivitelezé 1-...egyutt mint Kivitelezd

(a Megrendel6 és a Kivitelez6 a tovabbiakban egyiittesen: Felek, kilon-kilon: Fél) kozott az
alabbi feltételeknek megfelelen:

1. Bevezeté rendelkezések

1.1. A Megrendeld ,y..ccccececiernnreracerarannanan ” targyban ... (eljarasrend)
..................... (eljarasfajta) kozbeszerzési eljarast folytatott le a kozbeszerzésekrdl
sz06l6 2015. évi CXLIII. térvény (tovabbiakban: Kbt.) rendelkezései szerint. Ezen
kdzbeszerzési eljaras eredménye alapjan a tobbek kozott jelen szerzédés szerinti
Kivitelez6kkel, mint nyertes ajanlattevékkel 2021. ... napjan (a Megrendeld
nyilvantartasa szerinti SZE... szamon) Kivitelezési keretmegallapodas (a
tovabbiakban: Keretmegallapodas) keriilt megkotésre.

A Felek a Keretmegdllapodas 1.2. pontjaban rogzitették, hogy a
keretmegallapodasos eljaras elsé részében kozds ajanlatot tevd ajanlattevék a
keretmegallapodas teljesitése soran egy Kivitelez6nek mindsuinek, igy a kozos
ajanlattevék kozosen tehetnek ajanlatot a keretmegallapodasos eljaras 2. részében.
A kOzos ajanlattevék egyitt kotelesek a verseny Ujranyitdsa alapjan egyedi
szerzédést kotni, melyben kotelesek meghatarozni, hogy az egyedi szerzédésben
meghatarozott szolgdltatast és szamlakiallitast melyik kézos ajanlattevé teljesiti, a
felelésséglk pedig egyetemleges a keretmegallapodas és az egyedi szerz6dések
teljesitése soran. °

1.2. A Megrendel6 202. ... hé ... napjan kelt ajanlattételi felhivasa alapjan
yERSEE R eAs ” targyban verseny Ujranyitdsaval lefolytatta a keretmegallapodasos
eliaras 2. részét, mely eredményeképpen a Felek jelen szerzédést kotik. A
keretmegallapodasos eljaras 2. része soran értékelésre kerlilt ajanlati elemeket a 2.
szamu melléklet tartalmazza.

1.3. A Felek rogzitik, hogy a jelen szerz6désben nem szabalyozott kérdésekre a
Keretmegallapodas rendelkezéseit kell alkalmazni. Amennyiben jelen szerzédés a
Keretmegallapodasnak eltérést nem engedé rendelkezésével ellentétes rendelkezést

8az ajanlattevék felsorolasa a kdzbeszerzési eljaras eredményétsl fligg
%amennyiben nem kézos ajanlattételre kerdilt sor, (igy jelen bekezdés torolhetd
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3.2.
3.3.
3.6.
3.7.

tartalmaz, ugy abban a Keretmegallapodast kell alkalmazni.

A szerzdédés targya

A Megrendel6 megrendeli, a Kivitelez pedig elvéllalja jelen szerz6dés 1. szamu
mellékletét képezd miiszaki leirasban foglalt kivitelezési munkak elvégzését.

A Kivitelez6 (amennyiben a kdzbeszerzési eljaras soran k6zés ajanlattevéként vett
részt) akként nyilatkozik, hogy a jelen szerz6dés szerinti szolgaltatast az alabbi
bontasban teljesiti:

illetve a szamla KiallitASAra .......cceeveeeenvenennennrencenennes jogosult. Felek ehelyiitt is
rogzitik, hogy a kézos ajanlattevék feleléssége a Keretmegallapodas, valamint jelen
szerz&dés teljesitéséért egyetemleges. ™

A szerzddés teljesitése
Jelen szerzddés teljesitésének kotbérterhes hataridéi: ...

A Kkivitelezési munkakat, kilondsen az Uzembe helyezést a kdzszolgaltatasi
kotelezettség figyelembe vételével kell itemezni.

A Kivitelezé tudomasul veszi, hogy amennyiben jelen szerzédés targya olyan munka,
amely tavhészolgaltatas-kieséssel jar, ugy a munkat ugy kell megszerveznie, hogy
az a flteési idészakban (szeptember 15. — majus 15.) Megrendel6 kézszolgaltatasi
kotelezettségének teljesitését ne érintse. Azaz tavhdszolgaltatas-kieséssel jard
munkat kizarélag targyév majus 16. napja és szeptember 14. napja kozoétt végezhet.
Amennyiben valamilyen okbdl kifoly6lag a tavhdszolgaltatas-kieséssel jar6 munka
érintené a fltési idészakot, ugy a Kivitelezé legkésébb a f(itési idészak kezdetén
koteles levonulni a munkateruletrél, mégpedig oly médon, hogy a munkaval érintett
tavhétechnoldgiai berendezésnek alkalmasnak kell lennie a szolgaltatas ellatasara.

A tavhdszolgaltatas-kieséssel jard6 munkakat a Kivitelezének legalabb 20 nappal az
eseményt megel6zéen egyeztetni koteles a Megrendelével.

Megrendeld elételjesitést elfogad.

Jelen szerzddés teljesitésének helye: ... (hrsz: ...)

A teljesités igazol6ja a Megrendeld részérdl: ...

A munkateriletre vonatkozé tovabbi rendelkezések: ...

Az épitési és atalakitdsi munkakhoz a FOTAV feliratu fedlapokat (tovabbiakban:
Rendelkezésre bocsatott anyagok, Rb anyagok) a Megrendeld biztositja. Megrendelé
fenntartja a jogot arra vonatkozéan, hogy egyéb anyagokat is Rb. anyagként
biztositson a kivitelezési munkakhoz. Az Rb anyagokat a Kivitelezé atadas-atvételi
jegyz6konyvvel veszi at a Megrendel6 altal kijelolt helyen, majd azokat a
kortlmeények altal lehetvé tett legrovidebb id6n bellil szemrevételezéssel, méret- és
mennyiségi ellendrzéssel megvizsgalja, és irdsban tajékoztatia Megrendel6t az
esetleges hianyokrol és/vagy hibakrél. Az Rb anyagok Megrendeld tulajdonaban
maradnak, azonban azok szakszer(i szallitasarol, 6rzésérdl és tarolasardl Kivitelezé
az atvételt kovetben a sajat koltségére és kockazatara koteles gondoskodni. Az Rb
anyagokkal kapcsolatosan nem érvényesithet6 anyagszorz6. A kivitelezéshez

loamennyiben nem kozos ajanlattételre kerdlt sor, gy jelen bekezdés tordlhetd
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szilkséges minden mas - nem Rb - anyag beszerzése Kivitelez§ feladata és
feleléssége.

Uzembe helyezési készre jelentés és Miiszaki atadas-atvétel

Uzembe helyezési készre jelentés

Az (zembe helyezési készre jelentés idépontjat a Kivitelezé irasbeli készre
jelentésben kezdeményezi, amit a Megrendel6 hagy jova, mely jovahagyas utan
Kivitelezd koteles a harmadik félként érintetteket (pl. telektulajdonos, kézmiicég)
értesiteni.

Az {izembe helyezési készre jelentés kezd6 idépontjarél a Kivitelez6 a javasolt
idépont el6tt 5 (6t) munkanappal készre jelentésben értesiti a MegrendelSt. A
Megrendelé koteles 3 (harom) munkanapon bellil nyilatkozni, hogy a készre jelentést
elfogadja-e és a kit(izétt idépont szamara megfelelé-e. Amennyiben a Megrendel6 3
(harom) munkanapon beliil nem nyilatkozik, akkor a készre jelentés és az id6pont
javaslat a Megrendel6 részérél elfogadottnak mindsul.

A készre jelentés feltételea .................

MUszaki atadas-atvétel

A miszaki atadas-atvétel idépontjat a Kivitelez6 irasbeli készre jelentésben
kezdeményezi, amit a Megrendel6 hagy jova, mely jévahagyas utan Kivitelez koteles
a harmadik félként érintetteket (pl. telektulajdonos, kdzmuicég) értesiteni.

A készre jelentés feltétele a kiviteli tervek szerint helyreallitott munkaterilet, valamint
a Megrendel§ altal jovahagyott miszaki megvalésulasi dokumentacio.

Miszaki atadas-atvétel kezdé idSpontjardl a Kivitelezé a javasolt idépont eltt 5 (6t)
munkanappal készre jelentésben értesiti a Megrendelét. A Megrendel6 koteles 3
(harom) munkanapon beliil nyilatkozni, hogy a készre jelentést elfogadja-e és a
kitizétt idépont szamara megfelelé-e. Amennyiben a Megrendel6 3 (harom)
munkanapon belll nem nyilatkozik, akkor a készre jelentés és az idépont javaslat a
Megrendel6 részérdl elfogadottnak minésuil.

A miszaki atadas-atvétel és a teljesitésigazolas kiadasa tekintetében a felek a Kbt.
vonatkozo rendelkezései szerint jarnak el.

A készre jelentés el6tt 5 (6t) munkanappal a Megrendeld részére at kell adni az
atadasi (megvaldsulasi) tervdokumentacié masolatat 2 (kett6) példanyban az dsszes
mellékletével egyutt. Amennyiben a Kivitelez6 a megvaldésulasi dokumentacio
masolatat a Megrendel6 felszolitdsa ellenére sem késziti el, ez esetben a miszaki
atadas-atvételi eljaras nem kezdbédik meg, Megrendelének jogaban all a szamla
kifizetését az atadasi dokumentacio hibatlan elkészlléséig megtagadni.

Az esetleges hianypoétlas és hibajavitds nem akadalyozhatja a rendeltetésszer(
hasznalatot. A hianypétlasi munkak atadas-atvételére, a hibas és késedelmes
teljesitésre a szerz6dés vonatkozo kikotései érvényesek.

A mszaki atadas-atvétel feltételei:

A Megrendeld altal jovahagyott megvalésitasi, atadasi dokumentacid masolata (j
tervrajzokkal (nem kézi javitassal), amely tartalmazza tobbek k6zott:

«  épitési napldt, a hegesztési naplot, az alapanyagnaplét, a varrattérképet, a
varratnaplot, a vizsgalati eredményeket és a hozzajuk kapcsoldédé hianytalanul
— tavhévezeték épitési munkak esetében az IE-14 Tavhbvezetékek mindségi
és hegesztési kovetelményei szerinti - teljes hegesztési dokumentaciot,
datummal, szlkséges alairasokkal ellatva,



+ felmérési naplét minden oldala datummal és sziikséges alairasokkal ellatva,

« teljesitmény nyilatkozatokat 305/2011/EU rendelet szerint, m(ibizonylatokat,
Megrendel6 indokolt esetben teljesitmény nyilatkozat  hidanyaban
megfeleléségi nyilatkozatot is elfogad,

* hulladékszallitasi bizonylatok masolatait, fémhulladék elszamolasahoz
szukseges mérlegjegyeket,

* Megvaldsulasi dokumentacié elvart tartaima alapjan kért dokumentumok, és
egyéb jogszabaly, szabvany vagy Megrendel6i el§irds, szabalyzat szerint
meghatarozott dokumentaciot,

+ felel6s miiszaki vezet6i nyilatkozatokat.

A Megrendel abban az esetben koteles a miszaki atadas-atvételt megkezdeni,
amennyiben a miiszaki atadas-atvétel megkezdésére eléirt feltételek teljesiiltek, a
kiviteli tervekben foglaltaknak megfeleléen befejez6doétt kivitelezés teljes, és a
szerzédésben meghatarozott munkadk a vonatkoz6 jogszabaly vagy szabvany altal
eldirt mindségben elkésziiltek, a jelen szerz6désben foglaltaknak mindenben
megfelelnek, tovabba a kornyezd létesitményekben, kdézmivekben, utakban a
Kivitelez6 vagy alvallalkozéi altal esetlegesen okozott karok rendezésre vagy
kijavitasara kertiltek.

Megrendel6 abban az esetben koteles a miiszaki atadas-atvétel lezarasat a Kivitelezé
szamara megfeleléen igazolni, amennyiben az &tadott atadasi dokumentacid
hianytalan és megfelel, a kivitelezés telies és hibatlan, a szerzédésben
meghatarozott munkdk a vonatkozd jogszabdly vagy szabvany altal elirt
minéségben elkésziltek és a jelen szerzédésben foglaltaknak mindenben
megfelelnek.

A Kivitelez6nek az atadasi dokumentaciot olyan formaban kell atadnia a
Megrendelének, amilyen formaban kordbban a Megrendeld a Kivitelezd
rendelkezésére bocsatotta. Amennyiben a Kivitelez6 az atadasi dokumentacion
maodositast hajt végre, a mddositast tervezével kell jovahagyatnia.

A mlszaki atadas-atvételi eljarasrél 3 (harom) példanyban jegyz6konyvet kell
késziteni. A jegyzékonyv 1-1 (egy-egy) példanya a Megrendelét és a Kivitelezét illeti,
illetve 1 (egy) példany az épitési naplé mellekletét képezi.

A jegyz6konyv tartalmazza mindazokat a tényeket, amelyekre jogvita esetén
jelentések lehetnek, igy kiulonésen, de nem kizardlagosan

a) az eljaras kezdetének és befejezésének idépontjat,

b) a mlszaki atadas-atvételi eljarasban résztvevék nevét, megnevezését,
részvételi minéségét,

c) a Megrendel§ altal érvényesiteni kivant szavatossagi igényeket,

d) a Megrendeld észrevételeit,

e) a muiszaki atadas-atvételi eljaras soran felfedezett mennyiségi és mindségi
hibakat, hidnyokat, hianyossagok megnevezését, az atadas-atvételi
jegyzékonyv mellékletét képezd kiilon hibajegyzékben kell dokumentalni,

f) ajogszabalyban el6irt nyilatkozatokat,

g) a Megrendel6 dontését arrdl, hogy atveszi—e az épitményt,

h) a Megrendel6 dontését arrdl, hogy igényt tart-e a hibak kijavitasara,

i) hibas és késedelmes teljesitésre vonatkoz6 kotbér igényt és az esetlegesen
felmerlilé kartéritési 6sszegek meghatarozasat.



4.2.

4.3.

4.4.

Kivitelezéi dij és fizetési feltételek

A Kivitelez6t a jelen szerzédésben foglaltak teljesitéséért kivitelez6i dij illeti meg
utéfinanszirozas formajaban.

A kivitelezi dij ...,- Ft + AFA, azaz ... forint + AFA.

A kivitelez6i dij atalanydij, amely magéban foglalja a munka teljesitésével felmerdlt
valamennyi koltséget, igy az esetleges id6mulasbél eredd tobbletigeényt is.

Kivitelez6 nem élhet tobbletkdveteléssel arra alapitva, hogy a teljesités tényleges
idStartama, hatarideje késébbi a kiirasban illetéleg jelen szerzédésben megjelolt
idétartamnal, hataridénél. Felek kifejezetten kizarjak az arindexalasbdl eredd igények
érvényesitését. Az arfolyamvaltozasbol eredé kockazat a Kivitelezot terheli.

ElSiranyzat:
Megrendel6 ... targyu munkakra elSiranyzatot kulonit el.

Az atalanyaron felilli eliranyzat: ...targyra netté ...,- Ft. Az elGiranyzat a Megrendeld
4ltal tételes elszamolasinak mindsitett, a palyazathoz mellékelt kiviteli
tervdokumentacioban ekként meghatarozott munkanemeket jelenti.

A Kivitelez4 az ajanlataban az elSiranyzat tekintetében az alabbi egységarakat adta:

Az AFA mértékére és az adomegallapitais modjara az adofizetési kotelezettség
keletkezésének napjan hatalyos addjogszabalyok az iranyadok. Jelen szerz6dés
alairasaval egyidejlleg kiallitasra kerill a szerzédés 3. szamu melleklete szerinti
nyilatkozat, az AFA-térvény szerinti forditott adézas alkalmazasahoz.

A Kivitelezé — tekintettel arra, hogy jelen szerzédés az épitési beruhazasokhoz
kapcsolodd tervez6i és mérndki szolgaltatasok kdzbeszerzésének részletes
szabalyairol szol6 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §-a és 32/B. §-a ala
tartozik — tudomasul veszi azt, hogy a Megrendel6 a Kivitelezé szamlajat kizardlag a
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §-aban és 32/B. §-aban foglalt feltételek
Kivitelez6 altali teljesitése esetén jogosult kifizetni.

Megrendel6 kijelenti, hogy az altalanos forgalmi adorol szélé 2007. évi CXXVIIL
torvény (tovabbiakban Afa tv.) rendelkezései alapjan ad6alanynak minésul.

A Megrendelé a szabalyszerien killitott szamlat a Kbt. 135. § (5) bekezdése, a Ptk.
6:130. § (1) - (2) bekezdésében foglaltak szerint, annak kézhezveételétél szamitott 30
(harminc) napon beliil, alvallalkozé igénybevétele esetén a Kbt. 135. § (3) bekezdés
és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §-a szerint a Vallalkozé szamlan
megjelolt fizetési szamlajara atutalassal egyenliti ki.

A kivitelez6i dijra a Kivitelezé a szamvitelrél sz6l6 2000. évi C. térvény 167. § (3)
bekezdésében foglaltak alapjan, cégszerlien alairt szamla ellenében jogosult,
amelyet a Kivitelez6 a Megrendel6 altal alairt teljesitésigazolas alapjan, annak
kiallitasat kovetden allit ki és azzal egyutt nyujt be a Megrendel6nek. A benyujtand6
szamlak kotelez6 melléklete az elSirasnak megfeleléen kidllitott és alairt
teljesitésigazolas.

Eléleg:
A _Kivitelezé a 3.2. pontban rogzitett - tartalékkeret és AFA nélkill szamitott -
kivitelezési feladatok ellenértéke legfeliebb 5 %-anak, valamint a Kbt. 135. § (7)

bekezdésének megfelel6 Osszeg elblegként torténd kifizetését kérheti a
Megrendelétél, aminek elszamolasara az 1. részszamlaban kertl sor.

Tartalékkeret:



A Felek jelen szerzGdésben tartalékkeretet kotnek ki, melynek mértéke a jelen
szerzGdés 3.2. pontjaban rogzitett kivitelezési feladatok ellenértékének a 10 %-a. A
tartalékkeret a szerzédés teljesitéséhez kapcsolédd, a rendeltetésszer(i és
biztonsagos hasznalathoz sziikséges potmunkak ellenértékének elszamoléasara
hasznalhato fel. A Megrendelé a tartalékkeret terhére koteles megtériteni a
Kivitelez6nek a tobbletmunkaval kapcsolatban felmeriilt olyan kéltségét, amely a
szerz6dés megkoteésének idSpontjaban nem volt elérelathatd. A pétmunka a jelen
szerzédés alapjat képez6 dokumentacidban nem szereplé kiilén megrendelt
munkatétel (munkatébblet). A tobbletmunka és a mUszakilag sziikséges munka nem
tartozik ide, azt a kivitelezéi dij ellenében koteles a Kivitelezé elvégezni.

A pétmunkanak és annak a tobbletmunkanak, amely a szerz6dés megkotésének
idGpontjaban nem volt elérelathatd, az elszamolasa tételesen térténik. Amennyiben
Kivitelez6 a potmunkara, illetve fenti tobbletmunkara vonatkozd ajanlatat a sajat
eszkozeire alapitva, sajat bizonylata alapjan adja meg, Ugy ajanlata
Osszegszerliségének megalapozasa céljabdl legalabb harom piaci ajanlatot be kell
kérnie oly médon, hogy az ajanlattevék egyikének a Megrendeld altal megjeldlt piaci
szereplének kell lennie.

Kivitelez6 az anyagdij és gépkoltség esetén nem alkalmazhat szorzét.

A tartalékkeret igénybevételéhez az alabbi pontok szerinti feladatokat kell
Kivitelezének elvégeznie:

e a Kivitelezd irasban jelzi a pétmunka igényét annak felmerilésekor. Kivitelezé
a felmerlilt pétmunkaigényét kizarélag a jelen szerzédés 15. pontjaban
kapcsolattartasra megjeldlt személynek jelentheti be. Felek kifejezetten
kizarjak, hogy a poétmunkaigény elfogadasa rautalé magatartassal vagy
barmilyen méas, nem a jelen pontban irtaknak megfeleld maodon
megvaldsulhat. Kivitelezé kifejezetten elfogadja, hogy amennyiben a felmertilt
potmunkaigényét nem a jelen bekezdésben megjelolt személynek cimezte,
illetéleg a poétmunkaigényét nem a jelen bekezdésben megijeldlt személy
hagyta jova, ugy a pétmunkaigényét részben vagy egészben elfogadd
megrendeldi nyilatkozat hatalytalan.

o aKivitelez6 a pétmunka megkezdése el6tt benyuijtja tételes arajanlatat,

e a Megrendel6 megfeleléség esetén irasban jovahagyja a benyuijtott ajanlatot,
és az épitési napléban elrendeli a pétmunkak elvégzését,

e a Kivitelez6 koteles folyamatosan felmérési naplét vezetni, melyet
szerzddésszer( teljesités esetén a Megrendeld képviselSje hagy jova a
munka és a felmérési napld ellenbérzésének Kivitelezd altali, menet kdzbeni
biztositasa esetén,

e a tartalékkeret terhére megrendelt pétmunkak elvégzése utan Kivitelezé
benyuijtja tételes koltségvetését jovahagyasra a Megrendelének.

Felek kifejezetten rogzitik, hogy Kivitelezének a felmeriilt potmunkaigényét
legkésdbb az adott részteljesitéshez igazoddan kell jelentenie. Ennek keretében az
adott munkafolyamat soran keletkez6 pétmunkaigényt legkés6bb az adott
munkafolyamatot lezard részszamla alapjaul szolgalé teljesitésigazolas kiallitasaig
kell jelezni, és annak Osszegszerliségét tételesen igazolni. Ez ez eljarasrend nem
érinti azt a szerzédéses rendelkezést, hogy a pétmunka kifizetésére a végszamlaval
egyidejlileg kerul sor.

Felek megallapodnak abban, hogy pétmunkaigény az adott munkafolyamatot lezaro
részszamla alapjaul szolgald teljesitésigazoldas kidllitasa utan az adott
részszamlaban elszamolt munkakhoz kapcsolédéan nem terjeszthetd eld.



Amennyiben Kivitelez6 a pétmunkat késedelmesen jelenti a Megrendel6nek, és
ebbél eredéen a véghatarids is késedelmet szenved, ugy felelés az ebbdl eredd
karokeért.

A tartalékkeret terhére megrendelt potmunkdk a Megrendel6 altal jovahagyott
dsszege kilén szamlaban, a végszamlaval egyidejlileg keriil elszamolasra.

4.5. A Kivitelez6 az alabbi részszamlak benyujtasara jogosult:

Kivitelez6 koteles a szamlat a Megrendel6 altal meghatarozott tervsoronként
megbontani, vagy a benyuijtott szamla mellékeltében az elvégzett munka ellenérteket
a Megrendel6 altal meghatarozott tervsoronkénti bontasban feltlintetni.

Részszamlazas:
. részszamla:

« szamla 6sszege: a kivitelezdi dij ... %-a.

+ a teljesitésigazolas kiadasanak és a szamla benyujtasanak feltétele: ...
n. részszamla:

« szamla 6sszege: a kivitelez6i dij ... %-a.

+ a teljesitésigazolas kiadasanak és a szamla benyujtasanak feltétele: ...

A végszamlahoz tartozd teljesitésigazolds kiadasanak és a végszamla
benyujtasanak feltétele: sikeres miiszaki atadas-atvétel és jelen szerzé6désben vallalt
valamennyi feladat szerz6désszer(i, maradéktalan teljesilése.

A részszamlazasnal meghatarozott szazalékok megallapitdsanak alapja a kivitelezés
elérehaladasat igazold jegyz6konyv alapjan leigazolt teljesités.

A tartalékkeret terhére megrendelt és elvégzett munkak és fizetett dijak Megrendel6
altal jovahagyott ellenértéke kilon szamlaban, a végszamlaval egyidejlleg egy
O0sszegben kertl elszamolasra.

4.6. Akivitelezéi dij a Keretmegallapodas 3.7. pontja szerinti uniés tamogatasbdl, és azon
felil a Megrendelé ...% sajat Onerejébdl keril kiegyenlitésre. A tamogatasi
intenzitasa a kozbeszerzési eljaras meginditasakor hatalyos adatok alapjan: ...% az
ajanlatkérd sajat forrasa ...%""

4.7. A Kivitelezé koteles a teljesitésigazolason a ra vonatkozd részeket maradéktalanul
kiallitani, azon feltlintetni a Megrendelé altal a szerz6déshez rendelt SZE jelzésli
szerz6dés szamot, valamint a Megrendelé alabbi SAP rendelési azonositojat: ...,
mindezek hianyaban a Megrendel6 a teljesitésigazolast nem irja ald és az
esetlegesen megkuildott szamlat visszakuldi.

A Kivitelezé tudomasul veszi tovabba, hogy szamlat kizarélag a szamlahoz mellékelt
eredeti (nem masolati példany), a teljesités igazolasara megnevezett személy altal
alairt, a fentieknek megfeleléen kiallitott teljesitésigazolassal egyutt nyujthat be a
Megrendelének. A szamla benyujtasa postai Uton, vagy személyesen a Megrendel6
Dokumentum menedzsment csoportjdnak (1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31.)
cimezve torténhet, mig elektronikus formaban a szamla a fotav@fotav.hu cimre
nyujthaté be. A Megrendelé abban az esetben fogadja be az elektronikus szamiat,
amennyiben az megfelel az altalanos forgalmi adérdl szél6 2007. évi CXXVII. térvény
168/A. § (1) bekezdésében foglalt kovetelményeknek és a kibocsatd .pdf”
formatumban nyuijtja be vagy mindsitett elektronikus alairassal latja el.

A Megrendelét a szabdlytalan, nem az elébbieknek megfeleléen kidllitott vagy
benyujtott szamlaval szemben sem elfogadasi, sem kifogasolasi kotelezettség nem

! tdmogatas hianyaba a bekezdés torélhetd



4. szamu melléklet

GEODEZIAI BEMERESI ERTESITES

Cimzett: Vallalkoz6 cég., Képviselbje telefonszéma

Fax:

Masolatot kap: FOTAV Nonprofit Zrt. (projektvezetd, miiszaki ellendr, hegesztési
felelés e-mailben)

Fax: 463-6087

Munka megnevezése:

Kivitelez6:

Kapcsolattartd a kivitelezd részérdl:
Elérhetésége: telefonszam

M(szaki ellendr (projektvezetd):

TiSZLElt .oevvvrennncerereeeeeeereeens Ur/Holgy!

Ezuton értesitem Ont a targyi munka geodéziai bemérési lehetéségérdl.
o a tavh6vezeték nyilt arkos bemérésének lehetséges datuma

o a teljes nyomvonalon o nyomvonalszakaszon

202....év hé napjatol ...... 202.... év hoé napjaig

o kapcsolodé miitargyak, hékézpontok bemérése a targyi munka kivitelezése soran:

o nem szukséges
o értesitést késdbb kuldunk
o lehetséges datuma: 20xx. év HH hé NN

Kbdszonettel :
Budapest 202.... év HH h6é NN nap

_Kapcsolattarté
FOTAV Nonprofit Zrt.
(vagy Kivitelezd)



5 .sz. mellellet

Vallalkozé l6godja Vallalkoz6 megnevezése
Vallalkoz6 ad6szama Vallalkozo elérhetéségei
Vallalkoz6 bankszamlaszama cim

telefonszam

elektronikus elérhetésegek

Projekt megnevezése

Munka megnevezése:Telepulés, cim, projekt megnevezése Datum:
Megrendel6: FOTAV Zrt.



Véllalkoz6 l6goja Vallalkoz6 megnevezése
Vallalkoz6 ad6szama Vallalkoz6 elérhet6ségei
Vallalkoz6 bankszamlaszama cim
telefonszam

elektronikus elérhetéségek

Projekt megnevezése

Tartalomjegyzék

1. Megvaldsulasi tervek 1
1.1. Tervjegyzék
1.2. Megvalésulasi tervek (DWG, PDF)
2. Geodéziai bemérés ?
2.1. Geodéziai bemérési jegyz6konyvek
2.2. Végleges bemérési terv (DWG, PDF)
2.3. Geodéziai miiszaki dokumentacio
3. Megvaldsulasi iratanyag
3.1. Megvalésulasi miszaki leiras 3
3.2. Nyilatkozatok
3.2.1. Tervezéi nyilatkozat
3.2.2. Kivitelezdi nyilatkozat
3.2.3. Felelés miiszaki vezetdi nyilatkozat
3.3. Jegyzbkonyvek
3.3.1. Burkolatbontasi engedély
3.3.2. Munkakezdési engedély
3.3.3. Bontasi engedély, jegyzékonyv
3.3.4. Nyomasproba jegyzékdnyvek
3.3.4.1. Az elvégzett nyomaspréba jegyzékonyvei
3.3.4.2. Regiszteres nyomasproba esetén regiszter szalag
3.3.4.3. A felhasznalt miszerek hitelesitési és kalibraciés jegyzékonyvei
3.3.5. Talajtdmorseég vizsgalati jegyz6konyv
3.3.6. Kooperacios jegyzékdnyvek és emlékezteték
3.3.7. Kozvetlenul foldbe fektetett tavflitési vezetékek hibajelzé rendszerének bemérési
jegyz6konyv merési gorbével
3.3.8. Uzembe helyezési jegyz6kdnyv
3.3.9. Mdszaki atadas-atvétel megkezdése jegyzékonyv
3.3.10. Munkatertlet helyreallitasanak megfeleléségérdl szol6 tulajdonosi nyilatkozat
3.3.11.M(szaki atadas-atvetel lezarasi jegyz6konyv
3.3.12.Csuszasi jegyz6konyv
3.4. Epitési naplé masolatok
3.5. Beépitett anyagok és szerelvények
3.5.1. Beépitett anyagok és szerelvények dsszefoglal6 listaja
3.5.2. Alapanyag naplok
3.5.3. Mindségi tanusitvanyok
3.5.4. Korrdzié védelem bizonylatai
3.5.4.1. Korréziovédelmi festékek teljesitmény nyilatkozatai
3.5.4.2. Korroziovédelmi festékek szaraz rétegvastagsag mérési jegyzékdnyvei

Munka megnevezeése:Telepllés, cim, projekt megnevezése Datum:
Megrendel6: FOTAV Zrt.



Vallalkoz6 megnevezese

Vallalkozo6 l6godja

Vallalkoz6 ad6szama Vallalkozo elérhetéségei

Vallalkoz6 bankszamlaszama cim
telefonszam

elektronikus elérhetésegek

3.5.4.3. Tz horganyzott szerkezetek rétegvastagsaganak gyartémdvi nyilatkozatai

3.6. Hegesztési dokumentumok
3.6.1. Hegesztési naplé masolatok
3.6.2. Hegesztési Tanusitvanyok
3.6.2.1. Hegeszt6k jegyzéke és mindsitése
3.6.2.2. MSZEN ISO 3834-2 szabvany és a 8/2018 ITM rendelet szerinti
tanusitvanyok
3.6.2.3. Felhasznalt hegeszté anyagok bizonylatai
3.6.2.4. Hegesztési technolégiai utasitas
3.6.24.1. WPS lapok
3.6.2.4.2. WPQR lista
3.6.3. Varrattérkép
3.6.4. Varratnaplé
3.6.5. Varratvizsgalati jegyz6kdnyvek
3.6.6. Radiografiai vizsgalatok felvételei
3.7. Mintavételi és mindsitési tervek 4
3.8. Hulladékgazdalkodassal kapcsolatos dokumentumok
3.8.1. Bontasi jegyzékonyv alapjan elszamolt fémek, illetve érzékeny FAJ-kodu anyagok

dokumentumai (szallitolevel és igazolas)
3.8.2. FOTAV altal a munkakezdést megelézéen elfogadott ,Hulladékgazdalkodasi terv”

3.8.3. Megvalésult hulladékgazdalkodasi terv ®

4. Miszaki atadas és atvételi eljaras dokumentumai
5. Fotd dokumentacié &, DWG tervek elektronikus adathordozon (iratlef(izd felsé oldalara

ragasztott zarhato taroloban elhelyezve)

Munka megnevezése:Telepllés, cim, projekt megnevezése Datum:

Megrendels: FOTAV Zrt.



Vallalkoz6 l6géja Vallalkoz6 megnevezése

Vallalkoz6 ad6szama Vallalkoz6 elérhetdségei
Vallalkoz6 bankszamlaszama cim
telefonszam

elektronikus elérhetéségek

Megvaldsulasi tervek

Munka megnevezése:Telepilés, cim, projekt megnevezése Datum:
Megrendels: FOTAV Zrt. :



Vallalkozé megnevezése
Vallalkozé elérhetdségei
cim

telefonszam

elektronikus elérhetéségek

Vallalkozé logdja
Vallalkoz6 adészama
Villalkozd bankszamlaszama

Tervjegyzék

Munka megnevezése:Telepiilés, cim, projekt megnevezése Datum:
Megrendel6: FOTAV Zrt.



Vallalkoz6 l6gdja Vallalkozé megnevezése

Vallalkoz6 adészama Vallalkoz6 elérhetéségei
Vallalkozé bankszamlaszama cim
telefonszam

elektronikus elérhetéségek

A tartalomjegyzékben szereplé minden egyes pont
folytatélagosan............

Munka megnevezése:Teleplilés, cim, projekt megnevezeése Datum:
Megrendeld: FOTAV Zrt.



Vallalkozé 16gdja Vallalkozé megnevezése
Vallalkozé ad6szama Vallalkoz6 elérhetéségei
Vallalkozé bankszamlaszama cim
telefonszam

elektronikus elérhetéségek

' A megvaldsulasi dokumentacié tervanyagat szerkesztheté, AutoCAD DWG formatumban kérjiik szallitani. A tdmeges
szkenneléssel vagy szerkesztéssel egy PDF dokumentacioba helyezés, mivel igy a miiszaki nyilvantartdsba nem
feldolgozhaté nem, vagy csak tajékoztatd, kiegészitd munkarészként fogadhaté el. A rajzok cimkéjének tartalmaznia kell
a tervfajta megnevezését, jelen esetben ,Megvalosulasi terv”, a megvaldsulasi tervet készitd tervezd nevét, tervezdi
jogosultsdganak szamat és alairasat. A DWG rajzokrol a szoftverrel készitett, adattartalmaban teljesen megegyezd egyedi
PDF nyomtatvanyokat is kériink. Kézzel modositott és beszkennelt rajz nem fogadhat el.

A megvaldsulasi dokumentaci6é tervanyagénak a FOTAV Zrt. altal elfogadott kivitelezési dokumentacié minden
tervlapjat valamint a kivitelezés soran tervez6i miivezetés keretében vagy egyéb megbizas soran a tervezd altal készitett
tervlapoknak megfeleld megvalosulasi tervlapot tartalmaznia kell.

2 A megvalésulasi dokumentéacionak tartalmaznia kell a végleges geodéziai bemérést DWG és az errdl készitett PDF
formatumban is. A bemérés terv cimkéjének tartalmaznia kell a geodéta nevét, kamarai nyilvantartdsanak szamat,
alairasat, a végleges éllapothoz tartozo utolsé mérés datumat. A bemérésnek EOV koordinata rendszerben kell elkésziilni
és tartalmaznia kell a meglévé FOTAV azonositokat.

3 A megvaldsulasi dokumentaciénak tartalmaznia kell a ,Megvalosulasi miszaki leirdst” ami a kivitelezett allapot
leirasat rogziti. Ertelem szeriien ,Elvart tervezd teljesitményeket” nem kell tartalmaznia, ezt a dokumentacidban a
kivitelezés soran beépitett anyagok teljesitmény nyilatkozatai helyettesitik.

4 A mellékelt MMT minta szerint allitja ki a kivitelezd, feltlintetve, hogy a dokumentaciok a
megvaldsulasi dokumentacié melyik pontjaban talalhatoéak.

5 Minden, nem fém hulladék esetében csatolni sziikséges a szallitéleveleket, a hulladék leadasakor
kapott mérlegjegyet és a hulladékok befogadasat igazold nyilatkozatot, amely minden
munkateriletrdl elszallitott hulladékra kiterjed. Az el6zetesen benyuijtott hulladékgazdalkodasi
tervtdl torténd eltérés esetén az eltérés okat indokolni sziikséges.

6 A fotd dokumentaciénak tartalmaznia kell a munkateriilet munkakezdés elétti elézetes allapotat, a
megbontandé szerkezetek el6zetes allapotat, vizszigetelésik maddjat, valamint a kivitelezés soran
eltakart szerkezetek eltakaras el6tti allapotat (pl. mlanyag karmantyds véddcsS lezarasok,
kozvetlenll foldbe fektetett vezeték csomodpontok parnazott, eltakaras elétti allapota, légtelenitések,
kozvetlenil foldbe fektetett szerelvények parnazott, eltakaras elétti allapota stb.). A felvételeknek
datum és idébélyeget kell tartalmazniuk.

Munka megnevezése:Telepllés, cim, projekt megnevezese Datum:
Megrendelé: FOTAV Zrt.



Vallalkozo 16g6ja Vallalkozdé megnevezése
Vallalkoz6 adészama Vallalkozé elérhetéségei
Vallalkoz6 bankszamlaszama cim
telefonszam

elektronikus elérhetéségek

A megvalésulasi dokumentacioé szallitasi formatuma

A megvaldsulasi dokumentaciét digitdlis formaban (tervek DWG és PDF, iratanyag PDF,
fényképek JPEG formatumban, datum és id6bélyeggel) és egy példanyban papir alapon kell
atadni.

Papir alapu dokumentalaskor a fényképfelvételeket digitalis adathordozén (pendrive, SD kartya,
DVD lemez) kell mellékelni. Ha a radiogréfiai felvételek rogzitése digitalis technolégiaval készdlt,
azt is adathordozén kell mellékelni (iratlef(iz6 felsé oldalara ragasztott zarhaté taroléban
elhelyezve).

A dokumentumokat leadasanak formaja, zold szinl karos iratlef(izé, az egyes fejezetek
elvalasztasa a fejezet megnevezését tartalmazé szines karton elvalaszté lappal, amely legalabb
1 cm-rel tdlnyulik a koénnyebb lapozhatdésag érdekében. Az iratlef(iz§ gerinccimkéje
megszerkesztve, a dokumentacio elélapja megszerkesztve.

|FOTAV

| #8582 BupAPEST

Févallalkozé megnevezése:

Dokumentum megnevezése:

Munka megnevezése:

Datum:

1. tablazat Karos iratlefiz6 gerinc cimke

Févallalkozé megnevezése:

Dokumentum megnevezése:

Munka megnevezése:

Datum:

2. tablazat Karos iratlefliz6 elélap

Munka megnevezése:Telepllés, cim, projekt megnevezése Datum:
Megrendel6: FOTAV Zrt.



6. szamu melléklet
Nyilatkozat munkavégzési tilalom vonatkozasaban
Targy: A FOTAV Nonprofit Zrt. altal kiirt ,Kivitelezési keretmegallapodashoz”

Y A10]1[ (611 QR —————————— R o B B r I E—— (Vallalkozo
megnevezése) cégjegyzésre jogosult képviseldje biintet6jogi felelésségem tudataban

nyilatkozom,

hogy a keretszerz6dés targyat keépezd kivitelezés munkateriiletét érinté (kdz)terlet
tulajdonosa (pl. Onkormanyzat, maganterilet és egyéb tulajdoni jogviszony) altal nem allunk
hatésagi, teriilettulajdonosi munkavégzési tilalom alatt.

Tovabba vallaljuk, ennek fenntartasat a kivitelezes teljes id6tartama alatt.

cégszerd alairas

Jelen melléklet szerz6déskotés feltételét képezi
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Tartalomjegyzék
T T Y | ———— R et 3
2. AZ ULASHAS NALAIYA......cooeeieiececciniet e 3
3 ErEIMEZE TENAEIKEZESEK ......cvvveeveerieiseeseeseasaesass s 3
4. AHAIANOS TENAEIKEZESEK .....o.veoveeieeiseesieeeieeciiesrinese s 4
4.1. A vezetékletesites folyamata...........ccvrriiiiniirnencci 4
5. RESZIEtES reNdelKEZESEK .....c.coveveueiririiiiieien e 8
5.1. Engedélyezési tervek elkészitése, engedélyeztetések ... 5
5.1.1. LEtesitEsi JOGOSUISAGOK .....ccurmrmrrreririiieesisscscis et s 5
5.1.2. EIBMUNKAIAL JOG ... veeveeemeeeenririiiininisnie et s 5
R R RO Fe—————— e Bl 5
B5.1.4. KISAJAHEAS....cueueueecursririacsinneess sttt 6
5.1.5. Biztonsagi OvVezet KiJEIBIESe. ............ooveiiiriueiciiiine s 6
5.2. Vezetékjogi engedélyezési lAras. ... 6
5.3. Tervezés-el6keszites KOVEtBIMENYEI ...........ccovueririiiiiii 8
5.3.1. Az el6készités altalanos KOVEteIMENYEI ........ccoovviiiiiii e 8
5.3.2. Nyomvonal meghatarozas SZempOntjai..........cocoernininmi s 9
5.3.3. A csOvezeték atmérs meghatarozasanak szempontjai ..., 10
5.3.4. A tavvezeték tervezés-el6készités szempontjai...........cciiimn 1
5.3.5. A hszigetelés vastagsaga........coouuiiririnirmieiiniii 12
5.4. A Kiviteli tervezés KOVEtBIMENYEI ..........cccvriirriiiieiii e 12
5.4.1. A tervdokumentacio tartalmi és formai kovetelmeényei ..., 12
5.4.2. Tervezési szempontok a kiviteli terv elkészitése SOran...........ocoveieiiiinie, 16
5.4.3. Munkaveédelmi KOVELEIMENYEK. .......cceiriiiiiireeeiieei i 24
5.5. Cs6rendszerek alkalmazandd €lemei...........cccovrriiiiiiiiniii 25

5.5.1. A merev kdzvetleniil foldbe fektetett miianyag kopenycsoves kotott rendszerl
csBvezeték rendszer fEbb KOVELEIMENYEI. ......cccoviiiiiiiiiii 25

5.5.3. A hajlékony, kézvetlenil foldbe fektetett, hullamositott korréziéallé acél haszoncsével
szerelt, miianyag kopenycsbves, kotott rendszeri csévezeték rendszer fébb
KOVELEIMENYEI. ..c.eveereeeeieeeie e es s 31

Jelen utasitas hatalyossagarél gy6z6djon meg az Intraneten, ahol a hatalyos szabalyozasokat elérheti.
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5.5.4. A hajlékony, kbézvetlenil foldbe fektetett, mianyag haszoncsével szerelt, mianyag

kdpenycsdves kotott rendszerli cs6vezeték rendszer fébb kovetelményei..................... 32
5.5.5. A hajlékony, kézvetlenil foldbe fektetett, mianyag haszoncsével szerelt, mianyag
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5.5.5.1. AIKaIMAzZASI tErllet ............oiiiiiiieee et 32
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Jelen utasitas hatalyossagardl gy6z6djén meg az Intraneten, ahol a hatélyos szabalyozasokat elérheti.
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1. Az utasitas célja

1. Az utasitds célja azon kovetelmények dsszegy(ijtése, amelyek biztositjak, hogy a
tavhGvezetékek létesitésének elbkészitése, tervezése, kivitelezése, miiszaki ellendr-
zése és archivalasa egységes szempontok szerint torténjen, annak érdekében, hogy a
|étesitett rendszer meghibasodasi kockazata minimalis maradjon, valamint ezzel par-
huzamosan a mszaki élettartam minél hosszabb legyen.

2. Az utasitas hatalya

a) Az utasitas hatalya a nyoméstarté berendezések és rendszerek biztonsagi kdvetelme-
nyeir6l és megfeleldség tanusitasarol sz616 44/2016. (XI. 28.) NGM rendelet ( a tovab-
biakban NGM rendelet) (PED) ala nem tartozo tavvezetékekre terjed Ki.

b) Utasitasban foglaltaktél, ha azok nem jogszabalyban vagy szabvanyban rogzitett kote-
lezettségeket fogalmaznak meg, gazdasagossagi, kivitelezhet6ségi, illetve lizemeltete-
si okokbol, az élet, egészség és balesetvédelmi elirasok betartdsa mellett, indokolt
esetben el lehet témi. Az eltéréseket eldterjesztés alapjan a Mliszaki vezérigazgato-
helyettes, mint Jovahagyo engedélyezheti.

3. Ertelmezd rendelkezések

3.1. Tavvezeték: 44/2016. (XI. 28.) NGM rendelet (a nyomastartd berendezések és
rendszerek biztonsagi kdvetelményeirél és megfelel6ség tanusitasarél) szerint, a tavve-
zeték nem mindsiil nyomastarté berendezésnek. A tavvezeték fogalma a rendelet sze-
rint: ,tavvezeték, a létesitmény hataran beldl 1évé utolsd zaroszerelvénytdl szamitott ve-
setékszakasz". FOTAV Zrt. gyakorlataban a létesitmény a héforras, vagy a hékozpont.
Azaz nem mindsiil nyomastarté berendezésnek a létesitmény telekhataran beliil, az els6
elzaré szerelvényig tarté szakasz, illetve a tavvezetéknek a létesitmény telekhataran ki-
viili szakasza.

3.2. Kotott rendszerii kozvetleniil foldbe fektethetd tavilitési vezeték: a hészigetelés
szilard kapcsolatot létesit a haszoncs6 és a mlanyag kopenycsd kozott. A haszoncsé
hétaguléas miatti mozgasa magaval viszi a kdpenycsdvet, illetve a foldsurlodas miatt a
kdpenycsére haté terhelés atadédik a haszoncsére.

3.3. Nem kotott rendszerii kdzvetleniil foldbe fektethetd taviiitési vezeték: a hészigete-
lés nem létesit szilard kapcsolatot a haszoncsé és a kopenycsé kozott. A haszoncsé
hétagulas miatti mozgasat a szigetelés alakvéltozasa veszi fel.

3.4. Merev rendszerii kdzvetlenil foldbe fektethetd tavfiitési vezeték: egyenes cséveze-
ték szalakbol és idomokbél szerelt kotott rendszer, amelynél a nyomvonal iranytoréseit
féleg iv idomokkal lehet kivitelezni.

3.5. Hajlékony rendszerii kdzvetlenil foldbe fektethetd tavflitési vezeték: hajlithaté
csévezeték rendszer, ahol a nyomvonal iranytoréseit a csévezeték haijlitasaval lehet kivi-
telezni. A haszoncsé lehet hajlékony fém vagy miianyag csé. Lehet kotott vagy nem ko-
tott rendszerti is.

3.6. Hullamositott acél haszoncsével szerelt kizvetlenill foldbe fektethetd tavfiitési
vezeték: primer vezetékként is felnasznalhato kotott rendszeri, hajlithatd csbvezeték
rendszer, ahol a nyomvonal iranytoréseit a csévezetek hajlitasaval lehet kivitelezni. A
haszoncsé hétagulas miatti mozgasat a hulldmositott cs6 veszi fel.

Jelen utasitas hatalyossagarol gy6zédjon meg az Intraneten, ahol a hatalyos szabalyozasokat elérheti.
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3.7. Tagulasi parna: merev, kotott rendszeri tavfitési vezetéknél a kdpenycsére he-
lyezve a csévezeték hétagulas miatti mozgasat veszi fel. A csévezeték iranytoréseinél
mindig, egyéb helyeken (pl. ledgazasok, szerelvények) sziikség szerint kell elhelyezni.
Méretét és mennyiségét a csévezeték szilardsagi szamitasa soran kell meghatarozni.

3.8. Hagyomanyos kivitelii tavfiitési vezeték: védémiitargyban vagy szabadon tart6-
szerkezetre szerelt hegesztett csévezeték, utdlagosan hdszigetelve és burkolva.

4. Altalanos rendelkezések

4.1. A vezetéklétesités folyamata

a) Tervezési munka palyaztatasa

b) Vezetékjogi- és épitési engedélyezési dokumentaci6 elkészitése

c) Vezetékjogi engedélyezési dokumentacié elézetes tervegyeztetései:
ca) FOTAV Zrt.-vel térténé elézetes egyeztetés,

cb) sziikség szerint az igénybevett terliletek tulajdonosaival, illetve a kozm( szol-
géltatokkal lefolytatott elézetes egyeztetés,

d) Engedélyezési tervek dsszedllitasa, engedélyeztetések:

da) vezetékjogi- és épitési engedélyezési eljaras,

db) egyéb hatéségok részére készitendé engedélyezési tervek,
e) A kiviteli tervek el6zetes tervegyeztetései:

ea) FOTAV Zrt.-vel torténd elbzetes egyeztetés (szerkezet egyeztetés, sziikség
esetén kilon munkavédelmi egyeztetés is),

eb) szilkség szerint az igénybevett teriiletek tulajdonosaival, illetve a k6zmi szol-
galtatdkkal lefolytatott el6zetes egyeztetés,

ec) a kiviteli tervek részeként kotelezéen készitendd tervezdi Biztonsagi és egész-
ségvédelmi tervet véleményezésre minden esetben be kell nyujtani.

f) Komplett kiviteli tervdokumentacio elkészitése (A komplett kiviteli tervnek tartalmaznia
kell a kivitelezésre vonatkozo és a kivitelezés soran betartandé minéséguigyi eliraso-
kat, valamint a FOTAV Zrt. integralt minéségiranyitasi rendszeréhez kapcsolodas le-
frasat.)

g) A komplett kiviteli tervdokumentacié észrevételezése. (Az észrevételezés nem oldja fel
a Tervez6 teljes kort tervezéi felelésségeét.)

h) Az észrevételek alapjan javitott komplett kiviteli tervdokumentacio leszallitasa

i) ElSzetes tervnyilvantartasba vétel

j) Kivitelezési munka péalyaztatasa

k) Vezetékszakasz kivitelezése:

ka) munkaterilet atadas,
kb) a kivitelezés folyamata és a munkafolyamatokat megel6z6-, illetve a munkafo-
lyamatok kdzbeni ellenérzések elvégzese,

kc) a kivitelezési munkak miszaki végellenbrzése,
kd) nyilt arkos geodéziai bemérés,

Jelen utasitas hatalyossagarol gy6z6djon meg az Intraneten, ahol a hatalyos szabalyozasokat elérheti.




U6/2018

Miiszaki vezérigazgato-helyettesi

utasitas a tavfiitési vezetékhaloézatok

létesitésének miiszaki kovetelmé- 1.kiadas
nyeirdl
Oldal 5145

1)

2. sz. példany
ke) a vezetékszakasz gépészeti, ill. épitészeti-statikai készre szerelése, hibatlan
miikodésének ellendrzése,

kf) izembe helyezés,

kg) megvalosulasi terv elkészitése,

kh) teljes létesités miszaki atadas atvétele
Koézminyilvantartasba vétel

5. Részletes rendelkezések

5.1. Engedélyezési tervek elkészitése, engedélyeztetések

5.1.1. Létesitési jogosultsagok

a)
b)
c)

Tavhé vezeték haldzat, illetve annak részét képezd berendezés, vezeték elhelyezésé-
hez és lizemeltetéséhez sziikséges idegen ingatian hasznalatara az engedélyes:

elémunkalati jogot,

vezetékjogot,

kisajatitast és

biztonsagi dvezet kijelolést kérhet.

5.1.2. Elémunkalati jog

2.

o

Az eldmunkalati jog alapjan, a jogosult vagy megbizottja az idegen ingatlanon jogerds
allamigazgatasi hatarozat felhatalmazasa alapjan - a felhatalmazast koveté egy éven
beliil -, a sziikséges jeleket elhelyeztetheti, méréseket, vizsgalatokat végezhet. Az in-
gatlan tulajdonosa e munkalatok végzését - kartalanitas ellenében - tdrni koteles.

Az el6munkalati jog iranti kérelemhez csatolandé miiszaki leirasokat, helyszinrajzokat,
iitemtervet a kormany rendeletében meghatarozott tartalommal, méretben és példany-
szamban az engedélyesnek kell elkészitenie.

Az elémunkalati jog alapjan végezheté munka megkezdésérdl az ingatlan tulajdonosat,
hasznaléjat és az ingatlan fekvése szerint illetékes 6nkormanyzat jegyzéjét az elomun-
kalati jog jogosultja 15 nappal korabban értesiteni koteles.

Az elémunkalati jog érvényességi ideje egyszer, tovabbi egy évvel meghosszabbithato.

Az elémunkalati jogot, FOTAV Zrt. szolgaltatasi teriiletén, Budapest Févaros Kor-
méanyhivatalanak Mérésiigyi és Miiszaki Biztonsagi Hatésaga engedélyezi, amelynek
hatarozata ellen a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalhoz (a tovabbiakban:
MKEH) lehet fordulni. Az eljaras részletes szabalyait a Tszt'. végrehajtasara kiadott
kormanyrendelet tartalmazza.

5.1.3. Vezetékjog

e

A jelenleg érvényben lév6 Tszt. szerint, tavhd vezeték-halézat vagy annak részet keé-
pezé vezeték kozterlletnek nem mindsiilé idegen ingatlanon torténd elhelyezésére és
lizemeltetésére kartalanitas ellenében, hatdsagi hatérozattal vezetékjog létesithetd

1 2005. évi XVIII. torvény a tavhészolgaltatasrol

Jelen utasitas hatalyossagarol gy6z6djon meg az Intraneten, ahol a hatélyos szabalyozasokat elérheti
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(1112-02 szamu szabalyzat szerint) a tavhészolgaltaté javara, ha az az ingatlan hasz-
nalatat lényegesen nem akadalyozza.

5.1.4. Kisajatitas

8. A tavhétermeld létesitmény elhelyezése céljabdl az engedélyes a Ptk.-ban, valamint a
kisajatitasrol szélo 2007. évi CXXIII. tbrvényz-ben meghatarozottak szerint idegen in-
gatlan kisajatitasat kérheti az ingatlan fekvése szerinti févarosi kdzigazgatasi hivatal
vezetbjénél.

9. Idegen ingatlan kisajatitasat kérheti az engedélyes abban az esetben, ha a vezetékjog
az ingatlan rendeltetésszer(i hasznalatat jelentds mértékben akadalyozza, vagy meg-
gatolja.

5.1.5. Biztonsagi 6vezet kijelélése

10. A tavhé vezetékhalozat biztonsaganak, zavartalan miikédésének, valamint az azt ko-
rilvevé kdrnyezet leheté legteljesebb védelme érdekében biztonsagi vezetet lehet ki-
jelolni. A biztonsagi 6vezet kijeldlésének modjara vonatkozo szabalyokat a gazdasagi
és kozlekedési miniszter rendeletben allapitja meg.

11. A biztonsagi 6vezeten belill tilos, illetéleg korlatozas alé esik olyan épiiletet, épitményt
vagy létesitményt elhelyezni, olyan névényt (fat) lltetni, vagy olyan tevékenységet foly-
tatni, amely a tavhé vezeték-haldzat biztonsagat, zavartalan miikodését, az életet, a
testi épséget vagy a vagyonbiztonsagot veszélyezteti.

12. A tavhé vezetékhalézatot gy kell tervezni, kivitelezni és izemeltetni, hogy annak ha-
tasa az érintett teriilet lakossaganak egészségét ne veszélyeztesse, a természeti kor-
nyezetet és a tajkepi értéket a lehetd legkisebb mértékben valtoztassa meg.

13. A biztonsagi 6vezetet és az arra vonatkoz6 elirasokat a vezetékjogi- és épitési enge-
délyben kell meghatarozni.

5.2. Vezetékjogi engedélyezési eljaras
5.2.1. Vezetékjog megszerzése
14. A vezetékjog megszerzésének menetére az alabbi hatalyos térvényi szabalyozas ér-
vényes:
a) 2005. évi XVIII. térvény a tavhdszolgaltatasrol (tovabbiakban: Tszt.),
b) a Tszt. végrehajtasardl szol6 157/2005. (VIII. 15.) Korm. Rendelet® (tovabbiak-
ban: Rendelet) kiilonds tekintettel a Rendelet 1. szama mellékletére: A

hétermeld létesitmények létesitési és a vezetékjog engedélyezési eljarasban
kdzrem(ik6d6 szakhatésagok”.

15. A jelenleg érvényben 1év6 Tszt. szerint tavhé vezetékhalozat vagy annak részét képe-
26 vezetek kozterliletnek, kdzutnak és vasuti palyanak (a tovabbiakban egyiitt: kozte-

2 JogelSdje: 1976. évi 24. térvényerejl rendelet. Hatalyon kiviil helyezve 2008. 01.01-én

® El6zmények: a tavhéellatasi vezetékekre vonatkozo vezetékjogrol szol6 15/1970. (XI. 18.)
NIM rendelet, tovabba a modositasardl rendelkezé 19/1979. (XIl. 14.) NIM rendelet és a
12/1994. (IV. 13.) IKM rendelet, valamint az 1/1999. (I. 1.) Kormanyrendelet, mint a 1998. évi
XVIII. tavhétoérvény végrehajtasi rendelete.

Jelen utasitas hatalyossagarol gy6z6djon meg az Intraneten, ahol a hatalyos szabalyozasokat elérheti.
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rillet) nem mindsilé idegen ingatlanon térténd elhelyezésére és lizemeltetésere karta-
lanitas ellenében, hatésagi hatarozattal vezetekjog |étesithetd a tavhé szolgaltato java-
ra, ha az ingatlan hasznélatat lényegesen nem akadalyozza.

16. A Tszt. kozteriileten nem irja el a vezetékjog megszerzéseét, de tekintettel arra, hogy:
A vezetékjog a tavhészolgaltatas engedélyesét illeti meg, és az ingatlan mindenkori
tulajdonosat terheli” (a Tszt. 25. §-a szerint), a FOTAV Zrt. a tulajdonaba keriilé veze-
tékekre vezetékjog tekintetében az alabbiakat irja eld:

17. A FOTAV Zrt. tulajdonaba keriilé tavhGvezeték-halézatra, vagy annak részét képez6
vezetékre minden esetben vezetékjogot kell létesiteni.

18. A vezetékjogot a Budapesti Mérésiigyi és Miiszaki Biztonsagi Hatésag (a tovabbiak-
ban: Hatésag) engedélyezi, amelynek hatarozata ellen a Magyar Kereskedelmi Enge-
délyezési Hivatal-hoz (tovabbiakban: MKEH) lehet fordulni. A vezetékjog iranti kére-
lemhez csatolandé miiszaki leirasokat, helyszinrajzokat, temtervet a kormanynak az
e térvény végrehaijtasara kiadott rendeletében meghatérozott tartalommal, méretben
és példanyszamban az engedélyesnek kell elkészitenie.

19. A vezetékjognak az ingatlan-nyilvantartasba térténd bejegyzését az engedélyes kérel-
mezi az ingatlantulajdonossal, az ingatlan kezelGjével, illetdleg a kozterilet tulajdono-
saval kotott szerzédés vagy jogerés hatosagi hatarozat alapjan. A vezetékjog a tavhé-
szolgaltatas engedélyesét illeti meg, és az ingatlan mindenkori tulajdonosat terheli. A
vezetékjog az azt megallapitd hatdsagi hatarozat jogerdre emelkedését kovetden, illet-
ve az ingatlantulajdonossal kotott megallapodas alapjan gyakorolhato.

20. A vezetékjog megszerzésének modjat, dokumentumainak el6allitasat, megszerzés
utani nyilvantartasat, a FOTAV Zrt.-nél a ,A tavhbvezetékek létesitési engedélyezése-
hez és az ingatlan nyilvantartasba torténd bejegyzéséhez kapcsolodo feladatok”-rol
sz616 1112-02 szamu szabalyzat szabalyozza.

5.2.1.1. Helyszini szemle (nyomvonalbejaras)

21. A vezetékjog engedélyezési eljarasban —a végrehaijtasi rendelet értelmében - az érin-
tett teriileten helyszini szemlét kell tartani. A helyszini szemle jegyzG6konyve alapjan
kell a nyomvonalat és a nyomvonal vezetésének feltételeit megteremteni.

22. A helyszini szemle célia: A vezetékjog engedélyezési eljarasban az érintett terlleten
levé értékeket, valamint az azokhoz fliz6d6 érdekeket helyszini szemle keretében kell
feltarni, és ezek ismeretében kell a nyomvonalat és a nyomvonal vezetésének a feltét-
eleit megteremteni. A helyszini szemle soran az ingatlantulajdonosnak az ingatlanat
érintd terveire is figyelemmel kell lenni.

23. A helyszini szemle megszervezése: A helyszini szemle (nyomvonalbejaras) megszer-
vezésérdl - az érdekeltek meghivasarol - és megtartasarol FOTAV Zrt. mint kérelmezd
vagy a megbizottja (tervezd) gondoskodik. A helyszini szemle megtartasara vonatkozo
meghivohoz a miszaki tervdokumentacionak a meghivott érdekeltségi korébe tartozo
részét mellékelni kell. A meghivét és mellékletét legalabb 15 nappal korabban kell kéz-
besiteni.

5.2.2. A megszerzett vezetékjog modositasi lehetésége, megsziinése

24. Az ingatlan tulajdonosa kérheti az engedélyestdl a tavhévezeték és a tartészerkezet el-
tavolitasat, atalakitasat vagy athelyezését, ha annak miszaki feltételei adottak, az
lizemeltetésben jelentés hatranyt nem jelentenek és véllalja az azokkal kapcsolatos
koltségek viselését.

Jelen utasitas hatalyossagarol gy6z6djon meg az Intraneten, ahol a hatélyos szabalyozasokat elérheti
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25. A vezetékjog megsziinik, ha annak jogosultja, a mindenkori engedélyes a tavhé veze-

ték-haldzatot és az ahhoz szilkséges létesitményeket az engedélyezéstél szamitott 6t
éven beliil nem épiti meq, vagy ha annak iizemben tartasat véglegesen megsziinteti.

26. A vezetékjog megsziinése esetén az engedélyes - a vezetékjog megsziinésével egy-
idejlileg - koteles kérni az ingatlan-nyilvantartasbél valé torlést. Ennek elmulasztasa
esetén - az engedélyes koltségére - az ingatlan tulajdonosa is jogosult kérni a vezeték-
jog torlését. Az ingatlantulajdonos kérelmének teljesitéséhez sziikséges nyilatkozatot a
vezetékjog jogosultja koteles kiadni. A vezetékjog jogosultja koteles az ingatlantulajdo-
nosnak a vezetékjog ingatlan-nyilvantartasbol val6 térlésével kapcsolatban felmeriilt
kiadasait megtériteni.

5.2.3. Az engedélyes jogai a vezetékjog alapjan

27. Az engedélyes a vezetékjog alapjan az idegen ingatlanon:

a) a szakhat6sagi hozzajaruldsokban foglaltak megtartasaval a foldalatti és kiildnésen in-
dokolt esetben a fold feletti tavhé vezetékhalozatot és az ahhoz sziikséges tartoszer-
kezetet létesithet, illetve helyezhet el;

b) az a) pont szerint elhelyezett létesitményeket tizemeltetheti, karbantarthatja, kijavithat-
ja, atalakithatja, eltavolithatja;

¢) a tavhd vezeték-halbzat mentén levs, annak épségét kdzvetleniil veszélyeztets fakat,
bokrokat, azok agait, gyokereit - kartéritési kotelezettség mellett - eltavolithatja;

d) a tavhé vezeték-halozattal - a gazdasagi és kozlekedési miniszternek a szabalyozas-
ban érdekelt miniszterrel egyiittesen kiadott, az e torvény végrehajtasarol szolo rende-
letében meghatarozott médon - mas épitményt és nyomvonalas mitargyat megkozelit-
het, illetve keresztezhet.

5.3. Tervezés-elGkészités kovetelményei
5.3.1. Az el6készités altalanos kovetelményei

a) A létesitend6 tavh6vezeték legyen Gsszhangban a teriilet tavhéellatasi rendszertervé-
vel®, illetve a hészolgaltatas fejlesztési koncepcidjaval.

b) A tavhévezetékek nyomvonalanak meghatarozasakor az érvényes varosrendezési ter-
vek (altalanos rendezési terv, részletes rendezési terv szakagi terviapjai szerinti) elé-
irasait, a kozlekedés, a kornyezet-, viz-, természet- és honvédelem érdekeit, figyelem-
be kell venni.

c) A tavhOvezetéket altalaban kozteriileten kell elhelyezni.

d) A vezetékjogi- és épitési engedély beszerzése alkalmabol dsszeallitandd vezetékjogi
dokumentécio tartalmi eldirasai a 5.4.1. ,A tervdokumentaci6 tartalmi és formai kdve-
telményei” c. pont alatt talalhatok.

e) Tavhdvezetékek létesitésekor FOTAV Zrt. 4ltal jdvahagyott tipuselemeket és szerkeze-
teket kell alkalmazni.

* A megkozelitésre iranyaddak az MSZ 7487-1-3 szabvany elSirasai. A keresztezésekre irany-
addak a 9004/1982 KPM-IpM egyiittes kdzlemény.

® MSZ-09-85.0010 Tavhéellatasi rendszertervek tartalmi kdvetelményei (tajékoztaté jellegi)

Jelen utasitas hatalyossagarol gy6z6djon meg az Intraneten, ahol a hatdlyos szabélyozasokat elérheti.
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f) Tavhévezetékek csak arra jogosult tervezé altal készitett, egyedi azonositéval rendel-
kez6 komplett kiviteli tervdokumentacio alapjan létesithetok, épithetok.

g) A komplett kiviteli tervdokumentaciot a vezeték létesitése elétt a FOTAV Zrt—vel jova
kell hagyatni.

5.3.2. Nyomvonal meghatarozas szempontjai

a) A tavfltési vezetékek vizszintes és fliggbleges nyomvonalvezetését az elészigetelt
csBvezeték gyartdjanak fektetési elirasai figyelembe vételével, a terep és kozmii
adottsagoknak megfeleléen kell kialakitani.

b) Ha miiszakilag lehetséges, a korabbi meglévé nyomvonalon térténé vezetést elényben
kell részesiteni.

c) A hétagulas felvételét elsésorban természetes kompenzécioval — iranytoréseket tar-
talmazo nyomvonalvezetéssel - kell biztositani, de torekedni kell arra, hogy a terme-
szetes kompenzéaciét szolgald iranytorések szama a lehet6 legkevesebb legyen.

d) Az iranytorések csokkentésere, ha a miiszaki feltételek és az alkalmazott csGvezetéki
rendszer lehetévé teszik, termikus eléfeszitést kell alkalmazni.

e) Hétagulast felvevd szerkezeti elemek alkalmazasat, (pl.. acél hulldmcsdves axial-
kompenzator, csuklés — angular vagy lateral kompenzator-kombinacié, ,U” kompenza-
tor), amennyiben a csévezetéki rendszerben alkalmazhato, kivitelezési, Uizemeltetesi
és karbantartasi szempontokat figyelembe vevé gazdasagossagi szamitassal kell in-
dokolni.

f) A nem természetes kompenzacidval megoldott hétagulas felvételi megoldas alkalma-
zasat a FOTAV Zrt.-vel egyeztetni kell.

g) Terepszint alatti vezetés tervezése soran torekedni kell a minél kisebb fektetési mély-
ségre, természetesen ugy, hogy az ne igényeljen jarulékos épitészeti elem (pl. teherel-
oszt6 vasbeton lemez) alkalmazasat.

h) A miitargyak szaméanak meghatarozasa soran torekedni kell arra, hogy minél kevesebb
szamu miitargy (akna) keriilion elhelyezésre, valamint a sziikségessé valo aknak lehe-
téleg tébbfunkcios kialakitastiak legyenek.

i) Elényt élveznek a kevés ut-, kozut-, villamosvasut- és kdzmikeresztezéssel jaro
nyomvonalak.

j) Ha miszakilag és gazdasagilag kedvezébb megoldas taldlhato, keriilendd a kozati Ut-
test alatti elhelyezés.

k) Elényben részesitendék a kézdti szerviz utak, zold savok. Lakotelepen bellil elsésor-
ban a zoldteriilet, lealld, ill. parkoldsavok, belsd parkok kézmiveket nem tartalmazo
jardai alatti elhelyezésre kell torekedni.

) A tavhévezeték nyomvonalanak meghatarozasakor a nyomvonaljellegli épitmények
keresztezéseire vonatkozd hatdsagi elbirasokat és szabalyzatokat® kell betartani.

m) A vasttvonalak keresztezésekor a MAV Vasiti Hidszabalyzata’ (VHSZ) iranyado.

6 9004/1982. KPM-IpM sz. egyiittes kozleményével kiadott ,A nyomvonal jellegii épitmények
keresztezésének miiszaki kovetelményeire vonatkozo altalanos érvényi hatdséagi elirasok”.
7 Jelenleg az Orszagos Vasuti Szabalyzat |. és Il. kotete.

Jelen utasitas hatalyossagarél gy6zédjon meg az Intraneten, ahol a hatalyos szabalyozasokat elérheti.
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n) A HEV és BKV kozuti villamos-palya keresztezés esetén a legnagyobb tengelysuly a
meérvado. E palyak alatti atvezetésnél a kdboraramok elleni védekezésrdl minden eset-
ben gondoskodni kell.

0) Nagyfesziiltségl kabelek mellett parhuzamosan vezetett el6szigetelt csévezeték ese-
tén a védbtavolsag meghatarozasanal komoly figyelmet kell forditani a koboraram ki-
alakulasanak elkeriilésére.

p) Tervezének a kdboraram elleni védekezés megoldasat FOTAV Zrt. Miszaki osztalya-
val egyeztetnie kell.

q) Gazvezetékkel valo keresztezést az MSZ 7048° és hatalyos kiegészitései szerint kell
kialakitani.

r) Kornyezetvédelmi hatéség irhatja el6 a nyomvonal kézelében 1évé fak megkozelithetd-
ségeét, ennek hianyaban a kdvetkezd tavolsagok tartandok be:

ka) térszin alatti tavhévezeték megépitéséhez sziikséges munkagddor széle és
a fak és bokrok térzse kozotti legkisebb tavolsag 1,0 m,

kb) védett vagy a hatosagi eljaras alkalmaval védettségre megjelolt névényzet
megkozelitésére és az esetleg sziikséges teend6k elGirasara ndvényvédelmi
szakvélemeény, ill. a ndvényzetet fenntarté szerv nyilatkozata mérvadé.

s) A nyomvonal altal nem érintett, de a munkagépek mozgéasterébe esd fak védelmérdl
(pl.: kalodazassal, vagy egyes vastagabb agak felkotézésével stb.) gondoskodni kell.

t) A tavhdévezetékek nyomvonalanak kijeléléséhez a teriileten 1évé kézmiivek lizemeltets-
ivel egyeztetni kell:

ta) a kozmivek kdzmlnyilvantartasa, ill. az Uzemelteté miivek dokumentacioja
alapjan,

tb) adatszolgaltatasi bizonytalansag vagy a nagy pontossagot kévetels és kiilo-
nésen bonyolultnak latszd esetekben, miiszeres beméréssel illetve préba (azo-
nositd) feltarasok - sziikség esetén kutatdéarkok — nyitasaval, meghatarozott
szintek és méretek alapjan.

u) A tavhé vezeték védelme, lizemeltetése karbantartdsa miatt a tadvhévezeték nyomvo-
nalat jelélni kell terepszint alatti nyomvonaljelzé szalaggal.

v) A nyomvonal kijeldléséhez és a mlitargyak kialakitasahoz a teriilet geotechnikai és ta-
lajviz adatait figyelembe kell venni.

w) A vezetéket ugy kell elhelyezni, hogy a hibaelharitasi és karbantartasi feladatok a kor-
nyezet nagyobb mértékili sérelme nélkiil elvégezhetéek legyenek, valamint az érintett
tertlet vagy az ott elhelyezett létesitmény rendeltetésszerli hasznalatat vagy tervezett
fejlesztését, sziikségtelendl ne akadalyozza.

5.3.3. A csbvezeték atméré meghatarozasanak szempontjai

28. A tavhéellatasi haldzat csbvezetékeinek atmérdjét minden esetben hidraulikai szamitas
alapjan kell meghatarozni. A hidraulikai szamitas lehet részletes, amikor a teljes
héellatasi rendszerre kiterjed és részleges, amennyiben a tavflitési halézatnak csak
egy részére, egy vagy tobb halézati szakaszra vonatkozik.

8 MSZ 7048-3:1983 Kérzeti gazellatd rendszerek. Elosztovezetékek védbtavolsagai
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29. Részleges hidraulikai szamitast akkor lehet végezni, ha a méretezendd szakaszon
vagy szakaszokon felhasznalhaté nyomaskiilonbség egyéb forrasokbdl — korabbi rész-
letes hidraulikai szamitas, mérési eredmény — rendelkezésre all. Amennyiben korabbi
szamitasokbdl ismert, vagy a szakaszok halézati elhelyezkedésébdl feltételezhetd,
hogy a méretezendd szakaszok a mértékado aramkor részei, illetve a halozat fejlesz-
tés eredményeként azza valhatnak, a cséméretek meghatarozasat csak reszletes hid-
raulikai vizsgalattal szabad megallapitani.
30. A csOvezetéki szakaszok méretének meghatarozasakor lehetéleg teljesilni kell az
alabbi egyenlétlenségeknek:

di.Vi.Si>1
d

b 2
Via  Siu
ahol d, v és s az egymas utani, csokkené héaramu szakaszok atmérgjét, sebessegét
és fajlagos nyomasveszteségét jeldli.

31. A cséméret gyors becslésére hasznalhaté az s~ 150 Pa/m fajlagos surlodasi nyo-
masveszteség alapjan torténé cséméret kivalasztas, ami barmely cséméretnél a tavfi-
tésnél alkalmazott szokasos vizsebességeket eredmeényezi.

32. AFOTAV Zrt. az adatszolgaltatas alkalméval megadja, hogy a tervezendd vezetéksza-
kasz mértékado aramkor része, vagy bekotd vezeték. FOTAV Zrt. megadja a Ieaga-
zasnal rendelkezésre allo mértékado (teljes terhelés), és aktudlis (a tervezes idején er-
vényes) nyomaskiilonbséget és a flitékozeg méretezési térfogataramat.

33. A tervezé koteles a fenti szempontok figyelembevételével meghatarozott veze-
tékatmérét FOTAV Zrt.-vel egyeztetni.

5.3.4. A tavvezeték tervezés-el6készités szempontjai

a) A Tervezd koteles az el6készité tevékenység soran meghatéarozni és az elkészitendd
tervben feltiintetni mindazon tervezésre, a kivitelezésre (ideértve a hegesztesi felada-
tok elvégzését is) és az elvégzend§ vizsgélatokra vonatkozé olyan szabvanyokat, elé-
irasokat, amelyeket a tervezéskor a tervezé figyelembe vesz, és amelyek biztositjak a
tervezés targyanak megfeleléségét, mindségét, lizemelési biztonsagat, és amelyek be-
tartasa a kivitelezének kotelessége,

b) a tervezé feladata a kivitelezéshez kapcsolédé speciélis miiszaki kovetelmények (talaj-
vizvédelem, koboraram karokozasa elleni védelem, alacsony hémérséklet kezelése,
rezgés), szabvanyok, el6irasok meghatarozasa,

c) a tervezd feladata a megrendelé integralt mindségiranyitasi rendszeréhez kapcsolodo
kérnyezetvédelmi, egészségvédelmi, tlizvédelmi- és mindségiranyitasi tevékenységek
és dokumentumok meghatarozasa,

d) a tervezésifeladat kiterjed:

da) a tavhSvezeték épitéséhez kapcsolddo tervezési munkakra, beleértve a sziik-
séges kozmukivaltasok tervezését is,

db) a kiviteli és vezetékjogi engedélyezési dokumentacié elkészitésére eés engedeé-
lyeztetésére,

dc) az aktudlis évjaratu koltségvetés készitése arazatlan és FOTAV zrt. altal meg-
hatarozott arazott formaban (digitalisan is),

i+1 i+l
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dd) a vezetékszakasz szilardsagi ellenérzésére — a tervezési hataron tul is — a
rendszerbe torténd megfeleld beillesztéshez sziikséges mértekig,

de) a megrendel6i adatszolgaltatasok, javaslatok felllvizsgalatara, ellenérzésere.

5.3.5. A hészigetelés vastagsaga

34. A primer fiitési vezetékeknél DN 200 haszoncsé méretig novelt hészigetelés vastagsa-
got kell alkalmazni. Ennek megfeleléen a kopenycsovek minimalis atmérdéjét az 1. mel-
léklet tartalmazza. Kisebb cséméreteknél, a gyartok altal szallitott méretig, kdzos ko-
penycsével szerelt kettésvezeték (Doppelrohr, double pipe) is alkalmazhat6. A kett6s
csovek beépitését elézetesen FOTAV Zrt.-vel egyeztetni kell.

5.4. A kiviteli tervezés kovetelményei

a) A kiviteli tervezést megelézéen tervezének elbzetes szerkezetegyeztetést kell tartania.
A szerkezetegyeztetésre tervez6 olyan nyomvonaljavaslat(-ok)at koteles hozni, melyek
mar beszerzett kdzmiiadatokat figyelembe vételével késziiltek,

b) a tervezének a kiviteli tervet el6zetesen egyeztetnie kell, a FOTAV Zrt.-vel. Az egyezte-
tés nem oldja fel a Tervezé teljes korl tervez6i felelosséget,
c) a FOTAV Zrt. 4ltali észrevételezésre benyuijtas feltétele, ill. a tervvéleményezés szem-
pontjai:
ca) Az észrevételezésre benyuijtas feltétele, hogy a bekiildott dokumentacio
helyszinrajzan, hossz-szelvényén és a parnakiosztasi terven a Tervezd alaira-
sa szerepeljen, mely a foldbe fektetett vezetékszakasz szilardsagi ellenbrzéseét
is tanusitja. A Tervezé fenti aldirasa és bélyegzéje nélkll a kiviteli tervdoku-
mentacié nem véleményezhetd,

cb) A kiviteli tervdokumentacionak teljesnek kell lennie (mszaki tervek, parna-
zasi terv, hibajelz6 rendszer kotési terve stb.),

cc) a létesitési eliras kovetelményeit maradéktalanul be kell tartani,
cd) a kézmiiegyeztetésnek teljes koriinek kell lennie,
ce) a szilkséges hatésagi hozzajarulasokat csatolni kell,

cf) A komplett kiviteli tervnek tartalmaznia kell a kivitelezésre vonatkozo és a ki-
vitelezés soran betartandé minéséglgyi el6irasokat, valamint a FOTAV Zrt. in-
tegralt mingségiranyitasi rendszeréhez kapcsolddas leirasat.

5.4.1. A tervdokumentacio tartalmi és formai kovetelményei

5.4.1.1. Az elémunkalati jogi engedély dokumentacidjaa Tszt. végrehajtasi ren-
deletének — 157/2005. (VII.15.) Korm. rendelet — 2. melléklete szerint.

35. Iratanyag

a) Terv és Iratjegyzeék,

b) tervezdi nyilatkozat,

c) mliszaki leiras:
ca) a létesitendd vezeték megnevezése,
cb) a beruhazas adatai:

Jelen utasitas hatalyossagardl gy6z6djon meg az Intraneten, ahol a hatalyos szabalyozasokat elérheti.
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I. a beruhdzd megnevezése és cime,

Il. a beruhazas engedélyezésének adatai,
lll. a beruhazas célja, rendeltetése.

IV. a tervez6 megnevezése és cime

cc) az lizemben tarté megnevezése és cime,

cd) a vezeték miszaki adatai:
|. a nyomvonal teljes hossza, a vezetékek teljes hossza, jellemzé

adatai (haszoncsé, kopenycsé atmérd), egyéb jellemz6 adatok (pl. a szallitandé kdzeg
megnevezése, nyomasa, h6mérséklete).

ce) a nyomvonal leirasa,
cf) a vezeték létesitése altal érintett teriiletek tulajdonosai,
cg) nyomvonalrajzok rajzszama, kelte, mennyiséglik,

ch) mellékletek:
I. Erintett ingatlanok tulajdoni lap masolatai

36. Rajzok

a) Attekints helyszinrajz

b) Helyszinrajz (1:500)

c) Keresztszelvények

d) Ingatlan-nyilvantartasi térkép masolatok

5.4.1.2. Vezetékjogi engedélyezési dokumentacié tartalmi kdvetelményei a Tszt.
végrehajtasi rendeletének — 157/2005. (VIIl.15.) Korm. rendelet — 2. melléklete
szerint.

37. Iratanyag
a) Terv és Iratjegyzék,
b) tervezdi nyilatkozat,
c) miszaki leiras,
ca) a létesitendé vezeték megnevezése,

cb) a beruhazas adatai:
I. a beruhaz6é megnevezése és cime,
Il. a beruhazas engedélyezésének adatai,
Ill. a beruhazas célja, rendeltetése,
IV. a tervezé megnevezése és cime.
cc) az lizemben tarté megnevezése és cime,
cd) a vezeték miszaki adatai:
I. a nyomvonal teljes hossza, a vezetékek teljes hossza, jellemzé
adatai (haszoncsd, kopenycs6 atmérd), egyéb jellemzé adatok (pl.
a széllitand6 kdozeg megnevezése, nyomasa, hdmérséklete).
ce) a nyomvonal leirasa,
cf) a vezeték létesitése altal érintett terliletek tulajdonosai,

cg) nyomvonalrajzok rajzszama, kelte, mennyiségiik,

Jelen utasitas hatalyossagarél gy6z6djon meg az Intraneten, ahol a hatélyos szabalyozasokat elérheti
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ch) a 15 cm-nél nagyobb torzsatmeérdjl meglévé és kivagando faallomany meg-
jeldlése,
ci) nyilatkozat, hogy a targyi vezeték az érintett ingatlanok rendeltetésszer(
hasznalatat nem akadalyozza,

cj) mellékletek:
. Erintett ingatlanok tulajdoni lap masolatai

Il. Tablazatosan:
o helyrajzi szamonként a tervezett vezetek hosszat (m),
o az elfoglalt teriilet nagysagat (m2),
e a biztonsagi 6vezet terliletét (m2),
e a tervezett miitargyak megnevezését és darab szamat, az alta-
luk elfoglalt teriiletet (m2)
38. Rajzok
a) attekintd helyszinrajz,
b) Helyszinrajz (1:500)
c) Keresztszelvények
d) Ingatlan-nyilvantartasi térkép masolatok

5.4.1.3. Kiviteli tervdokumentacio tartalmi kévetelményei

39. Iratanyag
a) Terv és Iratjegyzeék,

b) Tervezdi nyilatkozat

c) Miiszaki leiras tartalmazza a miszaki- (hegesztést is beleértve), a mindségiranyitasi-,
a munkavédelmi-, az egészség-, balesetvédelmi-, a t(iz-, kdrnyezet-, és vagyonvédelmi
kdvetelményeket, épitésszervezési fejezetet, amely a FOTAV Zrt. lizemviteli, szol-
galtatasi kéréseit, kotelezettségeit maximalisan figyelembe veszi.

ca) Mellekletek:
. Erintett ingatlanok tulajdoni lap méasolatai

Il. Tablazatosan:
e helyrajzi szamonként a tervezett vezeték hosszat (m),
e az elfoglalt teriilet nagysagat (m2),
e a biztonsagi 6vezet terliletét (m2),
o a tervezett mitargyak megnevezését és darab szamat, az alta-
luk elfoglalt teriiletet (m2)
d) Koltségvetés
da) Méret és mennyiség kimutatas,
db) az elészigetelt csérendszer anyagjegyzéke,
dc) kéltségvetés kiiras (a megrendeld igénye szerint arazott vagy arazatlan).

40. Rajzok
a) Attekintd helyszinrajz,

Jelen utasitas hatalyossagarol gy6z6djon meg az Intraneten, ahol a hatalyos szabalyozasokat elérheti.
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b) helyszinrajz, (nyomvonalterv a vezetékegység és mltargyak beazonosithatésagahoz
FOTAV kdédszamokkal, kotelezé tervielképekkel, aramlasi iranyok bejelolésével) (M =
1:500),

c) hossz-szelvény (M = 1:500, 1:50),

d) keresztszelvények (sziikség szerint),

e) ingatlan nyilvantartas térkép masolatai,

f) azelGszigetelt csérendszer parnazasi terve,

g) a hibajelzd rendszer kapcsolasi terve,

h) a hibajelz6 rendszer mérShelyeinek kialakitasa,

i) gépészeti tervek:

ia) Csoméponti illetve kezel6akna tervek (M=1:50, sziikség esetén bizonyos
részletek a lathatosag érdekében M=1:20),

ib) hétagulas felvétel részlettervei,

ic) légtelenitési helyek tervei,

id) Uritési helyek tervei,

ie) elzard szerelvények elhelyezési tervei,

if) épitmény csatlakozasi tervek (épilet és m(itargy).

j) szerkezeti tervek,

k) mlitargy és tartészerkezeti tervek,

1) elbzetes épitésszervezési terv,

m) egyéb tervek (szilkség esetén):

ma)Bontasi terv (esetenként 6nallo irat és rajzanyaggal, kéltségvetéssel, a

tertlettulajdonosok bontassal kapcsolatos igényeivel, a bontott anyag tabla-
zatos megjelenitésével),

mb) keresztezési, megkozelitési tervek (kdzutak, MAV és BKV vaganyok,
egyéb nyomvonalas létesitmények, vizfolyasok keresztezésének és megko-
zelitésének engedélyezési és megvalositasi tervei)

mc) forgalomtechnikai terv,

md) burkolat helyreéllitasi terv,

me) kertészeti tery,

mf) épités alatti ideiglenes hiellatas terve,
mg) korrézidvédelmi terv,

mh) épitési viztelenitési terv,

mi) kozm(i kivaltasok tervei,

mj) ducolasi terv,

mk) eotechnikai szakvélemeny.

Jelen utasitas hatalyossagarol gy6z6djon meg az Intraneten, ahol a hatélyos szabalyozésokat elérheti
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5.4.2. Tervezési szempontok a kiviteli terv elkészitése soran

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

5.4.2.1. Altalanos szempontok

A tervezének nyilatkoznia kell, hogy a tervezés soran a csévezeték szilardsagi ellenér-
zését kotott rendszerii el6szigetelt cs6é esetén az MSZ EN 13941 szabvany, egyéb
esetben az MSZ EN 13480-3 szabvany figyelembevételével végezte el.

A vezeték-falvastagséag ellenérzése:
a) A csévezetékek és idomok falvastagséganak szamitasat PS = 20 bar maxima-
lis Gizemi nyomasra (tervezési nyomas) és TS = 140°C maximalis Uzemi hé-
mérsékletre (tervezési h6mérséklet) kell elvégezni C, = 1,0 mm korréziés pot-
lék alkalmazasaval.
b) Az egyenes csoveknél a standard méretsorozat értékeit az 1. melléklet tar-
talmazza. Ez a falvastagsag - abban az esetben, ha a vezeték a gyarto, ill.
a Tervez6 altal megadott fektetési-mélység tartomanyba helyezik el - meg-
felel6. Nagyméretli (DN = 500) ividomoknal a felvastagsag eltérhet az
egyenes csé falvastagsagatol. R = 1,5 D hajlitasi sugard ivekre a falvas-
tagsag mértékét a 5.5.2.2. pont tablazata
c) Specialis esetben (pl. a szokasos fektetési mélységet jelentésen meghala-
dé fektetésnél) meg kell hatarozni a csévezetékre haté nagyobb igénybe-
vételt és a csévezeték falvastagsagat az MSZ EN 13941 szerint kell kisza-
mitani. Az el8szigetelt csévezetéket ez esetben egyedi novelt haszoncsoé-
falvastagsag mérettel kell megrendelni.
A rajzokon fel kell tiintetni a vezetékegység és miitargy beazonositasahoz szikkséges
FOTAV kédot, az elére és visszatérs irdnyokat, a kételezd tervielképek hasznalatat.
Meglévé rendszerhez val6 csatlakozas esetén a szilardsagi viszonyokat befolyasold
egyéb adatokat, a féldbefektetett rendszerbdl ataddo elmozdulasokat és terheléseket,
a csatlakozé rendszer kialakitasa soran figyelembe kell venni.
Amennyiben az épités ideje alatt talajviz megjelenése varhaté tervezd koteles a kiviteli
tervdokumentaciéban a mértékado talajvizszintet a hossz-szelvényen, valamint a md-
targyak tervein feltiintetni, és kiviteli tervben az épités kdzbeni viztelenitésre megoldast
adni.

5.4.2.2. Mélyépitési kovetelmények

5.4.2.2.1. Altalanos kdvetelmények
A tavhévezetékek terepszint alatti mtargyainal térszini terhelésként a terilet elhelye-
zéstdl figgden:
a) Kozut esetén: az ,MSZ EN 1991-2:2006 Eurocode 1: A tartészerkezeteket
éré hatasok” cimi szabvany szerinti LM1 tehermodellt,
b) vasuti palya esetén: az Orszagos Vasuti Szabalyzat Il. kotete szerinti ten-
gelyterhelést,
c) kozati vagy helyiérdeki villamosvasuti palyaknal a mindenkori legnagyobb
tengelynyomasbol szarmazo terhelést kell figyelembe venni.
A terepszint alatti tivhévezetékek épitményeinek szilarsagi méretezésénél a foldnyo-
masbdl, ill. a viznyomasbdl eredd terhelést - mint kérnyezeti terheléseket - mindig fi-
gyelembe kell venni.

Jelen utasitas hatalyossagarél gy6z6djén meg az Intraneten, ahol a hatalyos szabalyozasokat elérheti.
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48. Tavhovezetékek meglévé épiiletektsl elirt tavolsagat az MSZ 7487/1,2° szerint az
épliletek alapozasi mélysége és a talajfizikai jellemzék alapjan kell meghatarozni. Az
épliletek allagvédelme érdekében a sziikséges ovintézkedéseket - szakaszos alafala-
zas, szadolas, ducolas - meg kell tenni.

5.4.2.2.2. A miitargyak kialakitasanak kdvetelményei

49. A tavhévezeték miitargyait (aknak, fixpontok, tehereloszto lemezek):
a) kiilsé térszini terhelésre,
b) foldnyomasra,
c) viznyomasra,
d) feliszasra (a mértékado talajvizszint figyelembe vételével),

e) a vezetékrdl és szerelvényeirdl a tartoszerkezetre haté meghatarozott helyii és
irany( hatasokra (erék, nyomatékok), kell szilardséagilag méretezni.

50. Az aknak fédémje leemelhets fédémpanellel (esetleg nagyobb aknanal fédémpanelek-
kel) készitendd. Az aknak belméretét ugy kell meghatérozni, hogy a benne elhelyezett
elzaré-szerkezetek, tagulaskiegyenlité elemek, légtelenitd szerelvények, viztelenité
szerelvények, stb. akadalytalanul beépitheték és kiszerelhetdk, balesetmentesen ke-
zelhetk és karbantarthatok legyenek. Aknak belsé mérete legalabb 2,0 x 20x20m
szabad belmeéret( legyen.

51. A fedlapo(ka)t elére gyartott vasbeton szerkezetként kell tervezni. Ezek méretét - az
emelési tomeg miatt - minden esetben egyeztetni kell a FOTAV Zrt-vel.

52 A vasbeton szerkezetli aknak belsé feliileteinél a betonacélokon a betonfedés értékét
a szabvanyban el6irthoz képest 0,5 cm-el meg kell ndvelni.

53. Talajviz esetén kerliini kell az akna szerkezeten a kiils6-, vagy belsé oldali lemezes ill.
kenhet6 szigetelési modokat. A vasbeton szerkezeteket vizzarora kell méretezni és
ehhez kell megvalasztani a megfeleld betonminéseget.

54. Az aknak szamanak csokkentése érdekében egy-egy aknaban lehetbleg tobb beavat-
kozasi miivelet, lizemviteli tevékenység eszkdzét kell egybegydijteni (pl. ledgazas, sza-
kaszolas, Urités, légtelenités, stb.).

55. A jarhatd méret(i aknak fodémében min. 2 db lejaratot kell kialakitani. Az akna lejarata-
inak szabad mérete legalabb @ 0,6 m legyen, legfeljebb 0,6 m hosszu nyaktaggal. En-
nél hosszabb nyaktag esetén a lejérat szabad keresztmetszete 0,6 x 0,8 m legyen. (A
létra sikjara meréleges irdnyban 0,8 m.) Az aknalejaratokat JFOTAV" feliratos 400 kN
terhelésre alkalmas ontottvas, vagy azzal azonos, ill. jobb szilardsagi tulajdonsagokkal
rendelkezd fedlapokkal kell lezamni. Ennek tipusat minden esetben egyeztetni kell a
FOTAV Zrt-vel. A lebuvé nyilas fedlapja lopéas ellen biztositott legyen (kiemelhetd he-
lyett, csuklopantos kivitell). A csuklépant a leblvo nyilas létraval atellenes oldaléra ke-
riljon.

56. Zoldteriileten a fodémet — nyaktagos akna esetén a nyaktagot 10 cm-rel a terepszint
f6lé kell emelni, hogy a csapadék ne juthasson az aknaba. Burkolattal ellatott térszint
esetén (pl. Ut, jarda, parkolo, stb.) a fodémet a miiszakilag lehetséges minimalis taka-

9 MSZ 7487-(1;2;3):1980 Kozmi-és egyéb vezetékek elrendezése kozterileten

Jelen utasitas hatalyossagardl gy6z6djon meg az Intraneten, ahol a hatélyos szabalyozasokat elérheti.
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rassal kell elhelyezni oly médon, hogy a lebuvé nyilas fedlapja megfeleléen rogzitve
legyen az aknafédémhez és szintben legyen a térszinttel.

57. Az akna fenéklemezében zsompot kell kialakitani. A zsomp felé a fenéklemez minden
iranybdl lejtsen. A zsomp méret legalabb 0,4 x 0,4 x 0,4 m legyen.

58. A zsompot a létra mellett kell kialakitani.
59. 2 m hosszusag felett a létrat hattdamasszal kell ellatni.

60. Az aknak oldalfalaiban a csGatvezetések kialakitasat a mértékadé talajvizszint (Mtv.)
hatarozza meg. Amennyiben az Mtv. eléri a csGpaldstot, Ugy vizzaro falatvezetési kell
alkalmazni, csépalast alatti Mtv. esetén elegendé talajnedvesség elleni kialakitast be-
tervezni.

61. Minden munkahézagban vizzard tomitészalagot (vagy ezzel egyenértékli mas megol-
dast) kell elhelyezni.

62. Az aknalejaratok lefed6 elemeit és a szell6z6-kirtéket vizzaré kiképzéssel, vagy az
aknaba befolyé vizek elvezetésével kell kialakitani.

63. A fixponti tombok csétengely iranyt minimalis mérete 0,8 m.

5.4.2.2.3. A csévezetékek fektetésével kapcsolatos kovetelmények

64. A munkaarok aljat ugy kell kialakitani, hogy a cs6vezeték egyenletes felfekvése és
mechanikai sérllés elleni védelme biztositott legyen. Az elészigetelt csévezeték kordili
homokagyat 85% tomorségi fokra; a jarda és az ut burkolati rétegrendjében lévé beton
burkolatalap alatti fagyvédé kavicsréteget 95% tomorségi fokra; Ut esetében a fagyvé-
dé kavicsréteg és az agyazé homokréteg kozotti foldvisszatoltést 90% tomorségi fokra;
az egyéb foldvisszatdltéseket mas elbiras hijan 85% tomaorségi fokra kell tdmériteni.

65. Amennyiben az el6szigetelt csGvezeték takarasa nem éri el a gyarté altal megadott mi-
nimalis méretet, akkor meg kell vizsgalni mas gyartmany beépithetéségét, vagy végsé
esetben, a homokagy folé tehereloszté vasbeton lemezt kell épiteni.

5.4.2.3. Gépészeti kdvetelmények

5.4.2.3.1. Altalanos kévetelmények
a) A forrovizes tavhé vezeték névleges nyomasa: PN 25.
b) tartés lizemi hémérséklet: 120°C,
c¢) rovid idejd tizemi csucshémérséklet: 140°C,

d) a csbvezeték szilardsagi ellenérzését 20 bar maximalis lizemi nyomasra és 140°C

tizemi hémérsékletre kell elvégezni, C, = 1,0 mm korrozids pétiek alkalmazaséaval,

e) merev rendszerek esetén, amennyiben a fektetési hossz meghaladja a megengedett
fektetési hosszat, és természetes kompenzaciora nincs lehetéség, termikus eléfeszités
alkalmazhat6. Ha a cs6vezeték elGfeszitése a mar betemetett cséarokban térténik a
csBvezeték termikus elbfeszitésére eléfeszité elemet (egyszer hasznélatos kompenza-
tort, mas néven ,E” kompenzatort) kell hasznalni. Ebben az esetben csak az eléfeszitd
elem szereléséhez szilkséges munkagodor nyitott. Hasznalata akkor indokolt, ha a
munkaarkot révid ideig lehet csak nyitva tartani. A csévezeték felmelegitése utan az
el6feszité elemet hegesztéssel rogzitik, ami abba a vezetékszakaszban, ahol az eléfe-
szit6 elemet elhelyezték egy eléfeszitést eredményez,

ea) Termikus elSfeszités alkalmazasat FOTAV Zrt.-vel minden esetben el6ze-
tesen egyeztetni kell,

Jelen utasitas hatalyossagarél gy6zédjon meg az Intraneten, ahol a hatélyos szabalyozasokat elérheti.
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eb) a termikus eléfeszitéshez lehetbség szerint a rendelkezésre allo flitdkoze-
get kell fel- hasznalni.

f) amennyiben a vezetékszakasz hétagulasanak természetes kompenzacidjara nincs le-
hetSség, és a termikus eléfeszités sem alkalmazhaté, a hétagulast acél hulldmcsoves
kompenzatorokkal kell felvenni. A hullamcsdves kompenzatorok élettartamat a megen-
gedett névleges nyomason és hémérsékleten 1000 db teljes terhelésvaltozasra kell
méretezni,

g) hulldmcsoves kompenzatoroknal a hétagulas mértékének biztositasara épitett fix meg-
fogasokat kell beépiteni,

h) axial kompenzatort csak ket fixpont kozé lehet beépiteni, illetve két fixpont kdzeé csak
egy axial kompenzator épithetd be. Axial hullamlemezes kompenzatort csak mtargy-
ban szabad elhelyezni,

i) a hullamcséves kompenzatorokat a terveknek megfeleléen eld kell fesziteni. Az eléfe-
szités mértékét a szerelési h6mérsékletre a tervdokumentacioban kell megadni. A ve-
zeték utélagos megbontasakor az el6feszitések helyredllitasardl gondoskodni kell. A
szerelési hdmérsékletet az eléfeszités mértékének szamitasanal figyelembe kell venni,

j) a ledgazasokat és a szakaszolo szerelvényeket lehetéleg épitett fixpontok, vagy ter-
mészetesen kialakulé ,nyugvopontok” mellett, azaz a legkisebb elmozdulast pont k&-
zelében kell elhelyezni,

k) utélagos ledgazasok készitésenél elénybe kell helyezni a teljes letrités nélkuli megol-
dasokat (fels6 leagazas, furt leagazas),

I) DN 300-as és annal nagyobb méretd elBszigetelt vezetéknél elzérd szerelvényt tartal-
maz6 izemviteli helyet csak kezel6 aknaban lehet létesiteni,

m) toérekedni kell a tébbfunkcids tizemviteli helyek (elzaré szerelvény, és Uritési vagy lég-
telenitési hely) kialakitasara,

n) hagyomanyos vezetéképitési modhoz torténd csatlakozasok megoldasat FOTAV Zrt.-
vel minden esetben el6zetesen egyeztetni kell,

o) DN 300-as és annal nagyobb méreti hagyomanyos (vb. véd6csatornas) vezetékrdl tor-
ténd legalabb DN 50 méretl elészigetelt vezeték ledgazas esetén kezel6akna kialaki-
tasa sziikséges,

p) elészigetelt csévezeték és vb. védécsatornaban elhelyezett hagyomanyos vezeték
csatlakozasanak kialakitasanal kiilonos gondot kell forditani a vezeték lejtés viszonyai-
ra (a véd6csatorna végpontoknal csapadékgyijté mélypontok ne alakulhassanak ki).

5.4.2.3.2. A szerelvényezés kdvetelményei

a) A szerelvények elvart miiszaki tulajdonséagait az 5.5.7 pont tartalmazza,

b) korvezetéken, ill. hosszabb gerincvezetéken meghatarozott helyeken szakaszol6 sze-
relvényeket kell elhelyezni,

c) szakaszold szerelvényeket kell beépiteni a kérvezetékek tervezett szétvalasztasi he-
lyein,

d) hosszabb gerincvezeteken a szakaszolé szerelvényeket egymastol olyan tavolsagra
kell elhelyezni, hogy a koztiik lévé vezetékszakaszt 4 6ra alatt fel lehessen tolteni. Eh-
hez tervezési alapadatként a toltésre igénybe veheté erémivi, vagy fitémvi poétviz-
kapacitast kell figyelembe venni. Egyittmik6do rendszerek esetén toltésre a
hétermeld létesitmények potviz kapacitasainak dsszegét kell figyelembe venni,

Jelen utasitas hatalyossagardl gyézdjon meg az Intraneten, ahol a hatalyos szabalyozasokat elérheti.
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a szakaszolo szerelvények egymastol valod tavolsaganak meghatarozasanal az uriten-
d6 vezetékszakasz térfogatan tul figyelemmel kell lenni az ellatasi korzet nagysagara
is. Szakaszol6 szerelvényt lehet elhelyezni, ha

ea) az ellatott korzet legalabb 5 MW héigényd,

eb) vagy legalabb 500 lakassal rendelkezik.
nagyatmerdji gerincvezetékrél (DN 300 és felette) torténd barmilyen méretl ledgazas
esetén a leagazd vezetékbe a ledgazasi pont kozelében elzard szerelvényt kell beépi-
teni,
DN300-as és annal nagyobb méretli elzarokat épitett aknaba kell elhelyezni,
a vezetekhal6zaton elhelyezett szerelvény minden esetben szigetelt kivitel(i, ahol a
szerelvényt kdzvetlen foldbe fektetik, ott gyarilag eléreszigetelt kivitelli legyen. Ahol a
szerelvény aknaba kertl ott bonthato kivitelli szigeteléssel kell a szerelvényt ellatni,
a hidraulikailag meghatéarozé agakban csak teljes atémlésii gombcsapot szabad beépi-
teni. Azokba az agakba, ahol kelld mérték(i a rendelkezésre all6 nyomaskiilonbség,
szlkitett keresztmetszetli gémbcsap, vagy pillangd szelep is beépithets. Ez utdbbi
esetben FOTAV Zrt. hozzajarulasa sziikséges,

5.4.2.3.3. A hegesztési technolégia kdvetelményei

A hegesztés mindségbiztositasi kovetelményeit az IE-14 integralt eljaras tartalmazza,

a hegesztési technolégia kdvetelményei az IE-14 integralt eljaras 7. fejezetében latha-
tok,

a hegesztés technoldgiai utasitas tartalmi kérdéseire vonatkozoan az IE-14 integralt el-
jaras 7.6 — 7.8 fejezetei nyujtanak utmutatast.

5.4.2.3.4. A nyomasproba kovetelményei

A tavfltési vezetéken a festés, hészigetelés illetve utdszigetelés elbtt, a sikeres var-
ratvizsgalatok utan, szilardsagi és tomorségi nyomaspréobat kell tartania a Kivitelez6-
nek,

a szilardsagi nyomasprébat, ahol azt ellendrizzik, hogy a vezeték az eldirt névieges
nyomasra sérilés nélkil megfelel, a szerelvények (elzard szerelvények, hullamcsdves
kompenzatorok) beépitése el6tt kell elvégezni. Ekkor a szerelvényeket illeszt6 dara-
bokkal kell helyettesiteni. A szerelvénygyarté hozzajaruldsa esetén a szilardsagi nyo-
masprdba a készre szerelt vezetéken nyitott elzard szerelvényekkel, is végrehajthato,

a PN 25 névieges nyomasu primer vezeték szilardsagi probanyomas értéke az
MSZ EN 13941:2009+A1:2010 szerint /1,5xPS/ azaz PP 30 bar legyen. A préba-
nyomas értékének a vizsgalt vezetékszakasz legmagasabb pontjan kell teljesiil-
nie,

a kivitelezési terv miiszaki leirdsaban a tervezének nyilatkoznia kell, hogy a préba-
nyomas hatasara a vezetékben ébredd fesziltség sehol nem éri el a megengedhetd
fesziiltség 95%-at és meg kell adnia az ehhez az értékhez tartozé maximalis belsé
nyomast,

tomorségi nyomasprobat a készre szerelt vezetéken kell elvégezni,

a PN 25 névleges nyomasu primer vezeték tomorségi probanyomas értéke az
MSZ EN 13941:2009+A1:2010 szerint /1,3xPS/ azaz PP 26 bar legyen,

a nyomasprobanal hasznalt folyadék a halézati hidegviz, vagy egyéb médon besze-
rezheté tiszta hidegviz legyen,

Jelen utasitas hatalyossagarol gy6z6djon meg az Intraneten, ahol a hatalyos szabalyozasokat elérheti.
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h) a nyomasprobat a kivitelez6 altal biztositott, dokumentaltan hitelesitett manométerrel
kell elvégezni és a nyomasproba jegyzékonyvet az ezen mért értek alapjan kell kialli-
tani. Tovabba a mérést, tajékoztatd jelleggel, legalabb a kdzeg nyoméasat €s hémer-
sékletét mérd és a nyomasproba teljes ideje alatt regisztralo, hitelesitett berendezéssel
is parhuzamosan el kell végezni. A berendezéshez csatlakozo nyomasérzékelS pon-
tossaga min. 0,2%, a hémérsékletérzékelé pontossaga 0,1°C legyen. A készilékeknek
egy éven bellili kalibracios jegyzékonyvvel kell rendelkeznie,

i) a vizsgaland6 vezetékszakaszt feltoltés és légtelenités utan 4 6ran keresztil pihentetni
kell. A pihentetés utan a légtelenitést Ujra el kell végezni és a vezetéken az eldirt pro-
banyomas értéket be kell allitani,

j) a szilardsagi és tomorségi probanyomast annyi ideig kell fenntartani, amennyi a vizs-
galati szakasz ellenérzéséhez sziikséges, de ennek értéke legalabb 1 ora legyen,

k) a nyomaspréba soran a vizsgalt szakasz végeit — a vizsgalat idejére - nyomasallo,
domboritott edényfenékkel (MSZ EN 10253-2) kell lezarni,

) a vizsgalati szakasz végeinél, légtelenitési, és/vagy uritési lehetéségekrdl gondoskodni
kell. Az Urité vezeték, ill. az elzar6d szerelvény, minimum DN 50 méreti, ennél kisebb
vezeték esetén, a vezeték méretével megegyez6 legyen,

m) a vizsgalati szakaszok kozott akkora tavolsagot kell hagyni, hogy ott a sziikséges Uri-
tési ill. 16gtelenitési helyek kialakithatoak legyenek,

n) a nyomaspréba befejezését kdvetben - azoknal a vezetékszakaszoknal, ahol mar meg-
tortént a sikeres nyomaspréba — a korabban edényfenékkel lezart csbvégeket le kell
vagni, és a vezeték folytonossagat egy megfelel6 méretii elem, cs6 vagy szerelveny,
beépitésével kell biztositani. A behegesztés utan a hegesztési varratok minéségét, az
egészségvédelmi (sugarvédelmi) szempontok figyelembe vételével, IE-14 szerinti mér-
tékben, roncsolasmentes varratvizsgalattal ellenérizni kell,

0) a vezeték belsd tisztasagat tarolaskor, szereléskor, kivitelezés kézben folyamatosan
biztositani sziikséges, a kivitelezés soran esetlegesen a vezetékbe keril6 szennyez6-
dést, haladéktalanul el kell tavolitani. A kivitelez6nek minden egyes csészalat hegesz-
tés el6tt, valamint hegesztés kdvetéen is mechanikus Gton ki kell tisztitani. A hosszabb
ideig nyitva marado (pl. hétvége, munkasziineti nap) csévéget pedig a kivitelezonek
ideiglenesen (bonthaté médon) le kell zamnia,

p) a készre szerelt vezeték feltdltése elbtt FOTAV Zrt. eléirhatja a vezeték szaraz, cséma-
lacos tisztitasat,

q) a nyomasprébanal hasznalt folyadékot (halozati hidegvizet) a nyomasproba befejezése
utén a csatornaba kell Uriteni. Uzemi vizzel végrehajtott nyomaspréba esetén a veze-
ték feltéltve maradhat.

5.4.2.3.5. A légtelenités megoldasanak szempontjai, kévetelményei
a) A tavfiitési vezetékeket a terepviszonyokhoz illeszkedéen, lejtéssel kell megeépiteni. A
tavf(itési haldzat magas-pontjain minden esetben légtelenitési helyet kell kialakitani,

b) a nyomvonal kialakitasa soran torekedni kell arra, hogy a légtelenitési helyek szama
minimalis legyen, a vezeték lehetéleg hékdzpontokban, meglévé légtelenitési helye-
ken, nagyobb méretli vezetékek kezelé aknaiban légtelenedijen,

c) a légtelenité vezeték induld mérete, ha a haszoncsé mérete lehetévé teszi, legalabb
DN 50 legyen,

Jelen utasitas hatalyossagarol gy6z6djon meg az Intraneten, ahol a hatalyos szabalyozasokat elérheti.
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d) helyszinen épitett vagy elemekbdl 6sszeallitott Iégtelenité miitargy @ 600 mm szabad
méretl ontottvas (6v) fedlapja ala helyezett Iégtelenité csonk, a légtelenité szerelvény-
nyel egyltt, fliggblegesen felfelé alljon, DN 50 méretli legyen és 52-C méretjel(i csonk-
kapoccsal legyen ellatva, amely alkalmas a sdritett levegds Uritéshez szlikséges
kompresszor csatlakozasara is. Haszndlaton kiviil a csonkot kupakkapoccsal le kell
zarni. Az ilyen megoldasu légtelenitésnek az elGszigetelt rendszerbdl kinyuld, szaba-
don levd részei korr6zidalld kivitelliek vagy vizzaréan burkoltak legyenek,

e) kozvetlenlil homokagyba a légtelenité csonk nem helyezhet6 el,

f) a légtelenités kialakitasa olyan legyen, hogy az ne okozzon forrazas veszélyt vagy
kornyezetkarositast. Kezel6aknaban a légtelenité szerelvényt lehetbleg az acéllétra
mellé kell elhelyezni, oly médon, hogy az aknaba vald ki és beszallasanal a véletlen-
szer(i nyitas ne kovetkezhessen be,

g) a légtelenitést lehetdleg tobbfunkcids aknaban kell elhelyezni.
5.4.2.3.6. Az iirités megoldasanak szempontjai, kovetelményei

a) A tavfiitési halézat mély-pontjain Uritési helyeket kell kialakitani. Az rité szerelvényt
ugy kell elhelyezni, hogy az aramlasbdl kies6, pangé vizet tartalmazo szakasz, a leheté
legkisebb legyen,

b) nem tdbbfunkcids kezel6 aknaban kialakitott Uritési helyeknél kompresszoros (s(ritett
levegds), szifoncsoves Uritésre alkalmas szerelvény is betervezheté. Ebben az eset-
ben a felfele all6 urit6 vezeték mérete DN 100, és szerelvényként teljes atémlésli
gombcsapot kell alkalmazni. Az ilyen megoldasu Uritésnek az elészigetelt rendszerbdl
kinyald, szabadon levé részei korréziéallo kivitelliek vagy vizzaréan burkoltak legye-
nek,

c) a homokfeltoltést ugy kell megoldani, hogy a homokagy a végsapkat ne érje el! (A ki-
alakitas elvi vazlatat a 4. melléklet tartalmazza.) Az (iritési megoldas a FOTAV Zrt. altal
kidolgozott tipusterv szerinti kell, hogy legyen. A tipusterv cime: ,Tavf(itési vezetékek
kompresszoros uritése”. (Késziilt 2004. november hdénapban.),

d) a kezel6 mutargy nélkili Urité szerelvényeket vb. lemezbe épitett minimum @600 mm
szabad méret(, 400 kN teherbiras( 6ntottvas, vagy azzal azonos, ill. jobb szilardsagi
tulajdonsagokkal rendelkezd fedlap ala kell elhelyezni,

e) nem megengedett az olyan Uritési hely kialakitas, mely a mélyponton egy alsé lefene-
kelt és végkarmantyuval ellatott T-idom felhasznalasaval készdl,

f) az urités kialakitasa olyan legyen, hogy az ne okozzon forrazas-veszélyt vagy kérnye-
zetkarositast. Kozcsatornaba legfeljebb 40°C-os viz engedhetd,

g) az uritést lehetbleg tobbfunkciés aknaban kell elhelyezni.

5.4.2.4. Elészigetelt csdvezeték elhelyezése véddcsbben

.-ruz

66. VédGcsoves atvezetést (altalaban kdzutak, vasitvonalak valamint villamos vasuti pa-
lyak keresztezésénél) abban az esetben kell alkalmazni, ha azt az érvényben Iévé jog-
szabaly, vagy hatdsagi eléiras, ill. rendelet el6irja. Egyéb esetekben a FOTAV Zrt.-vel
torténd elézetes egyeztetés utan, egyedi elbiralas alapjan alkalmazhaté védécsoves
atvezetés.

67. A beépitett ved6csdnek szilardsagi szempontbdl meg kell felelnie a kézati ill. a vasuti
mértékado terhelésnek.

Jelen utasitas hatalyossagardl gy6z6djon meg az Intraneten, ahol a hatalyos szabalyozasokat elérheti.
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68. A védécsdves atvezetés soran a védéeso elhelyezése szempontjabol harom alapveto
lehet6ség van:
a) Furassal (elsésorban kisebb vezeték atmérénél),
b) sajtolassal (nagyobb atmérok esetén),

c) nyilt munkaérokban (ha van ra lehet6ség, teljes utszélesség felbontasaval, egy
idében, vagy fél Gtszélesség bontassal).

5.4.2.4.2. A véddcsé tipusa, az atvezetés megoldasa
69. A védScsovet vizzaré modon kell lezarni. A védécsoves atvezetés egyenesbe-
vezetsként miikddik, amelyet a tovabbvezetés nyomvonal kialakitasanal, valamint a
szilardsagi ellenérzés soran figyelembe kell venni.
Véddcsoként kdzvetlenil foldbe fektetésre alkalmas csatornazasi vagy vizellatasi cso-
vek hasznalhatéak fel pl.: betoncsé, livegszal-erbsitési mlanyagcso, szendvics-
szerkezetii cs6 (pl. HOBAS, SUPERLIT stb.).
70. A védécsdves atvezetés lehetséges megoldasai:
a) A haszoncsovek kilon onallé védécsében keriiinek elhelyezésre,
b) a két haszoncsd egy kbzos védészerkezetben keril elhelyezésre,
c) jarhatéd védészerkezetben valod (Pl. DN 2000 ROCLA, stb.) elhelyezés. Ezen
véddelem alkalmazasa esetben a tervezének FOTAV Zrt.-vel elbzetesen
egyeztetnie kell.

5.4.2.4.3. A véd6csd végének lezarasi megoldasa

71. A véddesd végét agy kell lezérni, hogy abba nedvesség ne juthasson be.

72. A védécsé végének lezarasara legjobb megoldas a véddeso két végén elhelyezett ak-
na kialakitasa. DN 300 méretii, ill. ennél nagyobb atmerdjl haszoncsé esetén minden
esetben a védéesd végén aknakat kell kialakitani, lehetleg ugy, hogy tobb funkciot
lasson el, (a cs6vezeték vagasan, mozgatasan kiviil, szakaszolasi, Uritési vagy légte-
lenitési feladatokat is).

73. Akna alkalmazasa nélkiil a véd6csovet erre a célra tervezett, a haszoncs6 mozgasat is
lehet6vé tevé, specidlis miianyag karmantyaval kell lezarni.

74. Tervezé mas megoldast is javasolhat, de az aknas megoldastol eltéré barmilyen meg-
oldast FOTAV Zrt.-vel egyedileg kell egyeztetni, ill. a javasolt megoldas csak FOTAV
Zrt. jdvahagyo dontése utan alkalmazhaté.A tervezének a megoldas részleteirdl kiviteli
tervet kell adnia.

a) az alatdmasztas kénnyen dsszeszerelhetd legyen,

b) az alatdmasztast szorosan a kopenycsére lehessen rogziteni, hogy behlzasnal a csu-
sz06 alatamasztasok el ne mozduljanak,

c) a csUszo alatdmasztasokkal felszerelt csovet kdnnyen be lehessen helyezni a véds-
csébe,

d) az alatamasztas olyan anyagu legyen, amely a korr6zi6s valamint a vegyi hatasoknak
jol ellenalljon,

e) a csuszo alatdmasztés ellenallo legyen az er6sebb mechanikai, ill. a hdmérsékleti ha-
tasoknak, (kiilondsen azoknak, amelyek a védicstbe valé beszereléskor érhetik).

Jelen utasitas hatalyossagarél gy6z6djon meg az Intraneten, ahol a hatalyos szabalyozasokat elérheti.
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75. A védbesoves alatamasztas két alaptipus lehetséges:

a) Szegmensekbdl Osszeszerelhet6 mianyagbdl késziilt csiszd aldtdmasztas
(lasd az 5. melléklet abrat),

b) egyedileg legyartott HDPE cslszd alatamasztas. Félbehasitott, vagy hegesztés
elétt a kdpenycsére huzott attold-karmantyibdl késziil, a karmantydra HDPE
csuszo talpakat hegesztve (lasd a 6. mellékelt abrat). Utdlagos felhelyezés ese-
tén a felbevagott karmantyl bilinccsel vagy rozsdamentes acél szalaggal eré-
sithet6 a kdpenycsére. A bilincsekkel torténd rogzités helyett a HDPE kdpeny-
csore vald hegesztés is lehetséges.

76. A kétféle cslszd alatamasztas kozll, a szegmensekbdl ésszeéllitott tipus univerzali-
sabb, ennek megfelelSen a kiilonboz6 kopenycsé/védScsé atmérdkhdz jobban illeszt-
hetS. Ez okbdl elsGsorban ennek alkalmazasat javasoljuk.

5.4.3. Munkavédelmi kévetelmények

5.4.3.1. Altalanos kévetelmények

77. A létesités folyamataban résztvevok kotelesek betartani a munkavégzésre vonatkozo
munkabiztonsagi és tlizvédelmi jogszabalyokat, szabvanyokat, valamint a FOTAV Zrt.
Biztonsagvédelmi kovetelményeit és a 4/2002. (1I. 20.) SzCsM-EiiM egyiittes rendele-
tet a ra vonatkoz6 mértékben.

78. A jelenleg hatalyos jogszabalyok gyiijteménye a mellékletben megtalélhaté. A jogsza-
balyi hattér aktualitisanak ellenérzése a létesités folyamatéban résztvevsk kotelessé-
ge.

5.4.3.2. A tervezés soran figyelembeveendé kévetelmények:

79. Tervez$ koteles az épitési jogszabalyokban meghatarozott eljarasi rendet betartani,
szlkség esetén a szakhatdsaggal egyeztetni és a tlizvédelmi jogszabalyokban megha-
tarozott kbvetelményeknek megfeleléen elvégezni a tervezést.

80. A tervezd koételes a tervezési idészakban keletkezett, illetve a tervekhez kapcsolodo —
tlzvédelmet érint6 — dokumentumok eredeti példanyat a megbizénak atadni.

5.4.3.3. A kivitelezés figyelembeveend6 kévetelmények

a) A kivitelez6 koteles a tlizvédelmi torvényben, valamint az Orszagos Tiizvédelmi Sza-
balyzatban meghatarozott kotelezettségeinek eleget tenni, munkajat a vonatkozo t(iz-
védelmi el6irasok szerint végezni,

b) a kivitelez6 koteles a vonatkoz6 jogszabalyban foglaltakat megtartani, munkéjat a jog-
szabalyokban meghatarozottak szerint végezni, a munkateriiletet, az egészséget nem
veszélyeztetd és biztonsagos allapotban tartani,

c) a kivitelezé koteles:

ca) a fenti szabalyok megtartasat az alvallalkozdival szemben is megkdvetelni,

cb) a FOTAV Zrt. munkateriiletére vonatkozo specidlis kockazati tényezdkrél mun-
kavallaloit kioktatni és az oktatas tényét irasban rogziteni,

cc) a jogszabalyokban megkdvetelt okmanyokat a munkavégzés helyszinén tarta-
ni. Azokat az okmanyokat, amelyeknél a jogszabaly nem irja el a helyszinen tar-
tast, kivitelez6 koteles a FOTAV Zrt. ellen6rzéssel megbizott személye kérésére 3
munkanapon belll bemutatni,

J'elen utasitas hatalyossagarol gy6z6djon meg az Intraneten, ahol a hatalyos szabalyozasokat elérheti.
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cd) a FOTAV Zrt. munkateriilet ellenérzésével megbizott munkavallaléjat a munka-
teriiletre beengedni, amennyiben az ellenérzé személy a szikséges egyéni vedo-
eszkodzokkel rendelkezik,

ce) a munkaterileten olyan rendet, fegyelmet, tisztasagot tartani, hogy ott a mun-
kavégzés soran tliz, vagy robbanas, azok veszélye ne alakuljon ki, ill. a FOTAV
Zrt. oda belép6 munkavallaljanak testi épségét, egészségét, a biztonsaghoz valé
jogat ne sértse,

cf) a munkateriileten keletkezett tiizet, robbanast a FOTAV Zrt. munka- és tlizvé-
delmi csoportjanak haladéktalanul jelezni,

cg) a kezdeti tiizek lekiizdésére alkalmas tlizolto késziiléket — sziikség esetén
egyéb felszerelést — a munkateriileten tartani.

d) A munkateriileten tlizveszélyes tevékenyseget csak az alkalomszer( tizveszélyes te-
vékenység szabalyainak megtartasaval szabad végezni.

e) Kivitelezd a munkateriilet atvételét kdvetden — a tervezdi Biztonsag- és egészségve-
delmi terv altala feliilvizsgalt és belsé elSirasaival kiegészitett BET figyelembe vétele-
vel — koteles eleget tenni a vonatkozé jogszabalyokban foglalt oktatasi, ellendrzési, vil-
lamos biztonsagi stb. kotelezettségeinek az egész kivitelezés alatt. Tlizveszélyes teve-
kenység csak a feltételek irasban torténé meghatarozasat kovetéen kezdheté meg. A
feltételeket a kivitelez6 tlizveszélyes tevékenységet elrendelé munkavezetdje hataroz-
za meg. A munka megkezdése elétt a dokumentumot az esetleges kiegészitések cél-
jabol helyismerettel rendelkezé tulajdonos részére at kell adni. A dokumentum az épi-
tési napld mellékleteként csatolando.

f) Minden tiizesetet azonnal jelenteni kell FOTAV Zrt. és az illetékes Tiizoltosag fele. Ki-
vitelez6 koteles a tlizgyuijtast megeléz6en meggy6z6dni arrél, hogy a kivitelezés altal
érintett teriilet kdzelében tlizveszélyes anyag nincs. Tiizolto késziiléket elSiras szerinti
mennyiségben a helyszinen kell tarolni.

81. Kivitelez6 egyediil viseli a felelssséget munkavallaléi higiéniai €s biztonsagi feltételei-
nek biztositasaért, az érvényben lévé jogszabalyok altal meghatérozott higiéniai és biz-
tonsagi szabalyok altaluk valé betartasaert.

5.5. Csérendszerek alkalmazando elemei
82. Az alkalmazott elészigetelt csérendszer lehet merev vagy hajlekony.

5.5.1. A merev kozvetleniil foldbe fektetett milanyag kopenycsoves koétdtt rendszeri
cs6vezeték rendszer fébb kdvetelményei.

5.5.1.1. A csévezeték felépitése
83. A kotott kopenyii cs6vezeték alkotoelemei: a kopenycsé, a PUR-hab és a haszoncsé.

Az egyes cs6szalak nem tartalmazhatnak hegesztett kotest /toldast/.

a) A kopenycs6é kemény polietilénbdl (HDPE) késziilt, és feladata, hogy biztonsagos
védelmet nytjtson a PUR-hab kiils§ atnedvesedése ellen. A HDPE k&penycs6 a
DIN 8074/75 és MSZ EN 253 szabvany szerinti extrudalt varrat nélkili mianyag
cs6. Kopenycs6 esetén (a haszoncsé és a PUR-hab jobb kdtése érdekében) a ko-
penycsovet belsé fellletkezeléssel latjak el,

b) poliuretdn-keményhab (PUR-hab) szigetelés. A PUR hab felelien meg az MSZ EN
253 eléirasainak. A PUR-hab optimalis tapadé képessége nagy nyirészilardsagot

Jelen utasitas hatalyossagarol gy6z6djdn meg az Intraneten, ahol a hatélyos szabélyozasokat elérheti.
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eredményez a kdpenycsé és a hab, valamint a hab és a haszoncsé kozott, és biz-
tositja, hogy a harom elem egységes rendszerként mikodjon,

c¢) az acél haszoncs6é az MSZ EN 10217-2 vagy az MSZ EN 10217-5 szabvany sze-
rinti minGségl hegesztett acélcsé, vagy az MSZ EN 10216-2, ill. az MSZ 29:1986
nemzeti szabvany szerinti minéségd varrat nélkiili acélcsd legyen.

5.5.1.2. Egyéb rendszerelemek

a) Kész ivek. Szigetelési rendszere az egyenes cséével azonos, gyarilag eldszigetelt,
45°-0s és 90°-os iv standard kivitelben. Egyedi esetben eltér6 szarhosszal és haj-
lasszoggel,

b) kész T-elagazasok, P-ledgazasok. Szigetelési rendszere az egyenes csGével azo-
nos, gyarilag elészigetelt, 45°-0s, parhuzamos vagy egyenes leagazé csével,

c) az MSZ EN 448:2003 szerinti elagaz6 idomok mindegyike megengedett, kivéve a
3.17 g tipusu kodzvetlen behegesztésti elagazé idom,

d) kész fixpontok. Szigetelési rendszere az egyenes cséével azonos, gyarilag elészi-
getelt acélszerkezet, a csGvezeték rogzitésére szolgald elbregyartott szerkezeti
elem,

e) elzaré szerelvények. Az elzar6 szerelvények kdvetelményeinek ismertetését kiilon
fejezet targyalja,

f) karmantyuk. A haszoncs6-kotések szigetelésére és tomitésére szolgal. A kilonféle
miszaki kévetelményeknek megfeleléen tobbféle karmantyut alkalmazasa lehetsé-
ges. Lemezes karmanty(i nem alkalmazhaté. Alkalmazhaté karmantyuk:

fa) PE-zsugorkarmantyl. Kettés szigetelés(i karmantyu, egyedi igények
esetén alkalmazhaté. A zsugorkarmantyls kotésnél alkalmazott karmanty-
csovet HDPE csébél készitik, a HDPE csovet melegités kézbeni mechani-
kai hatassal bévitik fel. A zsugorkarmantyus kotés melegre zsugorodo tulaj-
donsagu HDPE karmantyucsébél, a karmantyu végeinél elhelyezend6 tomi-
t6-szalagokbdl és zsugormandzsettabol all. A zsugorkarmantyu két végeét -
a témité-szalag elhelyezése utan — melegitéssel zsugoritjak. A tomits-
szalagok és a karmantyldvégek zsugoritasa biztositjgk a primer tomiteést,
mely légnyomasprébaval még a hdszigetelé habréteg felhordasa elétt el-
lenérizhetd. A kihabositas utan a karmantylGszéleket (az attolé karmantyu-
hoz hasonléan) zsugormandzsettakkal is tomitik. A betoltd és légtelenits
lyukat belehegesztett dug6val zarjak le,

fb) térhalositott zsugorkarmantyl. A zsugorkarmantyl specialis esete, ami-
kor a karmanty(t a gyartas soran nem csak melegités kézbeni mechanikai
hatassal bévitik fel, de besugarzassal az anyagszerkezetet is (egy bizonyos
rétegvastagsagig) megvaltoztatjak. A megvaltozott 0j térhalos szerkezet
zsugorodo6 képessége jelentésen megnd, ami melegités hatasara olyan t6-
kéletes tomorzarast képes biztositani, hogy zsugormandzsettara nincs
szikség,

fc) illesztett karmantyu. Egyedi esetekben kildnleges szerkezeti megoldas-
ként alkalmazhat6. Hosszaban felvagott HDPE karmantylcsébél, zsugor-
mandzsettakbdl és zarélapbdl all, mint az attolé karmantyu. A karmantyut
nem kell elére a kdpenycsé re felhelyezni. A betdlté és légtelenité nyilast
hegesztett dugd zarja le,

Jelen utasitas hatalyossagardl gyéz6djén meg az Intraneten, ahol a hatélyos szabalyozasokat elérheti.
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fd) elektromos zsugorkarmantyu. Nagyméretu kilonleges konstrukciok atto-
16- s illesztett karmantytk helyett. A karmantyu két vége vezetékekben fo-
lyd elektromos aram hatasara zsugorodoé kiviteld. A karmantyuvégek alatt
elhelyezett perforalt lemez termoelem talalhatoé. Aram hatasara a karman-
tyavég ill. a HDPE kopenycs6 veg dsszeolvad. Az elektromos zsugorkar-
mantytk barmely kopenycs6 atméronél felhasznalhatok. Az elektromos
zsugorkarmantyUt nehéz talajviszonyok kozott vagy talajviz esetén ajanlott,
fd) sz(ikitd karmantyd. Standard karmantyUs kotés, mely eltéré cs6atmérdk
szigetelésére és tomitésére szolgal,

fe) végkarmantyu. Szabvany szerinti karmantyUs kétés, egyoldalu vakfedél-
lel, melyet a haszoncsé-vég idbleges lezarasara alkalmazzak.

g) zsugorsapka. A szigetelés homlokzati oldalanak védelmére a csévégek beazasa el-
len - épiileten vagy épitményen belll — alkalmazando,

h) tomitégydrd. A specidlis profilirozott gumibol készil6 tomitégydird a kopenycsé és a
falszerkezet kozti tomitésre szolgal. A tomitgydriinek két tipusa lehetséges: a
standard, és a specialis tomitgyiiri. A standard tomitégydirt olyan éplletbe vagy
épitménybe torténd csBbevezetéseknél alkalmazzak, ahol nincs viznyomas. A spe-
cialis tomitgy(ir( megfelels szerelés eseten vizzaré szigetelést biztosit,

i) eléfeszité elemek (egyszer hasznalatos kompenzatorok). A csdvezeték termikus
eléfeszitésére szolgalnak, ha a csévezetek eléfeszitése a mar betemetett csGarok-
ban torténik, ahol természetesen az eléfeszité elem szereléséhez sziikséges mun-
kagodor nyitott,

j) megfurt leagazas. Méar lizemeld csGvezeték utdlagos leagazasainak elkészitésére —
Az elagazé vezeték mérete: DN 20 - DN 100-as cs6atmérsig. A furathoz toldalékok
és egy biztonsagi szelepes furoszerkezet sziikségesek,

k) tagulasi parnak. A csévezeték hétagulasanak kiegyenlitésére olyan cs@szakaszo-
kon, ahol a nyomvonal irdnya megvaltozik,

) szerelési anyagok. Szereléskor hasznalatos alatét; a vezeték cséarokba torténd
gyors és egyszer( fektetéséhez nyujt segitséget; kemény habbdl készul.

5.5.2. A kotott rendszerii merev rendszernél felhasznalhat6 haszoncsovek és idomok
részletes elbirasai

5.5.2.1. Az acél haszoncsé

a) Az el6szigetelt cs6évezetekek mindségének meg kell felelnie az MSZ EN 10216-2
és 10217-2 és/vagy MSZ EN 10217-5 ill. MSZ 3741:1985 szabvany elbirasainak,

b) A szabvanyok szerint a megkivant haszoncs6 anyagmindségi kdvetelmenye:
ba) anyagminéség jele: P 235 GH,
bb) anyagmin&ség szamjele: 1.0345,
bc) a cs6vezetéknek és a hozza tartozo rendszerelemeknek rendelkezniik
kell az MSZ EN 10204:2005 szerinti, gyart6 altal biztositott, 3.1 tipust mi-
néségi bizonyitvannya,
bd) az acél haszoncsé DN 150 alatt varrat nélkili, DN 400-tol spiralvarrattal

hegesztett legyen. DN 150-t6I DN 350-ig lehetéség szerint varratnélklli
vagy spiralvarratos acélcsévet kell alkalmazni. Amennyiben ilyen kivitell

Jelen utasitas hatalyossagardl gy6z6djon meg az Intraneten, ahol a hatalyos szabalyozasokat elérhe}(
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cs6 nem alina rendelkezésre, akkor ebben a tartomanyban hosszvarratos
acélcsovet is be lehet épiteni,

be) a minéségi bizonylatokat a FOTAV Zrt.-vel, az anyag biztositasa tar-
gyaval kapcsolatban szerzédott Vallalkozé koteles megérizni, és azt a meg-
rendeld kérésére rendelkezésre bocsatani.

c) az acél haszoncsd méret kovetelményei.
ca) az atmerék az MSZ EN 10220 szabvany 1. tablazat 1. oszlopa szerinti-

ek legyenek,

cb) a névleges falvastagsag az MSZ EN 10220:2003-ban el6irtaknak felel-
jen meg. A standard méretsorozat értékeit az 1. sz. melléklet tartalmazza,

cc) lehetséges cs6hosszak az atmérd fliggvényében az alabbiak:
Cs6atmér6 < DN 32
Cs6atmér6 DN 40-DN 80
Cs6atmér6 > DN100

d) Az alkalmazhaté minimalis képenycsé atmérék méreteit (a haszoncsé atméré fligg-
vényében) az 1. melléklet tartalmazza.

5.5.2.2. Acélcsé6 ividomok

L= 6000 mm

L= 6000 és 12000 mm

L= 12000 mm

84. Az ividomok el6allitasa torténhet a csévek hideg- illetve melegalakitasaval az MSZ EN
ISO 13480-4 szabvany elGirasai szerint.

85. Az ivek felelienek meg az MSZ EN 10253-2 szabvany kdvetelményeinek.

86. Az ivek falvastagsaga TS = 140°C tervezési hémérsékletnek és PS = 20 bar tervezési
nyomasnak megfeleld legyen, C, = 1,0 mm korréziés pétlék figyelembe vételével. A ja-
vasolt minumum falvastagsagokat R = 1,5D hajlitasi sugaru ivekre a kdvetkezé tabla-

zat tartalmazza:

\ | csatiakozé iv minimalis
Névleges atméré csSmibrof falvastagsaga
(mm)

DN 25 233,7%3,2 3,2
DN32 @42,4x3,2 3,2

DN 40 J48,3x3,2 3,2

DN 50 260,3%3,2 3,2

DN 65 @76,1%3,2 3,2

DN 80 88,9%3,2 3.2
DN 100 @114,3%3,6 3,6
DN 125 2139,7%3,6 3,6
DN 150 2168,3x4,0 4,0
DN 200 @219,1%4,5 4,5
DN 250 @273,0%5,0 5,0
DN 300 @323,9%5,6 5,6
DN 400 23406,4%6,3 6,3
DN 500 2508,0x6,3 71

-

Jelen utasitas hatalyossagarol gy6z6djon meg az Intraneten, ahol a hatalyos szabalyozasokat elérheti.
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DN 600 @610,0x7,1 8,0
DN 700 @711,0x8,0 8,8
DN 800 2813,0%8,8 10,0
Megjegyzés: az iv kiils6 &tméréje megegyezik a csatlakozo
cs6 klilsé atmérosjével

87. Térekedni kell a varratmentes csébél készlld ivek beépitésére.

a) Hidegen hajlitott ivelemek: A hidegen hajlitott ivek kizarélag varratmentes (MSZ EN
10216-2 szerinti) csébdl késziilhetnek.A hajlitas sugaranak és cs6 atméréjének
fiiggvényében a hidegen torténd hajlitas utan sziikséges lehet a cs6 hékezelése
(normalizalas, hkezelési diagrammal dokumentalva), amit a kovetkez6 tablazat

tartalmaz.
Anyagmindség Hajlitasi sugar, rn et kujl:éd?tméro- Hokezelés
rm<1,3do minden atméré sziikséges
do s 142 mm nem sziikséges
< <
P235GH 1.3do < fm <25 do do > 142 mm szilkséges
25dysry minden atméré nem sziikséges

5.5.2.2.1 abra: a hidegen hajlitott iv sugara és atméréje

b) Melegen hajlitott ivelemek: Melegen hajlitott ivelemek keszllhetnek varratmentes
(MSZ EN 10216-2) illetve DN=500 mérettartomanyban hosszvarratos (MSZ EN
10217-2) cs6bdl is. Amennyiben a melegen alakitott iv hosszvarratos cs6bél ké-
sziil, a hosszvarrat a semleges zénakban kell, hogy legyen. A semleges Gvezet tar-
toméanya a hajlitas utan a kovetkez6 abran lathaté. Hosszvarratos kialakitasu ivet

kizarolag a FOTAV Zrt. engedélyével lehet beépiteni.

25

5.5.2.2.2 abra: a hosszvlarratos iv semleges Ovezete

Jelen utasitas hatélyossagarol gy6z6djon meg az Intraneten, ahol a hatélyos szabélyozasokat elérheti.
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A melegalakitassal késziilt hosszvarratos iveket alakitas utan hékezelni (normali-
zalni) sziikséges, a hékezeltségi allapot a gyartdmlivi bizonylaton fel kell, hogy le-
gyen tuntetve.

c) Gyari toldovarrattal rendelkez6, elére szigetelt ivek: Amennyiben az elére szigetelt
ivelem gyari toldévarrattal késziil, azt az MSZ EN 448:2016 szerinti kialakitasban
kell elvégezni. llyen gyari toldévarrattal rendelkezé iv kizarélag 1SO 3834-2 tanu-
sitvannyal rendelkez6 gyartétdl szarmazhat.

E o

5.5.2..2.3 abra: az ivelemek toldasa az
MSZ EN 448:2016 szabvany alapjan

5.5.2.3. Elagazo idomok

88. Lehetbleg képlékeny alakitassal (huzott, kovacsolt, sajtolt) gyartott, varrat nélkili el-
agazo6 idomokat kell beszerezni és beépiteni.

89. Az idomok feleljenek meg az MSZ EN 10253-2 szabvany kovetelményeinek. Az ido-
mok falvastagsaga TS = 140°C tervezési hémérsékletnek és PS = 20 bar tervezési
nyomasnak megfelel legyen, C, = 1,0 mm korrézids pétiék figyelembe vételével.

90. Egyedi esetben, a FOTAV Zrt. jovahagyasaval elfogadhaté a hegesztett elagazé idom
alkalmazasa is. A hegesztett elagazo6 idom kizarélag 1ISO 3834-2 tanUsitvannyal ren-
delkezd gyartotél szarmazhat. Az MSZ EN 448:2016 szerinti elagaz6 idomok mind-
egyike megengedett, kivéve a 3.17 g tipusu kdzvetlen behegesztésli elagazé idom. In-
dokolt esetben, a FOTAV Zrt. egyedi jovahagyasaval a 3.17. g tipust kozvetlen behe-
gesztésl elagazo idom is beépithetd.

Csak egyedi jovahagyassal!
5.5.2..3.1 abra: a hegesztett elagazé idomok megengedett kialakitasa az
MSZ EN 448:2016 szabvany alapjan

Jelen utasitas hatalyossagarél gy6z6djon meg az Intraneten, ahol a hatalyos szabélyozésiokat elérheti.
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5.5.2.4. A sziikité elemek tovabbi minéségi kovetelményei

91. A falvastagsag felénél (de maximum 2 mm-nél) nagyobb sugareltérések esetén a cs6-
elemek kdzé (a haszoncsének megfelel6 anyagminGségii és bizonylatolasu alap-
anyagbol készitett) sz(ikité elemeket kell elhelyezni.

92. A sz(ikiték az MSZ EN 10253-2 szabvany szerintiek legyenek, varratmentes, P235GH
minéségl cs6 alapanyagbol készitve.

93. Egyedi esetben (PI. a szabvanyos sz(kitd konstrukciés okok miatt nem beépithetd) al-
kalmazhaté hegesztett kiviteli sz(ikité is. A hegesztett sz(ikitd kizarolag 1SO 3834-2
tanusitvannyal rendelkezd gyartétol szarmazhat.

94. A lemezbdl hengerelt és hegesztett kivitelli sz(ikité alapanyaga az MSZ EN 10028-2
szabvany szerinti P235GH mindségU lemez alapanyag legyen.

5.5.2.5. Az edényfenék elemek tovabbi mindségi kdvetelményei

95. Kizarélag az MSZ EN 10253-2 szabvany szerinti domboritott edényfenekek alkalmaz-
hat6ak.

5.5.3. A hajlékony, kozvetleniil féldbe fektetett, hullamositott korréziéalloé acél haszon-
csével szerelt, miianyag kopenycsoves, kotott rendszerii csdvezeték rendszer fobb ko-
vetelményei.

5.5.3.1. Alkalmazasi teriilet:

a) A forrévizes tavhi vezeték névieges nyomasa: PN 25,

b) tartés lizemi hémérséklet: 120°C,

c) rovid idejl izemi csticshémérseklet: 140°C,

d) a csGvezeték szilardsagi ellendrzését 20 bar maximalis lizemi nyomasra és 140°C
tizemi hémérsékletre kell elvégezni,

e) az alkalmazott csévezetéknek meg kell felelnie Az MSZ EN 15632-4 szabvany ko-
vetelményeinek,

f) alkalmazasa killéndsen ledgazasmentes primer bekotd vezetékek esetén indokolt.

5.5.3.2. CsGvezeték rendszer fobb kovetelményei

a) Haszoncsé: 1.4301 (X5CrNi18-10) vagy 1.4404 (X2CrNiMo17-12-2) jel(i anyagbol
késziilt hullamositott korr6zidallé acélcsé a gyartd altal megadott mérettartomany-
ban,

b) hészigetelés: CFC mentes, merev PUR (PIR) hab. Megkivant minimalis hévezetési
tényezé = 0,027 W/m?K (teljes élettartamra, 50°C-on mérve),

c) kopenycsé: LDPE,

d) kiegészité elemek: Kapcsolé elemek, karmantyuzas, csévéglezaras, elagazo ido-
mok, tagulasfelvétel és megfogasok a gyarté elSirasa szerint. Falatvezetés mu-
szaki megoldasa megegyezik a merev csévezetéki rendszernél alkalmazottal.

Jelen utasitas hatalyossagarél gy6zédjon meg az Intraneten, ahol a hatélyos szabalyozasokat elérhél..
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5.5.4. A hajlékony, kozvetleniil féldbe fektetett, miianyag haszoncsével szerelt, mii-
anyag kdpenycsdves kotott rendszerii csévezeték rendszer fé6bb kévetelményei
5.5.4.1. Alkalmazasi teriilet

a) A fitesi tavhévezeték, névleges nyomasa: PN6 és hasznalati melegviz
tavhévezeték, névleges nyomasa: PN 10,

b) tartos tizemi hémérséklet: 80°C, rovid idejii izemi csticshémérséklet: 90°C. (A csé-
vezeték 30 éves élettartalma alatt 29 év 80°C, 1 év 90°C és 100 éra 95°C hémér-
sekletli kozeggel terhelhetd),

c) az alkalmazott cs6vezetéknek meg kell felelnie Az MSZ EN 15632-2 szabvany ko-
vetelményeinek,

d) azivovizzel érintkezé anyagoknak megfelel6 tanusitvannyal kell rendelkezniiik.
5.5.4.2. Csdvezeték rendszer fébb kévetelményei

a) Haszoncs6: Térhalositott polietilén csé (PE-X)
b) Falvastagsag: PN 6 bar (fiités) SDR 11
PN 10 bar (HMV) SDR 7,4
c) Oxigén diffuziés hatar (f(itési vezetéknél): 0,8 mg/m?d
d) Hészigetelés: CFC mentes merev PUR (PIR) hab. Megkivant minimalis hévezetési
tényezé = 0,027 W/m’K (teljes élettartamra, 50°C-on mérve)
e) Kopenycs6: LDPE
f) Kiegészitd elemek: Kapcsold elemek, karmantylzés, csévéglezaras, eldgazo ido-

mok, tagulasfelvétel és megfogasok, a gyart6 eldirasa szerint. Falatvezetés mii-
szaki megoldasa megegyezik a merev csévezetéki rendszernél alkalmazottal.

5.5.5. A hajlékony, kézvetleniil foldbe fektetett, miianyag haszoncsével szerelt, mii-
anyag kopenycsdves nem koétott rendszerii csévezeték rendszer fébb kdvetelményei

5.5.5.1. Alkalmazasi teriilet

a) A fltési tavhbvezeték, névleges nyomasa: PN6 és haszndlati melegviz
tavhévezeték, névleges nyomasa: PN 10,

b) tartés Gzemi hémérséklet: 80°C. Rovid idejli lUzemi cslicshémérséklet: 90°C. (A
csOvezeték 30 éves élettartalma alatt 29 év 80°C, 1 év 90°C és 100 6ra 95°C hé-
mérsékletl kézeggel terhelhetd),

c) az alkalmazott csévezetéknek meg kell felelnie Az MSZ EN 15632-3 szabvany koé-
vetelményeinek,

d) azivdvizzel érintkez6 anyagoknak megfelel6 tanusitvannyal kell rendelkeznilik.

5.5.5.2. Csovezeték rendszer fé6bb kévetelményei
a) Haszoncs6: térhaldsitott polietilén csé (PE-X)

b) Falvastagsag: PN 6 bar (flités) SDR 11, PN 10 bar (HMV) SDR 7,4
c) Oxigén diffGzids hatar (flitési vezetéknél, EVOH bevonattal): 0,8 mg/m?d

’ Jelen utasitas hatalyossagarol gy6z6djon meg az Intraneten, ahol a hatalyos szabalyozasokat elérheti.
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d) Hészigetelés:Lagy PE-X hab, = 0,027 W/m?K (teljes élettartamra, 50°C-on mer-
ve)
e) Kopenycs6: HDPE bordazott kivitelben

f) Kiegészité elemek: Kapcsolo elemek, karmanty(zas, cs6vég lezaras, falatvezetés,
elagazo idomok, tagulasfelvétel és megfogasok a gyarto elSirasa szerint.

5.5.6. Hagyomanyos kivitelii tavfiitési vezeték

96. Hagyomanyos kivitelben a tavfiitési vezetekek védémlitargyban, épitményben pl. szi-
vattyuhazakban fordulnak el6.

5.5.6.1. Acél haszoncsdvek és idomok

97. Az acél egyenes haszoncsoveknek és idomoknak meg kell felelniiik a 6.5.2. pontban
leirt részletes kovetelményeknek.

5.5.6.2. A karima elemek tovabbi minéségi kdvetelményei

98. A Kivitelez6nek gondoskodnia kell olyan el6gyartott karimak beszerzésérd| és beépité-
sérél, amelyek csatlakozé mérete a csévezeték feldli oldalon a csévezeték méretével
megegyezik.

99. Torekedni kell a képlékeny alakvaltozassal késziilt karimak alkalmazasara.

100. A karimak az MSZ EN 1092-1 szabvany szerintiek legyenek, 3.1 tipusu bizony-
lattal szallitva.

101. Egyedi esetben (Pl. a szabvanyos karima konstrukciés okok miatt nem beépit-
hets) alkalmazhato hegesztett kiviteli karima is. A hegesztett karima kizérélag 1SO
3834-2 tanusitvannyal rendelkez6 gyartotél szarmazhat.

5.5.6.3. Lemezek és szalagok minéségi kdvetelményei

102. Lemezek és szalagok novelt hémérsékleti szallitasi kovetelményeit az MSZ EN
10028-2 szabvany irja el6.

5.5.6.4. Hengerelt rudak minéségi kovetelményei

103. A hengerelt rudak ndvelt hmérsékletli szallitasi kovetelményeit az MSZ EN
10273 szabvany irja eld.

5.5.6.5. Kovacsolt termékek mindségi kdvetelményei
104. A kovacsolt termékek novelt hémérsékletii szallitasi kovetelményeit az MSZ EN

10222-2 szabvany irja eld.

Jelen utasitas hatalyossagarol gy6z6djon meg az Intraneten, ahol a hatélyos szabalyozasokat elérheti
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5.5.6.6. Ontvénytermékek mindségi kévetelményei

105. Az dntvénytermékek ndvelt hémérsékletl szallitasi kdvetelményeit az MSZ EN
10213 szabvany irja el6.

5.5.6.7. Acél rogzitéelemek minéségi kévetelményei

106. Az acél rogzitéelemek novelt h6mérsékletl szallitasi kovetelményeit az MSZ
EN 10269 szabvany irja el6.

5.5.6.8. Hészigetelés

107. A cs6vezetéket kGzet vagy liveggyapot, esetleg a FOTAV ZRT. éltal jovaha-
gyott, ezekkel egyenertékl hétechnikai tulajdonsagu egyéb anyagu, hészigeteléssel
kell ellatni.

108. DN 150 cséméretig livegszal-halo erbsitésli aluminium kasirozassal ellatott
cs6héj, e méret felett lvegszal-halo erdsitésii aluminium féliaval kasirozott, meréleges
szalelrendezés( lamell alkalmazhat6. A csatlakozasoknal dntapadé aluminium szalag-
gal kell a vizmentességet biztositani.

109. A hészigetelés mechanikai védelmét, védémlitargyakban, kezel6 aknakban, go-
lyényomott aluminium foliaval kell biztositani. Kiemelt helyeken (pl. szivattyihazak),
FOTAV Zrt.-vel egyeztetve 1,0 — 1,2 mm vtg. aluminium lemezburkolat, vagy egyéb a
hészigetelés mechanikai védelmét biztositdé anyag, alkalmazando.

110. Az lzemi szerelvényeket minden esetben bonthaté hészigeteléssel kell ellatni.
A hészigetelés minimalis vastagsagat a 7. melléklet tablazata tartalmazza.

5.5.6.9. Alatamaszto szerkezetek

141. A hagyomanyos Kivitelli csévezetéket hegesztett szerkezet(i acél tartokkal kell a
tehervisel6 mitargy alatdmasztasi sikjara helyezni.
Az acél tartok anyagmindsége hegesztett szerkezet esetén: S 235 JR legyen.

152 Az acélszerkezetek Kivitelezésénél (gyartas, szerelés) és a kivitelezési munkak
dokumentalasanal az EN 1090-1, EN 1090-2 valamint az MSZ EN I1SO 3834-2 elgira-
sait kell betartani.

113. Az alatdmasztd acélszerkezetek kivitelezési osztalya felelien meg az MSZ EN
1090-2 szabvany szerinti legalabb EXC 2 szintnek.

5.5.7. Elzaro szerelvények

5.5.7.1. Altalanos miiszaki kévetelmények

a) Az elbszigetelt csében alkalmazandé elzard szerelvénynek meg kell felelnie az
MSZ EN 488 szabvany el6irasainak. A szerelvény hegeszthet6 toldatos legyen és
a csOvezeték rendszerhez anyagaban és csatlakozé méretében illeszkednie kell,

b) az ivovizet szallité vezetékbe épitett szerelvényeknek a megfelelé tanusitvannyal
rendelkeznitk kell,

c) az elészigetelt elzard elhelyezésének kialakitasat tervezének részletesen ki kell
dolgoznia. A kialakitas soran kilonosen figyelni kell az alabbi szempontokra:

Jelén utasitas hatalyossagardl gy6z6djon meg az Intraneten, ahol a hatalyos szabalyozasokat elérheti.
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ca) a szerelvény szarhosszabbitadsa parnazott legyen,
cb) a szarhosszabbitas a homokfeltoltés folétt legalabb 150 mm-el nyuljon tul,

cc) a szarhosszabbitas végpontja és a fedlap felsé sikja kozotti tavolsag - a ke-
zelhetéség érdekében - 300 mm tavolsagot ne haladja meg,

cd) a szarhosszabbitas folé elhelyezend6 akna kialakités olyan legyen, hogy a
homokagy ill. a homokfeltdltés kimosodasat meg tudja akadalyozni. Ha az ol-
dalfal a csé fektetési mélysége ala nyulik, akkor a falatvezetés az elGszigetelt
csérendszer el6irasainak megfeleléen torténjen.

d) A primer vezetékbe épitett szerelvények altalanos mlszaki kdvetelményei:

da) Névleges nyoméas PN 25, hémérséklettlirése min. 140°C, max. lizemi pa-
raméterek: PS 20, TS 140°C,

db) MSZ EN 488 szerinti terhelések felvételére alkalmas legyen,
dc) forr6 viz kozegre alkalmas szerkezeti kialakitasu legyen,

dd) témorzarasi szempontbdl az MSZ EN 12266-1 szabvany P12 vizsgalata
szerinti Rate A fokozatu legyen,

de) a szerelvény DN 250 méretig elészigetelt legyen, szarhosszabbitott kivitel-
ben, (a szarhosszabbitas mérete a megrendelés soréan keril pontositasra),

df) DN 300-as és annal nagyobb méretii elzar6 szerelvényeket kezelé aknaba
kell elhelyezni. Ezeknek a szerelvényeknek az utélagos hdszigeteléset biztosi-
tani kell,

dg) elzard szerelvényt elektromos hajtassal csak a FOTAV Zrt. kiilén igénye
esetén kell ellatni.

5.5.7.2. Gémbcsapok miiszaki kdvetelményei
a) Teljes vagy sz(kitett atdmlés a hidraulikai viszonyoknak megfelelGen,
b) korr6zi6allé acél tengely,
) DN 250 felett két oldalon csapagyazott tengely,
d) Szennyezddéstdl védett, kettds tengelytomités.
) Rugd megtamasztasu tomitdgydrd az tléknel.

f) Azonos miszaki és gazdasagi paraméterek mellett az ontott acél illetve kovacsolt
acél szerelvény haz elénybe részesitendd.

g) Karbantartast nem igénylé kivitel.
h) Kiegészité tomités (zsirtomités) nem alkalmazhato.

5.5.7.3. Pillango6 szelepek (rotaciés szelepek) miiszaki kévetelményei:

a) Haromszorosan excentrikus, nyomatékkal zaro kivitel,
b) Keményfém Ulék és fém tomités a zaréelemnél,

c) Két oldalon csapagyazott tengely,

d) Karbantartast nem igénylé kivitel,

e) Szennyezbdéstdl védd beépitett csapagyvedelem.

Jelen utasitas hatalyossagarol gy6zédjén meg az Intraneten, ahol a hatélyos szabalyozasokat elérheti
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5.5.8. Az ellenérzé rendszer leirasa
114. A jelzé-, ill. ellenérzé-rendszer a csGvezeték kiilsé és belsé tomorsegének el-

lenérzésére, valamint a hibak helyének bemérésére szolgél. A hibahely meghatarozas
mérési pontossaga a +/- 1-2 m-es hataron beldl legyen.

115. Felépitése: A csérendszer elemeiben a habba el6re beépitett érzékeld drotsza-
lak vannak, amelyeket a beépités helyszinén a kialakitott mérési rendszernek megfele-
I6en 6sszekdtnek. A meghatarozott mérési helyen csatlakozést kell biztositani a mé-
rési rendszer ellendrzé miiszerei részére. Az ellenérzé rendszeren keresztiil ellendriz-
het§ a csGvezeték és jelzi a kiils6 vagy belsé meghibasodasokat. A leagazé vezetéket
érzékeld drotszalait egyszeriien csatlakoztatjak a févezetékéhez. A cséhaldzat késGbbi
bévitése esetén (pl. utdlagos bekdtévezeték kiépitése) az Uj vezeték érzékelS drotsza-
lai problémamentesen bekapcsolhaté az ellen6rzé rendszerbe.

116. Miikédési elve: A PUR-hab atnedvesedésekor az elektromos ellendllas csok-
ken. Egy bizonyos hatarérték ala csdkkenve az ellenérzé rendszer miiszere lathato és
hallhato hibajelzést ad, mely segitségével a hibahely behatarolhato. A jelzérendszer a
hémérséklet-ingadozasokra nem lehet érzékeny. A két ér koziil az egyik jelzett legyen,
hogy az 6sszekotéskor a vezeték beazonositas konnyebb legyen.

117. A jelzérendszert dssze kell szerelni, valamint (izembe kell helyezni. A hibajelzé
rendszer miikodoképességét az lizembe-helyezés soran ellendrizni kell, a jelz6rend-
szerrél kdtésvazlatot kell késziteni. El kell végezni a hibajelz6 rendszer alapbemérését,
a mért értékeket (ellendllasértékeket) pedig dokumentalni kell.

118. A hibajelzé rendszerben olyan ellenérzé miszert kell alkalmazni, mely alkalmas
vagy alkalmassa tehet§ a tavfeliigyeleti rendszerhez valo csatlakozasra.

5.6. Kivitelezés és miiszaki ellendrzés
5.6.1. Kivitelezés

5.6.1.1. A kivitelezés megkezdésének feltétele

119. ~ Tavhovezetékek épitése csak joger6s vezetékjogi- és épitési engedély és a
FOTAV Zrt. altal jovahagyott tervdokumentacio és a kivitelez6 altal készitett minGség-
terv alapjan kezdhetd meg.

120. A kivitelezés megkezdésének tovabbi feltétele a munkaterilet atadasa, ill. az
atadas megtorténtének az épitési naploban torténd rogzitése. A munkateriletet atada-
sa az épittets felelssége (Etv. 43. §).

5.6.1.2. Altalanos teendék a kivitelezés soran

121. A megvaldsitas soran sziikségessé valo esetleges modositas csak a Tervez6
és a Megrendel6 el6zetes hozzajarulaséaval torténhet.
122. Amennyiben a sziikséges modositas a kivitelezési terveket is modositja, akkor

ehhez, a Tervez6 hozzajarulasa mellett, a terv észrevételezésében résztvevik eléze-
tes hozzajarulasa is sziikséges.

123. Az esetlegesen szilkségessé valo nyomvonal-modositas esetén ujbdli statikai
ellenérzé szamitas és merev rendszernél a parnazas felllvizsgalata szlikséges.

Jelen utasitas hatalyossagarél gy6zdjon meg az Intraneten, ahol a hatélyos szabalyozasokat elérheti.
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5.6.1.3. A nyomasproébaval kapcsolatos kivitelez6i teenddk
124. A nyomasprébat az 5.4.2.3.4 pont elSirasai szerint kell elvégeznie a Kivitelezd-
nek.
125. A szilardsagi nyomasproba el6tt tlizetesen ellendrizni kell a préba ala helye-

zendd szakaszt (lejtés, légtelenités, Urithetdség, cséveégek lezarasa, tartészerkezetek
kifogastalan m(ikodése, ideiglenes megtamasztas, stb.)

126. Ha a nyomaspréba ald helyezett szakaszban olyan iranytorés, ivcsé van,
amelynél a szakasz vége nincs fixen megfogva, a szakasz véget a nyomaspréba idejé-
re ideiglenesen ki kell tAmasztani (a bels6 nyomasb6l szarmaz6 szétfesziilés megaka-
dalyozasara).

127. A nyomasprébahoz a vezetéket a természetes fixpontnal, amennyiben sziiksé-
ges, homokkal le kell terhelni.

128. A nyomaspréba értékelése és dokumentalasa: Az acél haszoncséves merev és
hajlékony vezetékeknél az elGirt probanyomast a vezetéknek gy kell kiallnia, hogy a
nyomasértékek nyomascsokkenést ne mutassanak és szivargas sem a cséfalon sem a
hegesztéseken ne mutatkozzon. A prébanyomas alatt hibdsnak bizonyult szakaszokat
ki kell javitani és a kijavitott szakaszon ismételten nyomasprébat kell tartani.

129. Mdanyag csoves hajlékony vezetékeknél a nyomaspréba végrehajtasa a Ter-
vezd, ennek hianyaban a gyarto, el6irasa szerint torténjen.
130. Az elvégzett nyomasprébakrol - az épitési naplé mellékletét képezé jegyz6-

konyvet kell készitenie a Kivitelezének, amely tartalmazza:

a) A vizsgalt szakasz jellemz6it (hossz, atmérd, cs6anyag, tipus),

b) a szilardsagi és a tomorségi vizsgalatok alatt tartott nyomasokat,

c) a vizsgalatok idétartamat (szilardsagi ... , témorségi legalabb 1 éra),
d) aregisztralt vagy mért nyomas és hémérséklet adatokat,

e) mérémliszer tipusat, gyartasi szamat,

f) mérémuszer kalibralasi bizonyitvanya szamat, kalibralas datumat,
g) anyomaspréba el6tti pihentetési idészakot,

h) datumot,

i) helyszint,

j) kozeget,

k) nyomasproba mingsitéseket, nyilatkozatot kivitelezé felelés miiszaki vezetdje altal,
I) id6jarasi adatokat,

m) az észlelt hibakat,

n) szerelésvezetd és felel6s miiszaki vezetd nevét, alairasat,

o) kivitelezé vallalkozas nevét,

p) a probanyomas megismétlésének kortilményeit.

5.6.1.4. Altalanos teendék a kivitelezés végén

131. A Kivitelez6 a vezeték eltakarasa elétt nyilt arkos geodéziai bemérést koteles
elvégeztetni a FOTAV Zrt. altal megbizott geodéta vallalkozéval. A bemérési terveket a
FOTAV Zrt. altal megbizott miiszaki ellendrrel tavhétechnolégiai szempontbdl le kell el-
lendriztetni, ill. az ellenérzés megtorténtét alairassal kell igazoltatni, majd az ellenér-
zésnek megfeleléen javitott bemérési terveket a geodéta szerz6désében foglalt hatar-

Jelen utasitas hatalyossagarol gy6z6djon meg az Intraneten, ahol a hatalyos szabalyozasokat elérheti.
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idsig a FOTAV Zrt. Miszaki, fejlesztési és karbantartési igazgatésagara le kell adni. A
hegesztési naplé ellenérzését a FOTAV Zrt. hegesztési felelésének alairasaval igazol-
nia kell.

132. Amig a nyilt arkos geodéziai bemérés el nem késziilt, Kivitelezé a vezeték elta-
karasat csak a FOTAV Zrt. kiilén engedélyével kezdheti meg.

133. A kivitelezének a készre szerelt vezetékek jelzérendszerének méréssel torténd
ellendrzését el kell végeztetnie. Ennek sikerességérdl - a hibakeres6 rendszer hibatlan
allapotot bizonyité mérési jegyzékdnyvet kell felvennie. Amennyiben a mérés hibat je-
lez, kivitelez6 koteles a hibat kijavitani, és a mérést meg kell ismételni.

134. A Kivitelezének legkésébb a miiszaki tadas-atvételkor, FOTAV Zrt. Projektfele-
I6se részére at kell adnia a hibakeresé rendszer kapcsolasi vazlatat, valamint - a hibat-
lan mikodést igazold - mérési jegyz6konyvet.

5.6.1.5. Mélyépitési kovetelmények kivitelezéskor
5.6.1.5.1. A munkaarok kialakitasa

135. A féldmunkakat az MSZ 15105:1965 ,Epit6ipari foldmunkak” cimii szabvany és
a 4/2002. (1I. 20.) SzCsM-E(iM egyiittes rendelet eléirasai szerint kell végezni. Emellett
figyelembe kell venni a helyi eldirasokat is.

Az arokszélességet ugy kell kialakitani, hogy elegendé hely legyen a csGvezetek és az
arok fala, illetve a cs6vezetékek kozoétt. A tavolsagok minimalis értékeit a 2. sz. mellék-
let tartalmazza.

136. Meglévé és megmaradd vb. véddcsatornaban torténd elhelyezésnél a vezetek-
par kozott a Tervezé altal el@irt tavolsagokat be kell tartani. Ha az el6irt tavolsagokat
nem lehet betartani a Tervezével feltétientl egyeztetni kell, ill. a megoldéashoz a Terve-
z6 6s FOTAV Zrt. jovahagyasa szilkséges. Az iranytoréseknél a védbesatornat a szuk-
séges mértékben el kell bontani, hogy a tagulasi parnak szakszerien elhelyezhetbek
legyenek.

137. Merev rendszer(i csGvezetékek szereléséhez alatétként az elegyengetett arok-
fenéken 6 m-es csGszakasz esetén 3 db, 12 m-es csészakasz esetén DN 250 méretig
4 db, DN 300 mérettsl 5 db keményhab tamaszt, vagy parnaféat kell elhelyezni. Az utol-
s6 tamasznak a csévégtsl legalabb 1 m-re kell lennie. (A keményhab tamasz a foldben
maradhat, de a parnafat az utészigetelési munkak elvégzése utan el kell tavolitani.)

138. Merev rendszer esetén torekedni kell a cs6évezeték munkaarkon kivilli 0ssze-
szerelésére és utdszigetelésére, ekkor feleslegessé vélhatnak az arok aljaban elhelye-
zett tamasztékok és rendszerint csdkkentheté az arok szélessége is, az eldirt homok-
agy méretének hataraig. Ekkor a csévezeték a szintezett homokagyra fektethetd, ha a
munkaarokban mar semmilyen szerelési munkat nem kell végezni a csévon.

5.6.1.5.2. A homokagy kialakitasa

139. A tomitési és szigetelési munkak befejezése, valamint a tagulasi parnak szere-
lése utan, a csé legfelsé pontjatdl szamitott 10 cm rétegvastagsagig a feltdltést max. 4
mm-es szemcsefinomsagu folyami homokkal kell végezni. Ugyelni kell a hézagmen-
tességre — killdndsen a csévek kdzott — valamint ott, ahol idomokat helyeztiink el. igy
elkerulhetjik a késébbi talajsiillyedést.

140. A homokagy kialakitasanal fontos, hogy a homokagy kiilsé hatarolo falai meg
tudjak akadalyozni a homoknak a munkaarok betemetése utani kimosodasat vagy,

+Jelen utasitas hatalyossagarol gydz6djon meg az Intraneten, ahol a hatalyos szabalyozasokat elérheti.
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hogy a homokagy a talajmozgas miatt elmozduljon, fellazuljon, és ezzel elveszitse a

funkcidjat.

141. Véd6csatornaba fektetett tavfiitési vezeték elészigetelt csével azonos nyomvo-
nalon torténé feldjitasa esetén torekedni kell a véd6csatorna megtartasara, amennyi-
ben az utasitasban rogzitett egyéb feltételek, kiilonds tekintettel a munkaarok kialaki-
tasara, maradék nélkiil betarthatéak. Ha az elGszigetelt vezetéket meglévs, megmara-
dé vb. védbcsatornaba fektetik, az aldbbi szempontokat kell figyelembe venni:

142. Meglévé vezeték nyomvonala folé — a meglévé vezetékekkel parhuzamosan — a
régi vezeték eltavolitdésa nélkil Uj vezeték nem helyezhetS el. A mennyiben ez nem
tarthaté be, a Tervezének FOTAV Zrt.-vel minden esetben egyeztetnie kell.

143. Meglévé és megmaradd vb. védbesatornaban kialakitott homokagy esetén,

a) Az esetlegesen késébb Osszegylilt nedvesség eltavozasa érdekében - a vb. csa-
torna fenéklemezét 5-10 m-ként at kell térni. Ennek mérete min. 30 x 30 cm kell
legyen

b) a vezetékek elhelyezésénél biztositani kell a 2. sz. tablazatban eldirt minimalis ta-
volsagokat,

c) a késébbi javithatésag miatt a hegesztési kotéseknél a fenéklemezt és az oldalfa-
lakat el kell bontani. A bontas hossza minimum a karmantyuk hosszanak 2,5-
szerese legyen

d) merev rendszer esetén, az iranytdréseknél, a tagulasi parnak elhelyezéséhez a
véddbcsatornat a szilkkséges hosszon el kell bontani.

5.6.1.5.3. A feltoltés folyamata

144, Az arok mindkét oldalan 600 mm-es padkat kell hagyni, hogy elkerdljik a kiter-
melt fold visszacsuszasat.
145. A teriileten végzett esetleges kés6bbi mélyépitési munkak miatt, a vezeték vé-

delmére a nyomvonalat nyomvonaljelzd szalaggal kell megjeldlni, amely a féldmunkak
végzésénél jelzi a vezeték helyét. A szalagot a homokagy félé 40-50 cm-re kell elhe-
lyezni.

146. Ha a gyarto és a Tervezd el6irasai szerint — a varhaté nagy terhelések és kis ta-
lajtakaras miatt - szilkségessé valik tehereloszté lemez alkalmazasa, azt ugyancsak a
homokagy folé kell elhelyezni. A tehereloszté lemezt ugy kell kialakitani, hogy azt egy
esetleges javitas esetén az elészigetelt vezeték rongalasa nélkil lehessen eltavolitani
(pl. leemelhetd, el6regyartott vasbeton fedlapok, emeléfilekkel). Kivételt képeznek, az
Utalappal egybeépitet teherelosztd beton lemezek.

147. A kitermelt talaj helyszinen tarolhatésaga esetén a homokagy elkészitése utan
a kiemelt, és a durva részekt6l megtisztitott talajt az arokba rétegenként kell visszatol-
teni és tomaoriteni.

148. A visszatoltott talajok tomoritésénél az MSZ 14043/7:1981 ,Talajmechanikai
vizsgalatok. A talajok témorithetGségének és tomorségének vizsgalata” cimii szabvany
elGirasai szerint kell eljarni.

149. A visszatoltott fold 90% tomorségi fokra, a fagyvéds kavicsréteg (Ut, jarda ese-
tén) 95% tomorségi fokra tdomoritendo.

Jelen utasitas hatalyossagarol gy6z6djon meg az Intraneten, ahol a hatélyos szabalyozasokat elérhg/tl.
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150. A homokrétegre visszatoltott 30 cm foldréteg utan a rétegenkénti tdmorités mar

Jelen

vibrohengerrel térténhet, amelynek azonban a fellileti terhelése nem lehet nagyobb,
mint 40 N/cm2 (hideg vezetékeknél), ill. 20 N/cm2 (meleg vezetéknél).

151. Tomorségmérést kell végezni minden megkezdett 100 nyfm-enkeént 2-2 helyen.
Ennél révidebb szakaszok esetén értelemszerlien legalabb 1-1 helyen. Egy-egy helyen
a tdmoérségmérésnek ki kell terjednie a cs6zénara (homok), a talaj visszatbltésre és a
fagyvédd kavicsrétegre. A mérési eredményeket jegyz6kdnyvben kell rogziteni.

5.6.1.6. Gépészet kovetelmények kivitelezéskor
5.6.1.6.1. Hegesztési technoldgia acél haszoncsé esetén

152. A haszoncsd mindkét végét hegesztéshez el kell késziteni (legaldbb 150 mm
hosszuisagban el kell tavolitani a HDPE kopenycsovet és a szigetel6anyagot)
153. A csdvek hegesztésekor a PUR (PIR) habot és a HDPE kopenycsbvet a he-

gesztés héhatasatdl meg kell védeni. Ezért a csdvek végéhez a szigetelest és a ko-
penycsovet eltakard védétarcsat kell a homlokoldalra felhelyezni a hegesztés idétar-
tamara. A tarcsa anyaga lehet fém, eternit vagy egyéb hészigetel6-anyag. A védétar-
csat az 6sszehegesztett csérél el kell tavolitani.

154, A csovek Osszeillesztésénél kilonds gondot kell forditani az ellenérzé huzalok
elhelyezkedésére. Ezeknek az egyenes vezeték elemekben mindig fellil — a fluggdle-
ges tengelyre szimmetrikusan kell lenni Ggy, hogy az azonos szinl huzalok egymas
keresztezése nélkiil legyenek csatlakoztathatok. A huzalokat a hegesztés héhatasatol
ugyancsak ovni kell.

155. A hegesztés utan a szigeteletlen cs6végek tisztdn maradasa érdekében célsze-
rii a karmantyu csovet a hegesztés folé hazni.
156. Az elemek 6sszedllitasakor a hegesztések el6tt a karmantyukat az egyik elemre

fel kell helyezni! Ugyancsak fel kell helyezni a vezetékek végén a végsapkat és a falat-
vezetd gumigydr(it is. A végsapkat a hegesztés héhatésatdl nedves ruhaval védeni
kell!

5.6.1.6.2. Hegesztés minéségi kdvetelményei:

157. A tavhévezetékek minéségi és hegesztési kovetelményeit részletesen az IE-14
integralt eljaras tartalmazza. Az |IE-14 integralt eljaras minéségiranyitasi elGirasainak
megismerése és betartasa minden kdzvetleniil foldbe fektetett elészigetelt csévezeték
haldzatot épit6- illetve kivitelezd kotelessége.

158. A hegesztési technoldgia mindségiranyitasi kovetelményeire tavvezeték-
épitésnél szintén az IE-14 integralt eljarasban leirtak vonatkoznak.

5.6.1.6.3. Karmantyuk elhelyezése

159. Karmantyls kotést (izemelG vezetéken kialakitani tilos, mivel habositani csak
15-45 °C kozotti fellleti hémérséklet mellett szabad.

160. A falbedllasoknal a végsapkakat melegitéssel kell rogziteni a csére.

161. A tdmitési és szigetelési munkak befejezéséig a kivitelez6 koteles a csbarkot

tisztan tartani - viz és kbvek ne kertiljenek bele.

5.6.1.6.4. Utészigetelési munkak

162. Az utészigetelési munkakat a a csévezeték rendszer gyartoja altal biztositott
anyaggal, a gyartd altal el6irt technoldgia szerint kell elvégezni. Ha az utoszigetelési

utasités hatalyossagardl gy6z6djon meg az Intraneten, ahol a hatélyos szabalyozasokat elérheti.
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munkat nem a csévezetéki rendszer gyartdja végzi, akkor azt igazoltan a gyarto altal
betanitott személy végezheti. Habositas idején a haszoncsé feliileti hémérsékletének
10°C és 45°C kozott kell lenni.

163. Habositassal végzett utoszigetelés esetén az lizembe helyezés megkezdéséig
egy 6ra varakozasi idét kell tartani, kivéve ha a gyart6, megfelel6 mUszaki indokkal en-
nél hosszabb idét ir el.

164. Magasabb feliileti hémérséklet esetén a gyarté altal rendelkezésre bocsatott
elére gyartott kemény PUR hab hészigetelés is alkalmazhat, a cs6vezetéki rendszer
gyartéjanak technologiai elirasa szerint.

5.6.1.6.5. Zsugorsapka elhelyezése

165. A zsugorsapka halos szerkezetl, hére zsugorodé mlianyagbol készll, a cs6ko-
tések elkészitése elétt feltétlenl ra kell hizni a csére. Szétvagni és utdlag felhelyezni
nem lehet! Hegesztéskor a zsugorsapkat égéstl és hétol ovni kell. Zsugorsapka nélkul
nem szabad a szigetelés homlokrészét befalazni.

166. A PUR-habbdl kiallé jelz6vezetéket (ill. magat a zsugorsapkat) nem szabad
sem befalazni, se letépni, a vezetéket szabadon kell tartani a végszereléshez. (Befala-
zas ill. sériilés esetén szigetelési nedvesedést, zarlatot mutat a miiszer.)

167. Az épitmény bels6 oldalan a kdpenycsének ki kell dlinia a falbdl, a képenycsé
talnyalas mértékét az atmérd figgvényében az alabbi tablazat tartalmazza.

kopenycs6 (mm) 00-225 250-500 > 500

Iképenycsﬁ tainydlas (mm) 75 100 min. 120

5.6.1.6.6. Falatvezetések kialakitasa

168. Olyan épiileteknél, ahol nincs talajviz nyomas, a falatvezetést tomitdgy(rd be-
helyezésével kell megoldani. A tomitégylri méreteit, valamint elhelyezésének kove-
telményeit a 3. sz. melléklet tartalmazza.

169. A falatvezetéseknél tGgyelni kell arra, hogy a tomitégy(irii elhelyezése érdeké-
ben kialakitott falattérés olyan méretd, ill. kialakitasu legyen, hogy a tdmitégydrd kony-
nyen elhelyezhet6 legyen, valamint annak elhelyezése utan az utblagos bebetonozas
lehetésége biztositott legyen (kuposan kifelé b6vilS falattérés, lasd a rajzot a 3. sz.
mellékletben).

170. Amennyiben a mértékado talajviz szintje eléri a kopenycsé also alkotd szintjét,
a falatvezetést véd6csé beépitésével és mianyag karmantyl felhelyezésével kell
megoldani (pl. PSI FW tipus). A karmantyu kivalasztasat, beépitését a gyart6 eldirasai
szerint kell elvégezni.

5.6.1.6.7. Epiiletcsatlakozas, valamint terepszint feletti vezetésbe torténé atme-
net kialakitasa

171. Epiiletbecsatlakozasnal az épiiletbe valo feldllas kialakitasara két lehetéség
van:

a) akna elhelyezése, vagy

Jelen utasitas hatalyossagarél gy6z6djon meg az Intraneten, ahol a hatalyos szabalyozasokat elérheti
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b) akna nélkiili felallas. Ebben az esetben a helyiség padozatan vald atvezetés olyan

legyen, ami a vezeték fliggbleges szaranak szabad mozgasat nem gatolja (pl. pad-

I6burkolaton tulnydlé miianyag véddcsé parnazassal). A vezetékvég, ill. a kdpeny-
cso tulnyalasanak mértéke a 5.6.1.6.5.fejezet szerint torténjen.

172. A megoldas kialakitasat a kiviteli tervnek tartalmaznia kell: Ha a féldbe fektetett
elbszigetelt csé terepszint felett vezetett szakaszba megy at, a feljévetel kialakitasara a
fentiek szerint szintén két megoldas lehetséges. Akna nélkili feljovetel esetén a terep
adottsagainak megfelel6en kell megoldani a fliggbleges szar elmozdulasi lehetéségét.
A megoldas kialakitasat a kiviteli tervnek tartalmaznia kell. Mind az épileten beldli fel-
jovetel, mind az éplleten kivil terepszint feletti vezetésbe torténé atmenet esetén a
vezeték tovabbvezetését Ggy kell megoldani, hogy a foldbefektetett vezetéket a to-
vabbvezetett szakaszb6l szarmazé eré, ill. nyomaték ne terhelje.

5.6.1.6.8. Parnazas, mérédoboz elhelyezése

Merev rendszernél, az L-, Z- és U-kompenzatorokndl, valamint az eldgazasoknal a
fellépd tagulas felvételére tagulasi parna szolgal.

Mérédobozt kell elhelyezni szaraz és kdnnyen hozzaférhetd helyre, majd a falatveze-
tések bebetonozasa utan ellenérzé mérést kell végezni.

5.6.2. A miiszaki ellenérzés, ill. atadas-atvétel altalanos teendéi

173. A tavhGvezetékek kivitelezése soran a FOTAV Zrt. altal megbizott miiszaki el-
lenér a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben meghatéarozott médon végzi feladatat.
Ezen utasitds céljaval 0sszhangban is, az épitési mliszaki ellendr az épitipari kivitele-
zési tevékenység teljes folyamataban elsegiti és ellenérzi a vonatkoz6 jogszabalyok,
hatésagi elSirasok, szabvanyok, szerz6dések és a kivitelezési dokumentacié betarta-
sat.

174. Az épitési ellendr feladata kilondsen, de nem kizarélagosan:

a) Az épitési naplé ellenbrzése, a bejegyzések és egyéb jegyz6konyvek ellenjegyze-
se, észrevételezése,

b) a hibak, hianyossagok, eltérések feltiintetése az épitési napléban,
c) a munkak eltakarasa el6tt azok mennyiségi és mindségi ellenérzése,

d) az épitési miiszaki ellenéri feladatok elvégzésének dokumentélasa az épitési nap-
I6ban.

175. A specidlis munkak (mint pl. a karmantydzas, utélagos kihabositas, tagulasi

parnak szakszer(i elhelyezése, az ellenérzé rendszer helyes kialakitasanak, bemére-

sének igazolasa, stb.) minéségének ellenérzése a Kivitelez6 Felelés Mlszaki Vezets-

jének a feladata.
176. A miiszaki ellenérnek, a tervezdi miivezetének, ill. a kivitelezének minden varat-
lan, ill. valtozasokat eredményezé eseményt az épitési napléban rogzitenie kell.

5.6.3. Megvalésulasi tervdokumentacio

5.6.3.1. A megvaldsulasi dokumentacio célja:

177. A megvalosulasi dokumentacio célja, egyrészt a tavhévezeték megvaldsulas fo-
lyamatanak ill. a megvalésult dllapotnak a dokumentélasa, a létesités megfelel6 mind-
sége igazolasanak érdekében. Ennek megfelelden legfontosabb elemei az alabbiak:

- Jelen utasitas hatalyossagarol gy6z6djon meg az Intraneten, ahol a hatalyos szabalyozésokat elérheti.
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a) A tervezo altal el6irt kdvetelmények betartdsanak igazolasa

b) A FOTAV Zrt. 4ltal a kivitelezd szamara jelen elGirdsban, vagy szerzédésben elGirt
- megfelelé minéséget biztosité - kdvetelmények betartasanak igazolasa

c) A Tervezé, ill. a FOTAV Zrt. altal elirt kivitelezés kdzbeni vizsgalatok sikeres el-
végzésének bizonylatokkal torténi igazolasa

d) A mindségiigyi el6irasok, kovetelmények betartasanak, valamint a FOTAV Zrt. mi-
néségiranyitasi rendszeréhez kapcsolddas igazolasa

e) A létesitmény megvalésult dllapotanak pontos rogzitése.
5.6.3.2. A komplett megval6sulasi dokumentacié elkészitésének folyamata

178. A komplett megvalésuldsi dokumentécié egyes részeit a kivitelezés kdzben,
mas részeket a kivitelezést kdvetben kell elkésziteni. Ezekbdl a részekbdl a beruha-
zast lebonyolitd szervezeti egysége (FOTAV Zrt. Beruhazasi igazgatosaga) - a kivite-
lezés befejezése valamint a miiszaki atadas-atvétel utan, komplett megvaldsulasi do-
kumentaciot kell 6sszeallitson:

a) A komplett megvaldsuldsi dokumentacié alapja a kivitelez6 altal — a kivitelezés
kézben, ill. annak befejezése utan — dsszedllitott kivitelez6i megvalosulési terv,
melynek 6 részei (a megvalosult allapotot abrazolé megvalosulasi terven kivil) a
kivitelezés kdzben végzett vizsgalatok, ellenérzések sikerességének bizonylatai, a

hegesztési-, ill. épitési naplok és a hegesztések j6 mindségét igazoldo mingségira-
nyitasi dokumentumok. Tartalmi kévetelményeinek részletezésével a 0 fejezet fog-
lalkozik,

b) a kivitelezé altal elkészitett kivitelez6i megvalosulasi tervet kivitelezének a FOTAV
Zrt. minségiranyitasi vezetéjével jova kell hagyatnia, majd a jovahagyast kovetos-
en FOTAV Zrt. Beruhazasi igazgatésagara le kell adnia,

c) a FOTAV Zrt. Beruhazasi igazgatosaganak a kivitelezé éltal elkészitett, és a ming-
ségiranyitasi vezetéje altal jovahagyott kivitelez6i megvalésulasi terv alapjan egy
komplett megvalésulasi dokumentaciét kell dsszedllitania, ill. azt archivalnia,

d) FOTAV Zrt. tarsosztélyai kételesek az adott létesitéssel kapcsolatos, archivalandé
dokumentumokat (szerz6déseket, azok médositasait, a levelezéseket, az engedé-
lyeket, okmanyokat, bizonylatokat) - legkés6bb a létesités befejezéséig - F TAV
Zrt. Beruhazasi igazgatdsaga részére megkildeni, a komplett megvalosulasi do-
kumentacio 0sszeallithatésaga érdekében.

5.6.3.3. A komplett megvalésulasi dokumentacio tartalmi kévetelményei

5.6.3.3.1. A megvalosulasi tervdokumentacié kivitelezés koézben elkészitend6
részei:

a) Az épitési naplo,

b) a hegesztési naplok, varrattérképek Az IE-14 integralt eljarasban meghatarozott
dokumentumok. Az eldszigetelt csé hibajelzé rendszerének kapcsolasi vaziatat tar-
talmaz6, valamint a hibakeres6 rendszer hibatlan allapotot bizonyitd mérési jegy-
z6konyv,

c) kivitelez nyilatkozata arrdl, hogy a termikus eléfeszités a terveknek megfelel-e, il-
letve az eltérés milyen mértékd,

Jelen utasitas hatalyossagarél gy6z6djon meg az Intraneten, ahol a hatalyos szabalyozasokat elérhéti)
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d) a sikeres nyomasproba jegyz6konyve,
e) talajtémorség vizsgalati jegyzékonyv,
f) a hegesztés technologiai kbvetelmények betartasat, valamint a hegesztések ming-
ségeét igazolé mindségiranyitasi dokumentacié (az IE-14 integralt eljaras szerint).

5.6.3.3.2. A megvalésulasi tervdokumentacio kivitelezés kdvetéen elkészitend6
részei:

179. A kivitelez6 altal elkészitett megvalésulasi terv, mely az eredeti kiviteli tervek-
nek a pontositott kiviteli adatokkal — nem kézileg — javitott valtozata.

6. Folyamatba épitett fobb vezetdi ellendrzés, kontrollpont

180. A tavflitési vezeték haldzat létesitése soran, a tervezési és kivitelezési folyamat
résztvevlinek felel6ségi korét, a 2006. évi L. torvénnyel modositott 1997. évi LXXVIII.
térvény, az épitett kérnyezet alakitasarél és védelmérsl (Etv.), illetve a 191/2009. (X.
31.) sz. Korm. rendelet, az épitipari kivitelezési tevékenységrél hatarozza meg.

181. A jelen utasitasban foglalt kovetelmények teljesiilésének ellenérzéséért az adott
szakterilet vezetbje a felelés. Barmely részfolyamat vagy a teljes folyamat ellenérzé-
sére a miszaki vezérigazgato-helyettes barmikor jogosult.

7. Hatalyba léptetd és egyéb rendelkezések
Jelen utasitas a kihirdetése napjat kévet6 napon Iép hatalyba.

8. Mellékletek, nyomtatvanyok, fiiggelékek

Mellékletek:

1. melléklet - Alkalmazhat6é cséméretek merev rendszer esetén
. melléklet - El@szigetelt cs6 mintakeresztszelvényei
. melléklet - Falatvezetések
. melléklet - Kompresszoros Urités
. melléklet - Védbesoves atvezetés alatamasztas kialakitas 1.
. melléklet - VédGcsOves atvezetés alatamasztas kialakitas 2.

. melléklet - Hoszigetelés vastagsaganak minimalis mérete hagyomanyos csévezeték
szerelése esetén

8. melléklet — Az utasitast megel6z6, a jelenlegi hal6zat kiépitésekor hasznalt miszaki

kiadvanyok

~N O O, WON

Jelen utasitas hatalyossagéarol gy6z6djon meg az Intraneten, ahol a hatalyos szabalyozasokat elérheti.
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Fliggelék:

1. fiiggelék - Tavi(itési vezetékhalozatok létesitése soran alkalmazandé szabvanyok és
figyelembe veendd jogszabalyok, belsé szabéalyozasok

Budapest, 2018. AOO@ ..................

muszaki vezérigazgato-helyettes

Jelen utasitas hatalyossagarol gy6zédjon meg az Intraneten, ahol a hatalyos szabalyozasokat elérh(e'li/.|
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1. fiiggelék az U6/2018 miiszaki vezérigazgaté-helyettesi utasitashoz

Tavfiitési vezetékhalozatok létesitése soran alkalmazandé szabvanyok és
figyelembe veendd jogszabalyok, belsé szabalyozasok

Tervezés-el6készitéshez és tervezéshez kapcsolodo6 szabvanyok

Szabvanyszam Szabvany cime Megjegyzés
MSZ 2873:1986 Cs6vezetékek névieges, lizemi és probanyomasa
MSZ EN 13480-1: Fémbél késziilt ipari csévezetékek |/\\/Ingo|ar:yel\;:)1 ;
2017 1. rész: Altalanos szabalyok) : sagy ra.
MSZ EN 13480-2:| Fémbdl késziilt ipari csévezetekek. .
2012/A1:2017 5, sez: Anyegok Angol nyeiva
MSZ EN 13480-3: | Fémbdl késziilt ipari csGvezetékek. .
2018 3. rész: Tervezés és szamitas ARge! e
MSZ EN 13480-4: | Fémbdl késziilt ipari csévezetékek. Andol nvelvii
2012/A1:2018 4. rész: Gyartas és szerelés S
MSZ EN 13480-5: | Fémbdl késziilt ipari csévezetékek. Angol nvelvi
2012/A1:2017 5. rész: Ellenérzés és vizsgalatok gy
MSZ EN 13480-6: Fémbdl készlilt ipari csévezetékek.
2017 " | Foldbe fektetett cs6vezetékek kiegészitd Angol nyelv(

kovetelményei.

MSZ EN 1991-2; EUROCODE 1: A tartészerkezeteket ér6 hatasok.
2006 2. rész: Hidak forgalmi terhei
MSZ ENV 1993-1- e
1: 2005/A1:2015 EUROCODE 3: Acélszerkezetek tervezése
EN 12952-3:2012 Vizcsdves kazanok és segédberendezéseik. 3. rész: Angol nyelvi

Nyomassal terhelt részek tervezése és szamitasa.

MSZ 7048-3:1983

Korzeti gazellatd rendszerek. Elosztovezetékek
védétavolsagai

MSZ-07-3700:1991

Koézati hidak létesitésének altalanos szabalyai
(MSZ-07-3201:1967 Kozuti hidszabalyzat utddja)

MSZ 7487-1:1979

Kbzmli és egyéb vezetékek elrendezése
kdzteruleten. Fogalommeghatarozasok.
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Szabvanyszam

Szabvany cime

Megjegyzés

MSZ 7487-2:1980

Kozmli és egyéb vezetékek elrendezése
kdzterileten. Elhelyezés a térszint alatt.

MSZ 7487-3:1980

Kbzmli és egyéb vezetékek elrendezése
kozterlleten. Elhelyezés a térszint felett.

Kozvetleniil foldbe fektetett csérendszerre vonatkozé szabvanyok

Szabvanyszam

Szabvany cime

Megjegyzés

MSZ EN 253:2009
+A1:2016

Tavh6halbzati cs6vezetékek. Foldbe fektetett

melegviz-halézatok gyarilag szigetelt, kotott kopenyli
csérendszerei. Acélcsbél, poliuretan hészigetelésbol
eés polietilén kiilsé kopenybdl allo, kotott csérendszer

Angol nyelvl(i

MSZ EN 448:2016

Tavhéhalozati csévezetékek. Foldbe fektetett
melegviz-hal6zatok gyarilag szigetelt, kotott kopeny
csdrendszerei. Acélcs6bdl, poliuretan hészigetelésbdl
és polietilén kiilsé kopenybdl allé, kotott csGidomok

Angol nyelv(

MSZ EN 488:2016

Tavhéhalozati csbévezetékek. Foldbe fektetett
melegviz-hélézatok gyarilag szigetelt, kotott kdpenyd
csérendszerei. Poliuretan hészigetelési és polietilén
kulsé képenyl acélcsovek acél elzarészerelvényei

Angol nyelv(

Tavhéhalozati csévezetékek. Foldbe fektetett
melegviz-halézatok gyarilag szigetelt, kotott kopenyl

SSRGS csOrendszerei. Poliuretan hészigetelés( és polietilén Angal v
kiilsé kopenyl acélcsovek csbkotései
Tavhoéhalozati csévezetékek. Foldbe fektetett
melegviz halézatok gyarilag szigetelt, kotott kbpenyli

MSZEN iker csérendszerei.

15698-1:2009

1. rész: Poliuretan hészigetelésti és polietilén kiilsé
képenyd iker acélcs6 rendszer

Angol nyelv(
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Szabvanyszam Szabvany cime Megjegyzés
Tavh6halozati csévezetékek. Foldbe fektetett
MSZ EN melegviz halozatok gyarilag szigetelt, kotott
kopenyl iker csérendszerei. (i
15698-2:2015 B e ercieranm] T T
2. rész: Poliuretan hészigetelésti és polietilén kils6é
kopenyl kétott acél csSidom és csszerelvény
Tavhéhalézati csévezetékek. Foldbe fektetett
MSZ EN melegviz halézatok.
15632-1:2009 1. rész: Osztalyba sorolas, altalanos Angol nyelvii
+A1:2015 kovetelmények és vizsgalati médszerek
Tavhéhalozati cs6vezetékek. Eldre szigetelt
MSZ EN hajlékony vezeték rendszerek.
15632-2:2010 2. rész: Ragasztott mlianyag szolgaltaté csdvek. | Angol nyelvi
+A1:2015 Kovetelmények és vizsgalati médszerek.
Tavhéhaldzati csévezetékek. Elére szigetelt
MSZ EN hajlékony vezeték rendszerek.
15632-3:2010 3. rész: Nem ragasztott rendszerii mianyag Angol nyelvi
+A1:2015 szolgaltatd csdvek.
Tavhéhalozati cs6vezetékek. Foldbe fektetett
MSZ EN melegviz-haldzatok. 4. rész: Kotott kdpenyd fém P
15632-4:2009 csGrendszer. Kovetelmények és vizsgalati gotny
modszerek.
MSZ EN Foldbe fektetett csGvezetékek statikai szamitésa
1295-1:2001 kulonboz'O te'rheléSI"feltételek esetén Angol nyelv(i
1. rész: Altalanos kévetelmények
Tavhéhalbzati csévezetékek. Foldbe fektetett
) melegviz halézatok gyarilag szigetelt kotott .
MSZ EN 14419:2009 kopeny( csbrendszerei. Angol nyelvi
Megfigyel6 rendszerek.
MSZ EN Tavhoéhaldzatok gyarilag kétéanyaggal szigetelt Angol Ivii
13941:2009+A1:2010 | csGrendszereinek tervezése és létesitése. bk i
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Haszoncsdére vonatkoz6 szabvanyok
Szabvanyszam Szabvany cime Megjegyzés
MSZ 29:1986 Alt'leanf)s rendeltetésti, 6tvozetlen, varrat nélkdli
aceélcsé
'1\/'082255E SIOO 4 Hegesztésre és menetvagasra alkalmas otvozetlen Angol avelvii
o acélcsévek. Miiszaki szallitasi feltételek gorny
+A1:2007
1986-0s

MSZ 3741:1985

Fokozott kdvetelményt, spiralvarratos acélcsé

modositassal

MSZ EN
10204:2005

Fémtermékek.
A vizsgalati bizonylatok tipusai

MSZ EN 10216-

Varrat nélkili acélcsdvek nyomastartd
berendezésekhez. M(iszaki szallitasi feltételek. 2.

2:2014 rész: Novelt h6mérsékleten szavatolt tulajdonsagu AP ayay
Otvozetlen és 6tvozott acélcsdvek
Hegesztett acélcsévek nyomastarté
berendezésekhez. Mliszaki szallitasi feltételek. 2.
gggosN 10217- rész: Novelt h6mérsékleten szavatolt tulajdonsagu, Angol nyelvi
’ villamos hegesztéssel késziilt, 6tvozetlen és 6tvozott
acélcsovek
Hegesztett acélcsovek nyomastartd
berendezésekhez. Miszaki szallitasi feltételek. 5.
MSZ EN 10217- e ] . i tulaidanesal Anaol nveivi
5:2007 rész. Noyelt hdmérsekletgn s"za\{gatq.t tulaj onsagu, - ngol nyelvi
' fedett ivii hegesztéssel késziilt, 6tvozetlen és 6tvozott
acélcsovek
MSZ EN Varrat nélkiili és hegesztett acélcsdvek. Méretek és
10220:2003 hosszegységenkénti tomegek. (MSZ 99 1981 Angol nyelvi
. visszavont helyett)
M(ianyag cs6vezetékrendszerek meleg és hideg
MSZ EN ISO vizes berendezésekhez. Térhalositott polietilén (PE- .
Angol nyelvii

15875-2:2004

X). 2. rész: Csovek.
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Hegesztés-technolégiaval kapcsolatos szabvanyok

A FOTAV Zrt. tevékenységi korébe tartozdé hegesztés témakorli szabvanyok

felsorolasat az IE-14 integralt eljaras tartalmazza.
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1. melléklet az U6/2018 miiszaki vezérigazgaté-helyettesi utasitashoz
Alkalmazhaté cséméretek merev rendszer esetén

Haszoncsé Kopenycsd
Névieges | e atmérs | Falvastagsag | Eléremend | Visszatérs
atmero
DN [mm] [mm] [mm] [mm]
20 26,9 2,6 110 110
25 33,7 3.2 110 110
32 42,4 32 125 125
40 48,3 s 125 125
50 60,3 3.2 140 140
65 76,1 3,2 160 160
80 88,9 3,2 180 180
100 114,3 3,6 225 225
125 139,7 3,6 250 250
150 168,3 4,0 280 280
200 219,1 4,5 355 355
250 273,0 5,0 400 400
300 3239 5,6 450 450
350 355,6 5,6 500 500
400 406,4 6,3 560 560
450 457,0 6,3 630 630
500 508,0 6,3 670 670
600 610,0 7,1 800 800
700 711,0 8,0 900 900
800 813,0 8,8 1000 1000
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Elészigetelt csé mintakeresztszelvényei

Tavfiitési vezeték zéldfeliilet alatti szelvénye

Epitési kivetelmény

Munkadrok szélessége (SZ)

Tézeg (S0%) s humus: (S0%) Feverske
/= Kopastird fiimaggal bevetve, eredésig locsatés biztostisival

min. SZ

2. sz. példany

7
l

Tévfiitési vezeték aszfaltozott jérda alatti szelvénye

Epitési kivetelmény
_ Munkadrok rélessége (D)

- Ontott atfal OA-S feki

AL

RS STTS
v 0

1500

150

. .
N s . .
*  Beton burkolatalap C10-3um m
. M 4 4.

)

Fagyvédd (talafjavitd) kavicwéteg (NHK)
thmirites 95% Wmarsigi fokra

Kiaddds méret

Visszatolttt fold
tomarites 90% tomirsigi fokra

Tavflitési vezeték kozlt alatti szelvénye

min. 300

Epitési kivetelmény

Munkadrok szélessége (SZ)

[ £625%7

40 40

S

Hengereit aszfalt kopbréteg AB-12/F asrtatbetondd

Csivezetek takariea min, 0,6 m

R
4 %
SESASS

o

SRR
F .

Fl + .75 Hengeret amran xonsete as 2

R

. ,,amaw\wm-&cwmw -

aszarbetonbol
L3

‘

Fagyvéd’ (lafjavitd) kavicréteg (NHK)
thrbeités §5% tomarsigi fokra

Kiadddd méret
[ & kiviteli terv wiirisa sterint

Kitoldah ducoiat

Csdvezetik takardsa mn. 0,6 m




Miiszaki vezérigazgato-helyettesi
utasitas a tavfiitési vezetékhalozatok

létesitésének miiszaki
kovetelményeirdl

U6/2018

1.kiadas

Oldal

3/4

Tavflitési vezeték zoldfeliilet alatti szelvénye

Epitési kovetelmény
]' . %1 Munbabiok szébmsige (ST min. S2 g
Tikeg (50%) és hurusz (S0%) beasise !
y 's lqr)fmbf DMI!. RMMH |
- A,‘ —r oo ork g oetls Qeiidois 4 |
/| !
— , i l - R ETRSIRCr SRte e IL . [SESr | ,
i ]
Tavf(itési vezeték aszfaltozott jarda alatti szelvénye
Epitési kivetelmény
om0, Muokebiok sibemdge(ST) . mm.-I
Ontit ssz'nk OA-5 jaki g i
8T PINTTRKZZAPwR B R T . ,‘.';\,‘.t; i
' £ V% ook g ’
g CH)HIFN bNM
_ 13- -
o !
' W’(‘lﬂ
§ |

Tévfiitési vezeték kozt alatti szelvénye
Epitési kovetelmény

Munknbiok seékssige (S7)

Hnw‘l asfak koporiteg
e 15-11.'1' -nfmw

ﬂ,lzm

)

as2ia Eitiretey

_Hengersit
TAB-20F astfakbetinbdd

Colverntek taknriss min. 06 m

2. sz. példany
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Merev vezetékek fektetésének fébb adatai
Kdpenycsé Egy csoves vezeték Két csdves vezeték
K Humin Fomin Sz T M Hmin Fnin Sz M
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
90 150 100 630 240 290
110 150 100 670 260 310
125 150 100 700 275 325 150 100 425 325
140 150 100 730 290 340 150 100 440 340
160 200 100 920 360 360 150 100 460 360
180 200 100 960 380 380 150 100 480 380
200 200 100 1000 400 400 200 100 600 400
225 200 100 1050 425 425 200 100 625 425
250 200 100 1100 450 450 200 100 650 450
280 250 100 1310 530 480 200 100 680 480
315 250 100 1380 565 515 200 100 715 515
355 250 100 1460 605 555 200 100 755 555
400 250 100 1550 650 600 200 100 800 600
450 250 100 1650 700 650 300 100 1050 650
500 250 100 1750 750 700 300 100 1100 700
560 250 100 1870 810 760 300 100 1160 760
630 300 100 2160 930 830 300 100 1230 830
670 300 100 2240 970 870
710 300 100 2320 1010 910
800 300 100 2500 1100 1000
900 300 100 2700 1200 1100
1000 400 100 3200 1400 1200
1100 400 100 3400 1500 1300
1200 400 100 3600 1600 1400
1300 400 100 3800 1700 1500
Hajlékony vezetékek fektetésének fébb adatai
Képenycsé Egy csoves vezeték Két csoves vezeték
@K Hmin - Sz T M Hmin Frmin SZ M
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
90 100 100 480 190 290 100 100 290 290
110 100 100 520 210 310 100 100 310 310
125 100 100 550 225 325 100 100 325 325
140 100 100 580 240 340 100 100 340 340
160 100 100 620 260 360 100 100 360 360
175 100 100 650 275 375 100 100 375 375
180 100 100 660 280 380 100 100 380 380
200 100 100 700 300 400 100 100 400 400
225 100 100 750 325 425 100 100 425 425
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3. melléklet az U6/2018 miiszaki vezérigazgat6-helyettesi utasitashoz

Falatvezetések

Standard témitégyiirii elhelyezése téglafalban

Na_+ 200 mm
lov]

ol Utélogos betonozds

°
A\ -
L/
= u\

Szigetelt kdébkelvég

| Q
| )

Zsugorvégsapka

Tomitdgyurd [

A tomitégyliri méretei (mely valamennyi kopenycsé atmérére vonatkozik):
magassag T= 18mm, szélesség B= 50mm. Knin = D, + 200 mm

* A kodpenycs6 és az utélagos bebetonozas koézotti hézag kialakitdsahoz — az
utélagos bebetonozas soran - a csére féliat, vagy geotextil csikot kell felcsavarni.
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Mianyag tomité karmantyu elhelyezése
/ / _ADEKA
s /4 duzzadd tomitszalag
s g7 2z s s ~‘;j! < "ﬁ’ :/ // ¢ g oa¥E s
véddcsd lezaras VYA 4 Korr6ziéallo
PSI FW vagy T | . Vi
MPR SG/SGV tipus L S
/ /"“zi; )
N <

I
L
i |
f I " HH
I N
( T I
. i
v\ oo L
/ : “ Il I
TR I
Tl N
po [
y TR L
A .':
| Il
I I
;’/sl. /'2 7 v,/,t/H:/-' »

r’ & g (,"/ / " \ r . z 4
védBess / P ’ //' JTaguldsi parna takaras
.’_/ e v .»"/ /'/"'

Belsd (légtér) oldal LSS s Kiils6 (fold) oldal

(opcionalis) v

Talajviz nyoméssal terhelt falétvezetés
elvi megoldasa
M=1:10
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4. melléklet az U6/2018 miiszaki vezérigazgato-helyettesi utasitishoz

Kompresszoros lirités

Az Urités megoldasa (DN150 mérettdl).

I. Légtelenitési hely Il. Oritési hely

A kompresszoros Urités kialakitasanak elvi vazlata

Jeldlések:
1 szakaszold elzarok 5 Tomlé
2 alégtelenitési hely elzaroja 6 Tomszelencés kbzdarab az Uritési helyen
3 az Uritési hely elzaréja 7 Szifoncsé
4  Csonkkapocs 8 Kompresszor
a Lefavaté csonk
b  Urit6 csonk
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Az iiritési ill. légtelenitési hely kialakitasa:
— A homokfeltdltés felsd sikja és a zsugor végsapka kozotti tavolsag legalabb 150

mm legyen.

— Az (ritési ill. légtelenitési hely egy nyomocsonk kapocsban (Storz kapocs)
végzédik. A Storz kapocs és a miitargy fels6 sikja kozotti tavolsag — a
kezelhetéség érdekében - ne legyen nagyobb, mint 300 mm.

Az lirités mentének rovid ismertetése:

i T
= (]
_Torsdenc %9_ ‘Qg}, -
| o e
i
-

- g
HHefuvato C'ED'“'

csonk

Szifoncs6 kialakitasa.
Az abran a Strorz kapocs nincs abrazolva

Az 1 jelli szakaszolok elzarasa utan a |l
Légtelenitési hely™-en elhelyezett 4 jell
csonkkapocsra (Storz-kapocs) felszerelt toml6n
keresztil - légtelenitd szerelvényt megnyitva -
elengedjiik a nyomast. Majd a ,|I. Uritési hely"
en az uritécsonkra csonkkapoccsal felerdsitett
6 jeli tdmszelencés kozdarabon az ,a” ponton
a statikus nyomas kovetkeztében tavozik a viz
téml6 segitségével. Majd ezt kdvetben a 7 jell
szifoncsovet belehelyezve a kdzdarabba — a
,b” ponton témlén keresztill fog tavozni az
iiritendé viz. A Légtelenitési helyen a tomlé
helyére egy légtelenité kozdarabot helyeziink
fel, amelyen egy gyorscsatlakoz6 talalhato. Ide
lehet rakotni a 8 jeli kompresszort. A
kompresszornyomas 0,8-2,0 bar. Amikor a
vezeték lelriilt akkor a kompresszor altal az
liritend6 szakaszba juttatott levegd az (ritési
hely ,a" pontjan tavozik, biztositva ezzel a
szakasz teljes Uritését.
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5. melléklet az U6/2018 miiszaki vezérigazgaté-helyettesi utasitashoz

Védocsoves atvezetés alatamasztas kialakitas 1.
Szegmensekbdl 0sszeszerelhetd csuszoé alatdmasztas, mint készgyartmany

A csusz06 alatamasztas a KPE képeny(cs6) teljes kerliletén kdrben helyezkedik el.

A szegmensek Osszeillesztése:

T

L
<

A csusz6 alatamasztasok elhelyezése a véddécsében:

——

Z X H N .
: 9:0:0:0" 70:0:0:0Y('0:0:0:0"
s| OO L OO0 EOO-O0-0=
JE==TEL =gy PEE=IELC
FOC=0C= 20-0_0_0_1-0_0_0_0_
v RO, ___- 4 . i .
Alatamasztasi tavolsag az alatamasztasra N
juté terhelés fliggvényében "1 | A csévégeknél kettdzni
' ) kell a cstszo
alatamasztast
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6. melléklet az U6/2018 miiszaki vezérigazgato-helyettesi utasitashoz

Védocsoves atvezetés alatamasztas kialakitas 2.

Egyedileg - attol6 karmantybdl — legyartott alatamasztas.

Tételjegyzék:

1.
2.
3.
4.
5.

Felhasitott attold karmantyu

A karmantyura felhegesztett KPE csuszé-labak 2 db.
Csdébilincsek csavarokkal 6sszeerdsitve

Elbszigetelt csGvezeték

Veédbecsd
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7. melléklet az U6/2018 miiszaki vezérigazgato-helyettesi utasitashoz

Hészigetelés vastagsaganak minimalis mérete hagyomanyos csévezeték
szerelése esetén

Haszoncsé . :
Névleges N—_ - : Hoszngete'les
Aftaded Kulsé atméré | Falvastagsag| vastagsag
dew [mm] [mm] [mm]
20 26,9 2,6 40,0
26 33,7 3.2 50,0
2, 42,4 3.2 50,0
40 48,3 3,2 50,0
50 60,3 3.2 50,0
65 76,1 3.2 60,0
80 88,9 3,2 60,0
100 114,3 3,6 60,0
126 139,7 3,6 60,0
1560 168,3 4,0 70,0
200 2191 4,5 70,0
250 273,0 5,0 80,0
300 323,9 5,6 80,0
350 355,6 5,6 80,0
400 406,4 6,3 100,0
450 457,0 6,3 100,0
500 508,0 6.3 120,0
600 610,0 7,1 120,0
700 711,0 8,0 120,0
800 813,0 8,8 120,0
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8. melléklet az U6/2018 miiszaki vezérigazgat6-helyettesi utasitashoz

A szabalyzatot megel6z4, a jelenlegi halozat kiépitésekor hasznalt miiszaki
kiadvanyok

LA valtozé hémérsékletii forrévizet szallitdé tavhévezeték létesitési
eldirasai” c. elSiras. 1984. szept. hénapban késziilt el, és 1985. januar 1-jén
Iépett életbe.

Az eliras az akkori Févarosi Tavfiitd Mivek /FOTAV/ mint FOTAV Zrt. akkori
jogeléd kezelésébe kertiilé terepszint alatt vasbeton védécsatornaban, alagutban,
terepszint felett bakon és oszlopokon vezetett, maximum 150°C-os, valtoz6
hémérsékletli forrdvizet szallité tavhdvezetékek létesitési kdvetelményeivel
foglalkozott. Nem tartalmazta a kozvetlen foldbe-fektetés feltételeit. A tavvezeték
létesités 4&ltalanos kovetelményeivel (elbkészités, tervezés, Kkivitelezes...)
azonban részletesen foglalkozott.

—- A ,Héellaté halézatok létesitési elbirasai” c. ot kotetes részletes eléirast
FOTAV megbizasabol (Tsz 15432-2) ~ °~ készitette 1985.
juliusaban.

Ez az elSiras igen részletesen foglalkozott a haloézatok létesitésével. Benne az
el6készités, a tervezés, a kivitelezés és a probalizemi munkafolyamatok
kdvetelményeinek ismertetésével.

Az 6t kotet az alabbi témakat dlelte fel:

. kotet:  Altalanos el6irasok

Il. kotet: VédScsatornaban szerelt primer halozat

IIl. kétet: Térszint felett szerelt primer halozat (bakos, oszlopos vez.)
IV. kdtet: Jarhaté szelvényben szerelt héellaté héldzat (primer halozat)
V. kétet:  Szekunder flitési és HMV hal6zatok

Mint lathatd ez az igen részletes létesitési eliras gydjtemény sem foglalkozott a
kézvetleniil foldbefektetett, elészigetelt csovek létesitési elbirdsaival.

— A ,Tavhéhal6zatok létesitése. Altalanos iranyelvek” c. miszaki iranyelv (MI-
09-85.0018/1 — 1989) amelyet 1989. marcius 1-jén hagytak jova, és 1989.
oktéberében tettek kbzzé.

A miiszaki iranyelv a Tavhéhalézatok létesitésének altalanos kovetelményeivel
foglalkozik munkanemenként ismertetve azokat. A kdzvetlendl foldbefektetett,
el6szigetelt csovek létesitési eléirasaira nem ter ki.

1
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2. sz. példany

- A ,2-98-01 szamu utasitdis az ISOPLUS rendszerii tavhévezetékek
létesitésérdl és iizemeltetésérdl” c. 1998-ban kozzétett FOTAV Rt. (FOTAV
Zrt. jogeléd) miiszaki vezérigazgato-helyettesi utasitas, melyet 2001.-ben a 2-01-
02 szamu azonos cim(i miiszaki vezérigazgatd-helyettesi utasitas médositott.

— Kozvetleniil féldbe fektetett elészigetelt csévezeték halézatok létesitési
eléirasai” c. Osszeallitas, mely 2006-ban a FOTAV Zrt. 2-06-03 sz. miiszaki
vezérigazgatd-helyettesi utasitas mellékleteként jelent meg, és 2006. augusztus
1-jén Iépett hatalyba.

— A ,Kbézvetleniil foldbe fektetett elészigetelt csévezeték halozatok létesitési
eléirasai” c. 6sszeadllitas aktualis valtozatai.




8.sz. m.e,l\e‘,l.élcb

Hataly: 2019.IV.5. -

U4/2019. Miiszaki vezérigazgato-helyettesi utasitas

a FOTAV Zrt. tulajdonaba, illetéleg kezelésébe keriilé hékézpontok
Iétesitésérdl és felujitasarol (1. kiadas)

1. Az utasitas célja

1. A FOTAV Zrt. tulajdonaba és kezelésébe keriils hokozpontok létesitése, illetve felujitasa soran alkalmazandd
miiszaki €s eljarasrendi kovetelmények, elSirasok Gsszegyijtése, annak érdekében, hogy a létesitett vagy feldjitott
hékdzpontok meghibasodasi kockdzata minimalisra csokkenjen, valamint a miszaki élettartamuk minél hosszabban
biztositott legyen, tovabba hogy a hékozponti technoldgia miiszaki szinvonaléra vonatkozéan iranymutatast adjon a
mindenkori miiszaki-gazdasagi kornyezetnek és a FOTAV Zrt. elhatarozott céljainak megfeleléen az 1. szamu
melléklet szerint.

2. Az utasitas hatdlya

2. Kiterjed a FOTAV Zrt. azon munkavallaldira, akik FOTAV Zrt. tulajdonaba és kezelésébe keriil hdkzpontok
létesitése, illetve felujitdsa soran ezzel kapcsolatos feladatokat latnak el. Az eljaras egyes feladatainak végrehajtasara
kijeldlt, felhatalmazott személyeket, szervezeti egységeket a 2. szamu melléklet tartalmazza. A hékozpontok
Iétesitése, illetve feldjitasa soran az utasitas elirasait kell alkalmazni mindaddig, amig az abban foglaltak a miiszaki-
gazdasagi kornyezettel Gsszeegyeztethetdk, a FOTAV Zrt. elhatarozott céljaival nem ellentétesek, illetve amig az
¢pitészeti-miiszaki gyakorlatnak ellent nem mondanak. Az utasitas el8irasai alol megfeleléen dokumentalt indokolas
esetén felmentést az erre kijeldlt, felhatalmazott személy adhat a 2. szama melléklet szerint.

3. Ertelmezd rendelkezések

3. Csatlakozasi pont: Tszt. 3. § a) pont szerinti fogalom.

4. Felhasznaléi berendezés: a Felhasznald altal hasznalt hdleadd késziilékek és héhasznositdé berendezések
Osszessége.

5. Felhasznélo: az a természetes, vagy jogi személy, ill. jogi személyiséggel nem rendelkezé gazdalkodd szervezet
(ezek kozdssége), aki (amely) a szolgaltatoval tavhészolgaltatasra vonatkozoan szerz8déses jogviszonyba keriil. A
Felhasznal¢ lehet: lakossagi Felhasznal6 és egyéb Felhasznalo.

6. Felhasznaloi hékozpont: Tszt. 3. § Ic) pont szerinti fogalom.

7. Felhasznaléi hékozpont teljes feltjitasa: felhasznaléi hdkozpontnak a hékdzponti technoldgia egészét
(hdkozponti épitészet és gépészet, hékozponti elektromos ellatas, hékdzponti szakipar) érintd, az ellatott épiilet
valamennyi tavhészolgaltatési feladatara (fiités, hasznalati melegviz ellatas, egyéb) kiterjedd felujitasa; a felajitashoz
kapcsol6dd épitészeti-miiszaki tervezési, kivitelezési és beiizemelési munkak teljeskoriti végrehajtasa.

8. Felhasznal6i hokdzpont funkcionalis feldjitasa: felhasznaloi hdkdzpont egy vagy tobb funkcionalis egységére
(fiités, hasznalati melegviz ellatas, elektromos ellatas) kiterjedd feltjitasa, mely érinti a hékozponti technoldgia
valamennyi sziikséges részét (hékozponti épitészet és gépészet, hékdzponti elektromos ellatas, hkozponti szakipar);
a felujitashoz kapcsol6do épitészeti-miiszaki tervezési, kivitelezési és beiizemelési munkék teljeskorii végrehajtasa.

9. Felhasznal6i vezetékhalozat: az a csévezeték-rendszer, amely a h8hordozé kdzegnek a csatlakozasi ponttél a
felhasznal6 berendezésekhez vald tovabbitasat szolgalja.

10. H8hordozé kézeg: a hét (hdenergiat) atvevd, tovabbito és atadd kdzeg.

11. Ho6kozpont: a primer héhordozé kézeg kiadasara, fogaddsara, mérésére, atalakitasara, tovabbitasara,
elosztasara szolgald technologiai berendezéseket tartalmazo létesitmény.

12. Kétvezetékes rendszer: eléremend és visszatérd vezetékkel kialakitott tavhohalozat. Ahol az eléremend
vezetek az, amelyben a héhordozé kozeg a Felhasznalo felé aramlik. Visszatérd vezeték pedig az, amelyben a
héhordozé a héforras felé aramlik.



13. Kivitelezé: az a vonatkozo jogszabaly altal meghatarozott személy, aki a hokozpont épitési munkait elvégzi.

14. Modul rendszerti h8kdzpont: Olyan hékézpont, amely eléregyartott, fizikailag kiilonallo, konkrét héellatasi
részfeladatokat ellaté egységek (modulok) dsszekapcsolasabol épiil fel. Ez jellemzéen négy alapmodulbdl all: primer
héfogadd modul, fiitési modul, HMV-termelé modul, villamos és iranyitastechnikai modul.

15. Primer h8hordoz6 kézeg: a tavhd szallitasara hasznalt kozeg (névleges hdmérséklete forroviz esetén 110°C-nal
magasabb, melegviz esetén110°C-nal alacsonyabb).

16. Primer rendszer: a tavhérendszernek a hétermeld berendezéstdl a hékdzponti hécserélék héatadd feliletéig
terjedd része.

17. Projektkoordinator: az a FOTAV Zrt. altal kijelolt személy, aki a hOkozpont létesitési folyamataban a
szervezdi és iranyitoi feladatokat ellatja.

18. Szekunder rendszer: a tavhérendszernek a hokozponti hdcseréldk hoatado feliiletétol a holeadokig, ill. a
hasznalati melegviz vételez helyekig terjedd része.

19. Szolgaltatéi berendezés: a hdtermelé létesitmény, a geotermikus energiat kitermel$ létesitmény, a
tavhvezeték héldzat, a szolgaltatéi tulajdoni hékdzpont, az elszamolas alapjaul szolgald, és a tavhdszolgaltatd
tulajdonaban 1év6 mér8eszkdz, a hékdzpont primer oldali féelzardi és a mennyiség szabalyozo.

20. Szolgaltatéi hokozpont: tdbb épiilet vagy épitmény hdellatasa celjabdl a héhordozé kozeg fogadasara,
atalakitdsara, mennyiségének szabalyozéasara, mérésére szolgald technoldgiai berendezés.

21. Szolgaltatéi hokozpont szétvalasztasa: szolgaltatéi hokdzpont altal ellatott épiiletekben (épitményekben) uj
felhasznaléi hékozpontok 1étesitése, mely kiterjed a hékozponti technologia egészére (h8kdzponti épitészet és
gépészet, hokozponti elektromos ellatas, hokozponti szakipar); a 1étesitéshez kapcsolodd épitészeti-miiszaki
tervezési, kivitelezési és belizemelési munkak teljeskorii végrehajtasa.

22. Tavhé: Tszt. 3. § p) pont szerinti fogalom.

23. Tavhékorzet: telepiilések azon korbehatarolhaté teriilete, amelyen a tavhdvel ellatott és/vagy tavhoellatasra
szamitasba vehetd (hd) Felhasznalok elhelyezkednek.

24. Tavhérendszer: a hétermeld létesitmény, a tavhdvezetékek és a felhasznaldi rendszerek Ssszessége.

25. Tavhészolgaltatas: Tszt. 3. § g) pont szerinti fogalom.

26. Tavhészolgaltaté: Tszt. 3. § r) pont szerinti fogalom.

27. Tavhétermeld: Tszt. 3. § s) pont szerinti fogalom.

28. Tavhévezeték-haldzat: az a csdvezeték-rendszer - a hozzatartozd miitargyakkal, halozati szerelvényekkel,
kapcsolddo automatikakkal, miiszerekkel, elektromos berendezésekkel egyiitt - amely a héhordozé kozegnek a
hétermeld 1étesitménytél, illetdleg a geotermikus energiat kitermeld 1étesitménytdl a Felhasznalé tulajdoni hataraig
torténd szallitasara szolgal.

29. Tervezé: az a vonatkozo jogszabaly altal meghatarozott személy, aki a tervdokumentaciot elkésziti.

30. Valtozd hémérsékletii forrovizrendszer (VHF): a héforrasbdl kiadott hételjesitményt a kiadott forroviz
(eléremend) hémérsékletének valtoztatasaval szabalyozzak (mindségi szabalyozas).

31. Zart rendszer: a tavhGhalézatbél a héfelhasznaléi berendezések csak a hdhordozoval széllitott hét hasznaljak
fel, de a h6hordozo kézeget magat nem.

32. Hokozpont 1étesitési, felujitasi eljaras: a hokdzpont épitészeti-miiszaki tervezésének kezdetétdl a létesitmény
miiszaki atadasig terjedd tevékenység idészaka.

4. Részletes rendelkezések

33. A FOTAV Zrt. a laké- és kozileti fogyasztoi részére a fiitési- és a hasznalati melegviz h8szolgaltatast
hékézpontjain keresztiil biztositja. A hokdzpont az éltala ellatott egymastol fiiggetlen épiiletek szama szerint - a Tszt.
értelmezésének megfeleléen - lehet felhasznaléi vagy szolgaltatoi hokozpont. A FOTAV Zrt. tulajdonaban 1év6
felhasznaléi hokozpontok felujitasa folyamatos (a hokozpontok élettartamuk végeén felgjitasra keriilnek), a
kiilénbdzé helyrajzi szamu épiileteket ellatd szolgaltatéi hékdzpontok pedig FOTAV Zrt. céljainak, valamint
torvényi kotelezettségnek megfeleléen szétvalasztasra keriilnek. Ez esetben az eddig kapcsoltként lizemeld
épiilet(ek)ben az 4j hékdzpont(ok) szamara kijelolt hely(ek)en 0j technoldgiai berendezés(eke)t kell telepiteni, ill. a
szolgaltatoi hékozpont helyén létesitendd felhasznaldi hékozpontot az ellatandd épiilet igényeihez kell igazitani.

34. A hékozpontok kialakitasara, a beépitésre keriil6 berendezések miiszaki kovetelményeit az 1. szamu melléklet
tartalmazza, melyet a mindenkori miiszaki-gazdasagi kornyezetnek és FOTAV Zrt. elhatarozott céljainak
megfeleléen, sziikséges gyakorisaggal at kell dolgozni. Az 1. szamu melléklet a h6kdzponti techniol6giat altalanosan
meghatarozé kovetelményeket foglalja Gssze, a hékézponti berendezés egyes elemeire vonatkozdakat nem. A
technologia egyes elemeit érintden a hokdzponton beliil ellatando funkcidknak, a szakma szabalyainak és a jo
miiszaki miiszaki gyakorlatnak megfelelé részletes kovetelményeket kiviteli vagy gyartasi tervek formajaban kell



rogziteni. A hékozponti technolégia egyes részeire vonatkozo tervek megfeleléségét tervzsiiri keretén beliil kell
megéllapitani. JellemzSen ilyen kiviteli vagy gyartasi terv késziil a h6kozpont funkcionalis egységet képviseld
részegységeirdl (modulokrol).

35. A hokozpont létesités tervezési és kivitelezési részekre bonthaté. E részfeladatok végrehajtasara vonatkozo
miiszaki kovetelményeket a 3. és a 4. szam( mellékletek tartalmazzak. A mellékletek a hékozponti technoldgia
szempontjabol szintén a legfontosabb, vagy a mas technoldgidban nem megszokott kévetelményeket tartalmazzak. A
hékdzpont 1étesitésekor az egyes részfeladatok soran altalanos kdvetelmény a szakma szabalyainak és a j6 miszaki
gyakorlatnak megfelel végrehajtas.

5. Folyamatba épitett fobb vezetoi ellenorzés, kontrollpont

36. A hékozpontok létesitésével vagy felujitasaval kapcsolatos miiszaki kovetelmények teljesiilését a 2. szamu
mellékletben felsorolt, az egyes feladatoknal kozremiikdds szervezeti egységek vezetSi ellendrzik, akik
megallapitasaikrol sziikség szerint dokumentalt visszajelzést adnak az érintett munkatarsak részére.

37. Barmely részfolyamat vagy a teljes folyamat ellendrzésére a miiszaki vezérigazgato-helyettes mindenkor
jogosult.

6. Felelosségek
38. A hokdzpont Iétesités egyes feladatainak végrehajtasara kijelolt, feljogositott személyeket, szervezeteket a 2.
szamu melléklet tartalmazza.

39. A szabalyzat elbirasai alol megfelelden dokumentalt indokolas esetén felmentést az erre felhatalmazott, 2.
szami mellékletben szerepld személy adhat.

7. Zaro rendelkezések
40. Jelen miiszaki vezérigazgato-helyettesi utasitas a kihirdetését kovetd napon 1ép hatalyba. ElSirasait minden

olyan hékozpont létesitése soran be kell tartani, melyek tervezése az utasitds hatalybalépését kovetéen kezdddik
meg.

8. Mellékletek, fiiggelék
Mellékletek:
1. sz. melléklet - Hokozpontok létesitésének, illetve felujitasanak miiszaki kovetelményei
2. sz. melléklet - Feladatok és hataskorok
3. sz. melléklet - H6kozpont tervezési kovetelményei
4. sz. melléklet - Hokozpont kivitelezési kovetelményei

Fiiggelék

1. sz. fiiggelék - H6kozpontok tervezésének és kivitelezésének tipizélasa

1. melléklet az U4/2019. Miiszaki vezérigazgato-helyettesi utasitashoz

Hokozpontok létesitésének, illetve felujitasanak miiszaki kovetelményei

1. A melléklet célja

1. Jelen melléklet a hkdzponti technolégia egészére vonatkozé legfontosabb miszaki kdvetelményeket foglalja
Ossze. A melléklet tartalmat a mindenkori miiszaki-gazdasagi kérnyezetnek és FOTAV Zrt. elhatarozott céljainak



megfelelden a sziikséges gyakorisaggal kell mddositani.

2. A tavhdrendszerre csatlakoztatott h6kozpontok altalanos jellemzoi

2. A FOTAV Zrt. altal tizemeltetett tavhérendszerek 4ltalanos jellemzdit, tovabba a tavhorendszerhez
csatlakoztatni kivant héfogad6 allomasok részletes, illetve a h8kdzpontok éltalanos miiszaki kovetelményeit az
Uzletszabalyzat 1/A melléklete tartalmazza. A hdkozpont létesitések, illetve felujitasok soran az érvényben 1évé 1/A
melléklet tartalmanak €s jelen melléklet tartalmanak megfelelden kell eljarni.

3. A FOTAV Zrt. altal lizemeltetett forroviz-rendszerek altalanosan folyamatos iizemiiek. Forroviz
tavhérendszerre a Felhasznalé hékozponton keresztiil csatlakoztathatd. A hékozponti csatlakozas modja kdzvetett
(hécserélds) legyen. Kozvetlen csatlakozas csak indokolt esetben, egyedi elbiralas alapjan létesithetd.

4. A FOTAV Zrt. altal iizemeltetett hékdzpontok jellemzden lako- és kozosségi épiiletek fiitési- és hasznélati
melegviz hdellatasat biztositjdk. A fiitési rendszerek kozponti melegvizfiitési rendszerek, a HMV rendszerek
kozponti melegviz ellaté rendszerek. A FOTAV Zrt. altal iizemeltetett hokdzpontok folyamatos iizemiiek. A h8ellatd
korok kézponti hételjesitmény-szabalyozasuak.

5. AFOTAV Zrt. altal izemeltetett hékozpontok jellemzden egy, az ellatott épiilet tulajdonaban 1évé helyiségben
helyezkednek el. Torekedni kell arra, hogy a primer héfogadd és a felhasznal6i kozpont egy helyiségen beliil
helyezkedjen el, térben jol elhatarolhat6 legyen. Altaldnos konstrukcids szempont az attekinthetd, jol kezelhetd
elrendezés, az azonos funkciohoz tartozo elemek egy csoportban valé elhelyezése.

6. A hokozpontba beépitendd héellatd egységek hételjesitményeinek meghatarozasaval kapcsolatos altalanos
elvarasokat az Uzletszabalyzat 1/A melléklete tartalmazza. A hékdzpontok egyes hételjesitmény értekeit jellemzoen
a FOTAV Zrt. adatszolgaltatasban biztositja. Egyéb esetben a hdkozpont tervezdjének FOTAV Zrt.-vel egyeztetve
kell azokat meghataroznia.

3. A héhordoz6 kozegek miiszaki jellemzdi

3.1 Primer héhordozé kiozeg

7. A tavhGvezeték halozatok primer héhordozéjénak fizikai (pl. nyomas, hémérséklet) és kémiai (pl. pH érték,
keménység) tulajdonsagait az Uzletszabalyzat 1/A melléklete tartalmazza.

3.2 Fiitési melegviz héhordozo6 kozeg

8. A szekunder fiités h6hordozo6 kozege melegviz, amelynek fizikai és kémiai tulajdonsagait a rendszer feltoltésére
és a flit6kozeg potlasara hasznélt viz mindsége hatarozza meg. A FOTAV Zrt. altal iizemeltetett hdkdzpontokban a
szekunder fiitdviz vagy primer forréviz vagy halézati ivoviz eredetii. Emberi fogyasztasra nem alkalmas.

9. A szekunder fiitési rendszer méretezési nyomasa és hdmérséklete a tervezett /vagy meglévo / fiitési rendszer
altal meghatarozott. A FOTAV Zrt. altal iizemeltetett hékozpontok szekunder fiitdrendszeri részeinek méretezési
nyomasa 6 bar, méretezési hémérséklete 90°C.

3.3 Hasznalati melegviz (HMV) héhordozé kozeg

10. A hasznalati melegviz termeléshez felhasznalt viz a h8kdzpont helyén rendelkezésre all6, ivoviz mindségi
hélézati viz. Az ivoviz fizikai és kémiai tulajdonsagai a ivoviz kdzmii szolgaltatojatdl szerezhetok be. A HMV oldali
berendezések, csévezetékek kivalasztasanal figyelembe kell venni a rendelkezésre allé ivoviz jellemzdit.

11. A FOTAV Zrt. altal iizemeltetett hékdzpontok esetén a ivoviz halozatok méretezési nyomasa 10 bar,
méretezési hdmérséklete 90°C.

4. A hokozpontok altalanos kovetelményei

12. A hékézpont szamara szaraz, fagymentes, tulajdonjogilag jol koriilhatarolt, biztonsdgosan zarhat6 helyiséget
kell biztositani. A zarhaté helyiség szekrényes kialakitasu hokdzpont esetén nem kovetelmény. Elhelyezhetd az



épiilet pinceszintjén, alagsoraban, foldszintjén vagy az épiilet egyéb szintjén, de mindenképpen jol megkdzelithetd
helyen. Célszerti, ha egyik kiils6 falan a primer forroviz vezeték kozvetleniil becsatlakozhat. A helyiség belméretét
ugy kell megvalasztani, hogy a gépészeti berendezések elhelyezése, beépitése, miikodtetése, ellendrzése,
karbantartasa és javitasa az eldirasoknak megfelelden mindenkor akadalymentesen elvégezhetd legyen.

13. Hoékozpont felujitasa esetén a kiviteli tervek készitésének kezdeti fazisaban a kiviteli tervet készité személy
feliilvizsgalja a helykijel6lést, és amennyiben indokolt, ugy javaslatot tesz a kdzvetlen felettesének modositas
targyaban.

14. Uj h8kdzpont létesitése esetén a tervezd jelenléte javasolt. A helykijeldlés feliilvizsgalatanak jovahagyasa a
teriiletileg illetékes ilizemeltetési igazgatdsag vezetdjének a feladata.

15. Hokoézpont feltjitasa vagy j hokozpont 1étesitése esetén figyelemmel kell lenni a ,, Hékdzpontok tervezésének
és kivitelezésének tipizalasa” targyn fiiggelékben foglaltakra.

16. A hoékozpontban a biztonsagos munkavégzés feltételeinek megfelelé hdmérsékletet kell biztositani. A
sziikséges mértékll légeserét lehetdleg természetes szell6zéssel (pl. szabadba nyilé ablakkal) kell megoldani. A
hokozpont fal- és fodémszerkezete tiizallo anyagbdl legyen. A hékdzpont ajtaja lehetSleg a menekiilési irdny felé
nyiljon, s fémszerkezetli legyen. Amennyiben a hoékozponti ajté gyakran hasznalt kozdsségi térbdl nyilik
megengedett a belsé kdrnyezethez illeszkedd nyilaszar6 alkalmazasa. Mérete kdzvetlen megkdzelitésti h6kdzpont
esetén tegye lehetévé a gépészeti berendezések egy darabban vald beszallitasat, kozvetett megkozelités esetén pedig
igazodjon az elérési utvonalba es6 tobbi ajtohoz. Az ajton a helyiség funkcidjanak megfeleld jeldlést kell elhelyezni.
A hoékoézponti nyilaszardkra a kornyezetnek megfelelGen sziikség esetén racsot és/vagy drotfonatos hélot kell
felszerelni.

17. A hékdzpontban vizvételi lehetdséget kell biztositani amennyiben a hoékozpontban, vagy kozvetlen
kérnyezetében rendelkezésre all halozati ivoviz. A felhasznalds mértékét méri sziikséges. A berendezések
tiritéséhez, a csurgalékviz elvezetéséhez padlodsszefolyot, illetve a csatornavezetéknél mélyebben fekvd helyiség
esetén zsompot kell kiépiteni. A hokozponti helyiség padozata szilard burkolata, cstiszasmentes legyen, a
padlodsszefolyd illetve zsomp felé lejtéssel. A zsompot a varhat6 terhelésnek megfeleld, elmozdulasmentesen
rogzitett, csuszasmentes konnyen felemelheté fedlappal vagy raccsal kell lefedni. Az utdlag kialakitott zsompok
vizszigetelését a meglévd padloszigeteléssel Gssze kell dolgozni.

18. A hékdzpontban a tavho céli vezetékeken kiviil altalanossagban csak a hdkozponti helyiség elhelyezkedésébdl
adodo, az épiilet lizemeléséhez sziikséges épiiletgépészeti csévezetékek helyezkedhetnek el. A hékdzponton egyéb
célbol létesiilt vezetéket atvezetni csak indokolt esetben szabad. Ezek csatlakoztatdsa vagy elagaztatasa a hkdzpont
teriiletén csak indokolt esetben megengedett. A tavhdellatasban részt nem vevd rendszerek kezelést igényld
berendezései (pl.: eloszté szekrények, foelzarok) nem, illetéleg indokolt esetben egyedi elbiralas alapjan keriilhetnek
a hékdzponton beliilre.

19. A hdkdzpont létesitések és felujitasok soran FOTAV Zrt. elhatarozott céljainak megfeleléen funkcionalis
egységekbdl, un. modulokbdl felépiildé hékozpontokat kivan épiteni. Ez a kialakitds elésegiti a hékdzponti
technoldgia koltséghatékony fenntartasat, mivel lehetdvé teszi a hékdzpont elhasznalodott részének feldjitasat,
altalaban kisebb méretii hokozponti helyiséget tesz sziikségessé, rovidebb idS alatt megvaldsithatd, tovabba
egyszerlibb karbantartast is eredményez. Amennyiben egyéb megfontolasok miatt eléregyartott modulokbdl nem
lehetséges a hokozpont megépitése, akkor a FOTAV Zrt. egyedi elbirélasa alapjan egyedi kivitelezésti h6kozpont is
1étesithetd.

20. Altalanos esetben egy hékézpont négy funkcionalis egységbdl épiil fel: primer h6fogadé modul, fiitési modul,
HMV-termel6 modul, elektromos modul. A funkcionalis egységek olyan szerelvényekbdl, cséidomokbdl és
berendezésekbdl dsszeallitott és 6nhordo keretszerkezetre szerelt gyartmanyok, melyek tartalmazzak az adott funkcid
ellataséhoz sziikséges minden elemet, kivéve a hasznalati melegviztarolot, a fiitési rendszer nyomastartd
berendezését, a hékozponti elektromos ellatas elektromos méréhelyét, valamint a berendezések installacidja soran
beépiilé anyagokat.

21. A héellatd egységek méreteit lehetdleg gy kell meghatarozni, hogy azok a hdkozponti helyiségekbe
szétszerelés nélkiil beszéllithatok legyenek. E torekvés azonban nem mehet az attekinthetdség, a kezelhetSség és a
javithatésag rovasara. Az egységek a karbantartdsa, javitdsa soran egy berendezés vagy szerelvény cseréjének
lehetSleg masik megbontasa nélkiil végrehajthatonak kell lennie.

22. A héellaté egységen adattablat kell elhelyezni, melyen fel kell tiintetni legalabb a maximalis hételjesitményt, a
megengedett nyomast és hdmérsékletet.

23. A héellato egységeknek rendelkeznie kell gépkdnyvvel. A gépkdnyvnek tartalmazni kell a miiszaki leirast, a
gépészeti kapcsolasi vazlatot, a részletes elektromos tervet (az erSatviteli elosztordl, a szabalyozasrél, a motoros
hajtasok miikddtetésérdl, a kézi vezérlésrol), a kezelési- és karbantartasi utasitéast és a beépitett berendezések tipusat.

24. A hékozpont a tavfeliigyeleti rendszerhez csatlakoztathato legyen.



5. A h8kodzpontok konstrukcios kovetelményei

25. A hékdzpontot tgy kell kialakitani, hogy a kiilonboz6 funkciondlis egységek sziikség esetén egymastol
fiiggetleniil, kiilon-kiilon is iizemeltethetSk legyenek, illetve iizemzavar esetén a meghibasodott berendezések
kénnyen levalaszthatok legyenek.

26. A hékozpontokat a hémennyiségmérés és elszamolas megbizhatosaga érdekében megfelel6 pontossagl
mérémiiszerekkel és segédenergia nélkiili primer térfogataram korlatozéval kell ellatni.

27. A hékézponti héellatd egységek hételjesitmény-szabalyozasanak médja a primer oldali valtozd tomegaramu
{izemre alkalmas fojtasos szabalyozas legyen. A szabalyozo beavatkozd szerve egyuti motoros szelep legyen.

28. A HMV-termelés kapcsolasa altalanosan az energetikailag kedvezSbb kétlépcsds kialakitas legyen. Kisebb
héigény esetén az egylépcsSs kialakitis alkalmazhatd. A  kialakitas megvalasztasanal a FOTAV  Zrt.
adatszolgaltatasat kell figyelembe venni.

29. A HMV szabalyozas beavatkozé szervének (motoros szelep) kialakitisa biztositsa , hogy a villamos
segédenergia kimaradasakor a primer oldali hébetaplalds megsziinjon. A motoros szelep e kényszerzarasa a
segédenergia kimaradason tl valosuljon meg a HMV hételjesitmény-szabalyozas hibaja (4l magas hémérséklet)
esetén is. Errél megfeleléen beépitett és bedllitott biztonsagi hémérsékletdrrel kell gondoskodni. A szelephajtas
kialakitasa olyan legyen, hogy a segédenergia visszatérésekor az lizemszerli szabalyozas automatikusan miikddésbe
1épjen. Hémérsékletdr sziikség esetén (pl. korlatozott hémérséklettiirésii flitéberendezés) szekunder fiitési rendszerek
esetén is is alkalmazando.

30. A primer és szekunder fiitési csdvezeték anyaga elsésorban varratnélkiili acéles, hegesztett kotésekkel és
idomokkal szerelve. A hékozponti hasznélati melegviz rendszeri csévezetékek anyaga fokozottan korr6zi6alld
legyen. Javasolt anyagmindség PP-R. A hokozponti csévezetékekkel szembeni elvaras a minimum 25 év élettartam.

31. A primer és szekunder oldali szerelvények anyaga, kialakitasa, nyomas- és hémérséklettiirése tegye lehetdvé
alkalmazéasukat az adott kozegben. Az elzarok legyenek képesek a tomor zérasra.

32. A hékdzponti berendezések szilardagi kovetelményeit, illetve a felhasznalhato anyagokkal szembeni
kovetelményeket a primer rendszer vonatkozasaban az Uzletszabalyzat 1/A mellékletének tartalma, a szekunder
rendszerek vonatkozasaban a héhordozé kozegek e mellékletben részletezett tulajdonsagai hatdrozzak meg.

33. A HMV oldali szerelvények és berendezések legyenek alkalmasak ivoviz kozegben torténd alkalmazasra,
tovabba legalabb 18°nk dsszkeménységli ivoviz szallitasara.

34. A primer oldalon megfelel8 hé-és nyomasallo szalas anyaggal tomitett menetes kotés a mérécesonkok, sziirdk,
iiritdk és légtelenitdk kivételével nem létesitheté. A primer oldali cs6kétések karimas vagy homloktomitéssel ellatott
hollanderes kialakitastak lehetnek. Szekunder oldalon (fiités és hasznalati melegviz estén egyarant) DN 65 méretig a
menetes kotés, DN 65 méret felett a karimas kotés javasolt. A gépészeti egységen beliil a menetes kotések kialakitasa
tegye lehetdvé a menetes szerelvény (szerelvényeket tartalmazoé rovid csdszakasz) ki- és visszaszerelését.

35. Altaldnossagban biztositott legyen a beépitett eszkzok tizemeltethetdsége, kezelhetésége.

36. A hokozpont kialakitdsanal gondoskodni kell a csévezetékek hdtagulasanak kiegyenlitésérél, a megfeleld
megfogasokrol, a dilatacios zajok keletkezésének elkeriilésérdl.

37. A sziikséges helyeken iiritéseket, légtelenitéseket kell kialakitani. A légtelenitések, iritések, lefivatasok
vezetékeit oly modon kell elvezetni, hogy azok iizemeltetése esetén karesemény vagy baleset ne kovetkezhessen be.

38. A hokoézponti berendezéseket a hohordozd kozeg altal szallitott szennyez6désektél védeni kell. A
veszélyeztetett berendezések védelmére tisztithatd szlrSt vagy levalasztot kell beépiteni (primer és szekunder
oldalon egyarant). HMV oldalon sziir6t kell beépiteni a hidegviz rékétéshez és a cirkulacids csatlakozashoz. A
cirkulaciés vezetékbe épitendd sziiré mérete egyezzen meg a hasznalati melegviz csdvezetek sziikséges méretével. A
beépitésre keriil§ sziiré sziirképessége igazodjon az adott kozegben dramlé szennyezOdés méretéhez.

39. Minden héatalakité berendezést (hécseréldt) szekunder oldalon a kdzeg megengedett nyoméasanak megfeleld
lefvasi nyomasu, a névleges hételjesitménynek megfeleld méretii, gyari beallitasu rugds biztonsagi szeleppel kell
védeni. A biztonsagi szelepet a hécseréld szekunder csonkja utani csészakaszba ugy kell beépiteni, hogy a hdcseréld
és a biztonsagi szelep kozott elzard szerelvény ne legyen. A szekunder fiitési rendszer esetében a biztonsagi szelep
leflvatasi nyomasat a rendszer allapotanak megfelelGen kell kivalasztani (pl. 2,5 bar, 4 bar vagy 6 bar tulnyomas).

40. Azon teriileteken, ahol a halézati ivoviz nyomasa - akér idészakosan is - meghaladja a 10 bar értéket,
nyomascsokkentd beépitése sziikséges.

41. Minden egyes szekunder HMV kérben, a szekunder fiitési korokben gyakran, de ritkan még a primer korokben
is sziikség van beszabalyozo szelepek beépitésére. A szelepek anyaga, kialakitasa, nyomas- és homérséklettiirése
tegye lehetdvé alkalmazasukat az adott kozegben. A szelep legyen képes a tomor zérasra. Alljon rendelkezésre
egyértelmii Osszerendelés a szelepallas, a szelepen esé nyomas és a szelepen aramlo térfogataram kozott. A
szelepallas szamjegykijelzés utjan legyen meghatarozhaté. A szelep beépitése soran szem elétt kell tartani, hogy a



szelepallas kijelzése jol latszodjék, sziikség esetén a kézi beallitas lehetGsége kezelhetd legyen.

42. A toltévezetéket potviz oldalon a megfelelé nyomasu pontra, szekunder fiités oldalon a rendszer
alapnyomasanak megfelel6 pontra kell csatlakoztatni. A toltévezetékbe vizmérét kell beépiteni.

43. A szekunder fiitéviz potlasara fixen kiépitett toltés egy hékozponton beliil csak egyféle lehet: vagy primer
forrd vizes vagy haldzati ivovizes.

44. Ivovizes toltévezetékbe megfeleld visszafolyasgatlo szelepet kell beépiteni.

45. A hokozpontban az lizemeltetéshez (ellenérzéshez, beszabalyozashoz, lizemmod valtashoz) sziikséges
miiszereket és szerelvényeket uigy kell elhelyezni, hogy azok leolvashatdk és kezelhet6k legyenek.

46. A hokozpontban az lizemi ellendrzés szamara fontos nyomasok beépitett nyomasmérési pontokon legyenek
meérhetk. A nyomasmérési pontokat gyijték alkalmazasaval, k6z6s nyomasmérdvel, funkcionalisan gy(ijtott mérési
modszerrel (primer, szekunder fiités, hasznalati melegviz) célszerli kialakitani. A beépitett nyomasmérdk
méréshatara feleljen meg a rendszerek névleges nyomasfokozatanak. A nyomasmérdk skalazasa primer rendszeren
legfeljebb 0,5 bar, HMV rendszeren legfeljebb 0,2 bar, szekunder fiitési rendszeren pedig legfeljebb 0,1 bar legyen.

47. A héellatd egységeken kiviili csévezetékeket hatékony (legalabb 20 mm vastagsagl) hdvédelemmel kell
ellatni. Az egyes vezetéket kiilon-kiilon kell szigetelni. A hdszigetelés anyaganak hdmérséklet-tiirése feleljen meg a
széllitott kzeg maximalis tizemi hdmérsékletének. A szalas anyagbdl késziilt hészigeteléseket burkolattal is el kell
latni.

48. A hdellato egységek lehetéleg onhordd keretszerkezetekre épiiljenek, melyek lehetévé teszik az egyben vald
mozgatast. A padléra elhelyezett egységek alatamasztasat sziikség esetén zaj és rezgéscsillapitassal ellatott menetes
talpcsavarokkal célszerti kialakitani, melyekkel a berendezés szintezése, a megfelelé korrdzié elleni védelem és
stabilitas biztosithato.

49. Az elektromos ellatassal rendelkezé berendezések (szivattyu, motoros szelep, elektronikus szabalyozd,
elektromos szekrény, stb.) és azok kornyezete feleljenek meg az elektromos biztonsagtechnikai kovetelményeknek, a
vezérl6 szekrény kialakitasa biztositsa a por, viz és mechanikai igénybevétellel szembeni védelmet.

6. Az egyes h6kozponti berendezések 1ényeges miiszaki kdvetelményei

6.1 Hocserélo

50. A berendezés miiszaki tulajdonsagai feleljenek meg a primer forrdviz rendszer hdékézponton beliili
kovetelményeinek az Uzletszabalyzat 1/A. melléklet szerint. A hokozponti hdcserél(k) a kor kovetelményének
megfeleléen lemezes kialakitasi legyen(ek). Elsésorban a forrasztott kivitelii lemezes hdcseréldk alkalmazasa
javasolt, sziikség esetén a bonthatd kiviteld lemezes hécseréld is megengedett. A lemezek elvart anyagmindsége:
AISI 316. A forrasztott hdcseréldk tomitésének elvart anyagminésége 99,9 % tisztasagu réz. Cs6kotés modja a kozeg
névleges nyomasanak megfeleld hegesztStoldatos ill. menetes hollandi csavarzat vagy karimas kotés lehet.

6.2 Szabalyzoszelep

51. A berendezés miszaki tulajdonsagai feleljenek meg a primer forréviz rendszer hékdzponton beliili
kévetelményeinek az Uzletszabalyzat 1/A. melléklet szerint. A hékozponti szabalyozdszelep(ek) a kor energetikai és
iranyitastechnikai kdvetelményeinek megfelelden egyitu, motoros hajtomiives kiviteld legyen(ek), tdmorzard belsé
garnituraval. A szabalyzoszelep 10 bar nyomaskiilonbség ellenében képes legyen elzarni. Az elektromos hajtas
rendelkezzen a hajtas mechanikai védelmét szolgalé nyomatékhatarolassal. A szerelvény hegeszt6toldatos hollandi
csavarzattal, vagy karimaval legyen csatlakoztathat6. A hajtas futasideje fiités esetén minimalisan 60 s, HMV esetén
maximalisan 60 s legyen.A hajtas védettsége legalabb IP54 legyen.

52. A hajtasnak rendelkeznie kell leolvashat szelepaNas-jelzéssel. A HMV szabalyozd szelep hajtasa
rendelkezzen rugo altal miikodd kényszerzarassal.

6.3 Hidraulikai szabalyozé

53. A berendezés miszaki tulajdonségai feleljenek meg a primer forréviz rendszer hoékdzponton beliili
kovetelményeinek az Uzletszabalyzat 1/A. melléklet szerint. A hidraulikai szabélyozé a hokdzpont primer
térfogatdramanak és nyomaskiilonbségének szabalyozasat latja el. A szeleptest nyomaskiegyenlitett atmeneti



szelepkivitel legyen, tomorzard belsd garnitiraval. A szabélyzészelep legyen képes legalabb 10 bar
nyoméskiilonbség ellenében elzarni. A nyomaskiilonbség- és a térfogataram-szabalyozo csak segédenergia nélkiili
berendezés lehet. A térfogatiram-korlatozas hatonyomasa 0,2 bar legyen. A nyoméaskiilonbség-szabalyozasnak
képesnek kell lennie legaldbb az 1,0 bar nyomaskiilonbséget tartani. A beallitott alapjelek illetéktelen elallitas elleni
védelme plombalhatd szerkezeti elemmel legyen biztositott. A szerelvény hegesztStoldatos hollandi csavarzattal,
vagy karimaval legyen csatlakoztathaté. Az impulzus vezetékek csatlakozasi helyei, azok vonalvezetése a gyartoi
eldirasnak megfeleldek legyenek, meghibasodas, karbantartas esetén kizarhatosaguk biztositott legyen. Egy
szabalyozott korrel rendelkezé hékozpont esetén a hidraulikai és a hételjesitmény-szabalyozas funkcidja egyetlen
szeleppel is megvalosithato (kompakt szelep).

6.4 Keringtetd szivattyu

54. A keringtetd szivattyG radialis atomlésti centrifugdl szivattya legyen, egyes kivitelben. A szivattyl
energiahatékonysagi tulajdonséaga feleljen meg a vonatkozd Eurépai Unids kovetelményeknek. A keringetd szivattyd
a hékozpont hidraulikai igényének megfelelden lehet nedves- és széraztengelyl. A motor megtaplalasa egyfazisq,
230V fesziiltségii (50 Hz) vagy haromféazisi, 400V fesziiltségii (50 Hz) lehet. A motor szigetelési osztalya legalabb
F, az érintésvédelem L. osztaly (foldelt) legyen. A szivattyamotor elektromos tokozatanak védettsége legalabb IP44
legyen. A csatlakozas karimas kotés vagy hollandi csavarzat lehet. A szivattyihaz kivételével a szallitott kozeggel
érintkezd alkatrészek anyaga korrézidallo legyen. A fiitési keringtetd szivattya fordulatszam-szabalyozdval
egybeépitett motorral rendelkezzen. A HMV keringtetd szivattyinak alkalmasnak kell lenni ivovizben torténd
alkalmazasra, valamint legalabb 18°nk dsszkeménységii ivoviz széllitasara.

6.5 Automatikus toltés

55. Az automatikus toltés szerelvénysoraba beépitett szerelvények miiszaki jellemzdi a t6ltdviz oldali
csatlakozastél az automatikus mikodtetésti elzaroig, illetve a kézi toltdag elzaro szerelvényéig a t6ltdviz oldali
kovetelményeknek, azt kovetden a szekunder fiités oldali kovetelményeknek feleljenek meg.

56. Az automatikus toltés vizméréje impulzusadés legyen, legalabb 1 liter/impulzus érzékenységgel.

57. Az automatikus miikodtetésti elzaré minimalis zarasi nyomaskiilonbsége érje el a toltdviz oldali névleges
nyomast, atfolyasi tényezdje igazodjon a szekunder fiitési rendszer térfogatahoz.

58. A hidegvizes toltébe a vonatkozo szabvanynak megfeleld szerint visszafolyas-gatlot kell beépiteni.

6.6 Hasznalati melegviztarolo

59. A tarolé hengeres allé kivitelti legyen sekélydomboru edényfenékkel. A hengeres rész magassaganak és
4tmérdjének aranya haladja meg 2-es értéket. A tarolo magassiga a beépithetSség érdekében 2000 mm-nél kisebb
legyen. A tarold atmérdje 600 liternél kisebb térfogat esetén ne haladja meg a 750mm-t, felette pedig a 950mm-t.

60. A HMV tarolo egy edényen beliil rendelkezik sorosan (felsé rész) és parhuzamosan (alsé rész) tizemeld
térfogatrésszel, ezért a tarold haromcsonkos kialakitasu legyen (kb. 1/3 rész soros és 2/3 rész parhuzamos
térfogattal), egy belépd hidegviz-, egy belépd melegviz- és egy kiléps melegviz csonkkal. A parhuzamosan kapesolt
részbe bearaml6 viz bevezetésa a tarold hossztengelyének iranyaba kell essen. A belépd viz éramlasi iranyara
merblegesen megfelelen rogzitett aramlasterel6 idomot kell elhelyezni.

61. A tarolé anyaga, gyartastechnolégidja feleljen meg ivovizhéalézatban térténd alkalmazasara. Anyaga lehet
1.4404 vagy 1.4571 minéségii korr6zidallo acéllemez, valamint egyéb a névleges kdzegnyomasnak megfeleld edény
ivoviz kozegre alkalmas anyag korr6zioallé bevonattal.

62. Tarolé rendelkezzen FCKW mentes hészigeteléssel. A hoszigetelés hoallosaga feleljen meg a tartaly
hé4allésagi kovetelményeinek, anyaga ne legyen nedvszivo. A hészigetelés a tarold karbantartasakor roncsolas
mentesen leszerelhetd és ismételten felszerelhetd legyen.

6.7 Tagulasi tartaly

63. A fiitési rendszer tagulasi tartalya az épiilet adottsagatol és a fiitési rendszerben megengedhetd nyomastol
fliggben valaszthatd, nyitott és valtozo nyomasu zart tagulasi tartaly alkalmazasa egyarant megengedett.
64. A zart tagulasi tartily anyaga acél legyen. A nyitott tagulési tartaly anyaga korrézi6allé legyen, javasolt



anyagmindség PP.

6.8 Hokozponti iranyité berendezés

65. Az elektronikus iranyitd berendezés(ek)nek el kell latnia a h8kézpont valamennyi szabalyozasi és vezérlési
feladatat, tovabba a tavfeliigyeleti rendszerhez illeszthetének kell lennie.

66. Az elektronikus iranyito berendezés kivalasztasakor torekedni kell arra, hogy valamennyi szabalyozasi
paraméter érték beallitasi lehetdsége helyileg illetve tavfeliigyeleten keresztiil biztositott legyen.

67. A fiités szabdlyozasa id6jarasfliggd hémérséklet-szabalyozas. Az id6jarasfiiggd szabalyozis a szekunder
menetrendek alapjan torténik (eléremend és visszatéré menetrend). A berendezésnek a két miikodési moédot
biztositania kell. Tobb fiitési kor esetén a fiitési kérok szabalyozasa altaldnosan kiilon kiilsé hémérsékletérzékels és
kiilon vizhémérséklet-érzékelok jelérdl torténjen. A fiitésszabalyozas soran legyen értelmezett olyan beallithato
kiilsé hatarhémérséklet, amely folott az elektronikus szabalyzo leallithatja a fiitési kort. A fiitésszabalyozas soran
heti menetrend alapjan legyen lehetdség fiitéscsokkentési id6szak beallitisara. A HMV szabalyozasa értéktartd
szabélyozas. Fiitési és HMV-szabalyzokorrel egyarant rendelkezd h6kdzpontok esetében legyen biztosithato a HMV
elénykapcsolasa a fiitéssel szemben. Az automatikus tSltés szabalyozas a szekunder fiitési rendszer alapponti
nyomasanak értéktartd, kétallasn szabalyozasa. A nyomasszintnek az iranyité berendezésen beéllithatonak kell lenni.

6.9 A hokozpontok villamos kévetelményei

6.9.1 Hokozponti villamos berendezés dltalanos kovetelményei

68. A hékozpont elektromos energiaellatasat a kisfogyasztoi elosztohéalézatrol kell biztositani. A hékdzpont 6nalld
elektromos ellatassal rendelkezik, részére az epiileten beliil fogyasztasmérd helyet kell kialakitani. A mérdhely, a
mért és méretlen fovezeték kialakitisanal a FOTAV Zrt. és az teriiletileg illetékes aramszolgaltatd eldirasait,
valamint a vonatkozé érvényben 1évé létesitési rendeleteket és szabvanyokat kell figyelembe venni. A legfontosabb
vonatkozd jogszabalyokat és elektromos szabvanyokat az Uzletszabalyzat 1/A melléklete tartalmazza.

69. A hdkézponti fogyasztasmérdt a hdkozponti teljesitménynek megfeleld védelemmel kell ellatni. A hékozponti
fovezeték csatlakozasahoz - az elektromos teljesitmeényigénytdl fiiggetleniil - késes biztosité beépitése sziikséges
(fébiztositd), utdna pedig tiizvédelmi fokapcsold szerelends FOTAV Zrt. tipusterveinek figyelembe vételével. A
méretlen és mért févezeték toldas és koztes kotés nélkiil legyen szerelve. A h8kdzponti EPH csomépont és az épiilet
EPH csomdpontja kozott, a mért fovezetéktdl fliggetlen nyomvonalon létre kell hozni a védé egyenpotenciélra hozo
vezetdt a vonatkozé eldirasok szerint (elsésorban legalabb 50 mm?2 keresztmetszetii acél vezetdvel).

70. A hékozpont tiizrendészeti besorolasa - amennyiben a helyszin szigorubb besorolast nem tesz sziikségessé -
,D” mérsékelten tlizveszélyes.

71. A hokézponti technolégiai egységek (modulok) szamara meg kell tervezni és ki kell alakitani a
villamosenergia ellatasat, szabalyozasat, vezérlését és feliigyeletét szolgalé hékdzponti villamos berendezést. A
h8kdzpont Iétesités sordn sziikség szerint gondoskodni kell a hékdzponti vagyonvédelmi rendszer kialakitasarol is.
Altalanos esetben a hékozponti villamos berendezés kialakitasat két elektromos szabvéany, az épiiletek villamos
berendezéseinek Iétesitésérél és a gépi berendezések villamos biztonsagara vonatkozé szabvanyok el6irasai
hatarozzék meg. E két szabvany tartalmanak megfeleléen a h6kdzponti villamos berendezés két részre oszthaté:
épiiletvillamossagi Iétesitési szabvanyok altal meghatarozott rész (h8kdzponti elosztoszekrény), villamos gépek
biztonsagos kialakitasanak szabvanyai altal meghatarozott rész (technolégiai eloszt6 szekrény).

72. A hékozponti elosztészekrény (HE) tartalmazza a hékdzpont villamos rendszerének az épiilet villamos
rendszerére csatlakoztatdsdhoz sziikséges valamennyi hékézponton beliil elhelyezendd késziilékeket. E szekrénybe
kell beépiteni a sziikséges villamos védelmi egységeket (tularam-védelem, aramvéddé kapcsold, technoldgiai
f8kapcsolo, vilagitasi levalaszté kapcsold). A technoldgiai elosztészekrény (TE) tartalmazza a hdatalakitas
technol6gidjahoz tartozé valamennyi gyenge- és erdsaramua villamos késziilékeket (beleértve a biztonsagos
lizemeléshez sziikséges kiegészitd 4talakitdé egységeket is) az elektromos segédenergiaval iizemeld gépészeti
berendezéseken kiviil. A technolégiai elosztoszekrény kialakitasa lehetéleg olyan legyen, hogy abban az eréatviteli-
¢és mikodtetd késziilékek, illetve a (torpefesziiltségii) hokozponti szabélyozo- és vezérld késziilékek kiilon nyithatd
szekrényrészben vagy kiilon szekrényben (VSZ) foglaljon helyet.

73. Hokozponti villamos berendezés létesitése soran csak olyan villamos szerkezetet, szerkezet részt szabad
alkalmazni, amely teljesiti a ra vonatkozo villamos biztonsagi szempontb6l mértékadé szabvanyok kévetelményeit és



ezt a CE-jeldlés feltiintetése igazolja.

74. Minden hokozponti villamos szerkezet felelen meg a vonatkozé villamos berendezésrész névleges
fesziiltségének (valtakozo fesziiltség esetén az effektiv értéknek) és a villamos szerkezet karosodas nélkiil
{izemeltethetd legyen akkor is, ha a fesziiltség a névlegest6l £10% tartoméanyban eltér.

75. Minden h8kézponti villamos szerkezetet annak a névleges aramanak (véltakozé dram esetén az effektiv
értéknek) megfelelden kell kivalasztani. A villamos szerkezet legyen alkalmas azoknak az aramoknak a vezetésére
is, amelyek rendellenes feltételek esetén a védelmi eszkozok jellemzdi altal meghatarozott id6tartamig varhatéan
folyni fognak. Kapcsol6 szerkezetek esetében a bekapcsolasi, valamint a megszakitasi aramokat is figyelembe kell
venni.

76. Minden hdkézponti villamos szerkezet névleges frekvenciajanak meg kell felelnie az adott aramkorben folyo
aram frekvenciajanak (altalaban 50Hz+0,02%).

77. A teljesitmény jellemzdi alapjén kivélasztott és létesitett minden hékdzponti villamos szerkezet legyen
alkalmas a normaliizemi feltételekre, figyelembe véve az egyidejiiségi tényez6t valamint a kiilsé hatasok miatt
esetlegesen alkalmazando helyesbitési tényezoket.

78. Minden hékozponti villamos szerkezetet tgy kell kivélasztani és Iétesiteni, hogy normaliizemben (beleértve a
kapcsolasi miiveleteket) ne legyen kéros hatassal mas villamos szerkezetekre, ne keletkezzenek karos harmonikus
osszetevék. A h8kdzponti villamos szerkezetek 4ltal keltett elektroméagneses zavarok ne Iépjek tul a lakohelyi
kérnyezetre megengedett normal szintet. A hékézponti villamos szerkezetek zavartlirésére vonatkozodan szintén a
lakohelyi kdrnyezetre megengedett normal szint az elvaras.

79. Minden hékézponti villamos szerkezetet ugy kell kivalasztani és létesiteni, hogy a l1ok6fesziiltség-allosaguk
legalabb egyenld legyen a berendezés tappontjan varhato talfesziiltséggel a vonatkoz6 szabvany meghatarozasa
szerint.

80. A h8kdzponti villlamos berendezés létesitése soran kiilon-kiilon figyelembe kell venni az adott szerkezetet a
beépitési helyén varhatéan éré kornyezeti kiils6 fizikai hatdsokat és annak megfelel6 kiviteld és védettségi fokozattal
rendelkezé villamos szerkezetet kell beépiteni, kialakitani. A hékdzpontban varhat6 kiilsé hatasok meghatarozasa és
a megfeleld védettségi fokozattal rendelkezd villamos szerkezet kivalasztasa tervezdi feladat. Az e melléklet végén
talalhaté tablazat altalanossagban tartalmazza a hokozponti helyiségre vonatkozoan a varhaté kiils6 hatasokat és a
hékdzponti villamos szerkezet kivalasztaséhoz és szereléséhez sziikséges jellemzoket.

81. Minden hokozponti villamos szerkezetet, beleértve a kabel- és vezetékhaldzatot is, a lehet8ségekhez mérten
ugy kell elhelyezni, hogy az megkénnyitse a miikodtetését, ellendrzését, karbantartasat és a csatlakozasainak
hozzaférhetéségét. Ezeket a lehetdségeket ne csokkentse jelentdsen a villamos szerkezetek burkolatba valo
elhelyezése.

82. A hékozpontban TN-S rendszerti védévezetds érintésvédelmi modot kell alkalmazni EPH-val kiegészitve.

83. A lehetéségekhez mérten az elosztoszekrények felsd éle a talajszint felett max. 180 cm- re legyen, az also éle
min. 90 cm- re legyen. A villamos vezérldszekrény kezel8i helysziikségletének meghatarozasakor figyelembe kell
venni a szekrényajtok nyithatosagat. A tervezés soran gondoskodni kell a megfeleld méretl menekiiléut meglétérdl.

84. A hékdzponti eloszté szekrényre és a h8kdzpont bejarati ajtajara figyelmeztet tablat kell elhelyezni utalva
arra, hogy a h6kozpont teljes fesziiltségmentesitése a hokozponti helyiségen kiviil, az elektromos fogyasztasmérd
kozelében elhelyezett szakaszold kapcsold vagy a hdkozponti tiizvédelmi fékapesolo lekapcsolasaval lehetséges.

85. A hokozpontban biztositani kell az lizemeltetéshez és a karbantartashoz megfelel6 részletezettségl
megvalosulasi tervdokumentaciot.

6.9.2 A hékozponti elektromos rendszer kialakitdsdra vonatkozé kovetelmények

86. Az elektromos eloszté szekrények a varhato 15 éves élettartamnak megfelelé miszaki kialakitasban
késziiljenek. Az elosztok méreteinek megvalasztasakor figyelembe kell venni a szekrény altal kiszolgalt berendezés
miitkddtetéséhez sziikséges késziilékek és a kiegészitd késziilékek helyigényét. Az elektromos szekrény védettsége
legalabb IP54 legyen. Az elosztészekrényekkel szemben elvaras a megfeleld szilardsag, a szekrények legaldbb 5 J
{itbmunkat el kell viseljenek. Az elosztészekrényekben a vezetékek ledgaztatasa csak a jeldlt csavaros sinekrdl illetve
sorkapcsokrol torténhet, igynevezett soros kétés nem megengedett.

87. A hdkozponti elosztészekrény villamos betaplalasa igazodjon a mért févezetek fazisszamahoz. A névleges
teljesitmény illeszkedjen az egyidejii h8kozponti villamos teljesitményhez. Az aramvédd kapcsolé a hékozponti
elosztoban foglal helyet. Az elosztét ugy kell kialakitani, hogy az AVK id8szakos ellendrzése a hékdzpontot
{izemeltetd személyzet altal végrehajthato legyen. Az elosztoban az , N vezeték fogadasara szigetelt, a ,,PE” vezeték
fogadasara szigeteletlen csavaros sint kell beépiteni ,PE” és ,N” feliratozassal. A hékozponti eloszton beliil
egymastol fliggetlen aramkori kapesolasi lehetoséget kell biztositani a technolégiai elosztd, a h6kozponti vilagitas €s



a szerviz dugaszold aljzat miikdtetése szamara. Az eloszté szekrényben biztositani kell az esetleg sziikségessé valo
talfesziiltség levezetd helyét, valamint legalabb 4 darab egypdlust kismegszakité méretével megegyezd szabadon
felhasznalhat6 helyet.

88. A technologiai elosztoszekrényt lehetdleg kiilon nyithaté ajtokkal és vélaszlappal elvalasztottan erésaramu és
gyengedramu részre kell osztani, vagy két kiilonalld szekrényt kell alkalmazni. A szekrény erésaramu és
gyengedramu részei egyiitt tartalmazzdk az iizemel6 technologiai berendezés valamennyi sziikséges elemének
beépitési lehetdségét (beleértve a tavfeliigyeleti eszkozoket is), tovabba megfeleld mennyiségli szabadon
felhaszndlhaté helyet. Az eloszto szekrényben biztositani kell az esetleg sziikségessé vald tilfesziiltség levezetd
helyét, valamint legalabb 4 darab egypolusi kismegszakito méretével megegyez8 szabadon felhasznalhato helyet. A
teljes hékdzponti technologia fesziiltségmentesitése céljabol az elSlapra ,,KI” 4lldsban lakatolhaté fékapesolot kell
beépiteni. A technoldgiai eloszté eldlapi kezeldszervei tegyék lehet6vé a kezeldszemélyzet kapcsolasi feladatait. Az
ajtoellap kialakitdsa tartalmazzon egyértelmii jeloléssel minden kézi kapcsoldszervet, feliratot és figyelmeztetd
tablat. Altalanosan a szivattyl egységek és az automatikus toltés magnes-szelepei rendelkezzenek ,,Automatikus - 0 -
Kézi” izemmod- kapesoloval. Az egységekhez tartoz motoros szabéalyozdszelepek vezérelhetdségét ,, Automatikus -
0 - Kézi” izemméd-kapcsoldval és a kézi lizemmodhoz - a szabalyozas médjanak megfeleld - tartozé 0-10V-os alap-
Jeladoval és megfeleld IP védettségli potenciométerrel, vagy ,Zar - 0 - Nyit” kapcsoléval kell megoldani. Az
Osszetartozd szivattyu és motoros-szelep egységeket az elélapon egyértelmii kezelési funkcidban kell elrendezni. A
technoldgiai eloszton beliil egymastdl fliggetlen aramkori kapcsolasi lehetdséget kell biztositani az elektronikus
szabalyoz6 egység, a kiegészitd tapegységek, valamint a szivattyuk és elektromos hajtast szelepek miikdtetése
szamara. A szivattyikat és elektromos hajtasu szelepeket miikddtetd aramkordket elvalasztd transzformator
szekunder koreérdl kell megtaplalni. A kiilonbozé fesziiltségszintli aramkordk vezetékeit egymastol egyértelmiien
megkiilonboztetve kell szerelni, az alkalmazand6 vezetékek szigetelése feleljen meg a legnagyobb alkalmazott
fesziiltségszintnek.

89. Az elektromos vezérl§ szekrénybe beépitésre keriild anyagok, alkatrészek gyorsan és specialis szerszam nélkiil
bonthatok, cserélhetSk legyenek. A cseréhez sziikséges minimum helysziikségletet biztositani kell. A beépitésre
keriild egységeket értelemszertien kell elrendezni tigy, hogy a kioktatott karbantarté személy villamos alapképzettség
nélkiil is eligazodjon az dramkori elemek hovatartozasaban. A hékdzponton beliil elhelyezett elosztészekrényekben
az alkalmazott szerelvények és a vezetékek csatlakozési pontjainak kialakitdsa legalabb IP2X védettségi fokozattal
rendelkezzenek. Szerelvénytartd sinezés els6sorban 35x7.5mm méretli kalapsinezés legyen. A lehetSségekhez
mérten a kabelkivezetéseket a szekrény alsé sikjan kell elhelyezni. A hajlitasoknak kitett vezetékszakaszokat 5.
osztalyba tartozé hajlékony vezetdvel védScsdbe, vagy spirdlba kitegelve kell kialakitani. A hékézponti kabelezést
ugy kell megvalésitani, hogy a kébelek vagy ne érintkezhessenek forré feliiletekkel, vagy a kabelek tipusa ezt
lehet6vé tegye.

90. A beépitendd fbiztositok (kismegszakitok) zarlati megszakito képessége legalabb 6kA legyen. A szivattyik
féaramkoreit a szivattytk indulasi aramfelvételéhez illeszkedd, ,,C” karakterisztikaju kismegszakitoval, sziikség
esetén thlterhelés elleni védelemmel kell ellatni. A szivattyuk magnes kapcsoldinak terhelhetésége illeszkedjen a
szivattyuk teljesitményéhez, miikodteté tekercsének fesziiltségszintje lehetSleg 24V AC legyen. A szelephajtisok
zarlatvédelmére, a gyarté éltal eldirt ivegbetétes olvadobiztositokat kell beépiteni. Tavfeliigyeleti célbél a magnes
kapcsoloknak rendelkezniiik kell szabad segédérintkezé-parral, a kapesoloknak pedig szabad potencialfiiggetlen
érintkezével. Ezeket az érintkezéket valamint az elektronikus szabalyozé kommunikacids halézati csatalakozési
pontjait arnyékolt vezetSkkel kiilonallé sorkapcsokra ki kell vezetni. Ezt a sorkapocs sort a technolégiai elosztd
gyengearamii részében kell elhelyezni. Villamos csatlakozasként csak érvéggel, préselt saruval, csavaros
csatlakozdval ellatott villamos kétések fogadhatdk el.

6.10 A hékoézpontban alkalmazott villamos szerkezetekkel szembeni
kovetelmények vonatkozo szabvany szerinti besorolisa

Kod Kiils6 hatasok A hoékdzponti villamos szerkezet kivalasztasahoz és
szereléséhez sziikséges jellemzok.

A - Kornyezeti feltételek

AA Koérnyezeti homérséklet

AAS +5C°-+40 C° | Normal.

AB Légnedvesség

AAS Levegdé-hdmérséklet: +5 - +40 C° Normaél. Id6jarastol védett hely szell6z6 ablakokkal.

Relativ légnedvesség: 5 - 85%




Abszulut légnedvesség: 1 -25 g/m3 |

AC Tengerszint feletti magassag
ACI <2000 m | Normal.
AD Viz jelenléte
AD4 Freccsend viz | Freccsend viz jelenléte barmilyen irdnybdl. IPX4
AE Idegen szilard testek jelenléte
AFE4 Kevés por Por jelenléte, ha a porjelenléte nem veszélyezteti a
szerkezet mikodését. IPSX

AF Korroziv vagy szennyez6 anyagok jelenléte

AF1 Elhanyagolhatd Normal. Korroziv vagy szennyezd kdzegek
mennyisége vagy jellege nem jelentds.

AG Mechanikai igénybevétel

AG3 Erés Az a kérnyezet, amelyben legfeljebb 5 J energiaju
tités fordulhat eld. IKO8 (Megerdsitett védelem)

AH Rezgés

AH1 Gyenge Normal. Haztartési és hasonlo feltételek, ahol a

razkodas feltételei altalaban elhanyagolhatdk.
AK Fléra és/vagy penészedés jelenléte
AK1 Nincs veszély Normal. Nincs veszély ndvényzet és/vagy penész
novekedése miatt.
AL Fauna jelenléte
ALl Nincs veszély Normal. Nincs faunatdl szarmazo veszély.
(Rovarok, madarak, kisallatok.)
AM Elektromagneses, elektrostatikus vagy ionizil6 hatasok
Kisfrekvencias elektromagneses jelenség (vezetett vagy sugarzott)
Harmonikusok, kozbensé harmonikusok
AM-1-2 Normalszint | Specialis intézkedések, pl. sziirdk tervezésekor.
Jelfesziiltségek
AM-2-3 Nagy szint Megfeleld intézkedések, pl, arnyékolt kabelek
alkalmazasa az érzékel6k bekotéséhez.
Fesziiltségamplitudo-valtozasok
AM-3-2 Normalszint Megfelelés a vonatkozd szabvénynak.

AM-4 Fesziiltségaszimetria Haromfazisu betépléalas esetén sem a negativ
sorrend(i, sem a zérus sorrendii komponens
fesziiltsége ne haladja meg a pozitiv sorrendii
komponens fesziiltségének 2%-at.

AM-5 Halézatifrekvencia-valtozasok Tartésan a névleges frekvencia 0,99 - 1,1-szerese,
rovid ideig a 0,98 - 1,02-szorosa.

AM-6 Indukalt frekvencias fesziiltségek

Nincs osztalyozas A vonatkozé szabvéanyt kell figyelembe venni.

AM-7 Egyendram a valtakoz6 dramu hal6zaton

Nincs osztalyozas Intézkedések az egyenaramok nagysaganak és
idStartalmak korlatozaséra
fogyasztokésziilékekben és kornyezetiikben.
Sugarzott magneses terek
AM-8-1 Kozepes szint | Normal.
Villamos terek
AM-9-1 Elhanyagolhat6 szint | Normal.
Nagyfrekvencids vezetett, indukalt vagy sugirzott elektromagneses jelenség
(folyamatos vagy tranziens)
Indukalt oszcillald fesziiltségek vagy dAramok
AM-21 Nincs osztélyozés | Normal.
Nanoszekundum id6étartalmua, vezetett, egyirdnyu tranziensek
AM-22-3 Nagy szint | Normal szerkezet.




Mikroszekundumt6l miliszekundumig terjed idétartalmu, vezetett, egyiranyi tranziensek

AM-22-3 Kozepes szint A szerkezet 16k6fesziiltségallosaganak és a
tularamvédelmi eszk6znek a kivalasztasa,
figyelembevéve a névleges fesziiltséget és a
16kbfesziiltségallosagi osztalyt.
Vezetett oszcilldlo tranziensek
AM-24-1 Kézepes szint | A vonatkozé szabvany szerint
Sugirzott nagyfrekvencias jelenség
AM-25-2 Kozepes szint | Normal.
Elektrostatikus Kisiilések
AM-31-1 Kis szint | Normal.
Ionizacié
AM-41-1 Nincs osztalyozas | Nincsen ionizécio.
AN Napsugdarzas
ANI Gyenge | Normal. Intenzités < 500 W/m>
AQ Villimtevékenységi szint (Nk) és a villimsiiriiség (Ng)
AQ2 Maésodlagos hatas Normal. Ng >2,5 és Nk >25 nap/év vagy vonatkozd
szabvény szerinti kockdzatelemzés eredménye.
AR Levegémozgas
AR1 Gyenge | Normél. Sebesség < 1 m/s.
B - Hasznalat
BA Személyek felkésziiltsége
BA4 Kioktatott Szakképzett személyek altal tanacsokkal
megfelelden ellatott vagy feliigyelt személyek, akik
ezaltal képessé valnak a villamos veszélyek
elharitésara. (Kezel6 vagy karbantart6 személyzet).
BC A személyek foldpotencidllal valo kapcsolata
BC3 Gyakori Személyek, akik gyakran keriilnek kapcsolatba
idegen vezetSképes részekkel vagy gyakran allnak
vezetSképes részeken.
Helyek szamos vagy nagy feliiletd idegen
vezetéképes részekkel.
BD A Kkiiirités feltételei vészhelyzet esetén
BD1 Nem zsufolt/kénnyii kilirités | Normal. Nem zstfolt, a kiiirités feltételei jok.
BE A feldolgozott vagy tarolt anyagok jellege
BE1 Nincs jelent6s kockézat | Normal.

2. melléklet az U4/2019. Miiszaki vezérigazgato-helyettesi utasitishoz

Feladatok és hataskorok

1. A h6kozpontok Iétesitési, illetve feldjitési eljarasa a miiszaki el6készitéstdl, illetve a hékozpont épitészeti-
miszaki tervezésének kezdetétdl a Iétesitmény miiszaki atadésig terjed. Az eljaras egyes feladatainak végrehajtasara
kijelolt szervezeteket, valamint a szabélyzat elSirasai alél torténd felmentés kiadasara kijeldlt, felhatalmazott
személyeket jelen melléklet tartalmazza.

2. H8kdzpont létesitését vagy feltjitasat érintd feladatkorok ellatasara kijeldlt szervezetek

a) projektmenedzseri feladatok ellatasa: Beruhéazasi igazgatosag

b) miiszaki tervezési alapadatok meghatarozasa: Miszaki osztaly

¢) miiszaki tervezési feladatok ellatasa: Miiszaki osztaly vagy kiils6 tervezd

d) engedélyeztetési feladatok ellatasa: Beruhazasi igazgatosag

e) biztonsagi- és védelmi feladatok ellatasa: Biztonsagvédelmi féosztaly, illetve kiils§ kivitelezd

J) miiszaki ellenSrzés faladatainak ellatasa: Miiszaki osztaly vagy kiilsé miiszaki ellendr

) hékdzponti technoldgiai feladatok meghatarozasa: Uzemvitel iranyitasi osztaly




h) iizemeltetdi feladatok ellatasa, egyiittmiikodés a hdkozpont Iétesitésének vagy felujitasanak végrehajtasa soran:
Dél-budapesti ¢és Eszak-budapesti lizemeltetési igazgatosagok

i) kiviteli vagy gyartasi terv megfeleléségének tervzsiirin torténd megallapitasa: az el6bbi szervezetek egyiittesen

Jj) kivitelezési feladatok ellatasa: Karbantartasi féosztaly vagy kiils6 kivitelezé

3. Jelen miiszaki vezérigazgato-helyettesi utasitas elSirasai alol torténd felmentés kiadasara jogosult személyek

a) h8kdzpont 1étesités vagy felujitas egészét érinté kérdésben: Miiszaki vezérigazgato-helyettes

b) projektmenedzseri feladatok kérdéseiben: Beruhazasi igazgato.

3. melléklet az U4 /2019. Miiszaki vezérigazgato-helyettesi utasitashoz

Hokozpont tervezés kovetelményei

1. H6kozpont tervezés kovetelményei

1. A tervezd a tervezés soran a vonatkozd jogszabalyokban, szabvanyokban és FOTAV Zrt. szabalyozdiban
meghatarozottak szerint kell eljarjon mindaddig, amig az abban foglaltak az épitészeti-miiszaki tervezési
gyakorlatnak ellent nem mondanak.

2. FOTAV Zrt. a hékozpontok létesitését, illetve feltjitasat az altala jovahagyott kiviteli tervek alapjan hajtja
végre, szilkség esetén a hatosagi engedélyek megszerzését, és mas kozmiiszolgaltatok felé benyujtott tervek
engedélyeztetését kdvetden. A hékdzpont tervek tartalma az eléz6eknek megfeleld tartalmu és részletezettségii kell
legyen. A tervezdnek a tervezés soran a sziikséges szakhatosagi egyeztetéseket el kell végeznie, illetve a sziikséges
engedélyek megszerzéséhez személyesen kozre kell miikddnie.

2. A hokozpont tervezés altalanos kovetelményei

3. A hékdzponti technoldgia tobb miiszaki szakteriiletet érint, ezért tervezése soran altalinos esetben legalabb
felelés épiiletgépész és felelds épiiletvillamossagi tervezd kozremiikddése sziikséges. Jelentdsebb épitészeti
atalakitassal jar6 munka esetén épitész, illetve statikus, egyéb esetekben mas szaktervezé kozremikodése is
sziikséges lehet.

4. A tervezd a tervek készitése soran koteles a 4/2002. (I1.20.) SzCsM-EiiM rendelet szerint - amennyiben sajat
maga nem rendelkezik az elirt jogosultsaggal - biztonsag- és egészségvédelmi koordinatort igénybe venni.

5. A tervezOnek egyeztetési kotelezettsége van a hdkozpont elhelyezésére szolgald létesitmény tulajdonoséval,
illetve képviseldjével, valamint az érintett szakhatdsagokkal és kozmiiszolgaltatokkal.

6. A tervezdnek a szakhatdsagi engedélyeztetés vagy egyeztetés soran keletkezett dokumentumokat FOTAV Zrt.
részére at kell adnia.

7. FOTAV Zrt-t az adott feladatra kijeldlt projektkoordinatora (projektmenedzsere) képviseli. A kiilénb6z6
egyeztetéseket vele, vagy az 6 tudtaval kell végeznie a tervezonek.

8. A tervezési feladat terjedjen ki a hdkdzpont helyi épiiletgépészeti- és elektromos rendszerbe torténd illesztésere.
A kiviteli terv tartalmazza a rendszerbe illesztés kapcsolasi rajzat. A hokozpontok gépészeti és villamos
kialakitasnak illeszkednie kell FOTAV Zrt. altal javasolt kapcsolasi sémahoz. A javasolt kapcsoldsi sémat az
Uzletszabalyzat 1/A melléklete tartalmazza.

9. A gépész, épitész és villamos miiszaki tervlapokat lehetdség szerint CAD rendszerii programmal kell késziteni,
minimalisan egyvonalas terv formajaban, jol lathatd és értelmezheté részletezettséggel. A hdékozponti tervek
elsésorban M 1:50 méretarannyal késziiljenek.

10. A hékozponti kiviteli tervet és a miiszaki leirast szakagi (altalanos esetben gépész, elektromos és €pitész rész)
bontasban kell elkésziteni és szakagi tervezdi nyilatkozatokkal egyiitt kell leszallitani. A tervezési feladatnak sziikség
esetén része az €pitési-, mas szakhatdsagi és/vagy mas kozmii engedélyes terveinek elkészitése.

11. A hékézpont tervezésekor a beépitendd funkcionalis egységeket (modulokat) F6tav Zrt. adatszolgéltatisanak
megfeleléen, az installicidhoz a szerelvényeket és a csGvezetékeket az alapadatoknak és a megfogalmazott
elvarasoknak megfeleléen kell kivélasztani. A tervezének a szolgaltatott adatokat ellendriznie kell, ellentmondas
esetén annak részleteit a projektkoordinator felé jeleznie kell. A hékézpont tervezését tgy kell elvégezni, hogy a
kialakitas illeszkedjen az egyedi helyi adottsagokhoz.



12. A hdkdzpont tervezése soran torekedni kell a kis helyigényre. A hdellaté egységek elrendezése vegye
figyelembe a helyi épitészeti-, gépészeti- és elektromos adottsagokat.

13. A tervezdnek a tervszallitast kovetSen részt kell vennie a tervzsiirin, és az ott elfogadottak szerint kell a
tervmodositasokat elvégezni. A tervezének sziikség esetén a kivitelezés idGszakaban is kozre kell miikodnie.

14. A létesités végezetével a tervdokumentacié és a kivitelezett létesitmény eltéréseit megvaldsulasi terv
formajaban dokumentalni kell.

15. A hékézpont kiviteli tervdokumentacidja altalanos esetben az aldbbiakat kell tartalmazza:

a) muszaki leirasok (szakaganként),

b) hékozponti kapesolasi séma,

¢) helyszinrajz,

d) alaprajzok, nézetek, metszetek (szakaganként),

e) kozmikivaltasok tervei,

/) bontasi- és organizacios terv,

g) tervezdi nyilatkozatok (szakaganként),

h) sziikséges nyilatkozatok, engedélyek,

i) tételes koltségvetés és/vagy anyagkigytijtés (az adott feladatnak megfelelGen).

3. A hoékozpont épitészeti és gépészeti tervezésének kovetelményei

16. A FOTAV Zrt. éltal iizemeltetett tavhorendszerek altalanos jellemzdit, tovabba a tavhdérendszerhez
csatlakoztatni kivant héfogadé allomasok részletes, illetve a h8kdzpontok ltalanos miiszaki kovetelményeit az
Uzletszabélyzat 1/A melléklete tartalmazza. A hékdzpont tervezését az érvényben 1évé 1/A melléklet tartalmanak és
a szabélyzatban meghatarozottaknak megfelelen kell elvégezni.

17. A hékézpont egészére vonatkozéan a maximalisan felhasznalhaté primer oldali nyomaskiilonbség 1 bar. A
hélézati nyoméskiilonbség a halézat mentén az eldbbi értéknél jellemz3en nagyobb, és id8ben valtozé. Erre a
hékozpont tervezése soran tekintettel kell lenni.

18. A szekunder oldali ellendllas fiitési ill. HMV oldalon 600 kW hételjesitményig legfeljebb 0,3 bar, 600 kW
hételjesitmény felett pedig legfeljebb 0,35 bar lehet.

19. A gépészeti csévezetékekben az dltalanosan megengedett dramlasi sebesség maximum 1 m/s. A gépészeti
berendezések csatlakozoé csonkjain (az el8zbektdl eltérden) legfeljebb 3 m/s, a rovidebb Gsszekotd csGvezetékeken
legfeljebb 2 m/s aramlasi sebesség megengedett.

20. A hdcserél6k méretezésénél a méretezési primer visszatérd (hécserélébdl kilépd) hémérséklet és a méretezési
szekunder visszatérd (hdcserélobe belépé) homérséklet kozotti kiilonbség lehetdleg ne haladja meg fiités esetén az
5°C-ot, HMV esetén a 10°C-ot. Az el6zéek miatt a HMV termelés lehetSleg eld- és ut6fiité alkalmazasaval
valésuljon meg. A hidraulikai méretezésnél figyelembe kell venni a cirkul4ci6 hatasat.

21. A hékdzpont szabélyozasa feleljen meg a valtozd primer térfogatarami hékozponti elvarasnak.

22. A tervezés soran a méretezési fiitési és HMV hdmérsékletek meghatarozasakor FOTAV Zrt. adatszolgaltatasat
figyelembe kell venni.

23. A hasznélati melegviz termelést a valtozd hémérsékletli primer rendszer hémérséklet menetrendjének
figyelembe vételével kell megtervezni.

24. A kiviteli tervnek egyértelmiien tartalmaznia kell a beavatkozasi hatarokat és csatlakozasi pontokat a primer-,
a szekunder fiitési-, a hasznélati melegviz-, a cirkulacids-, a hidegviz-, valamint a csatornahal6zaton egyarant,
tovabba a meglévo és tervezett csdvezetékek, elzard és szabalyozo szerelvények méretének feltiintetését.

25. A kiviteli tervdokumentacid tartalmazza azon részlettervet, melyen a h6kdzponti helyiség pontos helyzete az
épiileten beliill megmutatasra kertil.

26. A gépészeti tervek tartalmazzak az idegen tulajdonu csOvezetékeket, berendezési targyakat, valamint
szerelvényeket, illetve amennyiben sziikséges azok athelyezésére vonatkozé egyértelmii részleteket.

27. Amennyiben a hékozpont létesitéséhez sziikség van épitész tervre, annak meg kell felelnie az épitésiigyi
jogszabélyok és az illetékes épitésiigyi hatosag altal tamasztott kdvetelményeinek.

28. Az épitészeti tervnek részletesen kell tartalmaznia a sziikséges épitészeti atalakitdsokat. Amennyiben a terv
tartoszerkezeti atalakitast érint, tartalmaznia kell a statikai tervet. Fodémek, falazatok at-, illetve kialakitasa, (j
nyilaszarok beépitése esetén a Biztonsagvédelmi szabalyzat Védelmi Eréforras Protokoll fejezetében meghatérozott
fizikai - mechanikai védelmi elGirasait is betartva kell tervezni.

29. A gépészeti berendezéseket a tartossag és a szerelhetség érdekében ugy kell beépiteni, hogy azok csatlakozd
csonkjaira tomegbdl vagy hotagulasbol adédd mechanikai terhelés lehetSleg ne adédjon at. A csévezetékek szabad
hétagulasat elsésorban iranytorésekkel és megfeleld rogzitéssel, esetleg kompenzator beépitésével kell megtervezni.



30. Az ilizemeltetés soran keletkezd testhangok elkeriilése érdekében a rezgést keltd berendezések alaptesteit az
épiiletszerkezettdl lehetéleg elszigetelt modon kell megtervezni.

31. A tervezés terjedjen ki a hékozpont altal kiszolgalt fiitési rendszer 1égtelenitési rendszerének feliilvizsgalatara,
sziikséges atalakitasara. A terv tartalmazza az épiilet fiitési halozata légtelenitésének atalakitassal érintett részleteit.

32. A tervezés terjedjen ki a taguldsi-, és a nyomastartasi rendszerre, valamint a tagulési tartaly és vezetékeinek
elhelyezésére, kialakitasara.

33. Az erdsen szennyezett szekunder - elsésorban fiitési - rendszerekbe sziikség esetén a normal szlirén tul
iszapsziiré is betervezhetd. A nehezen légtelenithetd fiitési rendszerek hékozponti csdvezetékébe szitkség esetén
1églevalasztd is betervezhetd.

34. A terv terjedjen ki a hasznalati melegviz el6allitasahoz sziikséges halozati ivoviz- ledgazas kialakitaséara,a
halozati ivoviz-bekotés ellendrzésére, tovabba az esetleges Uj vizbekotésre, a bekdtés felbovitésére, a vizmérd
athelyezésére, illetve megsziintetésére.

35. A terv terjedjen ki a hdkdzpont felujitisa soran feleslegessé valo és visszaadasra keriilé helyiségeiben a
megmaradd vezetékek vizsgalatra, valamint a kozos képviseldvel a helyiség tovabbi hasznositasara vonatkoz6
egyeztetésre (amennyiben sziikséges e vezetékek esetleges athelyezésének megtervezése is feladat).

36. A hékdzponti helyiségben talalhato bontandé vagy megmaradd idegen kozmiivezetékeket, szerelvényeket,
berendezési targyakat a tervdokumentacio tervlapjain és a miiszaki leirasban szerepeltetni kell.

37. A terv térjen ki a hokdzponti helyiség szell6zésének kialakitasara, valamint az esetleges ajtokivaltasokhoz
sziikséges statikai ellenérzésre, tervezésre.

38. A terv része kell legyen a hdkdzponti csurgalék és iiritett vizek biztonsagos elvezetése az épiilet csatorna
halozataba. A terv megfelelé megoldast kell biztositson az olyan esetekre, amikor az 1j hékdzponti helyiség és az
épiilet tulajdonosa részére visszaszolgaltatandd helyiség csurgalék- és/vagy szennyviz elvezetése kozOs
csatornavezeték-szakasszal rendelkezik.

39. A terv tartalmazzon megoldasi javaslatot a szolgaltatas folyamatossaganak biztositasara arra az esetre, ha a
kivitelezési munkéak hosszabb ideig akadalyoznak a HMV és/vagy a fiitési szolgaltatast.

40. A terv téren ki a az épiilet hatarolé szerkezetein torténd atvezetésekre és a tlizszakaszokon torténd
atvezetésekre.

41. A tervezés soran tekintettel kell lenni a hdatalakito egységek hékdzponti helyiségbe torténd beszallitasanak
lehet8ségére, az egységek megkdzelithetdségre, kezelhetdségre, javithatosagara, illetve a hdatalakitdo egységek
gazdasagos elhelyezésére.

42. A tervezés soran olyan miszaki megoldasra kell torekedni, amely a megvalositds soran a szolgaltatas
minimalis kiesésével, a legrovidebb atfutasi idével, a legkisebb kozteriilet igénybevételével jar.

43. A tervdokumentacié miiszaki leirasanak tartalmaznia kell az azonosité adatokat (h6kozpont jele, kdzigazgatasi
cime, épiilet helyrajzi szama), a tervezési alapadatokat (lakasszam, fiitott légtérfogat, fiitesi és hasznalati melegviz
hételjesitmények, névleges és méretezési primer és szekunder oldali hdmérsékletlépcsok, méretezési primer- €s
szekunder oldali térfogataramok, tarold tolt6 és cirkulacios tomegaram, szekunder fiitési kor Gsszes nyomasesése,
hmv cirkulaciés halézat nyomasesése, névleges nyomasfokozat primer és szekunder oldalakon), valamint az egyéb
tervezdi adatokat (lefavasi nyomasok fiités és hmv oldalon, fiitési rendszer térfogata, fiitési rendszer vizoszlop
magasséaga, tagulds- és nyomastartds megoldasa).

44. A miiszaki leirasban ki kell térni a hdatalakitd egységek és a f6bb berendezési targyak hokozpontba torténd
beszallithatosagara. Amennyiben a héatalakito egység leszallitasa szétbontast igényel, ennek sziikségessége jelenjen
meg a miiszaki leirasban.

45. A miiszaki leirasban a bontasi munkéakat és az organizacios feladatokat ismertetni kell. altalanossagban az
elbontando technoldgiai berendezések alapja is elbontando.

46. A miiszaki leirasban ki kell térni a fiitési rendszer lényeges jellemz8inek miiszaki bemutatdséara, a hasznalati
melegviz ellitas bemutatdsara, a hasznalati melegvizhez sziikséges hidegviz mérésére, a fiitési rendszer
nyoméstartasanak és légtelenitésének kialakitasara, valamint a hékézpont csatornara valé csatlakoztatasara.

47. A miiszaki leirasban ki kell térni az alkalmazott csOvezetékek anyagara, a csOkdtésekre, a szerelvényekre, a
hészigetelések anyagara, az alkalmazand6 szerelési technolégidkra, tovabba a csévezetékek rezgéscsillapitasara,
tartdzésara és a hétagulasi kompenzéciokra.

48. A miiszaki leirasban ki kell térni a szekunder fiitéviz pétlasanak modjara a fiitérendszerben 1évo
anyagminGségeknek és az adott tavhokorzetnek megfelelden. Ha a szekunder fiitési rendszerben alkalmazott anyagok
lehetdvé és/vagy sziikségessé teszik a lagyvizes feltdltést, akkor a primer héfogadoba legfeljebb DN20 méretii
toltévezeték épithetd.

49. A meglévé allapotot fotokkal is dokumentalni kell.

50. A miszaki leirasnak tartalmaznia kell az egyes rendszerek nyomésprobajanak leirdsat, valamint az



alkalmazand6 hegesztési utasitasokat és varratmindségi kévetelményeket. A hékdzpont primer és szekunder oldali
nyomasprobajat a primer, illetve a szekunder halézatoktdl levéalasztva kell elvégezni.

51. A kiviteli terv részét képezik a tlizvédelmi-, a kdrnyezetvédelmi-, valamint a munka- és az egészségvédelmi
tervfejezetek.

4. A hokozpont elektromos tervezési kovetelményei

52. A hékdzpont villamosenergia ellatasat altalanosan a hékézpontnak helyet adé épiileten beliil, a méretlen
kisfesziiltségi halézatra torténd csatlakozassal kell megvalositani. A tervezének meg kell hatarozni a hékozponti
villamos fogyasztasméré helyét és a hokozpont egyidejii villamosenergia teljesitményigényét. A mérShely
kialakitasat ezeknek megfelelden kell megtervezni, figyelembe véve az e melléklet végén 1évé tipusterveket.

53. A hokézpont villamos teljesitményének megfeleléen a hdkozpont villamos csatlakozasnal alkalmazott
védelmek altalanosan a kovetkezok lehetnek: kisfesziiltségli egyfazisi betaplalas 1x16A, 1x20A, 1x25A, 1x32A,
kisfesziiltségli haromfazisu betaplalas 1x16A+2x6A, 1x20A+2x6A, 1x16A+2x10A, 3x10A, 3x16A, 3x20A, 3x25A.
A felsoroltak koziil azt kell valasztani, amely a legkisebb egyiittes teljesitmény lekotést eredményezi és amely a
hékdzponti technolégidhoz legjobban igazodik (a 16A-es védelem az elektromos kéziszerszamok ellatasat szolgalja).

54. A hékézpont elhelyezésére szolgalo épiilet kisfesziiltségi elosztdi halézati betéplalasi pontjanal meg kell
vizsgalni, hogy az épiiletben milyen érintésvédelmi mod van kialakitva, hogy milyen lehetségek vannak az Uj
hdkézpont méretlen vezetékének rakdtése szaméra a hazi meglévd méretlen részhez. Ezek kialakitasara részletes terv
sziikséges a melléklet végén talalhato tipustervek figyelembe vételével.

55. Megvizsgalando az épiilet f8 egyenpotencialu sszekdtése és a foldelési szonda megléte. Megvizsgalando,
hogy az épiilet e {6 foldeld kapcsa (az épiilet f6 EPH csomo6pontja) és a PEN vezetd Gsszekotése ki van-e épitve.
Megvizsgilandd, hogy a primer csGvezetékek és az épiilet 6 foldeld kapcsa kozotti Gsszekotés ki van-e épitve,
illetve az Gsszekétés megfeleld-e. Ha ezek nem megfeleléek, akkor megtervezendd a szabvanyos kialakités.

56. A tervezés soran be kell tartani az OTSZ elGirasait, kiilonds figyelemmel a nem lakossagi fogyasztok
épiiletében torténd elektromos csatlakoztatasra, a tiizvédelmi fokapcsolo elhelyezésére és bekotésére.

57. Meg kell tervezni a h6kdzpont érintésvédelmi modjat és a hékdzpont helyi egyen potenciélra hozé halézatat. A
h6kdzponti EPH hélézatba be kell kétni a h6kdzponti technolégiahoz tartozé primer és szekunder csdvezetékeket, a
hékézpontban elhelyezett fémtartdlyokat mérettdl fiiggetleniil, a nagy méretii fémtargyakat (hékozponti berendezés
tartdszerkezetei, podeszt, fémlépcsd, vasracs, vasajto, korlét, tartoszerkezet, stb.), valamint a hékdzponton athaladd
¢s a technol6gidhoz nem tartozé fém csévezetékeket is. Az EPH kialakitasinal figyelembe kell venni az Gjonnan
épitendd miianyag csévezetékeket. Sziikség esetén fém csévezeték szakaszt kell beépiteni, és azt a hékozponti EPH
csomépontba be kell kétni.

58. Megtervezend6 a hdkdzponton athalad6 idegen erSsaramii villamos vezetékek lehetéség szerinti kivaltasa. Ha
a vezeték elektromos szekrénnyel egyiitt van, mindenképpen ki kell valtani azt. A vezeték kivaltasanak
ellehetetlentiilése esetén megtervezendd az erésaramu kabel elburkolasa.

59. Megvizsgalandé és megtervezendd, hogy az épiilet (lehetdség szerint) E-i falara milyen médon lehet
elhelyezni a kiilsé hémérsékletérzékelSt. Az érzékeldt legalabb 3,5 m magasra, vezetékét megfelelé mechanikai
védelmet nyujté védScsdben vezetve kell felszerelni.

60. Sziikséges esetben a kiviteli tervet az épiilet tulajdonosanak képviseldjével ala kell iratni, jelezve, hogy azzal
egyetért, engedélyezi a fogyasztasmérd, tiizvédelmi- fékapcsolé és fébiztosito, fovezeték kiépitésének helyét, a kiilsé
héfokérzékeld elhelyezésével, vezetékezésével egyiitt, valamint a hkp. iizemeltetéséhez sziikséges elektromos
teljesitmény épiilet haldzatardl trténd vételezéséhez hozzajarul.

61. Amennyiben a hékézpont villamos terve az épiilet méretlen fovezetékének vagy méretlen foelosztdjanak
atalakitasat tartalmazza, vagy aramvaltés mérShelyet érint, az épiilet tulajdonosa altal elfogadott tervet az
aramszolgaltatoval is engedélyeztetni kell.

62. Uj hékozpont létesitésekor, vagy egyéb okbol sziikség lehet villamosenergia teljesitmény modositasara.
Amennyiben ez a korabbihoz képest novekedést jelent, akkor az aramszolgaltato felé el kell jarni. Sziikség esetén az
aramszolgaltatotdl és az épiilet tulajdonosanak képvisel§jétdl elézetes nyilatkozatot kell kémi arrdl, hogy az épiilet
csatlakozési pontjan rendelkezésre all-e az igényelt villamosenergia teljesitmény. A nyilatkozatot csatolni kell az
aramszolgaltatohoz benyujtasra keriil6 dokumentacidhoz.

63. Ahol meglévé elektromos fogyasztasmérd van, ott a tervnek a meglévé villamos fogyasztasmérd adatait (tipus,
mérd azonosité szam, kismegszakitok Amper értéke) kell tartalmaznia. Az elektromos tervdokumentacion azt a
kézigazgatasi cimet kell feltiintetni (utca, 1épcs8héz szam), amelyben a villamos fogyasztasméré felszerelésre keriil.

64. A hdkézpont helyi EPH csomépontjat alap esetben legalabb 50m mm2 keresztmetszetii acél vezetdvel Gssze



kell kotni az épilet f6 foldeld kapcsaval. Amennyiben ez nem lehetséges, ugy az Osszekotés a vonatkozd
szabvanyoknak megfeleld keresztmetszetli zold/sarga szinii réz vezetdvel is megvaldsithato. Epiileten kiviil torténd
nyomvonal esetén az Osszekdtés tlizihorganyzott acél vezetd, vagy véddcsdben elhelyezett z6ld-sérga szigetelésd,
konnyen hajlithaté rézvezeték legyen.

65. Megtervezendd a hékdzpont megkozelitési utvonalanak, €s a visszaadandd, atadasra keriilé helyiségek
vilagitasanak biztositasa és a hazvilagitasra kotése, beleértve a hidnyz6 vilagitotestek felszerelését is. A hékézponti
vilagitotesteket lehetSleg oldalfalra kell szerelni. A vilagitasi hal6zat biztositson megfeleld megvilagitast az egyes
gépészeti és elektromos szerelvények szerelése, karbantartasa soran, valamint a kozlekedd utakon. A hdékdzpont
megvilagitasanak mértéke feleljen meg az érvényben lévo vilagitasi szabvanyokban elSirtaknak.

66. A tervben meg kell hatarozni a hékozpontban vagy ahhoz kornyezetében elhelyezendd figyelmeztetd tablak
feliratait és jellemzdit. A HKP-on kiviil elhelyezett késziilékekre (tizvédelmi fékapcsolo, mérészekrény) a
tulajdonost (FOTAV Zrt.) jel618 tablakat, feliratokat kell elhelyezni.

67. Hékozponti mért és méretlen fovezetéknek legaldbb 0,75 kV-os atiitési szilardsaga kabelt, illetve vezetéket
kell alkalmazni. Valamennyi egyéb vezeték esetén a vezeték atiitési szilardsagat az alkalmazas céljanak ¢s a
vonatkozo szabvanynak megfeleléen kell megvalasztani.

68. A hdkdzponton belilli vezetékezést lehetoség szerint oldalfalon, védbcsdben, a gyenge és erésaramu
vezetékeket kiilon vezetve, a véddtavolsagokat betartva kell tervezni. Azon berendezések kabelezését, melyek nem
az oldalfal mellett keriiltek elhelyezésre, a mennyezeten rogzitett kabeltalca segitségével kell megoldani.

69. Amennyiben az épiilet févezetékére kotés miatt az épiilet fesziiltségmentesitése sziikséges, azt a
tervdokumentéaciéban meg kell jeleniteni.

70. A tervrajzoknak egyértelmiien tartalmaznia kell a kivitelezes beavatkozasi hatarait és a csatlakozasi pontokat.
A tervdokumentéciénak tartalmaznia kell a helyszinrajzot, melyen a hékdzponti helyiség pontos helyzete az épiileten
beliil megmutatésra keriil. Tartalmaznia kell a méretaranyos alaprajzot (lehet8ség szerint M1:50), mely tartalmazza a
méretlen és mért févezeték nyomvonalat, tipusat, hosszat és keresztmetszetét, figyelembe véve az e melléklet végén
1év8 tipusterveket. Tartalmaznia kell a hékdzponti méretlen févezeték leagaztatisanak és kialakitasanak pontos
helyét és modjat, szilkség esetén a meglévé hazi féelosztét. Tartalmaznia kell a villamos fogyasztasmérd
méretaranyos elrendezési rajzat (lehetdség szerint MI1:10), mely tartalmazza a fogyasztasméré, az elsd
talaramvédelmi fobiztositd, a tiizvédelmi fokapcsold, a mérdszekrény tipusat, kialakitasat és elhelyezését, illetve
beépitésének koriilményeit és az elhelyezendd felirati tablakat. Tartalmaznia kell a méretaranyos alaprajzot
(lehetdség szerint M1:50), mely tartalmazza a hdkdzponti erds- és gyengearamu berendezések, késziilekek
elhelyezését, valamint a vezetékek nyomvonalat, tipusat és keresztmetszetét.

71. Az elektromos tervdokumentacié miiszaki leirasanak tartalmaznia kell a hékézpont jelenlegi allapotanak
dokumentalasat (fényképekkel is), a meglévd és a tervezett h8kézponti villamos energiabetaplélast, a hdkozpont
beépitett és egyidejli elektromos teljesitményét, a mért févezeték méretezési szamitasait, a hkozponti erds- €s
gyengedramti elektromos rendszerének jelenlegi és tervezett kialakitasat, vilagitasi halozat kialakitasat, a
hékdzponton beliili egyenpotencialu 6sszekdtéseket (EPH halézat), a hékozponti EPH csomopont és az épiilet 6
foldeld kapcsanak Gsszekotését, a tervezett hokozponti elosztoszekrény erésaramu elektromos rendszerének leirasat,
az elektromos rendszeren elvégzendd bontasi munkékat.

72. A kiviteli terv részét képezik a tiizvédelmi-, a kdrnyezetvédelmi-, valamint a munka- és az egészségvédelmi
tervfejezetek.

5. A hékozpont javasolt gépészeti kapcsolasa

73. Az alabbi kapcsolasi sémanak megfeleléen a hokozpontba beépitésre keriil6, elsésorban gépészeti
berendezések és anyagok jegyzéke a kdvetkezo:

Primer f6elzard

Primer oldali szennyfogé sziird

Primer oldali szakaszol6 elzaro - fiitési kor

Flitési hocseréld - fiitési kor

Egyutu motoros szabalyzdszelep - fiitési kor

Térfogataram- és nyomaskiilonbség-szabalyzo

Elzér6 - térfogataram- és nyomaskiilsnbség-szabalyoz6 impulzus vezetékébe

Hoémennyiségmérd térfogataram-jeladdja

O (00| || |||

Homennyiségmérd hémérsékletérzékeldje




10 Hémennyiségmérd integratora

11 Elzéar6 - primer oldali manométer impulzusvezetékébe
12 Nyomdasmentesité manométercsap - primer oldali manométerhez
13 Primer oldali manométer

14 Flitési rendszert tolt6 szerelvénysor

15 Hoémérsékletérzékel 6

16 Kiils6hémérséklet-érzékeld

17 Elektromos szekrény(ek)

18 Szabalyzo elektronika

19 Rugoéterhelésti biztonsagi szelep - fiitési kor

20 Szekunder fiitési foelzaro - fiitési kor

21 Szekunder szennyfogd sziird - fiitési kor

22 Keringetd szivattyu - fiitési kor

23 Elzar6 - szekunder fiitési kor manométerének impulzusvezetékébe
24 Nyomasmentesité manométercsap - szekunder fiitési kér manométeréhez
25 Manométer - szekunder fiitési kdrbe

26 Primer oldali szakaszolé elzar6 - HMV-kor

27 Egyutli motoros szabalyz6szelep - HMV-kdr

28 HMV-hécserélé

29 Tulheviilésvédd termosztat - HMV-kér

30 Keringet6 szivattyu - HMV-kor

31 Fojtoszelep - tarolotoltd vezetékbe

32 Visszacsap6 szelep - tarolotolté vezetékbe

33 HMV-féelzard

34 Cirkulécid féelzardja

35 Visszacsap6 szelep - cirkulacids vezetékbe

36 Cirkulacié szennyfogd sziiréje

37 Hidegviz-foelzard

38 Meér6-beszabalyzo szelep - hidegviz vezetékbe

39 Rugoéterhelésti biztonsagi szelep - HMV-kor

40 Elzar6 - szekunder HMV-kér manométerének impulzusvezetékébe
41 Nyomasmentesité manométercsap - szekunder HMV-kér manométeréhez
42 Manométer - szekunder HMV-kdrbe

51 Impulzusadés hidegvizmérd

52 Visszacsap6 szelep

53 Héldzati ivéviz szennyfogo sziird

54 Halozati ivéviz elzaré gdmbesap

55 Légbeszivo szelep

56 Goémbcsap

57 Visszacsapo szelep

58 Lakésvizmérd hidegvizre

59 Falikat

60 Hasznélati melegviztarol6

61 HMYV eldéremend elzard

62 Véletlen zéras ellen védett elzard szerelvény

63 Tomlbvéges liritd szerelvény

64 Zart tagulasi tartaly

68 Meriil6-motoros zsompszivattyt

69 HMV,hidegviz és cirkulaciés vezetékek

70 Nyomastavado

71 Tomldvéges kifolydszelep

72 Gyorsiiritd




73 Visszacsapo szelep

74 HMYV tarol¢ liritd szerelvény

75 Mosat6 tomlévéges golydscsap

76 Mosatd tomlévéges golydscsap

77 Gumi kompenzator

6. Egy flitési- és egy hasznalati melegviz kort ellatd hékdzpont kapcesolasi rajza
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7. A hékozpont méretlen és mért fovezetékeinek tipustervei

Villamos fogyasztasméré-hely ,,A” tipus haromfazisa betaplalas
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8. Villamos fogyasztdsmérd-hely ,,A” tipus egyfazist betaplalas
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9. Villamos fogyasztasmérd-hely ,,B” tipus haromfazisa betaplalas
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10. Villamos fogyasztasméré-hely ,,B” tipus egyfazisu betaplalas
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.%E a hikBzpont clsd tGlsramyEdelmi fibirtosTSja 3 a tlzvédelmi fékapcaoibia
oy Mem helyezhetd al helyhisny riatt. Mért flvezeldk
E 0,78kY 38
g{é cerstBe, vogy Mobel
- Héz tlzvédelmi fokopeaci® helysé&gében, atidl 3
- - rJ
g—"ﬁ max. 2 e kAbelnyornvoralon bellll well felareralni i ¥
§E 3 - @e K 10
22 § c habzp
i % Epllet fheloszit saeksny i {gg
i TN-C=-5 R ' -tip
% i v 5 i . ) o g‘,’ A 'foqyusztﬁa'
Sk R i L o Bl i
2‘9 3| ~ T Ticaathebaets prewtt - } " ': e Emae (szlikndg eme
gét . = i Zz kBzheiktatasd
# gi & allg Tl -
wlE A A L2 @ rmggﬂ fcgg
Ala® I L % IX( esatén o m
g‘s o L Mlm |'6qdl&l a “C t'p‘
/ ' L | \ Srarzbdis s
RTN—C —lﬂéreﬂen févezeték ... fm 5 JRoroes i
- 0.’5‘V Jufrrm2 mm2 m—m
| veratis, vagy kébel (toldds ndlkil)
Meglévd ELMO | |
caotlokozdsi pont| E% ®
EM 1] . ,
e Méretlen ftvezeté
i_JHFEM 0,75k Jafrmred
(pllet mizppont ._ verwtik, vagy hébel {tcldé

|
|
k FFH srakrény v.doboz viz

%g&z
! 7
C /,; fités (primer és szekunder

eldrement, visszatérd)

—

s}

\\.

ELMY kb kel

g
— ® HikBipont helyl EPH csomdpont

(DHékszpont fdbirtosité és tizvédeimi fdkopcscld szekrény Fedlap nézel
1 db Mi 72200 3D0x300mm (&llAtszd fadsl) 2 : LM
1 db NHOO aljzat ! db NnOO nullbart® PE sin 7
2 db AXS 22 timszelence (szikség szerint) _
1 db ki—be ll.—fazisii kopcsold bakra szerelve {piros/sfrga)

@ FogyasztGsmérd szekrény

1 db Wi 72203 300x300 mm (&1l6tszd fedsl) —4
2 db AKXS 23 toémszelence (szikségq szerint) s

Felirati tabldk:
1. H8kBzpont fébiztdéstd és tuzvédelmi fdkopcsold szekrény
2.FOTAVY Zrt. Hakdzpont
3.HokGzport Tlzvédelm fGkapcsold
4. VICYAZZ AQOVI

Megjegyzés.



11. Villamos fogyasztasméré-hely ,,C” tipus haromfazisa betaplalas



C TIPUS TERV — 3 fézis — lakdéplilet
A tipusierret obban ar esetben kell alkalmaozri, ho az &plilet ideloazthjénok,
be fhvezetbiirek ramoe dllapota miatt a hékdzpart sled thldrarnvédelmi
{8hiztnsitbja &s o tuzebdelmi fékapcsalbjo rem helyerhetd o oz
épiilet tSelosztbiBoan, &s rincs oz Eplletnek tlzvédelmi fokopesolbia.

Mért fovezeté
0,75kY Sabrrml vo
vereléic, yogy kel

A lecsatlakozGst kbzvetlenid oz ELMU csctlacozas S
ponttél kel nditoni {sziikség esetén MI7E2E5 sinszekrény segitségével). i £
Haz thavedelmi fikapesold helyiségében. attdl 3 | — 2 e ‘P £
3 = : ; o F o
max. 3 m kibelryormvoralen bellll kel fulnzerahw/ ”'L"“—b'—“ ]; - hékbizpo
il 25 e
O . g b -tip.
cl i > -
| ) T
%j ep?ﬁ_’g’_‘_ D;IM —" Q", D':Y ] =6 A fogyaszihsm
| C N PE :S.E minden asetbe
‘E§ n - ?1 - kH (1 ] veretiicke! kel
!i / o0 2 t (saiiksdg eseit
;| —_ >°® l kBzbeiktatasém
' -8 =T T
5! : . . f P meqigyd togyo
é: ¥ 4 o J:-L Ll ~§ . eselén a4 mér
s s 4 4 \,c":‘:p-
| Méretlen flvezeték .. tm 3 .
I .75y 4xBmm2 yogy 4x10mm2 & “NSzerzides szet
veretsk, vagzy kébel (todés réndl) korigtoz0 Wsm
acerel & Gifg
R3TN |ctkakozs présst L]
&, vogy 10mm2-5 «bbelsardval
M;l‘f:’" ;5‘”0 5 6 Meretlen Thvezeldk
ceotlakaras) pon 0. 75 Sxtmm vagy Sx i
i | vaantdk, vogy chhal [taldés
JN=Cl B | ’“

ELM! LAkl \ -

|

et kizpoonti
('Ifgﬂ’ szekrény,v.doboz
| \——0-7/%
"‘_;/V/
o

* HikBzpernt halyl EPH coomdpont

r

viZ

obr

(DHékEzpont flbiztositd As tlzvédelmi fékopesold szekrény
1 db Mi 72200 200x300mm (&tlétszé fedél)
3 db NHOC aljzat 1 db NnOO nullbonté PE sin

J db AKS 23 tOmszelence (sziksé

szerni)

1 db ki—be lll.—f8zisd kopesolé bakra azerelve

@ Fogyasztismérd szekrény

1 db Mi 72431 600x300 mm (6tl&tszd feddl)

-~

7 db AKS 23 tdmszelence (sziikség

Felirat tablax:

gszenni

tatés (primer #o szekunder
eldrarrend, visszotérd)

| .HokEzpont fobiztdsitd &s tlzvédelmi fokopesold szekrény

2.FOTAY Zrt. HékBzpont
3, Hoktzpont Tizvédelmi fikoposold
A VIGYAZZ 4D0V!

Megjegyzés.

Fediap néze
Mzg SRR
-
-3
)
4
®
—2
i
| L2
.




12. Villamos fogyasztasmérd-hely ,,C” tipus egyfazisi betaplalas



C

TIPUS TERV — | fézis — lokéépiilet

A tipusteryei cbban oz saetben ksll akalmazei, ha oz &pllet fdelosztbjbnak,
fe flvezetdkének romoe Slapota miatt a hékdzport sled talbrarmvédelri

idbiziosTtdja #s a thzvédelmi fakaposaltijn

nerm helyerhetd e az

gpllet idelosztbjbban, és nincs az éplletrer ilzvédelni fékopesolbio.

Meért fovezst
.75y 3x

yeLetik, vogy wibel

A lecsatlakozGst kBzvetlenll az ELMU csatlckazdsi - ;3
ponttsl kel inditani (szikség esetén Mi7E255 sinszekrény segiiségével).
Hiz ilzvéden] fokapesod helyiségében, atidl @ . "
max, 3 m kibelhyormvoralen belil kell felszerslni , I e :’ o
T hos&zp
» | £
7 ~ 5'3 -g‘ w4
' ®f' T~ nis -
[ et telorzts sty @ ] 2,
! TN—C~S | | x|o A togyasztis
T AN N PE | »|t minden ssett
3 i & > ?’ 00 } g ‘a 'E vozolékke! ke
: _J , | Bl& (saiiksby mse
| 0 ktizbeiktatash
I — 8. TNG—5 | & ¢
,E I % i LLL | = s levd &
> La _ L 3 o [ssetén ¢ mé
o l ’/ 2 e ‘h —lip.
| Méretlen fdvezeték ... fm o _
’ 0,754 Pxbmm2 | § Szerzides sz
vezmitx, vagy «<dbel (oides rewaly | - 7 borbtezs hisr
‘ .E szerel &5 W5t
R 3 ’f jcsntknkards présah ‘ &
- L] 6, vagy 10mr2—s wbslsadwl |
Meglévd ELNU | —— | Méretlen fovezetéh
csotlakoz8si pont % 0,78 Ibmre?
i K I vezetde, vacy dabel itols
JN-CL i ll - o¥

|
ELM# kdnel \—

Egmut kizppont
l (" H szekrbry vdebor

viz

;///qg,z

R

- tites {primar &5 szebunder
/ ellirerment, visszatérd)

* HéikBzpart halyl EPH caorrépont

(DHakBzpant fdbiztostd és tizvédelmi fokopesold szekrdny

1 db Mi 72200 300x300mm
1 db NHOO aljzat ' db NnOO

[GtiGtszO fedél)
nullbontd PE sin

3 db AKS 23 tBbmszelence (szikség szerint)
1 db W—be W.-fizist kopcsold bakra szerelve

@) Fogyasziasmérd szekrény
1 db Mi 72203 300%300 rmm

-~

Feliroti tablak:

(&t1&tezd foddl)

2 db AKS 23 tomszelence (szlkség szarint)

1. HokSzponrt flbiztdsitd és tlzvédelmi fokopescld szekrény

2.FOTAY Zrt, Hawiizpont
J.Hé<Bzport Tdzvedelmi fokapcsold
4. VIGYAZZ 400v!

Megjegyzés.

Fedlap néz

2.




13. Villamos fogyasztasméré-hely ,,D” tipus haromfazisa betaplalas



wiziled foelosziS szearény

D TIPUS TERY — 3 fazis - kozllet

A lipusteryet abban oz esetben kell gkamazni, ha o kBzllet f=lo

r
/

e,

dizllet tdzvidelm| fSkapesoitja

/ FEN kids gz eloszidba
7

™N-C-S "

N-S 5

T

Weplévd ELMU

ELMY kébel |

(DHokbBzpont elsé thlaramvédelmi fobiztositd é&s tlzvédelmi fokopcsolé

krépllet

3 db

1 db K—be Il -fazisi kopcscld closztd ajtéra szerclve (piros/sérga)

csaflokozfs po ry
F i

[

e

Mért

j& &llapotd, &3 berne o hékdzpont elsd tdlSramvédelmi fibztead)
tilzvidelmi 1dkapeealéja elhelyezhetd a méretlen celiéban,

A ledgazisi pentnax oz Bpiilst tizvidelmi idkapcsal@io ulbn, de m
miretlen szakesion kell lenrel

favereték

078y SxfmmZ vagy
vaielek, v;gy tBbal [tol

\ .
' LV

I\ ;//,}xoéz
,_«f/ﬂhu (prirar &s ereburdar
Ao ,-v‘"/ aldrermentt vissrotérd)

& Hokbzport heli EPH csomépont

jo Gllapoll foelosztdjdba scerelten

NHOO aljrat

@ Fogyaszt&smérd szckrény

1 db
Z db

Mi 72431 600x300 mm [6tl6tszd fegél)
AKS 25 tomszelence (szikség szerint)

Felirati tabldk:

Z.FQTAY Zrt. Hokdzpant
J.Hokdzpont Tlzvédelm idkapcsold
4. VICYAZZ 400V

HehBaport lebgazis ] ———
2
3 1= D HKS Tt
.-/
£ hbBzpe
E E E il
- D
H | =
4 3 E A fogyaszids
Maretler calla E o|E minden essth
3 3| = veraifkicl ke
$¢| Iz ey e
T E 3 _‘_l: kdzbeiktatbed
M=
r [ f 5 o
= _% 8 L ldwd fa
Themel bipusiary alsplén iés:fett terset tercaad = E T a L egatéin o rv'i
,’4 “ . i - 5 ‘E g }- ti‘-p..
W e < % \Snr:&diﬂ sr
Ha nincs az éplletnek tizciderni fotopescibie, © o L korldiozh kist
Wigy az o mért hiszton kerilt <laokasa, "Dz BFarell &5 IGt
| ghier art tercazbres sgyedl albt®8s ahpin, = ﬁaf
4 helyszin lsnerstiben. azr Erdryben 18wt &
szabvdnyox, eldirdsok, rendeletsk alapidn kell &
meciervezie, és sgysretsing, Xvd hogyaml oz
‘ az dpiliet tulaerosiva, FOTIY Irt—vel, &3
| ELMD Hyrt.—val.
lo1 stzppont P
agekripy, v dobor

Fedlap nézet

l

L

2.

[
)




14. Villamos fogyasztasmérd-hely ,,D” tipus egyfazisa betaplalas



sUzlle fleloszid srelr@ry

D TIPUS TERY — 1 fdzis - koziilet

A tiousteryet abbon ax esetben kel clkalmazni, bo o kbcllet fdelos

5\ TN~C-5 5 méretlen szakaszon kell lenriel
2 2 E—
3 %
a Mt calla
E- £ ca ™N-S J3
BB >
58 Q) Hinbesort loGgazés
}3 - I 3.
E4
NH WH
** g ] 20
B 4 l ]
H £E2| ©
] 3
\ 8| 2.
2 : &

h Méraillen cella § %%
~ M 2% 2|
*&u - % -3'*%:
o N &

- 1 | L7 ‘VG
= 3| 5|0
o= i g3
=| " Térgul toustere dapin kiszhett tervet tarvezé oo
z| 2 i ; | Nstt—wel is c % 9
e exyeztemni. (Gvihagyqtii = g L
=3 Ha rince ar plietmek tiovédelni Skepessldia, o = | L

vogy Az a marT hdlbzoron werdll Walaeitgsrg, ) S

| asbior amt serveziral epyedi slbvsibs alaxjas, =
ELMO kéeel a halszin [sreretdben, ar arvbryben () &

szabednyok, eBirdson, rendehtel dap@p sl

mgginryeznia, &3 sgressisinle, [ove bogyotnd st

ar &illst tulajdonoesvd, FATRY Zrt—wal, e

| ELMU Myrt.—ve.

Epillet elapponti

(DHokdzpont elsd thlaramvédelmi fobiztosité Bz tlzvédelmi fokopesolé

!'\___4 ;-"’/;96-’-

EFH szekriny.v.doboz

viz

‘__/!ﬂ /;:-*‘" #lliae

‘ & HdkSzport helyl EPH csorndpont

jé dllepotl, & benne a hdkdzpont ehd tlldramvidelr fikiztositda
tlzvidalrni fSkopesoldja elbelyszhetd o maretlen cefliban,
A |efignzisi pontnok az épiilet tlzvedelmi f8kopesoibja utén. de mé

Mert fovezeték

0. 75kY ZxBimn
veantdk, h;:q; wobel (to

-

f
@e | | we
hdabzp

-1tip

A fogyeszid
rirdan eset
wvezelblanl k

N fﬁziisﬁq L]
\ kEzbeiktatés:
magiévd fo

ese a m

\Szerz-t‘.\das 8
kotlatozd kis

5« gZeren es

(primer &5 srekunder
eléremend, visszatiro)

kSzépllet j5 &allapoth foclosztdjaba szerelten
1 db NHOO gljzat

1 db ki—be ll.—fazisl kopcscld elosztd aqjtéra szerelve (piros/sérgo)

(@) Fogyasztbemérd szekrény

1 db M 72203 300x300 mm (Gllatsze fedel)
2 db AXS 23 timszelence (szUkség szerint)

Felirati tablak:

2.FQTAY Zrt. Hokdzpant
J.HokGzpont Tlzvédelm Tokopcsod

4. VIGYAZZ 400Y!

Fadlap néra
2

* —4

plombalhaté csay
ELMU latja el z3



15. Villamos fogyasztasmérd-hely ,,E” tipus haromfazisu betaplalas



E TIPUS TERY — 3 fozis = kozilet

A tipustervet abbon gz esetben el olkalmozni, bo g kizllet |
i& dllapeld, de benns a hdkzpont elsd tidramvédelmi fbizto

™N tizvidelmi fkopeesidja e helyezhetd el a rréretlen cellbean
k -
2 =2 A ledgazdsi pontnok oz épliet tlzvedslmi tokopcsolfjo uldn. d
3 B méretlen szakaszon kell lenriel
% - L - P M&ri fovereték
8 = " = 0,78 S«bmmd vay
€l 2 . i vereték, vory bbel [t
2 1 5
% 5 ®.~“\ L] . \ﬁl * 8 4
g € £
£ € | ¥ e D HKP
g £ ﬁg e E_ ; kB
~ I I e
™ o ™N-S | Z-— ’ ; @
111 . Clc
> S| A fogyaszit
A oD mihden ase
] g = 2‘.} = = E wezatdlkial
Z|a | Méretlen cela 5 vEl T sziiksdg &
é g o i =§ ‘; i\g l (kﬁ!beu i:‘.qatﬁ:
<& Méretlen fovezeték .. fm|  _ ; a3
up | A4 0,75&% ExBrm2 vogy Sx!0mm2 b7 ”~ reqgiéve
fg-ﬁ wezetbk, vagy wibel (ioldts nasdl) o § % g %ﬂr i "_?F‘—_‘.n nan
= ot [ C ot
- [ ;‘5% _21 , \ Szerzddés
ELMA Lékel Haz tizvédelmi fékaposold helyiségében, | & \KCN1810Z0 ki
cttél mox. 3 m kabelryomvonalon belll a szarel
‘ kall felszeralni o iBelosrtira telepiive. vagy A
. kizvetlenll mellette felszarelve
k4
| Ulet xBapponti
‘\ EEE aanr?ny.v.EEEEi -
X viz
| \ 2‘/-95; Fedlap 1
- SR ——
¥ .
| ‘tuies (primer @s szesurder s
o |- / slbremend), visszalérd) B
o ‘ P Hékdzport held EPH csomipont
L ]

Tar

akkor azt tervezines egyed) albirdits alapiin. a belyszis lsmarettben, az srdrrben 1vd
szabednyok, ebicksck, rendelstel clapidn kel megtervemle. &1 egyeretsinke., 0 hagratnl ezt
az Eplled tuladoresive, POTAY Zrt—vel, &3 ELMO Nyrt.—vel.

(DHomdzpont fobiziosild &5 tUzvédelmi fokopcsald szekrény

T db Mi 72200 300x300mm (&tigts:d fedél)
3 db NHOO agljrat 1 db NnQO nulibortd PE sin
3 db AKS 23 1Gmszelence (sizllkség szerint)
1 db ki—be lll.—fazish kepesols booro srareve
@ Fogyauzidamird szakrling
1 db W 72437 G00=300 rom {(SUszh fedél)
2 db AKS 23 tSmezelence (sxiikség srerint)
Felirat :ablak:
1 Hékizpont fibztésid &= tlzvédelmi idkoposelé srekrény
ZFOTAY Zrt, Hoadzpent
S Huaktzpant Tozvedelml Toxapcsold
4. VIGYAZL 400!

sitgka minden sseten ELMU Pwit—ysl s sgesaietod, jeedhogainll
Ha rincs ar dpilletrek tilzvdelml fdkoposaléja, vogy az a mért hdSzator kerill Kalokftdsra,




16. Villamos fogyasztasméré-hely ,,E” tipus egyfazisi betaplalas



E TIPUS TERV — 1 fazis - kozilet

akspr axt terveclres egredi bWl clapidn, a belyscin Dsmersi8oen, @ &rvénylen 1840
srchbwdnpok, slifrfnck rendsletel alopiin kel megtervarhie, & ageeretelinia, jvd hogrami ast
o7 #pllet tuojdoresdval, FOTAY Irt.-vel, &5 ELWU My, —eel.

(MHokiizoont tabiztosité &s tizvédelmi fokaocsold szekriny
1 db Ni 72200 300+300mm (otiétszo fedél)
1 db NHOD alizai | ¢ NrDO nullborté PE sin

3 db AKS 23 tEmsrelence
1 db ki—be |Il.—f6zisG kopcao$ bakra =zerelre

@ Fogyesztasmerd szexrény

L1 db M 72208 300x300 mm (Uatszo tedel)

2 12 db AXS 23 Bmszelerce (szlikaséy szerint)

Falirati tabisk:
1. HokEzpont fibizibstd &s tirvedelmi fdkopossls sreirény
2 F&Av Zrt, Hékézpont
3 Hékbzporse Thxeddelml fékapcsold

4. VIGYAZZ 400V

kfizllet tHelosrid SIekrary 4 tipustervet gbban qz esetben kell glkalmcznl, ha o kizilet |
j5 Sllapetd, de benre a bikdzpont elsé Sldramyvédelmi fobizto
- =% tizvbdelmi fékepcsaibja nerm helerhetd @ a méreter celldban
§ ThIN-C—5 3 4 leAgazhsi portnak oz épiilel thzvédelmi fokapcsalio utén. d
'i' % méretlen szakoszon kel enniel
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2 @ Wy 0,75k¢  IxGmn
£ 2z J veinlth, v:;mv cabel (19
3 : o [N Ei ——
.s L I + C ! L
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2 -g.% it =5 i hokibzp
3 |— = a J&} 00 x :
g
\ 58] U3 g ~4ip,
8 TH-5 - o g o
131 D § o5 A fogyasztt
- NHTT]. -3 ZE minceh esel
E\H % Sz —g 2 vezatblial b
] . = - LN (sziicsdg ==
g T k\"j- L Welestinn 5% »4_:_‘_ ¢ § T N kiézbeiktallis
oz 5, 23
M 4 Méretlen fdvezeték .. fm | =f| =|H .
> 2 L 5 H oW P maglivd §
- 8 0,75kY Sifmmd g 2\ 5 "i:ﬁﬁ"’"ﬁ“‘rm
olS vozetdk, vagy ssbel (soldts el HE X o '
=[g 2 N
| ) ) ) = Szerzddés s
ELMA kel Moz tazvécelmi fokopcsoid helyiségiben, u “korigiozs kis
|| ottdl mox. 3 m kabelryornvoralen belil b4 UTER
‘ kell felszersini a foeloszibro telepitve, vagy ~
| kizvetleril mellette felszerelve ™
Eplilet sHzppard ,
\ FFH grekrény v dabaz ’:
X i
e
P ;/ &
\__,M_...Vq
flids (prirmer s szeiurder
b / eldremend, visszalérd)
- ® HokBzpont heli EPH csormépont
Fedlap n»
—2-_



17. Elektromos févezeték kiépitésének lehetdségei



Egyéplhlet egy Hokdzpont esetén

Hifzpont

Févezeték
i L |
%AII Iph ‘E” lp&ﬂ .c‘ 'ph
, Egyapdist, tdbb HAkizpont esetén
\“‘—-._
e g
i H ik nt
|
Févezetdk
-
/ : S~
Marshely [ | e

LA || AN
7 “A"Iph B Iph 'C" Iph
j HéxSzpont HékSzpont HékSzpont
|
|
1
Fivezetek Flvezetek Flvezetek
Mérshely [ | Mér&hnlyF | McréhslyP

‘A«" Iph

“B" Iph ol



Egy heldségben vE, agymdstd sammllyen midon el nem vilasziott H5k3zpont esetén

HékBzpont |,

[ Hekdzport IL.

Fovezeték
Mérihely |
P | |
"A%lph ‘B Igh "G lph
S
~ e
iy e
HekEzport II.
‘\H\.\\ //’/
e
Fovezeték /_,/ T~
,ﬁ/"/ \
o~ e S
— T~
Meérdhely [ |_— g
_ | | | I~

- “A"Iph "B’ Iph "G Iph



Kiln helylségben IvG, egymastsl raccsal, vagy fallzl dvalasziott HokOzpont esels

HAkfzpant |
Hokozpant IL
Févezetdk
Mérfihaly H
] | ]
“A" Iph "8 Iph "C* Iph
\“\\ﬁ —> - ol
— Hakzpont L /
______ I —
\'\x ~
e HOKOZPORLIL -
e ™ o
<
Févezeatik — e SO
,/ \
. - \_\m
- fh WY
__.»-"/ \-.;
Méréhd/yr[l/ \r\
) | | | ~
—
il “A" Iph "8 Iph "C' Iph
_ Hokbzpoot . | /"/
HokazpoatIL | —
Févezeaték /»/ \\\\_
,/‘/“
e
-

Mérshely [1—



18. Egyenpotencialra hoz6 halozat kialakitasa
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Hokdzpont

MUanyag cstvezetékkel szerdt haldzatnal - a tém csivezetékekkel ellentétben -
a csBvezetéket nem szllségos kdzvetlondl a falsiknédl bekdtnl a hdkSzport Khiud
EPH halozataba, elégséges az elsd fém szerelvény elltt fém csddarab
belktatésa segitségéveal bekdtnl azt.

Vizdra athldalasa oft szllkséges az MSZ 2364 547.1.3 pontla alap)én, ahol az
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4. melléklet az U4/2019. Miiszaki vezérigazgato-helyettesi utasitashoz

Hokézpont kivitelezés kovetelményei

1. Hékdzpont kivitelezés kovetelményei

1. A h8kézpont létesitések, illetve feltjitasok soran a hékdzpontokat primer oldalon a meglévo vagy az ujonnan
épitett forroviz tavvezetékre, szekunder oldalon - az épiilet részére torténd hészolgaltatasnak megfelelden - a
meglévd fiitési-, hasznélati melegviz- és hasznilati hidegviz rendszerekhez kell csatlakoztatni. A létesités részét
képezik a hékézpont elektromos ellatasahoz sziikséges munkék és a jarulékos épiiletgépészeti, épiiletlakatos,
kémiives és szakipari munkak is.

2. A hékdzpont kivitelezés altalanos kovetelményei

2. A kivitelezd munkajat a vonatkozd jogszabalyokban, szabvanyokban és a kiviteli tervben meghatarozott
miiszaki, technoldgiai, mindségi, kérnyezetvédelmi és biztonsagi kovetelmények, valamint FOTAV Zrt. eljarasainak
betartasaval kell végezze.

3. A Kkivitelezés soran a FOTAV Zrt-t altalanosan az adott feladatra kijelolt projektkoordinatora
(projektmenedzsere) képviseli. A helyszini kivitelezés feliigyeletét a felel6s miiszaki vezetd latja el. Uzemviteli és
hészolgaltatast érinté kérdésekben a hdszolgéltatasért felelds régio véleményét figyelembe kell venni. Kivitelezének
a sziikséges egyeztetéseket a projekt felelésénél kell kezdeményeznie. A hékdzpontot befogado épiilet képviseletével
torténd egyeztetések a projektkoordinator kozvetitésével torténnek.

4. A hokézpont kivitelezése elére rogzitett ltemterv szerint zajlik. Az iitemtervben meg kell jelolni a
héfelhasznalot érinté tevékenységeket, az atkotések idépontjat és iddigényét. A hifelhasznalot érintd tevékenységet
egyeztetni kell a hofelhasznalé képviselgjével. Az iitemtervet ugy kell elkésziteni, hogy a kivitelezés soran az
épilletekben a hasznalati melegviz és az igény szerinti fiitési szolgltatas folyamatosan biztositott legyen.
Amennyiben ez nem megoldhaté tgy a HMV és/vagy a fiitési szolgaltatas 12 éran tili akadalyozasa esetén
provizoériumot kell épiteni.

5. A kivitelezés a munkateriilet 4tadasaval kezdédik. A munkateriilet atadasakor a teriilet munkavégzésre alkalmas
allapotanak biztositasa FOTAV Zrt. feleléssége. A munkateriilet atadas idpontjatol az épitési teriilet a kivitelezd
munkateriiletének mindsiil. Az épitési-szerelési munkak soran a kivitelezOnek az lizemeltetdvel egyeztetett modon
biztositania kell a hdszolgaltatas akadalymentes ellatasanak lehetdségét.

6. A munkateriilet atadasakor a meglév allapotot a munkavégzés helyszinén és az anyag beszéllitas atvonalan,
fényképekkel kell dokumentalni.

7. A kivitelezési munkak elkezdése elétt a kozosséget az Uzletszabélyzatban meghatarozottaknak megfeleléen a
lépcs6hazba kitett hirdetménnyel értesiteni kell, melyen szerepel a munkavégzés kezdési és befejezési id6pontja, a
munkavégzésért felelds személy és elérhetdsége, valamint a munkat végz6 szervezet neve.

8. Legkésébb a munkateriilet atadas soran az elbontandé berendezésekrél, szerelvényekrdl, vezetékekrdl FOTAV
Zrt. és a kivitelezd kozdsen bontasi jegyzokonyvet kell felvegyen, megjelolve benne az ujrahasznosithato
berendezéseket. A bontand6 anyagok kezelési feladatait a FOTAV Zrt. és a kivitelezd kozotti megallapodasban kell
rogziteni.

9. Az Epitési Naplé folyamatos, a vonatkozé épitésiigyi jogszabalyoknak megfeleld vezetéséért a Kivitelezd
felelds. Kivitelezd és FOTAV Zrt. elsdsorban az épitési naploba vald bejegyzés utjan, valamint kapcsolattartéikon
keresztiil tajékoztatjak egymast.

10. Kivitelezének egyiitt kell miikddnie a munkateriileten, vagy ahhoz kapcsolodo teriileteken tevékenykedd mas
kivitelezékkel, tovabba FOTAV Zrt. hészolgaltatasért felelds dolgozoival.

11. Amennyiben a kivitelez6 a hokdzpont létesitését akadalyozd koriilményt tapasztal, azt haladéktalanul
jelentenie kell a projekt koordinatornak. A felek kélcsondsen és haladéktalanul egymés tudomasara hozzéak azon
értesiiléseket, tényeket, koriilményeket, amelyek a kivitelezést akadalyozoé koriilmények elharitasa érdekében
sziikségesek.

12. Az épitési teriilet feliigyelete és biztonsaga Kivitelezd, illetve a szamara e feladatot ellaté szervezet feladata.
Az anyagtarolasi helyek kialakitisa Kivitelezd kotelezettsége. A munkateriilet, valamint az €pitési teriileten tarolt



minden nemi anyag, eszkoz és szerszam, tovabba a Kivitelez6 munkavallaléi személyes ingdsagainak az Orzése
Kivitelez6 feladata.

13. A kivitelezés soran és a sziikséges anyagok helyszinre szallitasakor figyelembe kell venni, hogy a munkak
miikddé hékozpontokban vagy épiiletekben torténnek. A munkavégzés soran a kivitelezéssel nem érintett teriiletek
eredeti allapotat meg kell Grizni.

14. A kivitelezés idején Kivitelezd felelds a kornyezetvédelmi-, a munka- és a tlizvédelmi szabalyok betartasaért.
Az e kotelezettsége soran keletkezett dokumentumok az épitési napld részét képezik.

15. A primer korben torténé hegesztéseket az MSZ EN ISO 3834-2 szabvany valamint a FOTAV Zrt. vonatkozo
hegesztési eljarasanak el6irasai szerint kell végezni és dokumentalni.

16. A kivitelezési munkat az altalanosan és helyi szinten megallapitott zajterhelési hatarértékek figyelembe
vételével, az engedélyezett idSintervallumokban szabad végezni.

17. A Kivitelez6 felelssége, hogy a FOTAV Zrt. munkateriiletére vonatkozé specialis kockazati tényezOkrol
munkavallaldit kioktassa.

18. Kivitelezé felelds a munkateriileten vagy az érintett lakdépiiletben a tevékenysége folytan szandékosan vagy
gondatlanul okozott karért. Az esetleges karok megallapithatosaganak érdekében a kivitelezési munkak megkezdése
el6tt fotokkal kiegészitett allapot felmérési jegyz6konyv késziil.

19. Kivitelezo az altala beépitett anyagok, valamint elvégzett munkak utan jotallassal és szavatossaggal tartozik.

20. Kivitelezének a kivitelezés soran elbontott, korabban ujra hasznosithatonak itélt berendezéseket,
szerelvényeket FOTAV Zrt. raktardba be kell szallitani. Az egyéb bontott anyag (épitési hulladék, fémhulladék,
veszélyes hulladék) elszallitasa, kijelolt lerako helyen torténd lerakasa - eltéré megallapodas hidnyaban - a Kivitelezé
feladata.

21. A kivitelezés f6 fazisait, illetve kés6bbiekben eltakart részeinek kialakitésait, tartd szerkezetek statikajat érintd
munkafézisait fényképpel kell dokumentalni.

22. A gépészetileg és elektromosan mikodoképes hékozpont iizembe helyezése a kivitelezd feladata, melyet
FOTAV Zrt. szolgaltatasért felelés szervezetének és a projektkoordinatornak kézremiikddésével végezhet el. Az
tizembe helyezés a projektkoordinatorral egyeztetett idépontban zajlik az tizembe helyezés varhat6 idétartaménak
megjeldlésével. Az iizembe helyezés idSpontjatdl az épiiletben a hdszolgaltatast mar az (1j berendezés latja el. Az
tizembe helyezés a kivitelezd altal atadott érintésvédelmi jegyz6konyv alapjan engedélyezhetd.

23. A miiszaki ellendr vagy a projektkoordinator kérésére, illetve a kivitelezési munka végezetével a kivitelezonek
FOTAV Zrt. részére at kell adnia a beépitett anyagok mindségét igazolé dokumentumokat, tovabba nyilatkozatat az
elvégzett munka mindségérol.

24. FOTAV Zrt. jogosult a helyszinen a beépitett anyagok minGségére, az elvégzett munka médjara és mindségére
iranyul6 ellendrzéseket végezni. Kivitelezd lehetdvé kell tegye az ellendrzést, az ellendrzésre kijelolt személy irasos
észrevételeit figyelembe kell vegye.

25. A kivitelezési munka befejezését kovetSen keriilhet sor a miiszaki atadas-atvételi eljaras lefolytatasara, mely a
kivitelezd részérél a hékdzpont lizembe helyezését és valamennyi kivitelezési munka befejezését kovetd készre
jelentéssel indul. Az eljaras feltétele a Kivitelez6 részérél a vonatkozd jogszabalyokban, valamint a Kivitelez6 és a
FOTAV Zrt. kdzitt kotdtt megéallapodasban (szerzédésben) rogzitett valamennyi dokumentum atadasa. Az atadandé
dokumentumok minimélis kdre a kdvetkezd: beépitett berendezések jegyzéke, felhasznalhaté anyagok és bontési
hulladékok kezelésének dokumentumai, Kkivitelezés dokumentumai (épitési napld), teljesitményt igazold
dokumentumok, garanciat biztositd dokumentumok, els6 érintésvédelmi jegyzOkonyv, nyomasproba jegyzokonyv,
kivitelezdi nyilatkozat, esetleges karesemények dokumentumai, tovabba hegesztési naplo, varrattérkép, varratnaplo,
¢s roncsolas mentes vizsgalatok jegyz6konyvei.

26. A sikeres miiszaki atadas-atvételhez hozza tartozik a késébbiekben nem a hékdzponti technologiat szolgald
helyiségek, illetve a felvonulasi teriilet rendeltetés szerinti visszaszolgaltatasa a teriilet tulajdonosa részére. A
helyiségek és a teriilet visszaszolgaltatasardl a Kivitelezd, az épiilet képviseldje, a projektkoordinator, a miiszaki
ellenér és FOTAV Zrt. szolgaltatasért felelds szervezetének képviseldje, vagy e személyek helyettesitsi kozdsen
jegyzbkdnyvet vesznek fel. A miiszaki atadas-atvételi eljaras abban az esetben zarhato le, ha a kivitelezés teljes €s
hibatlan.

3. A hokozpont elektromos kivitelezésének kdvetelményei

27. A kivitelezés soran minden esetben 30mA-es aram-véddkapcsoloval szerelt IP54-es kiviteld, allvanyon 4ll6
ideiglenes felvonuléasi szekrény hasznalata kotelez6. Az felvonulasi szekrénynek az épiilet villamos rendszerére
torténd csatlakoztatasa a tervdokumentacioban meghatarozott modon torténhet.

28. Azokban az épiiletekben, ahol korabban nem volt hdkdzpont és a hékdzpont elektromos fogyasztas-méréhelye



a kivitelezés kezdetének idépontjaban nincs kiépitve, a hékdzpont létesitéshez sziikséges elektromos energiat
felvonulési szekrénnyel kell biztositani. A felvonulasi szekrény elektromos megtaplalasat az adott eépiilet mért
elektromos halézatara kell csatlakoztatni. A kivitelezés soran hasznalt felvonulasi szekrényt lehetSség szerint
fogyasztasmérével kell felszerelni.

29. A munka megkezdésekor, és befejezésekor (elosztohalozati fogyasztasmérd felszerelésekor) a kozos
képviselével/tulajdonossal az induld és zar6 oradllast, a datumot, és az épiilet aktualis villamosenergia egységarat
jegyzokonyvezni kell. A jegyzokonyv felvétele az illetékes szolgaltatasi régio hataskorébe tartozik, ahogy a
jegyzékonyvnek a projektkoordintor felé torténd tovabbitasa is. A jegyz6kényv mintaja jelen melléklet végén
taldlhaté. A jegyzOkonyv alapjan az épiiletre vonatkozd villamosenergia tarifaval kiszamitott dijat FOTAV Zrt
megtériti az épiiletnek. Méré nélkiili vételezés esetén a munka megkezdésekor, és befejezésekor (elosztohaldzati
fogyasztasmérd felszerelésekor) a kozos képviselovel/tulajdonossal a datumot, €s az épiiletre vonatkozo
villamosenergia egységarat jegyz6kdnyvezni kell, és meg kell dllapodni az elfogyasztott villamosenergia
mennyiségében.

30. Az elosztéhalozati fogyasztasmérd felszerelése a projektkoordinator altal szervezett idSpontban torténik. A
h8kézpontnak az elszamolasi mérdre torténd atkotése a kivitelez feladata. A jegyzékényv felvétele az illetékes
szolgaltatasi régi6 hataskorébe tartozik, ahogy a jegyz6konyvnek a projektkoordinator felé torténd tovabbitasa is. A
helyszinen felvett jegyzékonyv eredeti példanyanak és az aramszolgaltaté altal kiallitott munkalaponak, esetleges
hibajegyzéknek az energiaelszamolast végz8 szervezethez torténd eljuttatasa a projektkoordinator feladata.

31. Amikor a h8kdzponti elektromos méréhely mar elkésziilt, de még az elosztohalézati szolgaltaté nem szerelte
fel az elektromos fogyasztasmérot, akkor a fogyasztasmérd helyén a mért és méretlen févezetéket sorkapocs
segitségével Gssze kell kotni. A méretlen févezetéket mindaddig a haz mért halézatardl kell megtaplalni, amig a
fogyasztasmérd felszerelésre nem keriil. A mérd felszerelésének idépontjaban kivitelezének gondoskodni kell a
hékdzpont méretlen févezetékének atkotésérdl az épiilet méretlen halozatara.

32. Abban az esetben, ha a meglévé hokozpont 4tépitése miatt torténnek munkalatok, tehat van a h6kdzpontnak
elektromos fogyasztasmérdje, a kivitelezés idejére aram- védékapcsoldval szerelt felvonulasi szekrény hasznalata
akkor is kotelezo.

33. Ha a hokozpontnak van meglévd elektromos fogyasztasmérdje, akkor a kivitelezés megkezdése el6tt a
Kivitelezd koteles ellendrizni a FOTAV Zrt. elektromos fogyasztasmérdjének plombaltsagat (szolgaltatoi és
hitelességi pecsétek), és a plombak épségének, esetleges hianyanak tényét épitési naploban rogzitenie kell. A
hitelességi plombak eltavolitisa TILOS! Ha a hSkézpontnak nincs elektromos fogyasztasmérdje, vagy mérShely
szabvanyositas, vagy mérShely athelyezés miatt Gj elektromos fogyasztas mérShely keriil kialakitasra, akkor
Kivitelezének meg kell vizsgalnia, hogy a munkalatok elvégzéséhez sziikséges-e az épiilet méretlen elosztdjaban
plombabontast végezni. Ha a kivitelezés az épiilet méretlen elosztéjanak atépitésével jar, vagy aramvaltos
mérdcellaban torténd munkavégzést tesz sziikségessé, akkor a kivitelezést csak a dramszolgéltaté altal is jovahagyott
terv birtokdban lehet megkezdeni! Kivitelezd a szolgaltatéi plomba bontisa elétt min. 8 nappal kételes a
projektkoordinatort a plombabontas varhato idejérdl irasban tajékoztatni. A tajékoztatasban szerepelnie kell annak is,
hogy csak a FOTAV Zrt méréhelyérol keriil eltavolitasra a szolgaltatd zaropecsét, vagy sziikséges az épiilet méretlen
elosztojaban is plombabontast végezni. Az aramszolgaltato felé a bejelentést FOTAV Zrt tovabbitja. A méretlen
szakaszon a munkavégzés befejeztével Kivitelezé azonnal koteles a visszaplombalast megkérni FOTAV Zrt-t3l, és a
Kivitelez8i nyilatkozatot atadni. FOTAV Zrt. a Kivitelezdi nyilatkozat birtokaban aramszolgéltaté felé a méréhelyet
készre jelenti, kéri az épiilet és a FOTAV Zrt méréhelyének plombalasat.

34. Az elektromos kivitelezésnek része a hdkdzponton kiviil elhelyezett szerelvényekre, késziilékekre a
tulajdonost jel618 tablak, feliratok elhelyezése (tlizvédelmi fékapcsold, mérészekreény,).

35. A hokdzpont megkozelitési utvonalanak vilagitasat és az atadasra keriild helyiségek vilagitasat az épiilet
vilagitasi rendszerére kell kotni.

36. Az épiilet févezetékére kotés miatt sziikséges fesziiltségmentesitést csak a kozos képviseld altal engedélyezett
idépontban, FOTAV Zrt-vel egyeztetve szabad végezni.

37. A villamos munkék soran a sziikségtelenné valé mérShelyet (fogyasztasméré nélkiili allapotban) el kell
bontani és a sziikséges helyreallitisi munkékat el kell végezni a tervdokumentaci6 szerint. A mérdhely elbontasara a
projektkoordinator ad engedélyt, és a fogyasztasmérd leszerelésérdl késziilt jegyzOkonyvet az energia-elszamolast
végzl szervezethez eljuttatja.

1. figgelék az U4/2019. Miiszaki vezérigazgato-helyettesi utasitashoz



HKP-ok tervezésének és kivitelezésének tipizalasa

1. Szakipar

1. Droétiiveg elhagyasa, és helyette ,,vastag” viztiszta plexi beépitése.

2. Padlodsszefolyok és lejtések biztositdsanak probléméaja. A HKP-ban a meglévd, rossz allapotl, vagy
megsziintetendd padlddsszefolyé helyére egy Gij padlodsszefolyo keriiljon beépitésre, és az Gj dsszefolyd bekotésre
keriiljon a zsompaknaba.

3. Tomedékelend§ zsompok feliilvizsgalata. Tobb esetben a fogyaszté képviseldje jelezte a helyiség atadasakor,
hogy a régi tdmedékelendd zsomp maradjon meg, ami tervtél eltérést jelent. Megoldas, hogy amennyiben a terven
nincs rogzitve, de a kivitelezés soran a haz jelzi, hogy a tovabbiakban is sziikséges van a zsompra, akkor a
projektvezetével kozdsen naplozzak a haz kérését és a zsomp annak megfelelden keriil meghagyésra.

4. Ajtok egységes kialakitasa. Megoldas minden ajté el6zetesen kilincesel és lakatfiillel keriil kiépitésre, kivételt
képeznek azon HKP-k ahol a kilincs elhelyezésének fizikai korlatai vannak.

5. Miianyag ablakok beszerelése nehézkes és kérdéses annak sziikségessége. Megoldas, hogy a miianyag ablak
csak azon épiiletekben keriil kialakitasra, ahol az épiilet jellege megkivanja, korabban mar minden ablak csere
megtortént kivéve a HKP ablakat. A tobbi HKP-i nyilaszaro marad régi acél kialakitasa ({ij vagy felujitott).

6. Teljes aljzatfeldjitas és aljzatemelés probléma. Megoldas, hogy teljes aljzatfelujitas csak azon HKP-kban
sziikséges ahol munka és biztonsagvédelmi szempontbdl indokolt, vagy az (ij lejtési viszonyok sziikségessé teszik. A
teljes aljzatfelujitasnak azonban min. 5 cm magassagban kell elkésziilnie, és ezt a gépészeti terveken is jelolni kell
azért, hogy a modulok a végleges magassagukra keriiljenek.

7. Mennyezeti szigetelés egységesitése. Megoldas az uj HKP-i teriileten, ahol volt szigetelés, ott helyre kell
allitani, ahol nem volt ott nem kell tovabbra sem. Visszaadand teriileten a mennyezeti szigetelés minden esetben
szitkséges 5 cm vastagsagban. Azon HKP-kban ahol a terveken nem szerepel, ott tébbletmunkként jelenik meg.

8. A fent megjelenitett megoldasokat egységesen kell kezelni, attél eltémi csak kiiléndsen indokolt (helyi specialis
adottsagok) esetben lehetséges.

2. Gépészet

9. Eltér6 primer és szekunder légtelenitési megoldasok hasznalata, ,,T” idomos légtelenités, vagy kényok utani
egyenes szakaszbol. Megoldas, hogy a konydk utani egyenes szakaszban kell a légtelenitést kialakitani.

10. Légtelenitd és jelzé vezetékek HKP-n beliili vezetésének egységesitése. Megoldas, hogy altalanossagban a
légtelenitd vezetékek a fold felett max. 10 cm-re levezetésre keriilnek a miikddtetd golydscsapok kezelési
magassagban keriilnek elhelyezésre (140 cm). Az épiilet foldszintjén talalhato, laké- vagy egyéb helyiségekkel
hatdros hékozpontokban a Iégtelenitd vezetékeket is az Gsszefolyd csatornaba kell bevezetni. A kdzponti 1égtelenitd
€s jelzdvezetékeket minden esetben a falikitba kell vezetni. A gyorsiiritd és tulfoly6 vezetékeket az &sszefolyd
csatornaba kell bevezetni.

11. A modulban Iév6 primer oldali féelzaroknak karimas kiviteltinek kell lenniiik.

12. A hidegviz és melegviz oldalon, valamint a szekunder fiitési rendszeren az iiritd és légtelenitd szerelvényeknek
menetes csatlakozastiaknak kell lennitik.

13. A mosat6 csonkot a HMV vezeték aljabol kell kikotni. A mosato csonkot a HMV cirkuléacids vezeték esetében
ugy kell kialakitani, hogy legyen benne a lek6tésnél iranytorés (,,flirészfog™). Erre azért van sziikség, hogy a mosatas
kozben a csOvezetékben talalhato lerakddas késébb ne keriilhessen bele a hécserélébe

14. A fent megjelenitett megoldasokat egységesen kell kezelni, attdl eltérni csak kiilondsen indokolt (helyi
specialis adottsagok) esetben lehetséges.

3. Elektromossag

15. Az elektromos modulok f6lé fali konzolon 1db lampatest elhelyezése sziikséges a konnyebb tlizemeltetés
érdekében. Jelenleg a szekrények megvilagitasa elég bizonytalan igy a szerelések és a sziikséges karbantartasok
soran segéd fényforras bevonasa sziikséges.

16. A fent megjelenitett megoldasokat egységesen kell kezelni, attdl eltémni csak kiilondsen indokolt (helyi
specialis adottsagok) esetben lehetséges.



9. szamu melléklet
Kivitelez6i f6osszesito(k)
Kivitelez6i f6osszesitd

Munka megnevezése (cim):

Kéltségvetési adatok:
Dij Gép Anyag
(6ra) (Forint) (Forint)
Tételes elszamolasu
munkanemek:
Gépészet
Mélyépités
 Szamitott elemek:
Az esetleges cséprovizorium
anyagaranak 80 %-a (Negativ
el6jellel keril beszamitasra!)
Tervezési dij MMK alapjan
b e Ajanlati elemek:

Gépészeti rezsioradij (F/6)

Mélyépitési rezsiéradij (Ft/6)

Anyagar-szorz6 (A; %)

Tervezési dij szorzd (T; %):

~ Kivitelezés értéke (szerz6dés adatai):

Kivitelezési dij - Ft
Tervezési dij - Ft

Netto:
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1. A szabalyozas célja

A szabalyozas célia a hegesztésnek — mint kiilénleges gyartasi folyamatnak — az integralt
iranyitasi rendszerbe illesztése, tovabba a csévezetékekre vonatkozd hegesztési- és vizsgalati
eléirasok érvenyre juttatdsa azért, hogy kiemelten a csévezeték rendszer hegesztett kotései a
telies csGkeresztmetszetben, az eldirasoknak megfeleld médon - az élettartamot befolyasold -
lehetd legkevesebb hegesztési hibaval késziilienek el.

2. A szabalyozas hatalya

A szabdlyozas hatalya kiteried a FOTAV Zrt. részére és/vagy a FOTAV Zrt. megbizasabol
hegesztést végz4 vallalkozéra (tovabbiakban Kivitelez6) valamint a Kivitelez6 altal a kivitelezésbe
bevont tovabbi cégek hegesztési tevékenységére, mind a primer halézatokra, mind a
fitémivekben, valamint a FOTAV Zrt. 4ltal (izemeltetett vagy birtokolt egyéb objektumokban
torténd hegesztések kivitelezésére is.

A szabalyozas vonatkozik tovabba a FOTAV Zrt. hegesztéssel, alapanyag és hegesztéanyag
beszeréssel és raktarozassal kapcsolatba ker(ilé minden szervezetére és munkavallaléjara.

Az eljaras kdvetelményei a tervezéi-, szerzédéses-, vagy hegesztési felel6si elGiras alapjan
alkalmazhatdk barmely egyéb elem hegesztési kdvetelményeinek meghatarozasahoz.

3. Ertelmezd rendelkezések

a) Alapanyagnaplo: Egyedi szamozott oldalakkal rendelkezd, excel formatumban készitend
naplo, amelynek cimoldalan jol lathaté az ,Alapanyagnapld” felirat és a FOTAV munkaszam. Az
Alapanyagnaploba idérendben folyamatosan be kell vezetni a kivitelezésnél az alapanyag
mindsége szempontjabdl jelentéséggel biré minden adatot. Az Alapanyagnaplé valds tényeken
alapulo folyamatos vezetése és a folyamatos vezetés érdemi ellenérzése a Kivitelezé
kotelessege.

b) Dokumentaciotarold szervezet: Sikeres atadas-atvétel utan a dokumentumok papiralapu és
elektronikus valtozatanak tarolasarol a FOTAV Zrt. Mlszaki osztalya gondoskodik.

c) Feszilltség-intenzitas ndvekedést okozé hiba: Minden olyan eltérés, amelyik a radiogréafiai
felvételen vékony vonalként vagy vékony foltként jelenik meg, vagy amelyik az ultrahangos
vizsgalattal kimutathato, és amelyik a kisciklusu terhelésvaltozas hataséara elésegitheti az elvart
élettartam csOkkenését (egy repedés megjelenését és/vagy terjedését, vagy jelentésen
gyorsithatja a korrézios folyamatot).

d) FOTAV Zrt. hegesztési felelése: A FOTAV Zrt. alkalmazasaban allo, vagy megbizasabdl eljaro
hegeszté szakmérndki végzettséggel rendelkezé személy, aki a FOTAV Zrt.-hez kapcso[pdc?—,
minden hegesztéssel kapcsolatos tevékenység iranyitoja, felligyeldje, ellendrzdje, aki a FOTAV
Zrt.-nél a hegesztési tevékenységek kivitelezéséért-, a hegesztéssel kapcsolatos dokumentalas
minéségért- és a FOTAV Zrt. szamara kivitelezést végzé Kivitelezék hegesztéseinek- és
hegesztési dokumentumainak szuroprobaszer( ellenérzéséért és vélemenyezéséert felelSs.

Jelen szabalyzat hatalyossagardl gy6zédjon meg az Intraneten, ahol a hatalyos szabalyozasokat elérheti.
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e) FOTAV Zrt. hegesztési felelés helyettese: A FOTAV Zrt. hegesztési feleldse altal meghatarozott
tevékenységi kort ellato — megfelel6 szakképesitéssel rendelkez6 — személy, aki a FOTAV Zrt.
hegesztési felelésének tevékenységét segiti és a tavollétében a hegesztési feleldst helyettesiti.

f) Hegesztési engedély: a FOTAV Zrt. hegesztési felelése altal — a 8.1.4 pontban talalhato
hegesztési feltételek megfeleldségének ellenérzése utan — kiadott engedély. A hegesztési
engedélyt a Hegesztési naploban kell régziteni. A hegesztési engedély megléte nélkil a
hegesztési tevékenység NEM kezdhetd el.

g) Hegesztési naplé: Egy legalabb harompéldanyos egyedi szamozott oldalakkal rendelkez6 napld
(célszerlien egy Epitési Naplonyomtatvany), amelynek cimoldalan jol lathaté a ,Hegesztési
naplo” felirat, amelyik minden kivitelezéshez a Kivitelezé altal toltve egyedileg készil. A
Hegesztési napléba id6rendben folytonosan be kell vezetni minden, a kivitelezes
hegesztéseinél a minéség szempontjabal jelentéséggel bird adatot, tevékenységet, eseményt
(beleértve az alapanyagok atvételét és egyedi azonositasat, a hegesztett kotések egyedi
azonositasat, a hegesztési folyamatok részletes dokumentalasat varratonként, a
varratvizsgalatok azonositasat és eredményeit). A hegesztési naplé vezetéseéert a Kivitelez6
megnevezett hegesztési koordinatora felel.

h) Hegesztés Technoldgiai Utasitas (HTU): Az elkésziilt kiviteli tervek, miszaki leiras, kotelezéen
betartand6 szabvanyok és eléirasok alapjan — a Kivitelezd hegesztési felelése altal — készitett
olyan dokumentum, amely a konkrét munkaszamu kivitelezés minden hegesztési vonatkozasu
eléirasat tételesen tartalmazza.

i) Hobevitel: A hébevitel a varrat hosszegységere vonatkozo, hegesztés kdzben bevitt energia. A
hébevitel szamitasa az MSZ EN 1011-1 szabvany szerint torténik és értékét varratsoronként
szerepeltetni kell a WPS-en. A WPS paramétereibdl szamolt hébevitel és a hozza tartozo
WPQR eredeti WPS-én feltiintetett hébevitel kozott +25% eltérés megengedett.

j) Kivitelezé hegesztési felelése: A Kivitelez6 alkalmazaséaban all6 az MSZ EN ISO 3834-2
szabvanyban eléirt szakképesitéssel rendelkez6é személy, aki feladatait az MSZ EN ISO 14731
szabvanyban foglaltaknak megfelelen végzi. A Kivitelezé az adott kivitelezésre irasban
megbizott hegesztési feleldst kell, hogy alkalmazzon, aki a hegesztési feladatok ellendrzésénel
jelenlétével a Kivitelezét képviseli.

k) Kivitelez6i Hegesztési koordinator: A Kivitelez olyan szakembere, akinek a feladata a
hegesztési vonatkozasu dokumentumok ellen6rzése és rendszerezett irattarozasa (beleértve
az alapanyagokkal-, a hegesztéanyagokkal, a hegesztések kivitelezésével és az
anyagvizsgalatokkal kacsolatos dokumentumokat is), a hegesztésekkel kapcsolatos maradd
jelolések elvégzése, és a hegesztési tevékenységek folyamatos, valosagh dokumentalasa,
Felel a hegesztési napld, alapanyagnaplo, varratnaplo és varrattérkép naprakész vezetéséert.

) Megvalésulasi dokumentacié: mindazon dokumentumok gy(jteménye, amelyek a kivitelezett
termék mindségének megfeleldségét igazoljak, és amelyeket a Kivitelez6 a Kkivitelezdi
tevékenység végén — a szamlazas feltételeként - a FOTAV Zrt. részére tartalmilag azonositott,
ellenérzott és rendezett formaban atad.

m)Megvaldsulasi terv: mindazon dokumentumok gyljteménye, amelyek a kivitelezett termék
megvaldsulasanak maédjat és minéségének megfeleléségét igazoljak, és amelyeket a Kivitelezd

Jelen szabalyzat hatalyossagarol gy6zédjon meg az Intraneten, ahol a hatalyos szabalyozasokat elérheti.
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a kivitelez6i tevekenyseg végén — a szamlazas feltételeként - a FOTAV Zrt. részére tartalmilag
azonositott, ellenérzott és rendezett formaban atad.

n) MinGségterv: A minéségterv olyan (a kivitelezés megkezdése el6tt, a kivitelezs altal készitett és
a FOTAV Zrt projektvezetdje altal jovahagyott) dokumentum, amely elSirja, hogy kinek, mikor,
milyen eljarasokat vagy folyamatokat kell alkalmaznia és ezekhez milyen eréforrasokat kell
biztositania egy meghatarozott projekthez, termékhez, folyamathoz vagy szerz6déshez.

0) Mingsitett hegeszté: az MSZ EN 287-1 és/vagy az MSZ EN 9606-1 szabvany szerinti, fliggetlen
tandsito cég altal kiallitott bizonyitvannyal rendelkez6 személy.

p) Mlszaki ellendr: a kivitelezési tevékenység végzésének helyszinén a FOTAV Zrt, mint
Megrendeld, képviselGje. Legfontosabb feladata a kivitelezési tevékenység teljes folyamataban
elsegiteni és ellendrizni a kivitelezés terv szerinti megvalbsuldsat, a vonatkozd jogszabalyok,
hatdsagi elSirasok, szabvanyok, szerzédések és a kivitelezési dokumentacié betartasat. A
miszaki ellendr feladatairdl és hataskoreirsl a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az épitipari
kivitelezési tevékenységrél rendelkezik.

q) Miiszaki leirds: a tervezé altal készitett szbveges dokumentum, amely a tervdokumentacié
részét képezi és a méretezési adatokat valamint az el§irt miiszaki kdvetelIményeket
tartalmazza.

r) PED: A nyomastarté késziilékek (edények és cs6vezetékek) iranyelveit tartalmazo, a
szakterlleten kotelez8en alkalmazandé eurdpai eléirds. Magyarorszagon a nyomastartd
berendezések és rendszerek biztonsagi kévetelményeirdl és megfelelé tantsitasardl a 9/2001.
(IV.5.) GM rendelet rendelkezik.

s) Termék: a FOTAV Zrt. részére egyedi munkaszammal rendelkez6 kivitelezéssel készitett targy
(csGvezeték, berendezés, eszkdz), amely eldéllitisa miszaki kovetelmények és
mindségiranyitasi dokumentumok altal szabalyozott.

t) Varratnaplo: olyan, a Kivitelez altal készitett dokumentum, amely a varratok azonositéi szerint
rendszerezve tartalmaz a varratokhoz és a varratok javitasaihoz kapcsolédd minden adatot.

u) Varrattérkép: olyan, a Kivitelez§ altal készitett dokumentum, amely grafikusan &brazolja az
elkésziilt csészakaszt, jeldlve a varratok helyét, a varratok szamat, valamint a beépiilé csévek
alap adatait (jelolés, adagszam, hosszméret).

v) Vezetékelemek: a kivitelezett vezetékrendszer alapelemei (csGvezetékek, cséivek,
csbelagazasok, szlkiték, karimak, zard szerelvények, rogzitd elemek és egyéb szerelvények).

4. Tervezés /| MinGségterv

A Kivitelezének a kivitelezés megkezdése el6tt a konkrét Kivitelezéshez tartozd, egyedileg
azonositott minéségtervet kell készitenie. A mindségtervnek tartalmaznia kell a csdvezeték
varratok roncsoldsmentes anyagvizsgalatanak, valamint az esetleges javitasok és ujravizsgalasuk

tervezett idésziikségletét is.

Jelen szabalyzat hatélyossagarol gy6zédjon meg az Intraneten, ahol a hatalyos szabalyozasokat elérheti.
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5. Alapanyagok megrendelésének altalanos kovetelményei

Az alapanyagok megrendelésénél be kell tartani az A26/2016 Tavfltési vezetékhalozatok
|&tesitési szabalyzatat.

A FOTAV Zrt. részére/megbizasabol késziild csévezeték kivitelezésnél kizérolag a FOTAV Zrt.
altal észrevételezett kiviteli terveknek és a miszaki leirdsnak megfelel6 alapanyagok épithet6ek
be. Ettél eltérni a Tervez6 és a FOTAV Zrt. projektvezetSjének egyittes, irdsos engedélyével
lehetséges.

A csévezetéki elemek acél alapanyagai az MSZ EN 1SO 10204 szerinti 3.1 bizonylattal kell, hogy
rendelkezzenek.

Az alapanyagok megrendelésénél irasban kell kérni, hogy a termék egyedi azonositasa (maradd
jeldléssel, jol olvashaté moédon) térténjen meg a Gyarténal. Ezt a szerzédésben szlkséges
rogziteni. A feltiintetett azonositd legyen dsszhangban és egyértelmien dsszerendelhet6 a
szallitdlevéllel és az alapanyag bizonylataval. Az alapanyagok bizonylatait a beszallitaskor a
szallitlevéllel egyidében kell atadni.

A beszallitd figyelmét fel kell hivni arra, hogy megrendelést kovetéen, a beszallitani kivant
alapanyagok bizonylatait a cs6forgalmazoé vagy a Gyartd még a kiszallitas el6tt, e-mailben meg
kell, hogy kiildje az alapanyag megrendeldjének. A bizonylatok elSzetes ellenézését kovetSen
tdrténhet meg a csdvek tényleges beszallitasa. Az elbzetes bizonylat ellenérzés nem helyettesiti a

csdvek beszallitasakor torténd mennyiségi és mindségi atvételét (a szallitélevelek, bizonylatok
alapjan) mely a 6. fejezetben rogzitettek szerint torténik.

Amennyiben a bizonylaton tébb adagszam és/vagy munkaproba szam is fel van tiintetve, mint ami
a szallitdlevélen szerepel, akkor az alapanyag Gyartonak vagy a forgalmazonak meg kell jeldInie
a bizonylaton a szallitmanyhoz tartozé konkrét termékek adagszamait és munkapréba
szamait (alahlzassal, szines kiemeléssel).

A termékek 3.1 tipusu bizonylatait az EN 10168 szabvany valamint a vonatkoz6 EN szabvanyok
figyelembe vételével kell kiallitani.

Novelt hémérsékleten szavatolt tulajdonsagu acél termékek és a vonatkozd EN
termékszabvanyok:

1. sz. tablazat

Termék tipus Bizonylatolas Vonatkozé EN szabvany

Lemez és szalag EN 10028-2
Varrat nélkdli acélcsé EN 10216-2
Hosszvarratos acélcsé - EN 10217-2
Spiralvarratos acélcss EN 10204 szerinti 3.1 EN 102175
Cs6idomok EN 10253-2
Karimak EN 1092-1

Ontvények EN 10213-2

Egyéb kiegészitd kovetelményeket az A26-2016 sz. létesitési eldiras vagy az adott kivitelezéshez
tartozd miszaki specifikacio tartalmazhat.

Jelen szabalyzat hatalyossagarol gy6z6djon meg az Intraneten, ahol a hatalyos szabalyozasokat elérheti.
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5.1. Az acélcsé tovabbi minéségi kévetelményei

A tavhivezetékek jellemzd anyagminségei a P235GH (1.0345). Ettdl eltéré anyagmingséget
kizarélag a FOTAV ZRt. engedélyével lehet elSirni és beépiteni.

DN < 150 mm mérettartomanyban az acélcsé varrat nélkiili legyen. A novelt h6mérsékleten
szavatolt tulajdonsagu varrat nélkiili acélcsévek kovetelményeit az MSZ EN 10216-2 szabvany
tartalmazza.

DN 2 400 mm mérettartomanyban az acél haszoncsd spiralvarrattal hegesztett kivitel(i legyen.
A spiralvarratos csé kovetelményeit az MSZ EN 10217-5 szabvany tartalmazza.

150 mm < DN < 400 mm atméré tartomanyban is lehetéség szerint varrat nélkiili vagy
spiralvarratos acélcsdvet kell elirni. Amennyiben ilyen nem &ll rendelkezésre, akkor ebben az
atmér§ tartomanyban hosszvarratos kialakitasi acélcsévet lehet alkalmazni. A névelt
hémersékleten szavatolt tulajdonsagu, hosszvarratos csé kovetelményeit az MSZ EN 10217-2
szabvany tartalmazza.

Az acélcsdvek megrendelésének dsszefoglald tablazata:

2. sz. tablazat

Csé Bizonylatolas,

" o g B o ur Vonatkozo iops
Anyagmindség| atmérdje Csé tipusa é . egyéb specialis
(mm) termékszabvanyok olGiras
DN < 150 varrat nélkdili EN 10216-2
P235GH 150 = DN | varrat nélkdili, spiralvarratos Ez 183125 3.1 bizonylat
<400 vagy hosszvarratos EN 102175
400 = DN spiralvarratos EN 10217-5

Az atmérék az MSZ EN 10220 1. sorozat szerintiek legyenek. A névleges falvastagsag az MSZ
EN 10220:2003 szabvanyban el6irtaknak felelien meg. A standard méretsorozatbdl az épitendd
vezeték atmeérd és minimalis falvastagsag értékét valamint az alkalmazhaté minimalis kdpeny(csd)
atmeérd méretét (a haszoncsd atmérd fliggvényében) a kdvetkezé tablazat tartalmazza:

Jelen szabalyzat hatalyossagarol gy6zddjon meg az Intraneten, ahol a hatalyos szabalyozasokat elérheti.
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3. sz. tablazat

Haszoncsé Képenycsd
N’évlelg%s ,KUI§6,, Falvastagsag [El6remend Visszatérd
atmérg | atmérd

DN [mm] [mm] [mm] [mm]
20 26,9 2,6 110 110
25 33,7 3,2 110 110
32 42,4 3,2 125 125
40 48,3 3,2 125 125
50 60,3 3,2 140 140
65 76,1 32 160 160
80 88,9 3,2 180 180
100 |114,3 3,6 225 225
125 |139,7 3,6 250 250
150 [168,3 4,0 280 280
200 [219,1 4,5 355 355
250 [273,0 5,0 400 400
300 (3239 5,6 450 450
350 |[355,6 5,6 500 500
400 |406,4 6,3 560 560
450 |457,0 6,3 630 630
500 |508,0 6,3 670 670
600 1(610,0 7,1 800 800
700 |711,0 8,0 900 900
800 |813,0 8,8 1000 1000

Figyelem! Meglévé, régi cs6hdz valé csatlakozas esetén (annak atmdréje és falvastagsaga
korabbi szabvanyoknak felel meg, nem biztos, hogy egyezik a beépitendd uj csé
atméréjével és falvastagsagaval) a Kivitelezé a kivitelezési munka megkezdésekor le kell
ellendrizze a csé atmérdjét és falvastagsagat, hogy sziikség esetén sziikité idom
beszerzésérdl idében tudjun gondoskoni.

Javasolt cs6hosszak az atméré fliggvényében az alabbiak:

- Cs6atméré
- Cso6atmeré
- Cso6atmeérd

DNs32
DN40-DN 80
DN2100

L=6000 mm
L= 6000 és 12000 mm
L= 12000 mm

Jelen szabalyzat hatalyossagardl gy6zédjon meg az Intraneten, ahol a hatalyos szabalyozasokat elérheti.
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5.2. Az ivelemek tovabbi minéségi kdvetelményei

Az ivelemek eldallitasa torténhet a csévek hideg- illetve melegalakitasaval az MSZ EN ISO

13480-4 szabvany elGirdsai szerint.

Az ivek feleljenek meg az MSZ EN 10253-2 szabvany kdvetelményeinek.

Az ivek falvastagsaga a tervezési nyomasnak és hémérsékletnek, ami a FOTAV Zrt. létesitési
szabalyzata szerint TS = 140° és PS = 20 bar, megfelel6 legyen. A javasolt minumum
falvastagsagokat a kovetkezd tablazat tartalmazza:

4. sz. tablazat

. iv minimalis
Névleges atmérd Cszﬂ;laI’(ozo falvastagsaga
cséGméret
(mm)
DN 25 ©33,7x3,2 3,2
DN32 @42,4x3,2 3,2
DN 40 ?48,3x3,2 3,2
DN 50 ©60,3x3,2 3,2
DN 65 @76,1x3,2 3.2
DN 80 ?88,9x3,2 3,2
DN 100 ?114,3x3,6 3,6
DN 125 $139,7x3,6 3,6
DN 150 $168,3x4,0 4,0
DN 200 ©219,1x4,5 4,5
DN 250 #273,0x5,0 5,0
DN 300 $323,9%5,6 5,6
DN 400 $406,4%6,3 6,3
DN 500 ?508,0x6,3 7,1
DN 600 $610,0x7,1 8,0
DN 700 ©711,0x8,0 8,8
DN 800 $813,0x8,8 10,0

Megjegyzés: az iv kiilsé atméréje megegyezik a csatlakozé

¢SO klilsé atmérdjével

Torekedni kell a varratmentes cs6bdl készlil6 ivek beépitésére.

Jelen szabalyzat hatalyossagardl gy6z6djon meg az Intraneten, ahol a hatalyos szabalyozasokat elérheti.
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5.2.1. Hidegen hajlitott ivelemek
A hidegen hajlitott ivek kizardlag varratmentes (MSZ EN 10216-2 szerinti) cs6bdl késziilhetnek.

A hajlitas sugaranak és csé atmérsjének fliggvényében a hidegen torténd hajlitas utan
szilkséges lehet a csé hékezelése (normalizalas, hékezelési diagrammal dokumentalva), amit a
kovetkez6 tablazat tartalmaz.

5. sz. tablazat

Anyagmindség Hajlitasi sugar, ry, é(t.;r:\z:gjjfzo Hokezelés
ra<1,3dg minden atmérd sziikséges
do £ 142 mm nem sziikséges
Feasta 17y = [y %5 g do > 142 mm sziikséges
25dosrm minden atmerdé nem szikséges

1. abra: a hidegen hajlitott iv sugara és atmérdje

5.2.2. Melegen hajlitott ivelemek

Melegen hajlitott ivelemek késziilhetnek varratmentes (MSZ EN 10216-2) illetve DN2500
mérettartomanyban hosszvarratos (MSZ EN 10217-2) cs6bdl is.

Amennyiben a melegen alakitott iv hosszvarratos csébdl készil, a hosszvarrat a semleges
zoénakban kell, hogy legyen. A semleges &vezet tartomanya a hajlitas utan a kovetkez6 abran
lathatd. Hosszvarratos kialakitasu ivet kizarélag a FOTAV Zrt. engedélyével lehet beépiteni.

2. abra: a hosszvarratos iv semleges dvezete

A melegalakitassal készilt hosszvarratos iveket alakitas utan hékezelni (normalizaini)
sziikséges, a hdkezeltségi allapot a gyartémdivi bizonylaton fel kell, hogy legyen tlntetve.

Jelen szabalyzat hatalyossagarol gy6zédjon meg az Intraneten, ahol a hatalyos szabalyozasokat elérheti.
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5.2.3. Gyari toldovarrattal rendelkezé, elére szigetelt ivek

Amennyiben az el6re szigetelt ivelem gyari toldovarrattal késziil, azt az MSZ EN 448:2016
szerinti kialakitasban kell elvégezni. llyen gyari tolddvarrattal rendelkez6 iv kizardlag 1ISO 3834-
2 tanusitvannyal rendelkezé gyarttdl szarmazhat. A varratok VT és RT jegyzékdnyveit a
bizonylattal egy(tt meg kell kiildeni. A varratok legyenek azonositva, a varratvizsgalati
jegyzékonyvek legyenek a varratokhoz egyértelmiien hozzarendelhetéek. A FOTAV Zrt.
jogosult bekérni a hegesztéshez kapcsoldédd egyéb dokumentumokat is, mint pl. hegeszts

mindsitése, WPS, WPQR.

r
&g e e

3. abra: az ivelemek toldasa az
MSZ EN 448:2016 szabvany alapjan

5.3. Az elagazo idomok tovabbi minéségi kdvetelményei

Lehetdleg képlékeny alakitassal (hlzott, kovacsolt, sajtolt) gyartott, varrat nélkiili elagazd
idomokat kell beszerezni és beépiteni.

Az idomok felelienek meg az MSZ EN 10253-2 szabvany kovetelményeinek. A falvastagsag a
tervezési nyomasnak és hémérsékletnek, ami a FOTAV Zrt. Iétesitési szabadlyzata szerint TS =
140° és PS = 20 bar, megfeleld legyen.

Egyedi esetben, a FOTAV Zrt. jovahagyasaval elfogadhatd a hegesztett eldgazoé idom
alkalmazasa is. A hegesztett elagazd idom kizardlag 1SO 3834-2 tanusitvannyal rendelkezé
gyartotol szarmazhat. A varratok VT és RT jegyzékdnyveit a bizonylattal egyitt meg kell kiildeni.
A varratok legyenek azonositva, a varratvizsgalati jegyz6kdnyvek legyenek a varratokhoz
egyértelmiien hozzarendelhetbek. A FOTAV Zrt. jogosult bekérni a hegesztéshez kapcsolddd
egyéb dokumentumokat is, mint pl. hegeszté minésitése, WPS, WPQR. Az MSZ EN 448:2016
szerinti eldgazé idomok mindegyike megengedett, kivéve a 3.17 'g’ tipusu kozvetlen
behegesztésl elagazé idom. Indokolt esetben, a FOTAV Zrt. egyedi jévahagyasaval a 3.17. 'g’
tipusu kdzvetlen behegesztésti elagazéd idom is beépithetd.

Jelen szabdlyzat hatdlyossagardl gyézédjon meg az Intraneten, ahol a hatalyos szabalyozasokat elérheti.
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Csak egyedi jovahagyassal!

4. abra: a hegesztett elagazo idomok megengedett kialakitasa az
MSZ EN 448:2016 szabvany alapjan

5.4. A sziikité elemek tovabbi minéségi kovetelmeényei

A falvastagsag felénél (de maximum 2 mm-nél) nagyobb sugareltérések esetén a csdelemek
kdzé (a haszoncsének megfeleld anyagmindségli és bizonylatolasu alapanyaghdl készitett)
szlikité elemeket kell elhelyezni.

A sziikiték az MSZ EN 10253-2 szabvany szerintiek legyenek, varratmentes, P235GH mindség
cs6 alapanyagbdl készitve.

Egyedi esetben (Pl. a szabvanyos sz(ikité konstrukcids okok miatt nem beépithetd) alkalmazhato
hegesztett kivitel( sz(kitd is. A hegesztett szlkité kizardlag 1SO 3834-2 tanusitvannyal
rendelkez6 gyartétél szarmazhat. A varratok VT és RT vagy UT jegyzékonyveit a bizonylattal
egylitt meg kell kiildeni. A varratok legyenek azonositva, a varratvizsgalati jegyzékdnyvek
legyenek a varratokhoz egyértelmiien hozzarendelhetGek. A FOTAV Zrt. jogosult bekérni a
hegesztéshez kapcsolédd egyéb dokumentumokat is, mint pl. hegeszté mindsitése, WPS,
WPQR.

A lemezbél hengerelt és hegesztett kivitelli sz(kité alapanyaga az MSZ EN 10028-2 szabvany
szerinti P235GH mindségl lemez alapanyag legyen.

5.5. Az edényfenék elemek tovabbi minéségi kdvetelményei
Kizarolag az MSZ EN 10253-2 szabvany szerinti domboritott edényfenekek alkalmazhatéak.

5.6. A karima elemek tovabbi minéségi kdvetelményei

A Kivitelez6nek gondoskodnia kell olyan el6gyartott karimak beszerzésérdl és beépitésérdl,
amelyek csatlakozd mérete a csévezeték feldli oldalon a csvezeték méretével megegyezik.

Torekedni kell a képlékeny alakvaltozassal készilt karimak alkalmazasara.
A karimak az MSZ EN 1092-1 szabvany szerintiek legyenek, 3.1 tipusu bizonylattal szallitva.
Egyedi esetben (PI. a szabvanyos karima konstrukciés okok miatt nem beépithetd) alkalmazhatd

hegesztett kiviteli karima is. A hegesztett karima kizardlag ISO 3834-2 tanusitvannyal
rendelkezé gyarto6tdl szarmazhat. A varratok VT és RT vagy UT jegyzdkdnyveit a bizonylattal

Jelen szabalyzat hatalyossagarol gyézédjon meg az Intraneten, ahol a hatalyos szabalyozasokat elérheti.
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egyutt meg kell kildeni. A varratok legyenek azonositva, a varratvizsgalati jegyz6konyvek
legyenek a varratokhoz egyértelmiien hozzéarendelhetéek. A FOTAV Zrt. jogosult bekémi a
hegesztéshez kapcsolodé egyéb dokumentumokat is, mint pl. hegeszté mindsitése, WPS,
WPQR.

5.7. Lemezek és szalagok mindségi kévetelményei

Lemezek és szalagok ndvelt hémérsékletl szallitasi kovetelményeit az MSZ EN 10028-2
szabvany irja eld.

5.8. Hengerelt rudak minéségi kévetelményei

A hengerelt rudak novelt hémérsékletl szallitasi kovetelményeit az MSZ EN 10273 szabvany iria
eld.

5.9. Kovacsolt termékek mindségi kévetelményei

A kovacsolt termékek novelt hémérséklet(i szallitasi kovetelményeit az MSZ EN 10222-2
szabvany irja el6.

5.10. Ontvénytermékek mindségi kovetelményei

Az Ontvénytermékek ndvelt hémérséklet(i szallitasi kdvetelményeit az MSZ EN 10213 szabvany
irjia eld.

5.11. Acél rogzitéelemek mindségi kévetelményei

Az acél rogzitelemek novelt hémérsékletl szallitasi kbvetelményeit az MSZ EN 10269 szabvany
irja eld.

6. Alapanyagok atvétele

Az alapanyagok mennyiségi és mindségi atvételekor a Kivitelez6 és a FOTAV Zrt.
egyuttmiikddésre kotelezett. A mennyiségi és mindségi ellenérzést a 6.1. és 6.2. pontoknak
megfeleléen mind a FOTAV Zrt.-nek mind a Kivitelezének el kell veégeznie, de a felelésség
mindkét esetben a Kivitelezéé.

6.1. Alapanyagatvétel (alapanyag megrendelSje a FOTAV Zrt.)

Amennyiben valamely kivitelezési munkahoz az alapanyagokat a FOTAV Zrt. biztositja - tehat
alapanyagok megrendeléje a FOTAV Zrt. - a mennyiségi atvételt a FOTAV Zrt. raktarosa, a
minéségi atvételt a kivitelezésért felelés projektvezetSje végzi. A mindségi atvételt a
projektvezeté a miiszaki ellendr és a hegesztési felel6s bevonasaval, az 6 szakvéleményiik
alapjan végzi.

A mennyiségi atvételkor a FOTAV Zrt. raktarosa ellendrzi, hogy beérkezett anyagmennyiség
megegyezik a szallitélevélen valamint a megrendelésen lévé mennyiséggel.

Jelen szabalyzat hatalyossagardl gyézédjon meg az Intraneten, ahol a hatalyos szabalyozasokat elérheti.
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Min&ségi atvételkor ellenérzésre kerlilnek az alabbiak:

a) alapanyag jol lathatéan, maradandé médon (beitéssel, gravirozassal) jelolve van, a jelolés
0sszhangban van a hozza tartozé szallitoleveéllel és a bizonylattal

b) bizonylatok, teljesitmeény nyilatkozatok rendelkezésre alinak

c) beszallitott alapanyag geometridja megfelels, megrendelés szerinti (dtmérdje, falvastagsaga,
alak- és méret tlirései szabvany szerintiek)

d) beszallitott termék sériilés-mentes

e) a bizonylatok ellenérzése alapjan az anyagminéség megrendelés szerinti (P235GH)

f) a cs6 tipusa (EN 10216-2 szerinti varratmentes, EN 10217-2 vagy EN 10217-5 szerinti
hosszvarratos vagy spiralvarratos) az atméré fliggvényében megfelel az 5.1. fejezetnek
(bizonylat és a termék alapjan)

g) egyedileg el6irt kiilénleges eléirasoknak megfelel

h) a vezetékelemek megfelelnek az 5.1. - 5.11 fejeztpontokban leirtaknak

A mennyiségileg és minéségileg atvett alapanyagot FOTAV Zrt.-nél a raktar bevételezi.

Amennyiben az alapanyagok nem a FOTAV Zrt. telephelyére érkeznek, hanem kozvetleniil a
kivitelezési terliletre (ez csak akkor teheté meg, ha a vonatkozd szerzédésben ez szerepel), a
fentiekkel megegyezéen kell eljarni. Ez esetben a Kivitelezd koteles jelezni a FOTAV Zrt.
projektvezetdjének az alapanyag beérkezését.

A Kivitelezé, fliggetleniil attél, hogy a FOTAV Zrt. altal elézetesen atvett anyagot kapott, kételes
azt mennyiségileg és mindségileg ismét atvenni, amikor az alapanyagok a kivitelezési terlletre
kiszéllitasra kerlilnek. Ehhez a Kivitelez6k a szallitolevéllel egyidében meg kell, hogy kapjak a
sziikséges bizonylatokat. A beépitett alapanyagok mindségéért a Kivitelezé a felelds,
fiiggetlenil a FOTAV Zrt. korabbi atvételétél. A Kivitelez6 koteles jelezni (e-mail, épitési naplo
bejegyzés) a FOTAV Zrt. projektvezetéjének, ha az elSirasoktdl (kiviteli terv, miszaki leiras,
FOTAV Zrt. szabdlyzatai, szerz6dés) eltérd alapanyagot talal. A FOTAV Zrt. projektvezetje (a
mUszaki ellenér és a hegesztési felelés bevonasaval) dént a beépithetdségrél és egyidejlleg
ETJ-t (eltérésjelentés) indit. A Kivitelez6 csak akkor kezdheti meg a problémas alapanyagok
beépitését, ha a jelzésére a beépithetdséget megerdsitd, irasos valaszt kapott.

,,,,,,

napléba.

Kizarélag olyan alapanyag beépitése kezdheté meg, amelynek mennyiségi és mindségi atvételét
a Kivitelezé elvégezte és az atvétel megfeleléségét napldbejegyzéssel dokumentalta.

6.2. Alapanyagatvétel (alapanyag megrendeléje a Kivitelezd)

A Kivitelez§ az alapanyagok megrendelésénél és atvételénél koteles figyelembe venni ezen
szabalyzat valamint a projekt specifikus mszaki tartalom — melyet legkés6bb szerzédéskotéskor
kézhez kapott - eldirasait.

A Kivitelez6 az alapanyag beszallitasaval egyidében meg kell, hogy kapja a bizonylatokat,
teliesitmeény nyilatkozatokat is. Az alapanyagokat a Kivitelezd koteles mennyiségileg és
mindségileg atvenni. A Kivitelezd vallalia a feleldsséget a megrendelt alapanyagok

Jelen szabalyzat hatalyossagaroél gy6z6djon meg az Intraneten, ahol a hatalyos szabalyozasokat elérheti.
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megfeleléségéeért, elGirasok szerinti minéségéért. Kizardlag olyan alapanyag beépitése kezdhets
meg, amelynek mennyiségi és mindségi atvételét a Kivitelezd elvégezte és az alapanyag
megfelelségét napldbejegyzéssel dokumentalta.

A mennyiségileg és mindségileg atvett alapanyagok bizonylatai, teljesitmény nyilatkozatai a
kivitelezés helyszinén kell, hogy legyenek.

A bizonylatokat még a beépités megkezdése elétt meg kell kildeni a FOTAV Zrt.
projektvezetSjének (digitalisan vagy papir alapon), aki tovabbitja azt a hegesztési feleldsnek és a
mUiszaki ellenérnek ellenérzésre.

A mar beépitésre kerllt, de nem megfelelé minéségii csévet a Kivitelezé koteles kicseréini. A
FOTAV Zrt. szakemberei a bizonylatokon felll jogosultak ellendrizni a kivitelezési terlileten az
alapanyagok geometrigjat, sériilés-mentességét is.

A Kivitelez§ altal megrendelt, altala mennyiségileg és minéségileg atvett alapanyagok
megfeleldsségéért a Kivitelezd a felelds, fliggetleniil a FOTAV Zrt. ellendrzési tevékenységétdl.

6.3. Megmaradt, fel nem hasznalt csé alapanyagok visszaszallitasa FOTAV Zrt.-hez

Amennyiben a szerz6dés szerint a megmaradt csé alapanyagot vissza kell szallitani a FOTAV
Zrt.-hez, Ugy a kdvetkez6 modon kell eljarni: minden csé szalba, a csé végébe, maraddé maédon,
fém beditével be kell (itni a csé adagszamat valamint anyagminéségét (pl. 72145 - P235GH). A
visszaszallitaskor at kell adni a cs6 3.1. tipusu alapanyag bizonylatat, a bizonylaton megjeléive
az adagszamot.

A FOTAV Zrt. raktara kizardlag jelélt alapanyagot, a bizonylataval egyiitt vételezhet vissza.

7. Kivitelezéssel kapcsolatos eléirasok

7.1. A Kivitelezével szemben tamasztott kvetelmények

A FOTAV Zrt. részére végzett hegesztéssel jaro kivitelezési munkakat csak a 3/1998 (1.12) IKIM
rendelet alapjan az MKEH nyilvantartdsaban szereplé cég végezhet. Ezen kiviil a Kivitelezd az
MSZ EN ISO 3834-2 szerinti tanusitassal is kell, hogy rendelkezzen.

7.2. Személyi feltételek (Kivitelezd)

Kivitelezé hegesztési felelése: A FOTAV Zrt. hegesztéssel jaro kivitelezési munkaival kizarélag
olyan Kivitelezé bizhaté meg, aki az adott kivitelezésre irasban megbizott hegesztési felelést

alkalmaz.

A hegesztési felelés tevékenységét a hegesztési felligyeletre, feladatokra és felelésségre
vonatkozd MSZ EN ISO 14731 elGiras szabalyozza.

Jelen szabalyzat hatalyossagardl gy6z6djon meg az Intraneten, ahol a hatalyos szabalyozasokat elérheti.
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A Kivitelez6 hegezstési felelése koteles személyesen megjelenni (részt venni) a hegesztési
vonatkozasu helyszini ellendrzéseknél.

Kivitelez6i hegesztési koordinator: A FOTAV Zrt. hegesztéssel jaré kivitelezési munkaival
kizarolag olyan Kivitelez6 bizhaté meg, aki az adott kivitelezésre olyan irasban megbizott
hegesztési koordinatort alkalmaz. A hegesztési koordinator feladata a hegesztési munkak
feligyelete, a kapcsolédd dokumentéciok (hegesztési napld, varratnaplo, varrattérkép,
alapanyagnapld) naprakész vezetése, az alapanyagok kivitelez6i jeldlése és a varratok 7.11.
pont szerinti azonositasa.

Minésitett hegeszts: A FOTAV Zrt. részére kizardlag olyan munkavallalé végezhet hegesztési
munkat, aki rendelkezik az MSZ EN 9606-1 szabvany szerinti, az adott feladatra érvényes,
fliggetlen tanusitd szervezet altal kiallitott mindsité bizonyitvannyal valamint 6 hénapnal nem
régebbi, jegyzékdnyvezett, az adott hegesztési feladatra érvényes munkaprobaval (9.6. fejezet).
A Kivitelez6 minden kivitelezési munka megkezdése elStt koteles megklldeni az adott
kivitelezésnél foglalkoztatni kivant mingsitett hegeszték listajat valamint érvényes mindGsitéseinek
és munkaproba jegyz6ékdnyveinek masolatait.

7.3. Alkalmazott hegesztégépek és langtechnikai eszk6zok kdvetelményei

A hegesztégépekkel és langtechnikai eszkdzokkel szemben tamasztott kdvetelmények alapja a
Hegesztési Biztonsagi Szabalyzat (tovabbiakban HBSZ), jelen fejezet csak kiegésziti azt.

A Kivitelezd koteles a feladatra alkalmas, kalibralt, érintésvédelmi fellilvizsgalaton atesett és
megfelelének értékelt hegesztégépeket alkalmazni. A kivitelezési teriileten rendelkezesre kell,
hogy alljanak a hegesztégépek érvényes kalibralasi és érintésvédelmi jegyzékonyvei.

A langtechnikai eszk6zok felllvizsgalatat szintén a HBSZ szerint kell elvégezni. A langtechnikai
eszkozok felllvizsgalatanak érvényes jegyzékonyvei a kivitelezési teriileten rendelkezésre kell,
hogy alljanak.

Langtechnikai eszkdzt kizarélag tlizvédelmi szakvizsgaval rendelkezé munkavallalé kezelhet.

Az alkalmazott hegesztGgépek, elektromos kézi szerszamok és langtechnikai eszkozdk
megfeleléségeért a Kivitelezé felelGs.

7.4. Hegesztéanyagok mindségiranyitasi kovetelményei
A hegesztbanyag tipusat a hegesztendé alapanyag kémiai Osszetétele és mechanikai
tulajdonsagai alapjan kell kivalasztani.

Kizardlag a vonatkozé HTU-ban és WPS-ben eldirt hegesztéanyagok hasznalhatdak fel.

Amennyiben a Kivitelezd a WPQR-ben szerepl6 hegesztéanyaggal megegyez8 szabvanyos
jellésd, de eltérd kereskedelmi megnevezésii hegesztéanyagot kivan hasznélni, azt egyeztetnie

Jelen szabalyzat hatalyossagarol gy6z6djon meg az Intraneten, ahol a hatalyos szabalyozasokat elérheti.
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kell a FOTAV Zrt. hegesztési felelésével, aki ez esetben el6irhatja a konkrét hegesztGanyaggal
készitett eljarasvizsgalat (MSZ EN ISO 15614-1 szerint) lefolytatasat.

Amennyiben ellenérzései soran a FOTAV Zrt. hegesztési feleldse azt tapasztalja, hogy nem a
HTU-ban illetve a WPS-ben eldirt hegesztdanyaggal torténik a hegesztés, dénthet a varratok
kivagasarol és Gjra hegesztésérdl.

A felhasznalt hegesztéanyagok az MSZ EN I1SO 10204:2005 szerinti, legalabb 2.2. bizonylattal
kell, hogy rendelkezzenek. A Kkivitelezési teriileten rendelkezésre kell, hogy élljanak a
hegesztéanyagok bizonylatai.

A hegeszt6anyagok kezelésénél, tarolasanal és felhasznalasanal a gyartd vonatkozd
rendelkezései a mérvadoak. A gyartd eldirasain felil a Kivitelezd rendelkezzen a
hegesztéanyagra vonatkozo taroldsi- és felhasznalasi szabalyzattal.

Az eredeti, sértetlen csomagolast elektrodakat csak a gyarté altal megadott szavatossagi idén
beliil lehet felhasznalni.

A Kkivitelezési terlleten - azon kézi ivhegeszté (f6ként bazikus bevonatu) elektrédaknal,
amelyeknél a gyarto a kiszaritast a felhasznalés el6tt javasolja - csak kiszaritott és hordozhato
elektrdda szaritdban tarolt elektrodak tarthatdk. A kiszaritasra vonatkozé héfok-idé adatok a WPS
lapokon kerllnek elirasra (kiszaritdas 300°C-on 2 6ra, héntartas felhasznalasig 120°C-on). A
szaritashoz a széritd berendezés megfelelSségét érvényes biztosagi- és  kalibralasi
jegyzGkonyvekkel igazolni kell. A jegyzkényveket csatolni kell az atadasi dokumentaciéhoz.

Azokat az elektroda tipusokat, amelyekre vonatkozéan kiszaritast a gyarté nem javasol, és a
WPS lap sem tartalmaz ilyen utasitast (rutilos, celluldz, rutil-celluléz bevonatu elektrodak) a
hegeszt6 munkahelyeken elektrodatartd fémdobozokban kell tarolni, amely a nedvességtdl,
mechanikai karosodastol valo védelmet biztositjak.

A rutilos és rutil-celluléz bevonatl elektrodak szaritdsa (a nem megfeleld tarolas / szallitas /
kedvezétlen idGjaras miatti) atnedvesedés esetén sziikségessé valhat. Ez esetben a szaritast
100-120 °C-on, 1-2 ¢ran at kell végrehaijtani.

A barmely okbol szaritasnak alavetett, és fel nem hasznalt elektrodak Ujraszéritas utan
felnasznalhatok, azonban legfeliebb haromszor lehet az elektrodat szaritani, majd le kell
selejtezni. Az elektrodaszaritasrél naplét kell vezetni. A szarirtasi naplot csatolni kell az atadasi
dokumentaciéhoz.

A FOTAV Zrt. részére torténd kivitelezéskor a hegesztéanyag felhasznalas megfeleléségének
ellendrizhetésége miatt a kibontott hegesztéanyag dobozokat a kivitelezés végéig — erre kijeldlt
tarold helyen — gondosan (a dobozokon lathatd adatok megmaradasanak- és lathatésaganak
megvédésével) meg kell 6rizni, és a gyijtott hegesztdanyag dobozokat a FOTAV Zrt. hegesztési
fellgyelete vagy a miszaki ellendr kérésére be kell mutatni.

Jelen szabalyzat hatalyossagarol gy6z6djon meg az Intraneten, ahol a hatalyos szabalyozasokat elérheti.
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7.5. Hegesztégazok mindségiranyitasi kvetelményei

Kizarolag a vonatkozd HTU-ban és WPS-ben elGirt hegesztdgazok hasznalhatoak fel.

A WPQR-ben eldirttdl eltéré hegesztégaz hasznalatat is egyeztetni kell a FOTAV Zrt. hegesztési
felelésével, aki az esetben eldirhatia a konkrét hegesztégazzal készitett eljarasvizsgalat (MSZ
EN ISO 15614-1 szerinti) lefolytatasat.

Amennyiben ellenérzései soran a FOTAV Zrt. hegesztési felelése azt tapasztalja, hogy nem a
HTU-ban illetve a WPS-ben eléirt hegesztégazzal torténik a hegesztés, donthet a varratok
kivagasarol és Ujra hegesztésérdl.

Az alkalmazott hegesztdgazok megfeleléségének dokumentdlasa a Kivitelezéi hegesztési
koordinator feladata.

7.6. A hegesztési eljaras utasitassal (WPS) szemben tamasztott kévetelmények

A hegesztési eljaras utasitds (WPS) olyan dokumentum, amely a kivitelezésre keriild
geometriaknal (rajzos formaban és szévegesen is) meghatarozza a hegesztés el6készitésének
modjat, az alkalmazandd hegesztési technologiat, a hegesztend§ alapanyagokat, a
hegeszt6anyagok tipusat és méretét, a hegesztési miveletek sorrendjét, az egyes hegesztési
mUveletekhez/rétegekhez tartozé hegesztési paramétereket és rogziti a hegesztés elvégzéséhez
szlikséges koriilményeket.

A WPS-ek az MSZ EN ISO 15609-1 szabvany szerint kell, hogy készlljenek.

Minden egyes csé geometridhoz (4tmérd, anyagvastagsag), anyagminéséghez, kotés tipushoz
és eljarashoz kiildn-kiilon WPS készitése sziikséges. A WPS-eket a Kivitelez6 hegesztési
felelGse késziti.

A WPS-ek, a HTU mellékleteként mindig a kivitelezési helyszinen kell, hogy legyenek. A
hegesztéknek a csé geometridhoz, az anyagminséghez, a kotés tipushoz és a hegesztési
eljarashoz tartoz6 WPS alapjan kell a varratokat elkészitenidk.

7.7. Az eljarasvizsgalatokkal (WPQR) szemben tamasztott kévetelmények

A Kivitelezé az alkalmazni kivant hegesztési technoldgiara érvényes eljarasvizsgalattal (WPQR)
kell, hogy rendelkezzen. A WPQR-ek az MSZ EN ISO 15614-1 szerint kell, hogy keészlilienek és
fliggetlen tanusito szervezet kell, hogy kiéllitsa.

Tompavarratos csétoldashoz és tompavarratos cséelagazashoz kiilon WPQR szikséges,
fliggetlendl attdl, hogy az MSZ EN ISO 15614-1 szabvany a csétoldast érvenyesnek tekinti
60 °nal nagyobb szdgul elégazasra is.

A WPS-en fel kell, hogy legyen tiintetve a vonatkozé WPQR szama. A WPQR jegyz6konyvek
masolatait (beleértve a vizsgalati eredmények és pWPS masolatat is) a HTU-val egytt a
kivitelezés megkezdése elStt meg kell kiildeni a FOTAV Zrt. részére.

A bevizsgalt hegesztési eljarasokat a Kivitelezé koteles érvényben tartani, évenként legalabb egy
sikeres munkapréba elkészitésével.

Jelen szabalyzat hatalyossagardl gy6z4djon meg az Intraneten, ahol a hatalyos szabalyozasokat elérheti.
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7.8. A hegesztés technolégiai utasitasokkal (HTU) szemben tamasztott kovetelmények

Minden, a FOTAV Zrt. megbizasaban késziils cséttavvezeték kivitelezéshez a Kivitelezé
hegesztési felelésének Hegesztési Technoldgiai Utasitast (tovabbiakban HTU) kell készitenie. A
HTU-k minden egyes kivitelezéshez egyedileg kidolgozottak, egyedi azonosité szammal ellatva.

A Kivitelezé altal készitett HTU-t - a munka megkezdése elétt legaldbb 5 munkanappal -
jovahagyasra meg kell kiildeni a FOTAV Zrt. hegesztési feleldsének.

A HTU-tdl eltérni kizardlag indokolt esetben, a FOTAV Zrt. hegesztési feleldsének elézetes
tajékoztatasaval és dokumentalt jovahagyasaval lehetséges.

A HTU minimélisan elvart tartalma a kdvetkezé:
a) aHTU elézményei (kinek a megbizasabdl, kinek a tervei alapjan késziil)
b) a hegesztési technoldgia targya
c) a kiviteli tervek jegyzéke
d) a vonatkozo szabvanyok, eldirasok felsorolasa
e) beépitends alapanyagok kévetelményei (anyagminéség, bizonylatols, geometria)

f) kivitelezésnél hasznalt hegesztdanyagok, hegesztégazok, hegesztégépek és hegesztési
felszerelések kdvetelményei

g) hegesztdk mindsitésére vonatkozo adatok, elvarasok (mindsités tipusa, munkapréba)
h) a technoldgia el6zetes vizsgalatanak (WPQR) kévetelményei

i) a hegesztési munkak elékészitésének leirasa

j) ahegesztésre vonatkoz6 elGirasok, gyakorlati kévetelmények

k) a hegesztési varratok minésége, ellenérzési és vizsgalati elSiras

I) a kivitelezésen alkalmazott WPS-ek listaja (tablazatosan, cséatméréhdz és
falvastagsaghoz rendelten)

m) a vonatkozé WPQR-ek listaja

n) mellékletek: WPS-ek, Ellendrzési- és vizsgalati terv

A HTU betartasaért egy személyben a Kivitelezé irasban megbizott munkahelyi vezetsje a
felelSs.

7.9. Hegesztéssel kapcsolatos gyakorlati eléirasok

a) Az altalanosan elfogadott hegesztési eljarasok: 111, 141, 311
Egyéb eljarasok (pl. 135, 136) is alkalmazhatdéak, amennyiben annak megfeleléségét a
Kivitelezé referenciaval, valamint érvényes technoldgia vizsgalattal tudja igazolni.

Jelen szabalyzat hatalyossagarol gy6z6djon meg az Intraneten, ahol a hatalyos szabalyozasokat elérheti.
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b) A hegesztést a vonatkozé6 WPS szerint kell végezni. A WPS-ekben feltlntetett paraméterektdl
(aramerdsség I[A], fesziiltség U[V]) £+10%-kal lehet eltérni.

c) A hegesztés el6tt a varrat kérnyezetében a hegesztend6 alapanyagot revétdl, rozsdatal,
festéktdl, egyéb szennyez6ktél meg kell tisztitani az anyag mindkét oldalan (kils6-, belsé
felllet).

d) Kizarélag a ducolasi tervnek megfelel§ ducolattal ellatott munkaarokban lehet hegeszteni.
magasban végzett munkaknal a leesés elleni védelemrél gondoskodni kell.

e) A munkaarokban végzett hegesztésnél a korbehegeszthetéség miatt fejgddrot kell kialakitani.

f) Flizévarratot is csak mindsitett hegeszté készithet. A fliz6varrat minimalis hossza 30 mm,
amit a vonatkozd WPS gydksorara vonatkozé technoldgiai paraméterekkel kell elkésziteni.

g) A repedt fliz6varratot el kell tavolitani, rahegeszteni tilos!

h) Szeles, nedves, esds idSben a hegesztést véddsator vagy hegesztéerny6 alatt szabad
végezni. Forgalmas helyen az ivfény zavaré hatasat is ki lehet ezzel klisz6bdlni.

i) Talajvizes helyen gondoskodni kell arrdl, hogy az emelkedd viz ne érje el a varratot (zsomp,
szivattyu).

j) Rekonstrukciés munkaknal a tavvezeték Uritése utan a hegesztendd vezeték csurgalék
vizeinek telies megsz(inése utan lehet megkezdeni a hegesztést. A nem tokéletes zaras miatt
szivargd vizek felfogasara sétorlasz vagy mechanikai elzaras alkalmazhato, de a vezetékben
semmilyen szilard anyag nem maradhat.

k) A miszakban megkezdett varratot be kell fejezni.

) +5°C feletti kdrnyezeti hdmérséklet esetén a hegesztést kulon intézkedés nélkiil el lehet
végezni (széltél és csapadéktol valo védelemrdl gondoskodni kell).

m) +5°C és -5°C kozotti kdrnyezeti hémérséklet esetén a hegesztest hegesztésatorban, 120°C
elémelegités mellett kell végezni, fiiggetleniil az alapanyag min8ségétdl és vastagsagatol.

n) -5°C alatti kdrnyezeti hémérséklet esetén altalaban tilos hegeszteni. Egyedi esetben (pl.
hibaelharitas) a FOTAV ZRt. hegesztési felelésének jovahagyasaval, erre a hémérsékleti
kériilményre kidolgozott WPS alapjan a hegesztés elvégezhetd az alabbi feltételekkel:
hegesztésator alkalmazasa, a sator belsejének felfiitése minimum +5°C-ra, a hegesztendd
alapanyag elémelegitése 120°C-ra. A leh(ilés lassitasanak érdekében a hegesztést kdvetden
hészigeteld paplan (pl. kézetgyapot) alkalmazasa kételezd.

0) A varrat hiilését vizh(itéssel vagy egyéb médon sietettni tilos!

Jelen szabalyzat hatalyossagarol gy6z6djén meg az Intraneten, ahol a hatalyos szabalyozasokat elérheti.
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p) Ivhegesztésnél az egyes varratsorok elkésziilte utan salakol6 kalapaccsal, kézi vagy gépi
drotkefével, majd gondos készoriiléssel el kell tavolitani a varratot fedé salakréteget,
zarvanyokat és lerakddasokat.

q) Elektroda cserénél vagy Ujrakezdésnél a maér meglévé varraton kell az ivet gyuijtani a
vegkratertd| visszafelé 10-15 mm-re és ott kell vezetni egészen a mar leolvadt varrat végéig.

r) Tobbsoros varratoknal az egyes sorok varrat kezdései és befejezései egymastdl eltolva kell,
hogy legyenek. A varratkezdések és -befejezések nem eshetnek egy keresztmetszetbe.
Kezdésket-befejezéseket Ujrakezdés elétt vissza kell kdszoriini.

s) A hegesztd az altala elkészitett varratot a varrat szélétél kb. 50 mm-re, bélyegzdje szamanak
lakkfilccel torténd felirdsaval azonositia. A varrat azonositasara ezen kiviil a varrat mellé
maradanddan jeldlt varratszam valamint a hegesztés datuma szolgal.

7.10. Specialis kotéstipusok
Ablakos hegesztés

Indokolt esetben, a FOTAV Zrt. hegesztési feleldsének egyedi jovahagyasaval elfogadhaté un.
ablakos hegesztés alkalmazasa.

Az ablakos hegesztés kivitelezésére a Kivitelezd hegesztési felelsse egyedi technoldgiai utasitast
és ellendrzési tervet kell, hogy készitsen és jovahagyasra meg kell, hogy kiildje a FOTAV zrt.
hegesztési felelésének.

Figyelem! Az ablakos médszerrel készitett varratok keriilendéek, mar a tervezési fazisban
torekedni kell ezek mell6zésére!

Vastagsagatmenet
Azonos atmerdjl, de kiilonbozé falvastagsagu csdvek toldasanal a kévetkezé modon kell eljarni:

a) amennyiben a vastagsagkilénbség (belsd éleltolédas) h<0,5 mm a hegesztés az eredeti
WPS alapjan elvégezhetd

/

kiils6 atméré
o ) | h20,5mm

5. abra: a vastagsagkilonbség kisebb mint 0,5 mm

Jelen szabalyzat hatalyossagarol gy6zédjon meg az Intraneten, ahol a hatalyos szabalyozasokat elérheti.
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b) amennyiben a vastagsagkiilénbség (bels§ éleltolédas) h>0,5 mm, mechanikai lemunkalas
alkalmazasa sziikséges (pl. koszoriilés) az abranak megfeleld 1:4 atmenettel.

N
i
‘
- s
| p——
| dlx (kiils6 dtméra) h>05mm | 1e4

6. abra: vastagsagkilonbség nagyobb mint 0,5 mm,
1:4 atmenet kialakitasa szlikséges

Helyszini cséelagazas hegesztése

A helyszini (azaz nem el6re gyartott és elére szigetelt) cséelagazasok raiiltetéssel, teljes
keresztmetszet(i varrattal késziljenek (7. abra). A belltetés (8. abra), valamint sarokvarrattal
torténd hegesztés (9. abra) nem megengedett.

8. abra: beliltetett kivitel nem megengedett

Jelen szabalyzat hatalyossagarol gy6z6djon meg az Intraneten, ahol a hatalyos szabalyozasokat elérheti.
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9. abra: sarokvarratos ra- és belltetés nem megengedett

7.11. A hegesztett kotések azonositasa, jeldlése

A Kivitelez6 koteles a FOTAV Zrt. részére kivitelezett hegesztett kitéseket folytonosan ndvekvé
varratazonositdé sorszamokkal jeldini.

A varratazonositd sorszamokhoz csatlakozéan minden hegesztett kotés kornyezetében a
vezetékelem felsé részén — jol lathatd és dokumentalhaté modon — fel kell tintetni:

a) a hegesztett kdtés egyedi azonositodjat (sorszamat) — Kivitelez6i hegesztési koordinator
feleléssége

b) a hegeszt6 beiitéjelét varrat mellé maradandd modon felirva — Kivitelezi hegesztési
koordinator felel6ssége

c) a hegesztés iddpontjat (hénap/nap formatumban) — Kivitelez6i hegesztési koordinator
felelGssege

d) az egyik oldali alapanyagelem azonositdjat, - Kivitelezéi hegesztési koordinator
feleléssege

e) a masik oldali alapanyagelem azonositéjat, - Kivitelez6i hegesztési koordinator feleléssége

f) az elvégzett roncsolasmenets anyagvizsgalat statuszanak jeldlését — KivitelezGi
hegesztési koordinator feleldssége (Anyagvizsgalo jegyz6konyve alapjan)

g) az elvégzett roncsolasmenets anyagvizsgalat kezdépontjanak (nullpontjanak) helyét és a
vizsgalat iranyat (késébbi hiba, eltérés visszajelolése miatt) — Anyagvizsgalo feleléssége

Példak a hegeszett kotések kornyezetébe felirandé informaciokrol:

Jelen szabalyzat hatalyossagardl gy6zddjon meg az Intraneten, ahol a hatalyos szabalyozasokat elérheti.
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IH1S
2018.04.02 .
GH67 -

CS1-70876 - €52/1-70898

5.abra: a varrat jel6lése ha a VT vizsgalat megfelelt,

de az RT vizsgdlat nem felelt meg

1H15
2018.04.02
GHe7

C€51-70876 €52/1-70898

6.abra: a varrat jel6lése, ha a javitds megtorténte és visszaellendrzése utan a varrat megfeleld.

»RT NOK” lehtzva, ,,RT OK” felirva

7.12. Hibas hegesztések javitasa, nemmegfeleléség és korrekcios tevékenység

A Kivitelez$ kételes a kivitelezést az elSirasoknak megfeleld (fesziiltséggytijté helyektdl mentes)
varratokkal elkésziteni és a varratok j6sagéért garanciat vallalni.

A Kivitelez6 jogosult a varratok megfelel6ségérdl 100% radiografiai és/vagy ultrahangos
ellendrzéssel meggyéz8dni akkor is, ha a vizsgalati kételezettség annal kevesebb.

Hibas varratok esetén a Kivitelez6 koteles a hibakat a kivitelezési folyamat alatt feltarni és a
hibahelyek altal okozott mindségi hianyossagot megsziintetni.

Egy varrat ugyanazon a helyen legfeljebb két alkalommal javithatd. Masodszori javitds csak a
FOTAV Zrt. hegesztési feliigyeletének képviselsje személyes jeleniétében és feliigyelete alatt
végezhetd el.

Amennyiben egy tompavarratot mar kétszer javitottak és masodik javitas utédn sem megfeleld, a
hibas varrat kérnyezetét ki kell vagni és a kivagott szakaszon egy Uj (legaldbb 200 mm hosszu)
alapanyag kozbetétet kell két (j hegesztési varrattal beépiteni. A kozbetét két szélén
elhelyezkedS varratokat 100% radiogréfiai vizsgélattal kell ellendrizni és a két varrat
megfeleldségét dokumentaini kell.

Jelen szabalyzat hatalyossagardl gy6z6djén meg az Intraneten, ahol a hatalyos szabalyozasokat elérheti.
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A 2. javitas utan is hibas varrat

/,'

< 100% RT 100% RT ?

min. 200 mm

8.4bra: korvarrat 3. javitasanal alkalmazando kozbetét

A passzdarab behegesztésekor keletkezé ket Uj varrat szama az .eredeti varratszam/1” és
_eredeti varratszam/2” legyen. (Pl. V17-es varrat masodszori javitas esetén is hibas, ebben az
esetben a beépitends passzdarab két Uj varratszama V17/1 és V17/2)

Amennyiben egy raliltetett ledgazas varratot mar kétszer javitottak, az alapcsébdl kell kivagni a
Dr (D ,raiiltetett”) atmérdjii radltetett cs6 mindkét oldalan 200-200 mm egyenes részt tartalmazo
szakaszt. (L = 200+Dr+200 mm). El kell késziteni egy Uj (L = 200+Dr+200 mm) hosszméret(i
alapcsével (passzdarabbal) a Dr méretl ledgazast. Az U railtetett leagazast tartalmazoé
passzdarabnal a raiiltetett csé megfeleléségét 100% ultrahangos vizsgalattal igazolni- és
dokumentalni kell. A ledgazas megfelelésége esetén a ledgazast két varrattal hozza kell
hegeszteni az eredeti alapcs6hoz. Az alapcsé két varratat 100% radiografiai vizsgélattal kell
ellendrizni és a két varrat megfeleléségét is dokumentalni kell.
|

Dr

{ R {

\ 100% RT 100%RT )

200+Dr+200

9.4bra: eldgazdsok 3. javitasanal alkalmazandé kozbetét

A FOTAV Zrt. részére készils kivitelezéseknél a Kivitelez6 koteles minden észlelhet hibat meg
a kivitelezési folyamatban kijavitani, és minden hegesztett kétés megfeleldsségét dokumentalni.

A FOTAV Zrt. részére késziilé kivitelezéseknél a Kivitelez — a szigeteléshez szlikséges takarasi
engedély kiadasanak kérése el6tt — koteles ellendrizni, hogy a telies kivitelezett
vezetékszakaszon minden hiba ki lett javitva, és minden javitds eredménye/mindsége is
megfeleld.

7.13. Hegesztés utani hékezelés

A FOTAV Zrt. altal elgirt P235GH alapanyagminéségU cséalapanyagok — a kis falvastagsag és a
kis szénegyenérték (CE) miatt utdhSkezelés nélkiil hegeszthetdk.

Jelen szabalyzat hatalyossagardl gy6zddjon meg az Intraneten, ahol a hatalyos szabalyozasokat elérheti.
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Killdnleges esetekben, a hegesztés utani hékezelés sziikségessége esetén a Kivitelezd
gondoskodik a hékezelési technolégia eldirdsardl, elvégzésérél, és a teljes hékezelési folyamat
méréserdl (a hdkezelési diagram felvételérdl) és a mérést kovetd dokumentalasrol.

A hékezelési folyamatot régzité diagram az Atadas-atvételi dokumentacié része.

8. A kivitelezés kdzben készitendd, hegesztéssel kapcsolatos kisérd
dokumentacidk

A Kivitelezé koteles a FOTAV Zrt. részére/megbizasabol térténd minden kivitelezésnél az Epitési
Naplo vezetese mellett naprakészen folyamatosan vezetni a Hegesztési Naplot, az
Alapanyagnaplét, a Varratnaplét, valamint kételes Varrattérképe(ke)t késziteni.

A Hegesztési naplét a kivitelezés helyszinén kell tartani, azt Megrendel6 Hegesztési
Feligyeletének képviselSje, projektvezetbje, miiszaki ellenére ellendrzésekor a Kivitelezének be
kell tudnia mutatni. Az alapanyagnaplét, a Varratnaplét, valamint a Varrattérképe(ke)t
engedelyezett kezi vazlatként, jegyzetként a helyszinen vezetni, de 2 nappal a hegesztési napld
ellenGrzése utan at kell adni a Megrendel6 képviseljének alairt, szerkesztett formatumban.

8.1. Hegesztési napld
A FOTAV Zrt. részére/megbizasabdl torténd kivitelezésnél a Kivitelezé koteles Hegesztési naplét
(Epitési naplo formanyomtatvany) vezetni, amelyben idérendben folytonosan (sorkihagyas
nelkl) rogziteni kell minden hegesztéssel kapcsolatos kivitelezési eseményt és adatot, amely a
kivitelezés hegesztéseinek mindségére hatassal van/lehet.

A Hegesztési napl6 vezetése a Kivitelez6i hegesztési koordinator feladata/kételessége.

A Hegesztési napléba bejegyzésre jogosult a FOTAV Zrt hegesztési felelése (vagy a
kepviseletéeben eljar6 személy), a Kivitelez6 hegesztési felelése, épitésvezetdje valamint a
hegesztett ktések megfeleldségét ellendrzé Anyagvizsgalo cég illetékes képviseldje.

Hegesztési napléban minden bejegyzésnél meg kell jelenjenek az alabbiak:

a) a bejegyzés datuma

b) a bejegyzés idépontja

) a bejegyzés targya

) abejegyzés tartalma (szlikség esetén abrakkal illusztralva)
) a bejegyz6 alairasa

c
d
e

8.1.1. Hegesztési naplé megnyitasa

A Hegesztési naplé megnyitasa a Kivitelez6 feladata, amelyet lehetsleg a FOTAV Zrt.
hegesztési felelésének jelenlétében kell elvégezni.

A Napl6 elsé oldalara az alabbi alapadatok beirasa sziikséges:

Jelen szabalyzat hatalyossagarol gy6z6djon meg az Intraneten, ahol a hatalyos szabalyozasokat elérheti.
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a) a kivitelezés targya
b) a Kivitelezd megnevezése
c) avonatkozé HTU szama

d) a Hegesztési napld naprakész vezetéséért felelGs személy neve és elérhetésége
(hegesztési koordinator)

e) a Kivitelezé épitésvezetsjének/munkahelyi vezetéjének neve és elérhetésége
f) a Kivitelezd hegesztési felel6sének neve és elérhetésége

g) a Kivitelezé atbélyegzéssel (alapanyag) megbizott munkatarsanak neve

h) a FOTAV Zrt. hegesztési felelésének neve és elérhetésége

i) a kivitelezésen roncsolasmentes anyagvizsgalatot végzd cég megnevezése,
kapcsolattartéjanak neve és elérhetésege

i) akivitelezésen dolgoz6 hegeszték neve és azonositészamuk (beitészam)

8.1.2. Az alapanyagok beérkezésének rogzitése

A Hegesztési Naploba minden szallitmany beérkezésekor be kell jegyezni a beérkezett
alapanyag elemek mennyiségét, az alapanyagok gyartdéi azonositasat, az alapanyagokkal
érkezett mdlbizonylatok azonositéit, a szallitdlevél szamat és az alapanyaghoz rendelt
kivitelez6i egyedi azonositok jeldléseit (CS1-Csn, [vi-lvn, T1-Tn, Sz1-Szn, K1-Kn).

A kivitelezési terlletre érkezett alapanyagok mindségi és mennyiségi atvételét a Kivitelez6
koteles elvégezni. A nem megfeleléségeket be kell jegyezni a hegesztési napléba és értesiteni
kell a FOTAV Zrt. projektvezetsjét. A Kivitelezd koteles bejegyezni a Hegesztési Naploba, hogy
a mennyiségi és mindségi atvételt elvégezte, és azt alairasaval igazolja.

8.1.3. Az alapanyagok darabolasanak és atjelolésének rogzitése

Darabolaskor a Hegesztési naploban fel kell tiintetni az eredeti/szallitott alapanyag egyedi
azonositojat, a darabolas idépontjat, a daraboldst végzé nevét, a darabolas utan keletkezett Uj
(mar darabolt) alapanyagok jel6lését.

Példa: a csGeredeti kivitelezéi azonositéja: cs1, a darabolas utan keletkezett harom (j darab
azonositdja (ideértve a maradékanyagot is): cs1/1, cs1/2 és cs1/3.

Példa: A cs1/2 csédarab tovabbi két részre vagasa esetén az eredeti/kiinduld allapotu csGdarab
azonositbja: cs1/2, a darabolas utan keletkezett ketté Uj darab azonositdja (ideértve a
maradékanyagot is): cs1/2/1 és cs1/2/2.

A Hegesztési naploban fel kell tiintetni az alapanyagok beépitésekor (a hegesztett kotések
készitésekor) a kotés két oldalan elhelyezkedd alapanyagok egyedi jeldlését (Pl. egyik oldalon:
cs2, masik oldalon cs1/2/1).

Jelen szabalyzat hatalyossagardl gy6z6djon meg az Intraneten, ahol a hatélyos szabalyozasokat elérheti. |



IE-14

Tavhoévezetékek minéségi és hegesztési i adae
kovetelmeényei Oldal | 29/ 45

A hegesztett kotés két oldalan elhelyezkedé darabolatlan- vagy darabolt alapanyagok egyedi
jelolését — kozvetlenill a kotés készitésekor, vagy a kotés elkésziilését kdvetden — mindig fel
kell tiintetni az Alapanyagnapléban, a Varratnaploban, és a varrattérképe(ke)n is.

8.1.4.

A hegesztési engedély kiadasa

A hegesztési munkalatok megkezdésének feltétele, hogy a hegesztési napléba a FOTAV Zrt.
hegesztési feleldse beirja a hegesztési engedélyt.

A hegesztési engedély kiadasanak feltételeként a FOTAV Zrt. hegesztési felelése az alabbiak
megfelel6sségét ellendrzi:

a)

)

a FOTAV Zrt. 4ltal jovahagyott kiviteli tervek rendelkezésre alinak
a jévahagyott HTU, WPS-ek a kivitelezési teriileten megtaldlhatéak
a Hegesztési Naplé meg van nyitva

a kivitelezésen munkat végezni kivané hegeszték mindsité bizonyitvanyai és munkapréba
jegyzékonyvei rendelkezésre alinak, a feladatra érvényesek

mennyisegi atvételét a Kivitelez6 elvégezte

a beérkezett alapanyagok maradandé jeléléssel azonositva vannak, a jelélés egyértelm
és dsszerendelhetd a szallitdlevéllel és a bizonylattal

a beérkezett alapanyagok szallitdlevelei és bizonylatai, teljesitmény nyilatkozatai
rendelkezésre allnak

a beérkezett alapanyagok kivitelezGi egyedi azonositasat (CS1, CS2, stb.) a Kivitelezd
elvégezte, dokumentalasa megtortént

a HTU-ban el6irt hegesztéanyagok rendelkezésre allnak, azok tarolasa és bizonylatolasa
megfeleld

a Kkivitelezés soran alkalmazandd hegesztégépek nyilvantartasa/listaja a terileten
megtalalhatd, a hegesztégépek kalibralva vannak, a HBSZ szerinti érintésvédelmi
felllvizsgalatuk megtortént, errél a jegyz6konyvek rendelkezésre alinak

a kivitelezés soran alkalmazand6 egyéb hegeszté eszk6zok (pl. langhegeszté felszerelés)
nyilvantartasallistaja a teriileten megtalalhato, az eszk6z6k HBSZ szerinti felllvizsgalata
megtortént, errdl a jegyz&konyvek rendelkezésre alinak

a Kkivitelezés soran alkalmazandd hegesztégazok nyilvantartasa/listaja a terlleten
megtalalhatd, a hegesztégazok megfeleléségét igazold dokumentumok rendelkezésre
allnak

m) kuldnleges kornyezeti viszonyok (pl. hideg id&jaras, esd, szél) esetén végzendd

munkaveégzésre a Kivitelezé megfeleld eszkdzokkel és technologiaval késziilt (elémelegitd
eszkoz, véddsator, stb.)

Jelen szabalyzat hatalyossagardl gy6z8djon meg az Intraneten, ahol a hatalyos szabalyozasokat elérheti.
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8.1.5. Hegesztéssel kapcsolatos napi bejegyzések
A hegesztéssel kapcsolatos napi bejegyzéseket a Kivitelezd megnevezett hegesztési
koordinatora végzi.
A napi munkavégzés soran az alabbi adatokat kell bejegyezni, majd alairassal igazolni:

a) datum, nap (Megjegyzés: ha valamely munkanapon nem tortént hegesztés, azt is
szikséges rogziteni ,Hegesztés nem tortént” beirassal.)

b) id§jarasi adatok (h6mérséklet, csapadék, stb.)
c) hegesztdk neve és belitészama, hozzarendelhetéen a konkrét varratszamhoz

d) az Osszehegesztésre kerlld alapanyagok kivitelezéi egyedi azonositdéi és méretei,
hozzarendelhetéen a konkrét varratszamhoz

e) a hegesztdéanyagok tipusa, adagszama, hozzarendelhetéen a konkrét varratszamhoz

f) alkalmazott hegeszt6berendezések tipusa, gyari szama, hozzarendelhetéen a konkrét
varratszamhoz

g) az alkalmazott WPS-ek sorszama, hozzarendelhetden a konkrét varratszamhoz

h) az anyagvizsgalatok elvégzésének (ha volt) és eredményének rogzitése, a
varratszamokhoz hozzarendelhetéen

8.1.6. A FOTAV Zrt. hegesztési felelésének egyéb bejegyzései

A FOTAV Zrt. hegesztési feleldse jogosult ellendrizni a Hegesztési naplét és meggy6zddni
annak folyamatos és helyes vezetésérdl.

A FOTAV Zrt. hegesztési felelése a kivitelezési teriileten tartott ellendrzéseirdl bejegyzést
készit. Amennyiben nem megfeleléséget tapasztal, azt koteles beirni a Hegesztési napldba.
Sulyos eltérés esetén (Pl. a technologiatol valo eltérés, szakszer(tlen munkavégzés) jogosult a
hegesztési munkalatok felfliggesztésére, melyet a napléba bejegyez, értesiti a projektvezetst
illetve a miszaki ellenért.

A Kivitelezd intézkedést kell, hogy hozzon a nem megfeleléség kezelésére, a hianyossagok
potlasara, és ezen intézkedéseket beirja a Hegesztési Napldba, vélaszolva a hegesztési felel6s
bejegyzésére.

A felfiggesztett hegesztési munkalatokat csak azutan lehet folytatni, hogy arra a hegesztési
felelés a Hegesztési napléban irasos engedélyt adott.

A Hegesztési naploba kerlll bejegyzésre a varratok utdszigetelésének hegesztési szempontu
engedélye is, amelynek alapfeltétele a szigetelendé varratok megfelelésségét igazold
roncsolasmentes  vizsgalati  jegyz6konyvek valamint a cs@szakasz nyomasprdba
jegyzékonyvének hianytalan rendelkezésre allasa.

Jelen szabélyzat hatalyossagarol gyéz6djon meg az Intraneten, ahol a hatalyos szabalyozasokat elérheti.
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8.1 Toébb naplé vezetése
A kivitelezés soran a Hegesztési naplé betelhet. Ekkor a Kivitelez a betelt naplét le kell zarja,
melynek soran régziti, hogy a naplé lezérasra kertl és Uj naplét nyit, az Uj napl6 sorszamanak
megadasaval.

Az Uj napléba be kell jegyezni, hogy melyik Hegesztési Naplo folytatasaként keriil megnyitasra
és a Kivitelezd folytathatja a naplo vezetését jelen fejezetben leirtak szerint. Az Uj napléba nem
kell beirni a 8.1.1. pont adatait.

A Kivitelezési teriileten a kivitelezés végéig rendelkezésre kell, hogy éalljanak a mar lezart
Hegesztési Naplok is.

8.1.8. A Hegesztési naplé lezarasa a munka végeztével

A hegesztési munkak és azzal kapcsolatos varratellendrzések végeztével a Hegesztési naplét a
Kivitelezd irasos bejegyzéssel, alairassal ellatva lezarja.

A lezart Hegesztési napl6(k) a megvaldsulasi dokumentacio részét képezik.

8.2. Alapanyagnaplé
A FOTAV Zrt. részére/megbizasabdl torténd kivitelezéseknél a Kivitelezo koteles
Alapanyagnaplét késziteni, amely csévezetékelem tipusonkeént (a csGvezetékelemek azonositdi
szerint rendezve) tartalmazzak az alapanyagokhoz kapcsolodo adatokat.

Az Alapanyagnapléban - a hegesztések megkezdeési idépontjatél az atadas-atveteli
dokumentumok eredményes atadasanak idSpontjaig — a beépitett kiinduld allapotu-, vagy
darabolt- és azonositott/atbélyegzett alapanyag elemek alapadatainak folyamatos rogzitése
kivitelezéi kotelesség.

FOTAV Zrt. altal elirt Alapanyagnaplé tartalma (mintaadatokkal) az 1. fliggelékben lathato.

8.3. Varratnaplo
A FOTAV Zrt. részére/megbizasabdl torténd kivitelezésnél a Kivitelezé koteles Varratnaplot
késziteni, amely a varratok azonositéi szerint rendszerezve tartalmazzak a varratokhoz és a
varratok javitasaihoz kapcsol6dé adatokat.

Varratnaploban — a hegesztések megkezdési idépontjatol az Atadas-atvételi dokumentumok
eredményes atadasanak idépontjaig — a folytonosan ndvekvé szamozasu hegesztett kotések
alapadatainak folyamatos rogzitése kivitelezéi kotelesség. A Varratnapléban szerepld ,Mindségi
mutatoszam” értékének feltiintetése kotelezé.

A FOTAV Zrt. altal elfogadott tartalmi Varratnaplé tartalom (mintaadatokkal) a 2. fliggelékben
lathato.

Jelen szabalyzat hatalyossagarol gy6z6djon meg az Intraneten, ahol a hatalyos szabalyozasokat elérheti.
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8.4. Varrattérkép

A FOTAV Zrt. részére/megbizasabdl torténd kivitelezésnél a Kivitelezd kételes Varrattérképet
késziteni. A Varrattérkép grafikusan abrazolja az elkésziilt cs6szakaszt, jeldlve a varratok helyét,
a varratok szamat, valamint a beépiild csévek alap adatait (kivitelezéi azonositd jeldlés,
hosszmeéret).

A nem sikban fekvé vezetékelemeket elhelyezkedésének bemutatdsat axonometrikus
abrazolassal kell elkésziteni.

A Varrattérkep részleteket olyan szamban és méretben kell elkésziteni, hogy az egyes
varratterkep részleteken minden jelélés és adat jol lathato és jl olvashato legyen.

A FOTAV Zrt. 4ltal elfogadott tartalmu Varrattérkép minta a 3. fiiggelékben lathato.

9. Ellendrzések a kivitelezés soran

A KivitelezG tevékenységét mindségiranyitasi rendszer keretében végzi, ennek megfelelSen
mindségbiztositasi, ellendrzési kotelezettségei vannak.

9.1. Kivitelezdi ellendrzések a hegesztés el6tt, kozben és utan

Hegesztés el6tt az Osszedllitott csészakaszt a Kivitelez6 koteles ellendrizni az alabbi
szempontok szerint:
a) ahegesztési elvégzésének feltételei munkavédelmi szempontbdl megfelelnek

b) a kiviteli terv szerint tortént az 6sszedllitas
c) acsbvégek leélezése megfeleld, WPS szerinti
)

a varrat kornyezete rozsdatol, viztél, nedvességtol, festéktél és egyéb szennyezddéstdl
mentes

d

e) a hegesztési hézag WPS szerinti

f) éleltélédas nincs, vagy annak mértéke nem haladja meg az MSZ EN ISO 5817 szabvany
'‘B' minéséghez tartozo értékét

g) munkaarokban torténd hegesztés esetén a fejgddor kialakitasa megfeleld, hegesztési
szempontbdl hozzaférhetd, ,kdrbehegeszthetd”

h) a hegesztéshez el6készitett hegesztGanyag tipusa WPS szerinti
i) a hegesztéanyag tarolasa megfeleld, zart dobozban torténik
j) szaritast igénylé hegesztéanyag esetén a szaritas és hdntartas megtortént

k) a hegesztégép alkalmas a feladatra, érintésvédelmi fellilvizsgalata és kalibralasa
megtortént

Jelen szabalyzat hatalyossagardl gy6zédjon meg az Intraneten, ahol a hatalyos szabélyozasokat elérheti.
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) kildnleges idgjarasi viszonyok esetén betartandé elGirasokra felkésziltek (elémelegités,
sator, stb.)

Hegesztés kozben a Kivitelezd kételes ellendrizni a kovetkezdket:
m) a hegesztés a HTU szerint, a WPS-ben elSirt paraméterekkel torténik

n) kiildnleges idéjarasi viszonyok esetén a megfeleld intézkedések mellett torténik a
hegesztés (elémelegitést végzik, sator alatt hegesztenek, stb.)

0) a hegesztés a vonatkoz6é munka-es egészségvédelmi elSirasok betartasaval torténik

Hegesztés utan a Kivitelez6 koteles ellendrizni a kovetkezdket:
p) az elkésziilt varrat salaktol, frocskoléstdl, ivgyujtasi nyomtél mentes

q) az elkészilt varrat mellé fel van irva a varrat szama, a hegeszté azonositéja, a hegesztés
datuma, az alapanyagok jeldlései

r) a varratalkalmas arra, hogy anyagvizsgalatra atadjak

A HTU elirasai szerint elkésziilt és az eléirt jelélésekkel ellatott varratokat a Kivitelezé atadja
roncsolasmentes anyagvizsgalatra.

9.2. Hegesztési varratok roncsolasmentes vizsgalata

A hegesztési varratok roncsolasmenetes anyagvizsgalataval kizardlag akkreditalt vizsgalo
laboratérium (Anyagvizsgald) bizhaté meg (ez lehet a kivitelez6 sajat laborja is, amennyiben az
akkreditalt). A vizsgdléd laboratérium koteles megismerni és a vizsgalatoknal/értékelésnél
figyelembe venni ezen szabélyzat elSirasait.

A vizsgalatot végz6 roncsolasmentes anyagvizsgalonak az MSZ EN ISO 9712 eldiras szerint
legalabb 2-es szintii mindsitéssel/bizonyitvannyal kell rendelkeznie.

Az alkalmazott roncsolasmentes vizsgalatok és eldirasok:

Jelen szabalyzat hatalyossagarol gy6z6djon meg az Intraneten, ahol a hatalyos szabalyozasokat elérheti. f
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6. sz. tablazat

V::g:;at Vizsgalati terjedelem (%) Vizsgalati el6iras Atgﬁg;ﬁ'%g‘f -
VT 100% MSZ EN ISO 17637 |MSZ EN ISO 5817 ,B”
csonk bekotés, mas
PT vizsgalattal nem MSZ EN 1SO 3452-1 MSZ EN ISO 23277

ellendrizhetd varrat illetve szerinti 2x

egyeéb elbiras esetén 100%
uT 9.2.4 fejezet szerint

100% foldel takart illetve
kesdbb (lizemeltetéskor)
nehezen hozzaférheté MSZ EN ISO 17636-
RT helyeken, 1/2
25% fold feletti illetve vizsgalati szint: B
aknaban lévd
varratok esetén
Megjegyzés: miitargykeresztezéseknél, mdtargyon torténd atvezetésnél, atsajtolasnél,
véddcsbbe keriilé varratok esetén fesziiltségintenzitast névels hiba (korona oldali szegély,
gydkoldali szegély, gyskoldali visszaszivodas, salak) akkor sem megengedett, ha az a MSZ
EN ISO 5817 ,B” minéségi osztaly szerint megfelelne

MSZ EN I1SO 17640 MSZ EN ISO 11666
vizsgalati szint: B szerinti 2-es szint

MSZ EN 10675-1
szerinti 1-es szint

Kizarélag olyan varratok vizsgélata végezhets el, ami mellé a Kivitelezé felirta a varratszamot és
a hegesztd jelét. Azonositatlan varrat vizsgalata nem végezhets el.

A vizsgalatot megeléz6en a munkadarabra fel kell jelélni az un. ,null pontot”, valamint a vizsgalat
iranyat. Az esetleges hibahelyek meérbszalaggal (RT vizsgélat esetén az dlom szalaggal) torténd
bemérése ettdl a ponttdl kell, hogy induljon, értelemszeriien a feljeldlt iranynak megfelelen.
Ennek célja, hogy késébb a jegyz6konyvon feltiintettet eltérés/hiba és annak helye
visszavezethet legyen a munkadarabra. Ez kiildnésen fontos a nem azonnali eredményt hozé,
kiértékelést igényld vizsgalatoknal, mint az RT.

Amennyiben a varratban nincs hiba, az anyagvizsgalo VT OK”, ,PT OK”, ,RT OK”, ,UT OK”
feliratot kell, hogy a varrat mell¢ irjon. Hiba esetén a VT NOK”, ,PT NOK”, ,RT NOK”, ,UT NOK”
feliratot kell az Anyagvizsgalénak a varrat mellé irni, ezen kiviil fel kell, hogy jelblie a
munkadarabra a hiba helyét, a hiba tipusat, ultrahangos vizsgalat esetén a mélységét is. A
varratok mellé felirando jeldlésekkel részletesen a 7.9 fejezet foglalkozik.

Az elvégzett vizsgalatokrél minden esetben jegyzSkonyvet kell késziteni, melynek minimalisan

elvart tartalma a kovetkezé:
a) vizsgalati jegyz6konyv egyedi azonositd szama

b) a projekt megnevezése (egyezzen meg a Hegesztési Naploba, miszaki specifikacidba
beirt megnevezéssel)

c) a vizsgalt termék geometridja (cséatmérd, anyagvastagsag) és anyagmindsége
d) a varrat kialakitasa (pl. tompa V)

Jelen szabalyzat hatalyossagarol gy6z6djon meg az Intraneten, ahol a hatalyos szabalyozasokat elérheti.
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e) a varrat azonositasa (varratszam)

Figyelem! A vizsgalati jegyz6kényvben feltiintetett varrat azonosité meg kell, hogy
egyezzen a Kivitelezé altal a Hegesztési Napléba beirt és a munkadarabra felvezetett
varratszammal!

f) alkalmazott hegesztési eljaras (pl. 111, 141+111, 311, stb.)
g) a hegesztd jele (belitészama)

h) a vizsgalat idépontja

i) varrat mindségének besorolasa MSZ EN ISO 5817 szerint
j) az alkalmazott vizsgalati szabvany és vizsgalati el6iras

k) az alkalmazott atvételi szabvany és atvételi szint

) a vizsgdlati szabvanyokban elgirt kdtelezé, vizsgalat specifikus adatok (alkalmazott
eszkdzok, berendezések, paraméterek)

m) feltart eltérések és hibak helye és MSZ EN ISO 6520-1 szerinti kodjuk
n) a vizsgalat eredménye

0) a vizsgalatot végz6 anyagvizsgalod neve és alairasa

p) a jegyzékdnyvet kidllité anyagvizsgalo neve és alairasa

A vizsgalati jegyzokonyveket folyamatosan kell késziteni, ugyanis a jegyz6kdényvek
rendelkezésre &llasa a tovabbi munkafolyamatok (pl. varrat utdszigetelés) megkezdésenek
feltétele.

A jegyzékényveket és az RT filmeket (digitalisan CD-n vagy fimen) a FOTAV ZRt. barmikor
jogosult ellendrzés céljabol bekérmi. llyen esetben a Kivitelez6 vagy kozvetlenil a vizsgalatot
végzé anyagvizsgald labor koteles atadni ezt 1 munkanapon belll a FOTAV Zrt. hegesztési
felelésének vagy projektvezetdjének.

Az elvégzett vizsgalatokrél és annak eredményerdl a Kivitelezének bejegyzést kell tenni a
Hegesztési Napldba, melyet az Anyagvizsgaloval is ala kell iratnia.

9.2.1. Vizualis vizsgalat (VT)

A hegesztési varratok vizudlis vizsgalatat az MSZ EN 1SO 9712 szerinti, legalabb VT2-es
vizsgald végezheti és jegyz6kdnyvezheti.

A vizudlis vizsgalatot az MSZ EN 1SO 17637 szabvany szerint kell végezni.

A csétavvezeték varratainak mindsége, tehat az atvételi kritérium az MSZ EN I1SO 5817 szerinti
'B’ mindseégi osztaly.

Jelen szabalyzat hatalyossagardl gy6z4djon meg az Intraneten, ahol a hatalyos szabalyozasokat elérheti.é
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A vizualis vizsgalat minden esetben meg kell, hogy el6zze a tovabbi vizsgalatot. A vizualis
vizsgalat soran feltart hibakat (PI. korona oldali szegélybeégés) ki kell javitani és a tovabbi
vizsgalatok (RT, UT, PT) csak ez utan végezhetdek el.

9.2.2, Folyadékbehatolasos (penetracios) vizsgalat (PT)

A hegesztési varratok penetracids vizsgalatat az MSZ EN ISO 9712 szerinti, legalabb PT2-es
vizsgalo kell, hogy végezze és jegyzékonyvezze.

Penetracios vizsgalatnak kell alavetni a légtelenitdk, Urit6k beliltetéseit valamint minden olyan
varratot amit RT vagy UT vizsgéalattal nem lehet ellendrizni.

Amennyiben a FOTAV Zrt, engedélyezi (egyedi elbiralas) a szakaszos nyomasproba végzését,
a nyomasprobazott szakaszok kozti varratokat az RT és UT vizsgalaton fellil PT vizsgalattal is
ellendrizni sziikséges.

Amennyiben a varratok penetracios vizsgalatara van szilkség, azt minden esetben a vizualis
vizsgalatot kévetéen kell elvégezni. Ugyelni kell arra, hogy a varrat feliilete salaktdl,
szennyezGdestdl, frocskoléstsl mentes legyen, mert a nem kellden el6keészitett felllet
befolyasolhatja a vizsgalat eredményét.

A penetracios vizsgélatra vonatkozd szabvany, ami szerint a vizsgalatot el kell végezni az MSZ
EN ISO 3452-1. Az atvételi kritérium: MSZ EN ISO 23277 szerinti 2x.

9.2.3. Réntgenvizsgalat (RT)
Amennyiben mas eldiras nincs, a csétavvezeték fold ala keriils korvarratait valamint az egyéb,
késGbb nehezen hozzaférheté helyen 1évé varratokat (pl. mitargyon vald atvezetés) 100%, a
kes6bb kénnyen hozzaférhets, féld feletti illetve aknaban 1&vé korvarratokat 25% terjedelemben
radiografiai vagy rontgen vizsgalatnak (RT) kell ala vetni.

A 25% terjedelem alap esetben minden varrat 25%-at jelenti, ahol a korvarratot az ,also
negyedben” (als6 pont +45°) kell vizsgalni. Egyedi esetben (pl. egy hegeszté késziti az dsszes
varratot) a FOTAV Zrt, hegesztési felelése donthet (gy, hogy a 25%-ot a varratszamra
vonatkozoan kell figyelembe venni (tehat 4 varratbél 1-et 100%-ban). Ez esetben a hegesztési
felelés donti el, hogy mely varratokat kell megvizsgalni (a varratok elkészilte utan, nem elére
egyeztetve).

Amennyiben a 25% vizsgélati terjedelemben hiba észlelheté a vizsgalati terjedelmet duplajara
(50%) ki kell terjeszteni. Amennyiben a kiterjesztésben is hiba van. a varratot 100%-ban kell
vizsgalni. A kiterjesztések és a javitasok koltsége a Kivitelez6t terheli.

A hegesztési varratok réntgen (radiogréfiai) vizsgalatat az MSZ EN I1SO 9712 szerinti, legalabb
RT2-es vizsgalo kell, hogy végezze és jegyzSkonyvezze.

Az RT vizsgalatra vontakozé szabvany, ami szerint a vizsgalatot el kell végezni, hagyomanyos
filmre torténé felvétel esetén az MSZ EN 1SO 17636-1, digitalis filmre torténd felvétel esetén az

MSZ EN ISO 17636-2. Vizsgalati osztaly: legalabb B
Az atvételi kritérium: MSZ EN ISO 10675-1 szerinti 1-es szint.

Jelen szabalyzat hatalyossagardl gy6z6djon meg az Intraneten, ahol a hatalyos szabalyozasokat elérheti.
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Mitargy-keresztezéseknél, atsajtolasi  helyeken, védéesébe keriilé  varratok esetén
fesziiltségintenzitast ndvel6 hiba/eltérés (pl. korona oldali szegély, gyokoldali szegely,
gyokoldali visszaszivodas, salak) akkor sem megengedett, ha az a MSZ EN 1SO 5817 ,B”
mindségi osztaly valamint az elGirt atvételi szint alapjan az megengedhetd lenne.

A rontgenfilmek egyedi jeldléssel (6lomszam jelzés hasznalata) kell, hogy rendelkezzenek a
felvétel azonositasa céljabdl. A jelolés alapjan legyen beazonosithaté a projekt (pl.
szerzédésszam utolsé 4 szamjegye) valamint a varratszam illetve a hegesztd jele. Amennyiben
a felvételen valamely adat nincs feltlintetve, a vizsgalatot meg kell ismételni.

Elsé javitast a varratszam mogé irt ,J” betlvel kell jeldIni. A FOTAV Zrt. hegesztési felel6se
altal engedélyezett masodik javitast ,JJ" jelolessel kell elatni. Harmadik javitds a varrat
kivagasaval és passzdarab behegesztésével tortenik. A passzdarab két Gj varratanak jelolése:
_eredeti varratszam/1” és ,eredeti varratszam/2".

A vizsgalo labor érvényes, hatésag altal elfogadott Sugarvédelmi szabalyzattal kell, hogy
rendelkezzen. A Sugarvédelmi szabalyzat betartatasa Kivitelezé kotelessége. A kozterlleti
munkaknal a Sugarvédelmi szabalyzat alapjan a jarokelok védelmérél fokozottan gondoskodni
kell, meg kell gy6z6dni arrol, hogy az érintett terlletet mindenki elhagyta-e.

9.2.4. Ultrahangos vizsgalat (UT)

A hegesztési varratok ultrahangos vizsgalatat az MSZ EN ISO 9712 szerinti, legalabb UT2-es
vizsgalé kell, hogy végezze és jegyzOkonyvezze.

Geometriai korlatok:
- v= 8 mm-es anyagvastagsag esetén a vizsgalatot szabvany szerint kell végezni.

- 6 mm £ v < 8 mm vastagsagtartomanyban olyan vizsgalo laboratérium végezhet
ultrahangos vizsgalatot, akinek van erre a vastagsagtartomanyra vizsgalati eldirasa,
etalonok vizsgalataval igazolt technol6gija.

- v <6 mm anyagvastagsag esetén ultrahangos vizsgalat érdemben nem végezhetd.

A csétavvezeték tompa varratainak (vz6 mm falvastagsag feltétele esetén) UT vizsgalatat az
alabbi esetekben kell végezni, amennyiben a szerz6dés masképp nem rendelkezik:

- mitargykeresztezéseknél, mitargyon torténd atvezetéseknél (pl. hidon torténé atvezetés),
védéecsébe kerlld varratok, nyomasprobazott szakaszok kozti ~nyomasprébazatlan”
varratok (amennyiben ilyen varrathoz a FOTAV Zrt. el6zetesen hozzajarul), élérekdteések
varratai. Vizsgalati teriedelem ezeknél az eseteknél: 100%

- egyéb helyeken (pl. ,normal” fold ala keriilé szakaszon): 25%

Amennyiben a 25% vizsgalati teriedelemben hiba észlelheté a vizsgalati terjedelmet
duplajara (50%) ki kell terjeszteni. Amennyiben a kiterjesztésben is hiba van, a varratot
100%-ban kell vizsgalni. A kiterjesztések és a javitasok koltsége a Kivitelez6t terheli.

- minden, az RT vizsgalat 4ltal kimutatott, vitathatd, hibahataron lév6 eltérés
kontrollvizsgalataként

Jelen szabalyzat hatalyossagarol gy6z6djon meg az Intraneten, ahol a hatalyos szabalyozasokat elérheti.
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Az UT vizsgalatra vontakoz6 szabvany, ami szerint a vizsgalatot el kell végezni az MSZ EN 1SO
17640. Vizsgalati osztaly: B

Az atvételi kritérium: MSZ EN ISO 11666 szerinti 2-es szint.
Figyelembe kell venni tovabba az MSZ EN 1SO 23279 szabvany elGirasait is.

9.3. Eseti feliigyeleti vizsgalat (kontroll és szuperkontroll)

Kontroll vizsgalat
A FOTAV Zrt., mint megrendeld, egy altala valasztott fiiggetlen, akkreditalt labor bevonasaval a
kivitelezés kdzben barmikor végeztethet roncsolasmentes vizsgalatot a mar levizsgalt
varratokon, a Kivitelez6 megbizasabol anyagvizsgalatot végzé labor kontrolljanak céljabol.

A kontroll vizsgélatnal a FOTAV zrt. képviselsje — figyelembe véve a harmadik félként
megjelend vizsgalé javaslatait — jogosult meghatarozni a vizsgalat helyét. A varratvizsgalat
modja meg kell, hogy egyezzen a korabban elvégzett varratvizsgdlatok modjaval (UT
vizsgalatot UT vizsgalattal, RT vizsgalatot RT vizsgalattal, stb. kell ellen8rizni).

A kontroll vizsgalat eredményeit, rontgen vizsgalat esetén RT filmjeit a FOTAV zrt. hegesztési
feleldse Osszeveti a Kivitelez§ részére vizsgalatot végz6 roncsolasmentes vizsgalé labor altal
készitett vizsgalatok el6zetesen bekért eredmeényeivel, RT filmjeivel.

Amennyiben a kontroll vizsgélat sulyos szakszer(tlenségre, vagy a vizsgalat nem megfelels
elvégzésére enged ké\{_etk'eztetni (pl. az RT felvételek nem egyeznek, a varrat értékelése nem
szabvany szerinti), a FOTAV Zrt. szuperkontroll vizsgalatot rendelhet el.

Amennyiben a kontroll vizsgalat nem allapit meg sUlyds szakézerﬂtlenséget és eltérést, a
vizsgélat koltségeit a FOTAV Zrt. viseli.

Amennyiben a kontroll vizsgalat sulyos szakszerltlenséget és eltérést jelez, ennek és az ebbél
kovetkez6 szuperkontroll vizsgalatnak a koltségeit a Kivitelezd viseli.

Szuperkontroll vizsgéalat
Szuperkontroll vizsgalat a mar levizsgalt varratok 100%-os Ujravizsgaltatasat jelenti a FOTAV
Zrt. altal felkért roncsolasmentes vizsgald labor altal. Ha a szuperkontroll vizsgalat
elvégzéséhez a vizsgalandé helyek feltarasa sziikséges, akkor a feltarast a Kivitelez6 koteles
sajat koltségén elvégezni.

A szuperkontroll vizsgalat altal feltart hibakat a Kivitelezé koteles sajat koltségén kijavitani. A
javitott varratot a Fétav Zrt. altal bevont vizsgaléd cég ellendrzi vissza, a Kivitelezé koltségén.

9.4. Csévezeték nyomasprobaja

Az elkészilt, roncsoldsmentes vizsgalatokkal ellendrzétt és jegyzGkényvezett csévezeték
szakaszt nyomasprobanak kell aldvetni. A nyomaspréba feltételeit, elvégzésének modjat és
jegyz6kdnyvezését az A26/2016 Tavf(itési vezetékhalozatok Iétesitési szabalyzata tartalmazza.

Jelen szabalyzat hatalyossagardl gy6z6djon meg az Intraneten, ahol a hatélyos szabalyozasokat elérheti.
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9.5. Hegeszt6k munkaprébaztatasa
A FOTAV Zrt. kivitelezésein kizarélag olyan - érvényes minGsitéssel rendelkezd - hegeszté
végezhet hegesztési munkat, aki az adott feladatra érvényes (MSZ EN 1SO 9606-1 szabvany
érvényességi tartomanyat figyelembe véve), fél évnél nem régebbi munkapréba jegyzékonyvvel
rendelkezik.

A hegeszt6k munkaprébaztatasa a Kivitelezé kotelessége és koltsége. Amennyiben a FOTAV
Zrt. hegesztési felelése kéri, akkor a munkapréba hegesztés az & jelenlétében kell, hogy
torténjen.

Az elkészitett munkaprobakat csétoldas esetén 100% VT és 100% RT vizsgalattal, csécsonk
bekdtés esetén 100% VT, 100% UT és 100% PT vizsgalattal kell ellendrizni. A varratok minéségi
kovetelményei felelienek meg a kivitelezésnél eléirt mindségi  kovetelménynek. A
roncsolasmentes vizsgalatokrol jegyzékonyvet kell késziteni.

A vizsgalati jegyzGkonyvek alapjan a Kivitelez6 hegesztési felelése a hegeszto nevére szol6
munkapréba jegyzékényvet (6. fiiggelék) kell, hogy készitsen, amelyben fel kell tiintetni a
hegesztd azonositojat, a hegesztés idépontjat és helyét, a probadarab anyagmingségét és
geometriajat, az alkalmazott WPS szamat valamint a roncsolasmentes vizsgalati jegyzokdnyvek
szamat.

A Kivitelezé koteles megdrizni az utolsé munkaproba probadarabjait, roncsolasmentes vizsgalati
jegyz6konyveit. A munkaproba jegyzékonyveket a Kivitelez koteles a kivitelezés megkezdése
elstt bemutatni a FOTAV ZRt. hegesztési felelésének vagy megbizottjanak, az a hegesztés
megkezdésének feltétele, a hegeszté mindsitéssel egyitt kezelendd. A FOTAV ZRt. hegesztési
felelésének kérésére a Kivitelez6nek be kell mutatnia az aktualis munkapréba jegyzékényvhoz
tartozo probatesteket és a vizsgalati jegyz6konyveket.

9.6. Egyiittmiikédés a miszaki ellendr(dk) és a FOTAV Zrt. hegesztési felelése kozott

A kivitelezés ellenérzési folyamataban a FOTAV Zrt. hegesztési felelése is és a mlszaki ellendr
is egyuttm(ikddésre kotelezett.

A FOTAV Zrt. hegesztési felel§se koteles minden altala észlelt nem hegesztési vonatkozasu
hianyossagot a miiszaki ellendr felé is jelezni.

A miszaki ellendr koteles minden altala észlelt hegesztési vonatkozasu hianyossagot a FOTAV
Zrt. hegesztési felelése felé is jelezni.

A hegesztéssel kapcsolatos szakmai ellenérzések elvégzéseeért, a problémak jelzéséért és
kezeléséért a FOTAV Zrt. hegesztési feleldse a felelds.

A FOTAV Zrt. hegesztési felelése a hegesztéssel kapcsolatos megjegyzéseit a Hegesztési
napldba irja be.

Jelen szabalyzat hatalyossagarol gy6z6djon meg az Intraneten, ahol a hatalyos szabalyozasokat elérheti.
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A FOTAV Zrt. hegesztési felelése a hegesztési feladatok megkezdését a hegesztési
naplévezetés inditasaval egyiitt jogosult bejegyezni az Epitési naploba.

A FOTAV Zrt. hegesztési felelse a hegesztési feladatok eredményes befejezddését kivetden a
hegesztési naplovezetés lezarasat is jogosult bejegyezni az Epitési napldba.

A hegesztett szerkezeti elemek eltakarasahoz a FOTAV Zrt. hegesztési felelése és a m(iszaki
ellendr egyittes hozzajarulasa sziikséges.

A FOTAV zrt. hegesztési felelésének hozzajarulasa a hegesztések- és hegesztés vizsgalatok
ellendrzése szempontjabdl illetékes/mértékadso.

A mszaki ellendr a nem hegesztési feladatok ellendrzése szempontjabdl illetékes/ mértékadd.

10. A PED hatalya ala es6 munkak elGirasai

A PED hatalya ald es6 munkak esetében a Kivitelezs jelen eljaras elGirasain tilmenden koteles
betartani a 9/2001 (IV.5.) GM rendelet eléirasait és a vonatkozé érvényes jogszabalyokat,
szabvanyokat.

A PED hatélya ala tartdzé munkat csak olyan kivitelezé végezhet el, amelyik rendelkezik a PED
elGirdsainak megfeleld tanusitott hegesztéstechnologiaval.

Az atmérdk és nyomasviszonyok alapjan PED hatalya ala tartozé gyartasi feladatokhoz, illetve
g6z-, és gazvezetékek hegesztéséhez csak PED kiegészitéssel mindsitett hegeszt6t lehet
munkavégzésre alkalmazni.

11. Provizorvezeték kévetelményei

Az lzemelési szempontjabol két kiilénbdzd tipust provizorvezetéket (ideiglenes atkoz6vezeték)
kuldnbdztetiik meg:
1. nyari provizor, ami a hasznalati melegviz szolgaltatashoz sziikséges és max. 70°C-o0s vizet

szallit
2. téli provizor, ami a hasznalati melegvizhez és a fiitési szolgaltatashoz szlkséges és max.

140°C-os vizet szallit.

Alapanyagok
A nyari provizorhoz sziikséges csévezetéki elemek anyagmin8sége P235TR1/2 vagy P235GH,

bizonylatolas EN 10204 szerinti legalabb 2.2.

A teli provizorhoz szlikséges csdvezetéki elemek anyagminésége P235GH, bizonylatolas EN
10204 szerinti 3.1.

Jelen szabalyzat hatalyossagarol gy6z6djon meg az Intraneten, ahol a hatalyos szabalyozasokat elérheti.
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A provizorvezeték alapanyag bizonylatait beépités elétt a FOTAV Zrt. részére meg kell kildeni. A
bizonylatok a provizor lizemelése alatt folyamatosan a helyszinen rendelkezésre kell, hogy
alljanak, de a Megval6sulési dokumentacio részét nem képezik.

Hegesztés
Provizorvezetéket is kizardlag EN 9606-1 szerint mindsitett hegesztd hegeszthet. A HTU-ban fel
kell, hogy legyenek tiintetve a provizorvezetek hegesztésére vonatkozé WPS-ek. A
provizorvezetékek toldasai is teljes keresztmetszet(i, gydkhibamentes varrattal kell, hogy
késziljienek.

A provizorvezeték varratait varratszammal kell ellatni (pl. P1, P2, stb.). Hegesztési naplé vezetése,
Varrattérkép készitése szikséges. Varratnaplo, alapanyagnaplé vezetése a provizorvezeték
esetében nem kdvetelmény.

Ellenérzés, vizsgalat

Provizorvezeték varratait 100% VT és szuréprobaszeriien (FOTAV Zrt. hegesztési felelése altal
kijelélve) RT vizsgalattal kell ellendrizni. Varratok mindsége: MSZ EN ISO 5817 szerinti 'C'.

A roncsolasmentes vizsgalatokon feliil a provizorvezetéket a tervezé altal eldirt nyomas értéken
nyomasprébanak kell alavetni. A nyomaspréba a FOTAV Zrt. el6zetes tajékoztatasaval torténhet,
nyomaspréba jegyz6konyv készitése szlkseges.

Provizorvezeték Uzemeltetése

A provizorvezeték biztonsagos lUzemeltetésérdl a Kivitelez koteles gondoskodni. A vezetéeket le
kell szigetelni, gyalogos forgalom/forgalom el6l el kell zarni. Gyalogos forgalom/forgalom
keresztezésekor atvezetd rampat kell kiépiteni, botlasveszélyt meg kell szintetni.

12. Egyéb acélszerkezetek hegesztési, mindségi elirasai

Egyéb acélszerkezetek alatt értendék a cséttavvezeteék tartd szerkezetek, megfogasok, fixponti
elemek acélszerkezetei.

Az acélszerkezetek tervezésénél és a kivitelezésénél be kell tartani az MSZ EN 1090-1 és MSZ
EN 1090-2 eléirasait. A szerkezetek kiviteli osztalyba (EXC1-4) sorolasa tervezdi feladat. A kiviteli
osztalyt fel kell tiintetni a kiviteli terveken valamint az ahhoz kapcsolédé miszaki leirasban.

Jelen szabalyzat hatalyossagardl gy6z6djon meg az Intraneten, ahol a hatalyos szabalyozasokat elérheti.
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13. Megvaldsulasi dokumentaci6 6sszeallitasa

A Kivitelez6 a munka végeztével Osszedllitia az in. Megvaldsulasi dokumentaciét, amely tartalmaz
minden, a Kkivitelezés megfeleldségét  (tervnek, szabvanynak, jogszabdlynak) igazold
dokumentumot, ami a projekt miiszaki atadas-atvételéhez szlikséges.

A Megvalosulasi dokumentacié elvart tartalmat az A26/2016 Tavfiitési vezetékhalozatok létesitési
szabalyzata részletezi, jelen utasitas csak kiegésziti azt.

A Megvaldsulasi Dokumentacié minimalisan elvart tartalma:
- Tartalomjegyzék
- Tervdokumentaciok:
a) megvaldsult helyszinrajzok

b) megvalosult hossz-szelvények

c) megvaldsult keresztszelvények

d) megvaldsult csoméponti vagy akna rajzok

e) megvalosult részlet-rajzok: falatvezetések, legtelenitdk, Urit6k, stb.
f) szerkezeti vagy statikai tervek (vasalasi tervek, stb.)

g) egyéb rajzok (zsompracs, létra, segédszerkezetek, stb.)

h) elSreszigetelt cséparnazasi terv (pecsételt)

i) eldreszigetelt csS hibajelzé rendszer kapcsolasi vaziata

j) miszaki leiras (megvaldsulas szerint modositva)

- Dokumentaciés iratanyagok:
a) kivitelezdi, felelés mszaki vezetsi nyilatkozat

b) munkateriilet atadas-atvételi jegyzékonyv (napléomasolat)
c) varratvizsgalati jegyzékonyvek

d) nyomaspréba jegyz6kényv

e) talajtémarségi vizsgalatok jegyzékényvei

f) Uzembehelyezési jegyz6kdnyv

g) egyéb dokumentumok, jegyzékdnyvek

h) épitési naplé masolata

i) épitési engedély

j) hegesztési naplé masolata

k) varrattérkép

Jelen szabdlyzat hatalyossagarol gy6z6djon meg az Intraneten, ahol a hatalyos szabalyozasokat elérheti.
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P48z suna

l) varratnaplé

m) alapanyagnaplo

n) beépitett anyagok teljesitmény nyilatkozatai, mindségi bizonylatai és szallito levelei
0) egyedi berendezések garancialevelei

p) hulladékok befogadasi és szallitasi igazolasai

q) bontott fémanyagok atvételi igazolasa

Az osszedllitott Megvalosulasi dokumentacio lapjait sorszamozni kell, és a fejezetek lapjainak
szamat a tartalomjegyzékben fel kell tlintetni.

Az dsszeallitott Megvalésulasi dokumentaciét a Kivitelezé véleményezésre atadja a FOTAV ZRt.
projektvezetdjének.

14. A Kivitelezé mindségiranyitasi feladatai, kovetelményei

A vele szemben tamasztott kdvetelmények alapjan a Kivitelez6 tevékenységét mindségiranyitasi
rendszer keretein belil végzi (ISO 9001, MSZ EN SO 3834-2, 3/1998 IKIM).

A FOTAV zrit. képviselsje (biztonsagvédelmi szakterileten dolgozé munkatarsa) jogosult a
Kivitelez6 min&ségiranyitasi rendszerének ellenbrzése céljabdl a Kivitelezé telephelyén illetve
munkateriiletein beszallitéi auditot tartani.

Az audit célja az MSZ EN ISO 3834-2 szabvany, a 3/1998 IKIM rendelet szerinti mdkddés
valamint kiemelten a csétavvezeték kivitelezésre vald alkalmassag (FOTAV Zrt. szabalyzatainak,
el@irasainak ismerete) vizsgalata.

Az auditrél a FOTAV Zrt. feljegyzést, auditjelentést készit.

Sikertelen audit esetén a Kivitelez6 a nem megfeleléségek kezelésének és a helyesbité
intézkedések bemutatasaig nem végezhet kivitelezési munkat a FOTAV Zrt. részére.

15. Kérnyezetvédelem, munkabiztonsag, egészségvédelem, energiahatékonysag

A kivitelezésért felelds miszaki vezeték kotelesek betartani és betartatni a tevekenysegukre
vonatkozd kérnyezetvédelmi-, munkabiztonsagi-, egészségvedelmi- és energiahatékonysagi
elirasokat, melyet a FOTAV Zrt. Biztonsagvédelmi féosztaly munkatarsai és a mUszaki ellendér
folyamatosan ellendrizhetnek.

Az ellendrzés soran a FOTAV Zrt. Biztonsagvédelmi Fdosztaly képviselSje a Kivitelezd
munkavezetdje jelenlétében kitdlti a FOTAV Zrt. Biztonsagvédelmi féosztaly altal készitett Gn.
Egyszertisitett biztonsagvédelmi ellendrzési jegyzék™-et, amely az A36-2015 szamu Beuhazasi
szabalyzat 8. melléklete.

Jelen szabalyzat hatalyossagardl gy6z6djon meg az Intraneten, ahol a hatalyos szabalyozasokat elérheti.
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16. Hegesztésre vonatkozo szabvanyok

A FOTAV Zrt. tevékenységi kérébe tartozo — kivitelezéskor betartand6 — hegesztés témakori
aktualis szabvanyokat a 4. fiiggelék tartalmazza.

A Kivitelez6 koteles az érvényben 1évé aktudlis szabvanyok tartalmat ismerni és betartani
(flggetlentil attdl, hogy a szabvany nyelve magyar vagy angol).

A Kivitelezé koteles tudomdasul venni, hogy amennyiben jelen el§irasban (IE-14) vannak olyan
eléirasok, amelyek az érvényes szabvanynal szigoribbak, akkor a FOTAV Zrt. részére térténd
kivitelezéseknél a Kivitelezének jelen elSiras (IE-14) kovetelményeit kell betartani.

Azoknal a kdvetelményeknél, amelyek jelen eléirasban (IE-14) nem talalhatok meg, az érvényben
lévé szabvanyok elSirasai a mérvadoak.

17. Folyamatba épitett vezetdi ellenérzés, kontrollpontok

Jelen szabdlyzat szerinti minéségi kovetelmények teljesiilését a tervezés, kivitelezés soran a
jelen eliarasban meghatarozott tételes ellenérzési kotelmek figyelembe vételével és
vegrehajtasaval kell elémi. Az ellenérzést vegzok dokumentalt visszatajékoztatast kotelesek adni
megallapitasaikrol az ellenérzétt folyamatokban érintett munkatarsak, kilsé kozremUikoddk
részére.

18. A szabalyzat alkalmazasa soran figyelembe veendé jogszabalyok és egyéb
szabalyoz6 dokumentumok

Jelen szabalyozashoz kapcsolodé jogszabalyokat és szabalyozé dokumentumokat az 5. fuggelék
tartalmazza.

A FOTAV zrt. integralt iranyitasi rendszerének szabalyozasai valtozasa esetén a valtozasrél a
mindségiranyitasi vezet tajékoztatja a Kivitelezét.

19. Hatalyba léptet6 és egyéb rendelkezések

Jelen szabalyozas a kihirdetését kévets napon 1&p hatalyba. Jelen szabalyozas hatalybalépésével
az IE-08 szamu ,Hegesztés Csévezetékek kivitelezése” eljaras hatalyat veszti.

Jelen szabalyozas a hegesztéssel torténé kivitelezések szerzédéseinek/miszaki tartalmainak
melléklete kell, hogy legyen.

Jelen szabalyzat hatalyossagarél gy6z6djon meg az Intraneten, ahol a hatélyos szabalyozasokat elérheti.
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@ FOTAV Tavhévezetékek mindségi és hegesztési T Vadas
e kovetelmenyel owdal | 45745

20. Mellékletek, nyomtatvanyok, fliggelékek

1. fliggelék — Alapanyagnaplé minta

2. fliggelék — Varratnapl6 minta

3. fiiggelék — Varrattérkeép minta

4. fuggelék — Hegesztésre vonatkozd szabvanyok listaja

5. fiiggelék — Kapcsolodo jogszabalyok és szabalyozasok listaja
6. fliggelék — Munkapréba jegyz6konyv minta

Budapest, 2018. . Q3. 2=

dr. MRQﬁan Gyorgy
vezérigazgatd

= FOTAY ooz
&)

BVKDFHOLDING TAGJA 1.

Jelen szabalyzat hatalyossagardl gy6z6djon meg az Intraneten, ahol a hatélyos szabalyozasokat elérheti.
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IE-14
4. sz. fiiggelék

FOTAV ° . < .
e i A hegesztésre vonatkoz6 szabvanyok 1. adss
[ Oldal 1/5
Ssz. Szabvany szama Szabvany tartalma
1 |MSZ EN 1011-1:2009 !—iegeszteg. Ajanlasok fémek hegesztéséhez. 1. rész: Altaldnos iranyelvek
ivhegesztéshez (angol)
2 MSZ EN 1011- Hegesztés. Ajanlasok fémek hegesztéséhez. 2. rész: Ferrites acélok ivhegesztése
2:2001/A1:2004 (angol)
3 MSZ EN 1011- Hegesztés. Ajanlasok fémek hegesztéséhez. 3. rész: Korrozi6dlld acélok
3:2000/A1:2004 ivhegesztése (angol)
4 |MSZEN 10204:2004 Fémtermékek. A vizsgdlati bizonylatok tipusai
MSZ EN 1SO 10882- Egészségvé‘delem _és biz.tonség a hegesnztés é§ a ro'koq 'eljérésok t'erﬁletén. A §zéllé
5 1:2012 por és a gazok mintavétele a hegeszt§ légzési zéndjaban. 1. rész: A szdlld por
' mintavétele
MSZ EN ISO 10882- Egészségvédelem és biztonsag a hegesztés és a rokon eljarasok teriiletén. A szalld
6 2:2001 por és a gazok mintavétele a hegeszté légzési zondjaban. 2. rész: A gazok
’ mintavétele (magyar)
7 |MSZENISO 11611:2008 |Hegesztéshez és hasonlo mlveletekhez hasznalatos védéruhazat (magyar)
. Hegesztéanyagok. A hegesztéshez és rokon eljarasaihoz hasznalt anyagok
B | MEEEN 120820 gyartasanak, szdllitdsanak és elosztasanak minéséglgyi kovetelményei (angol)
. Hegesztéanyagok.  Hegeszt6pdicak  Otvozetlen és  melegszilard — acélok
D | NEZEN 125562000 gazhegesztéséhez. Osztalyba sorolds (angol)
10 | MSZ EN 12584:2000 Hibak Ié'ngv:égott, lézersugarral vagott, és plazmaval vagott feliileteken. Fogalom
meghatarozasok (angol)
11 | MSZ EN 13479:2003 Hegesztc’ianyagok. A fé!'nek Omleszt6hegesztésére hasznalt hozaganyagok és
fedéporok altalanos termékszabvanya (angol)
12 |MSZ EN ISO 13916:2000 Hetggsztés. Iranyelvek az el6melegitési, a kdzbens6 és a héntartasi hémérséklet
mérésére (magyar)
. Hegesztéanyagok. Huzal-, szalagelektrodak, hegeszt6huzalok és -palcak
bl e korrézi6allo és héallé acélok ivhegesztéséhez. Osztalyba sorolas (angol)
14 |MSZ EN ISO 14344:2010 |Hegesztéanyagok. Hozaganyogok és fedéporok beszerzése. (angol)
: Hegesztéanyagok. Kézi  ivhegesztd  elektrddak  nedvességallésaganak
e e meghatdrozasa a diffuzioképes hidrogéntartalom mérésével (angol)
Hegeszt6anyagok. Vizsgalati modszerek és mindségi kovetelmények. 1. rész: Az
16 |MSZ EN 14532-1:2005 acél, a nikkel és a nikkelotvozetek hegesztGanyagainak elsédleges vizsgalati

modszerei és megfeleléségértékelése (angol)

Jelen fliggelék hatalyossagardl gy6z6djon meg az Intraneten, ahol a hatalyos szabalyozasokat elérheti.




IE-14
4. sz. fliggelék

FOTAY . - 5
< A hegesztésre vonatkozé szabvanyok 1. kiadds
] Oldal | 2/5
Ssz. Szabvany szama Szabvany tartaima
Hegesztéanyagok. Vizsgalati modszerek és mindségi kovetelmények. 2. rész: Az
17 |MSZ EN 14532-2:2005 acél, a nikkel és a nikkelotvozetek hegesztSanyagainak kiegészitd vizsgalati
modszerei és megfeleldségértékelése (angol)
18 |MSZ EN 14610:2005 Hegesztés és rokon eljarasai. A fémhegesztési eljarasok fogalommeghatarozasai
(angol)
19 |MSZ EN 14717:2005 Hegesztés és rokon eljarasai. Kornyezetvédelmi ellendrzé lista (angol)
20 |MSZ EN SO 14731:2007 |Hegesztési feliigyelet. Feladatok és felelésseg (magyar)
Egészségvédelem és biztonsag a hegesztés és rokon eljarasok teriiletén. A
2 MSZ EN ISO 15011- hegesztési fiist és gaz laboratériumi mintavételi modszere. 1. rész: Az ivhegesztés
1:2010 soran kibocsajtott hegesztési fiist meghatarozasa és dsszegyljtése elemzés
céljabol (angol)
MSZ EN ISO 15011- Egészségvédelem és biztonsag a hegesztés és rokon eljarasok teriiletén. A
22 Y hegesztési fiist és gaz laboratériumi mintavétele. 2. rész: A gazemisszid mértéknek
2:2010 € e e
meghatarozasa az 6zon kivételével (angol)
MSZ EN ISO 15011- Egészségvédelem és biztonsag a hegesztés és rokon eljarasok terlletén. Az
23 3:2010 ivhegesztés soran keletkezd por és gazok laboratoriumi mintavétele. 3. rész: Az
) ivhegesztés soran kibocsajtott 6zon meghatéarozasa (angol)
24 MSZ EN ISO 15011- Egeészségvédelem és biztonsag a hegesztés és rokon eljarasok terliletén. A por és
4:2006/A1:2009 gézok laboratoriumi mintavétele. 4. rész: Fiistelemzési adatlap (angol)
) Egészségvédelem és biztonsag a hegesztés és rokon eljarasai teriletén.
25 :Agg 1§N 00 Hei Hegesztési fistot elszivo és levalasztd berendezések. 1. rész: A levalasztas
’ hatékonysaganak vizsgélatara és jellésére vonatkozo kdvetelmények (angol)
26 | MSZ EN ISO 15607:2004 Fem'etk hegesztési utasitasa és hegesztéstechnoldgiajanak mindsitése. Altalanos
szabalyok (magyar)
Welding — Guidelines for a metallic materials grouping system
27 |1SO TR 15608:2013
Hegesztés — A fémes anyagok csoportositasi rendszerének iranyelvei (angol)
28 MSZ EN ISO 15609- Fémek hegesztési utasitisa és hegesztéstechnologidjanak mindsitése.
1:2006 Hegesztéstechnoldgiai utasitas. 1. rész: ivhegesztés (angol)
29 MSZ EN ISO 15609- Fémek hegesztési utasitisa és hegesztéstechnoldgidjanak mindsitése.
2:2001/A1:2004 Hegesztéstechnoldgiai utasitas. 2. rész: Gazhegesztés (angol)
30 |MSZ EN ISO 15610:2004 Fémg’k ‘t)egesztesi utasitasa é§ hegesztéstechnologigjanak mindsitése. Mindsites
ellenérzott hegesztéanyag alapjan (magyar)
31 |MSZ ENISO 15611:2004 Fe"mek hegesztési.qtasnta'sa es h_egesztéstechnologiéjanak mindsitése. Mindsités
elézetes hegesztési jartassag alapjan (magyar)
32 | MSZ EN ISO 15612:2004 Fémek hegesztési utasitdsa és hegesztéstechnolégidjanak mindsitese. Mindsités

szabvanyos hegesztéstechnoldgia atvételével (magyar)

Jelen fliggelék hatalyossagarél gy6zadjon meg az Intraneten, ahol a hatalyos szabalyozasokat elérheti.
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4. sz. flggelék

17845:2005

FOTAV - . < .
S8 2 coaroe A hegesztésre vonatkozé szabvanyok 1. kindés
‘ Oldal 316
Ssz. Szabvany szama Szabvany tartalma
33 |MSZ EN ISO 15613:2004 Férnek he:ggsztési ut’as'itésa 'és hegesztéstechnoldgiajanak mindsitése. Mindsités
gyartas elétti hegesztési probaval (magyar)
MSZ EN 1SO 15614-1: Fémek hegesztési utasitisa és hegesztéstechnoldgidjanak mindsitése. A
34 , ' hegesztéstechnoldgia vizsgalata. 1. rész: Acélok iv- és gazhegesztése, valamint
2004/ A2:2012 : Foiig -
nikkel és 6tvozetei ivhegesztése (magyar/angol)
MSZ EN ISO 15614- Fémek hegesztési utasitasa és hegesztéstechnoldgidjanak mindsitése. A
35 1:2004/A1:2008 hegesztéstechnolégia vizsgdlata. 1. rész: Acélok iv- és gazhegesztése, valamint
: ' nikkel és dtvozetei ivhegesztése. 1. modositas (magyar)
MSZ EN 1SO 15614- Fémek .hegeszte'%si' ut.asnta'sa és h'egeszté"stechnolégiéjalnak m‘inogltése." _A
36 8:2002 hegesztéstechnolégia vizsgalata. 8. rész: Csévek hegesztése csé-cséfal kotés
’ esetén (magyar)
Egészségvédelem és biztonsag a hegesztés és rokon eljarasok teruletén.
37 |MSZEN ISO 25980:2015 |Fényatereszt6 hegeszt6fuggonydk, -szalagfiiggénydk és -falak ivhegeszts
eljarasokhoz (angol)
38 |MSZ EN 3581:2012 !—iegesztognyagok. Bgvont elektrodak korroziodlld és h6alld acélok kézi
ivhegesztéséhez. Osztalyba sorolas (angol)
Hegesztéanyagok.  Huzalelektrodak, hegesztéhuzalok, hegeszt6palcak és
39 |MSZEN ISO 16834:2007 |hegesztési omledék nagy szilardsagli acélok védégazos ivhegesztéséhez.
Osztalyba sorolas (angol)
40 |MSZ EN ISO 17633:2011 H'eg't'asfztoanyagok., F:orbeles 'e.zl‘e!dréda'k es 'pélcék kovoz:oallo es héallé acélok
vedSgazos vagy veddgaz nélkiili ivhegesztéséhez. Osztalyba sorolas (angol)
41 |MSZ EN 1SO 17634:2006 Hegesztﬁgn)'/agok. Pprbeles glektrédék melegszilard  acélok  védégazos
ivhegesztéséhez. Osztalyba sorolas (angol)
42 MSZ EN ISO 17652- Hegesztés. Az (izemi alapozobevonatok vizsgalata a hegesztéssel és rokon
1:2003 eljarasokkal kapcsolatban. 1. rész: Altalanos kovetelmények (angol)
Hegesztés. Az (izemi alapozébevonatok vizsgdlata a hegesztéssel és rokon
43 MSZ EN IS0 17052 eljarasokkal kapcsolatban. 2. rész: Az (izemi alapozdbevonatok hegesztési
2:2003 y :
tulajdonsagai (angol)
44 MSZ EN ISO 17652- Hegesztés. Az (izemi alapozobevonatok vizsgalata a hegesztéssel és rokon
3:2003 eljarasokkal kapcsolatban. 3. rész: Termikus vagas (angol)
45 MSZ EN ISO 17652- Hegesztés. Az (zemi alapozébevonatok vizsgalata a hegesztéssel és rokon
4:2003 eljarasokkal kapcsolatban. 4. rész: Fiist- és gazemisszio (angol)
46 | MSZ EN ISO 17663:2009 H_ggeszte;. A-heggslztéshez_ és rokon eljarasokhoz kapcsolddé hékezelés mindségi
kovetelményeinek iranyelvei (angol)
47 MSZ CEN ISOTS Hegesztés és rokon eljarasai. Az eltérések jelolési rendszere (magyar)

Jelen fuggelék hatalyossagarol gydz6djon meg az Intraneten, ahol a hatalyos szabalyozasokat elérheti.
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FOTAY , . &
Bk seosnrer A hegesztésre vonatkoz6 szabvanyok 1. kladds
‘ Oldal 4/5
Ssz. Szabvany szama Szabvany tartalma
48 |MSZ EN ISO 18276:2006 H’eg"es‘ztoaf\yéqu. Porbal’es’ elektr()dé'k nagy szilardsagu acélok véddgazos és
véddgaz nélkiili ivhegesztéséhez. Osztalyba sorolas (angol)
49 |MSZ EN ISO 2560:2010 !—iegesztée}nyagok. Bevont elektrodak otvozetlen és finomszemcsés acélok keézi
ivhegesztéséhez. Osztalyba sorolas (angol)
50 |MSZEN 287-1:2007 Hegeszték mindsitése. Omlesztéhegesztés. 1. rész: Acélok (angol)
Fémek oOmlesztéhegesztésének mindségiranyitasi kovetelményei. 1. rész: A
51 |MSZ EN ISO 3834-1:2006 |mindségiranyitasi kovetelmények megfelels szintiének kivélasztasi feltételei
(magyar)
52 | MSZ EN ISO 3834-2:2006 Ffén)ek_ é'zlml'e§zt6h§ge.sz‘t'ésének'min(’isegirényttasi kovetelményei. 2. rész: Teljes
kord mindségiranyitasi kovetelmények (magyar)
53 |MSZ EN ISO 3834-3:2006 Fe.anlek. ('i.rrlles'ztc’ihegesztésének mindségiranyitasi kovetelményei. 3. rész: Altalanos
mindségiranyitasi kovetelmények (magyar)
54 | MSZ EN ISO 3834-4:2006 Fgmfak ij.rrjles’zt‘c’ir_\egesztésé'nek mindségiranyitasi kdvetelményei. 4. rész: Alapvetd
mindségiranyitasi kovetelmények (magyar)
Fémek dmlesztéhegesztésének mindségiranyitasi kovetelményei. 5. rész: Az ISO
55 | MSZ EN ISO 3834-5:2006 [3834-2, az ISO 3834-3 vagy az ISO 3834-4 szerinti mindségiranyitasi
kdvetelményeknek valo megfeleléshez szikkséges dokumentumok (magyar)
56 |MSZ EN ISO 4063:2011 'l-ie.ge’.-s?és és rokon eljarasok. A hegesztési eljarasok megnevezése és azonosito
jelclésik (angol)
' Hegesztés. Acél, nikkel, titan és dtvozeteik omlesztéhegesztessel készitett kotései
67 . |MSZ EN 150 6817.2014 (a sugaras hegesztések kivételével). Az eltérések minéségi szintjei (ISO 5817:2014)
Alapszabvany az embemek az ivhegesztéshez és hasonl6 eljarasokhoz hasznait
58 |MSZ EN 50444:2008 berendezésekbdl  szarmazd  elektromagneses  tereknek  valé  kitettsége
kiértékelésére (angol)
Termékcsaladszabvany az ellenallas-hegesztéshez, az ivhegesztéshez és hasonlo
; eljarasokhoz haszndlt berendezések megfeleldségének kimutatasara az ember (0
S8 | MEZ EN SOSGEINS Hz ? 300 GHz-es) elektromagneses tereknek vald kitettségére vonatkozo alapvet6
korlatozasok szempontjabdl (angol)
60 |MSZ EN 50504:2009 ivhegeszts berendezések jovahagyasa (validalasa) (angol)
61 |MSZ EN ISO 544:2011 He’gesztoa"nyagok. A he.ge"sz'tﬁanyagok miszaki szallitasi feltételei. Terméktipus,
méretek, tlirések és megjeldlés (angol)
62 |MSZENISO 6847:2014 |Hegesztdanyagok. Tiszta hegesztési omledék készitése vegyelemzéshez (angol)
63 |MSZ EN1SO 6848:2005 |[lvhegesztés és -vagas. Nem leolvadd volframelektrodak. Osztalyba sorolds (angol)
64 |MSZ ENISO 18275:2012 f-legesztoajn)fagok. B,evont elektrodak nagy  szilardsagi  acélok  kézi
ivhegesztéséhez. Osztalyba sorolds (angol)
65 | MSZ EN ISO 8249:2000 Hegesztés. Az ausztenites és a duplex ausztenites-ferrites Cr-Ni oOtvozesd,

korrdzidalld, acél varratfém ferritszamanak (FN) meghatarozasa (angol)

Jelen fiiggelék hatalyossagarol gy6z6djon meg az Intraneten, ahol a hatalyos szabalvozasokat elérheti.




T
| IE-14
FOTAV = . . i 4. sz. fliggelék
I e A hegesztésre vonatkozo szabvanyok 1. Kiadas
J Oldal 5156
66 MSZ EN ISO ermikus vagas. A termikusan vagott fellletek osztalyba sorolasa. Geometriai
9013:2002/A1:2004 kovetelmények és mindségi tlirések (angol)

67 |MSZEN ISO 9606-1:2014 | Hegeszték mindsitése. Omlesztéhegesztés 1. rész: Acélok

Roncsolasmentes vizsgalat. Roncsolasmentes vizsgalatot végzé személyzet

B8 |MOZENISOGTIRR0T | o setibee ds tanieitdos (IS0 9712:2012)

Jelen fliggelék hatalyossagardl gy6z6djon meg az Intraneten, ahol a hatalyos szabalyozasokat elerheti.




| IE-14
e 6. sz. fiiggelék
FOTAV : Munkapréba jegyz6kényv 1. kiaggs

2 nuvaris: ] Oldal 171

—_—

. Hegeszté neve (jele): ............................

N

- MinGsitésének EN 9606-1 szerinti megnevezése: ...
3. Hegeszt6 munkaltatéja: ..............................

4. Munkapréba hegesztés idSpontja: ...........................

(9]

- Munkapréba hegesztés helye: ..................... .

(o2}

. Munkapréba geometrigja és anyagminGS@ge: ..............coiiviieiiiiii e

~

. Alkalmazott hegesztési eljaras: ..........................

5]

. Alkalmazott WPS szama (WPS-t csatolni): ...

o

. RT jegyz6konyv szama (jegyzékonyvet csatolni): ...

10. Munkapréba hegesztés eredménye (aldhdzando):

Megfelelt Nem felelt meg

Munkapréba érvényességi ideje: a hegesztés iddpbntjétél (4. pont) szamitott fél év

Kelt, 20... év ..... ho....nap

Kivitelez6 hegesztési felelGse



11. szamu melléklet
Teljesitésigazolas
A Partner tolti ki!

Szerz6dés azonosité szama:SZE.......... Megrendel§ iktatoszama: FOTAV/........
Rendelés SAP azonosité szdma: 46-..............

FOTAV  Nonprofit zrt. 1116 Budapest Kalotaszeg u. 31,  valamint

KOZOMt ... hatallyal szerz6déses viszony jétt létre, melynek
L

A keretezett részt a Partner tolti kil

Szerzédésben/Megrendelésen rogzitett
teljesités végsé hatarideje:
év,hé,nap)

Miszaki atadas-atvétel rész/végleges*
teljesités tényleges idépontja:
év,hd, nap)

Késedelem (napokban):

Szerzédés/Megrendelés szerinti OSSZEQ: | ..ot
Fizetendé kotbér jogcime, mértéke %-| ...
ban:
Fizetend6 kotbér 6sszege: | ...

Szerz6dés szerinti fizetési hataridé a
szamla benyujtasat kévets: |

kitdltés datuma Partner cégszerii alairasa
Jelen jegyz6konyv alairasaval igazoljuk, hogy a Partner a Szerz6dés/Megrendelés
............... pontjaban foglalt kotelezettségének az altala fent megjeldlt teljesités tényleges
idSpontjaban eleget tett és igy a Szerz6dés/Megrendelés ............... pontja alapjan a
szamla/ részszamla/végszamla* kiallitasara és benyuijtasara jogosult a szerzédésnek a
fizetési feltételekre vonatkozo6 ........... pontjanak megfeleléen az alabbiak szerint:

o Utalhatd BSSZEQ:..........uuvviieeeiiii e
e kotbérrel csokkentett utalhatd 6SSzeq:...............ooovveeeee e
. A Partner az eléirt garanciakat benyuijtotta: igen nem*

teljesitésigazold beruhazasgazda/koltséggazda
Név:
Munkakar:
Szerv. egység:
datum:
* megfelel6 rész aldhtzandé




12. szamu melléklet

UTOSZIGETELESI ERTESITES

Masolatot kapnak:

-FOTAV Nonprofit Zrt. (projektvezetd, miszaki ellenér, hegesztési felelés e-mailben),
Miiszaki Ig.(fax: 463-60-87), e-mail cim

Munka megnevezése:

Munka jellege:

Cim:

Kivitelez6:

L[ |- F—————— !
Ezuton értesitem Ont, hogy a fent emlitett munka utoészigetelése elvégezhets.
Az utdszigetelés lehetséges datuma:

202... ho napjatol 202... hoé napjaig.

Koszonettel,

Budapest, 202... hé nap

A Kivitelezd Felel6s Miszaki VezetSje
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14. szamu melléklet

Tavvezetéki archivalasi dokumentacio

1309-02-05

FOTAV b 1. kiadas
e 8% 3uDA kisérdlap
Oldal 1/4
Tavhovezetéki projektek archivalasi dokumentacidjanak ellen6rzé listaja
Projekt szama:
Kivitelezési munka megnevezése:
Kivitelezés helyszine:
; ,, Projektfe- | Archivalo
Projektfelelés(PF) lek’i]s (PF) | (AR)
Rendb
' Szilkség en Poétoland Megjegyzés/ Hianypotl | Rendben
g MEGNEVEZES os dok. | (OK) | (P)vagy | megiegyzésttevs |  as (OK.)
db nem | hidnyos( megtorté | hianyos,
szama | sziiksé H) nt (O.K.) | hibas(H)
ges (-)
Projektfelel6s altal csatolt
1 | dokumentumok
tartalomjegyzék szerint:
Keretmegallapodas és
1.1 | mellékletei hiv. szama
Keretszerzédés és
1.2 | mellékletei hiv. szama
Kivitelez6i szerz6dés és
1.3 | mellékletei hiv. szdma
Szerzédésmodositasok
1.4 r]iv. szama
Epitési/ vezetékjogi
1.5 | engedélyek
1.6 | Szakhatosagi engedélyek
-alpontokban tételes
felsorolas
Engedélyezési
tervdokumentacioé
1.7 | tartalomjegyzék szerint
Tervzstiri,
szerkezetegyeztetési
1.8 | emlékeztetSk
KoézmUegyeztetett
1.9 | helyszinrajz
1.10 | Geodéziai bemérési rajz
Elrendelt pétmunkak
1.11 | igazolé dokumentumai
Projektlevelezés
1.12 | tartalomjegyzék szerint
Lehet a mszaki
atadas-atvételi
Mdszaki ellendr altal jegyz6konyvben
1.13 | kidllitott mliszaki igazolas is!
Hegesztési felelGs
1.14 | jévahagyé nyilatkozata
MUiszaki atadas-atvételi
1.15 | jegyz6konyv
Nyilatkozat Hasznositasi
1.16 | Bizottsag részére
Ellendrzést végzé neve: Pf. 1. Pf.1. Ar.1.
Alairas




Tavvezetéki archivalasi

1309-02-05

FOTAV b 1. kiadas
e 8% unar: dokumentacio kisérélap
Oldal 2/4
Miiszaki ellenér(ME) Frojakiiali firchive
elés 16
Rendb
—— i .o | Rendb
No. MEGNEVEZES Se"-s“gzﬁg (Oe; y | Potolando | Megjegyzés H'agypm' en
S BRI (P) vagy S | (0K
db nem hianyos(H) megtorté hia
szama | szilksé y nt (O.K.) |ar']|yo
ges () s
Kivitelez6 altal leadott
2 | megvaldsulasi
dokumentacio:
Megval6sulasi
tervdokumentaco
2.1 | tartalomjegyzék szerint
Kivitelez6 altal alairt
nyomvonalrajz elbontott
2.2 | tavvezetékekrdl
2.3 | Hulladékgazdalkodasi terv
Kivitelez6i/ Felelés miiszaki
vezet6i nyilatkozat
2.4 | szakagankent
Munkakezdési/
terllettulajdonosi
2.5 | hozzjarulas
Munkakezdési/ munkatertlet
2.6 | atadasi jegyz6konyv
2.7 | Beszéllasi engedély
2.8 | Epitési napld
2.9 | Vizsgalati jegyzékonyvek:
2.9.1| -nyomasproba
2.9.2 | -talajtbmoérségi
Uzembehelyezési
2.10 | jegyz6kdnyv
Tertlettulajdonos miszaki
atvételhez hozzajarué
2.11 | nyilatkozata
Termékkisérd
2.12 | dokumentumok :
2.12. | -beépitett épitési termékek
1| listaja
2.12. | -teljesitmény-nyilatkozatok
2 | épitési termékekrdl
-Fémtermékek megfelel6ség
2.12. | igazolasa MSZ EN
3| 10204 szerint
Kivitelezés soran felhasznalt
2.12. | veszélyes anyagok
4 | biztonséagi adatlapjai
El6szigetelt vezeték
jelzérendszer kapcsolasi
2.13 |rajza
. Pf1: Ar.1.
Ellenérzést végzd neve: Mie 1
Alairas




Tavvezetéki archivalasi

1309-02-05

FOTAV L e o 1. kiadas
O B aiisi dokumentacio kisérdlap
Oldal 3/4
- hiva
Miiszaki ellen6r(ME) PR i
Rendben | Pétland . . L .o | Rendb
. . H tl
No. MEGNEVEZES Szikséges | (OK) | 6(P) | Mediegyzes ‘a’;’;” en
dok. db nem vagy megtorté (O.K.)Y
szama szliksége | hianyos nt (OK.) hianyo
s (-) (H) " s(H)
2.14 | Nyilatkozat jelzérendszerré|
2.15 | Bontasi jegyz6kényv
Raktari atvételt igazolo
szallitélevél felujitas utan
Ujrahasznosithaté anyagokrol
tételesen a bontasi
2.16 | jegyz6konyv szerint
Szallitélevél értékesithetd
fémhulladékrol tételesen a
2.17 | bontasi jegyz6konyv szerint
Mérlegjegy értékesithetd
2.18 | fémhulladékrol
SZ-jegy veszélyes
2.19 | hulladékrol
Befogad6 nyilatkozat
2.20 | veszélyes hulladékrdl
Szallitéjegy nem veszélyes
2.21 | hulladékrol
Befogadoé nyilatkozat nem
2.22 | épitési hulladékrol
EllenSrzést végzé neve: Mde. 1. Pf.1. Ar.1.
Alairas




e FOTAV

Tavvezetéki archivalasi dokumentacioé

kisérdlap

1309-02-05

1. kiadas

Oldal

4/4

No.

MEGNEVEZES

Hegesztési Felelés(HF)

Sziiksé
ges

dok.

szama

Rendbe

Poétolandd

(P) vagy
hianyos(H)

n
(O.K.Y
nem
szlksé

ges (-)

db

Megjegyzés

Projektfel
elés

Archival
6

Hianypétl
as
megtorté
nt (O.K.)

Rendbe
n
(O.K.Y
hianyos

(H)

2.23

Dokumentaltan atadott
hegesztési és dokumentalasi
kovetelmények

2.24

Hegesztési szempontu
FOTAV ellendrzések kitoltott
ellenérzési jegyzékei

2.25

Hegesztési dokumentumok:

2.25.1

- az Alapanyagnaplo

2.25.2

-a Hegesztési naplo

2.25.3

- a Varratnaplé

2.254

- a Varrattérképek

2.25.5

- az alapanyag bizonylatok

2.25.6

- a hegeszt6anyag
bizonylatok

2.25.7

- a hegesztéstechnoldgia
elézetes vizsgalatok jegyzéke

2.25.8

- a kivitelezés WPS lapjai

2.25.9

- a WPS-ek és HTU-k

2.25.1

-a hegeszt6k bizonyitvanyai

2.25.1

-a hegesztéanyag-
felhasznalas kimutatasa

2.25.1

-a nyomasproba
jegyz6kdnyve

2.25.1

- roncsolasmentes
anyagvizsgalatok
jegyzbkdnyvei
MT)

(VT,RT,PT,

2.25.1

- a vizsgélok tanasitvanyai

Ellenérzést végzé neve:

Hf 1.

Alairas

Pf.1.

Ar.1.

Budapest 202......

Archivalé nyilatkozata:

Alairas:

ARCHIVALHATO/NEM ARCHIVALHATO




15. szamu melléklet

Geodéziai miiszaki dokumentacio
A nyiltarkos, vagy foldfelszin feletti bemérésrdl késziilt helyszinrajznak tartalmaznia kell:

e Vizszintes és fliggdleges iranytoréseknel, a tavvezeték vizszintes toréspontjainal (magas és
mélypont) a terepszintet és a csétengely szintet. (Balti tenger feletti szint szerint), valamint az
adott pontban a relativ takarasi mélységet méterben. Lasd: 1. abra

N

716
lak g8

117.9:
11

1. abra

e A halézaton lévé szerelvények helyét — fixmegfogas, elzarok,
sz(ikiték, stb. — pontosan feltiintetett szint és tavolsag adatokkal.

e Tavvezetékek nyilt arkos bemérésénél a jellemzé pontok mellett a tavvezeték bemérési
tervén az adott nyomvonal szakasz tényleges hosszat is meg kell adni, illetve a bemérési
terven szerepeltetni kell. A szakasz hosszat deciméteres pontossaggal kell megadni. Lasd 2

abra

légtelenitések, Uritések,

832" | \U ‘

2. abra



* Mitérgyaknal — jellemzéen aknaknal — a fedlap és csétengely szint mellett a terep szintjét is
fel kell tiintetni, ha a terepszint és a fedlapszint k6z6tti tavolsag>= mint 10 cm. Lasd 3. abra

J

3. abra

* A kitlizési pontokat a nyilvantartasi alaprajzunkon szerepld, rekonstrualhaté tereptargyakhoz
(éplilet, utszegély stb.), illetve EQV szerinti koordinata rendszerben kell megadni.



Az el6szigetelt vezetékeknél szerepelnie kell, a gyartmanynak a haszoncsé €s a kopenycso
névleges atmérdjének, az atlagos takarasi mélységnek. (Pl.: Fv 2 DN300/450 IS -0,7, ahol az
Fv a szolgaltatas jellegét — Forré viz, a 2 a csévek darabszamat, a DN500 a haszoncs6
méretét, a /670 a kopenycsé méretét, az IS a cs6 gyartmanyat és a -1,2 a vezetékszakasz
atlagos takarasi mélységét jelenti.) Lasd a 4. abra

4. abra

A pausz rajzon a bemért vezetéket piros 1,2 mm folyamatos vonallal kell abrazoini. A
meglévé vezetékeket fekete, 0,5 mm folyamatos vonallal, a beméréshez kapcsolodo
megirasok szine piros, a mutatd vonalak szine piros, vastagsaga 0,2mm folyamatos vonal.
Az alaptérképhez kapcsolodo egyéb megirasok, vonalak az M1:500 méretaranyu térképekre
vonatkozé eldirasoknak megfelelé vastagsaggal és vonalstilussal kell abrazolni fekete
szinnel.



e A bekoté vezeték esetén a bemérés, a bekétés kiindulasi pontjatél a primer héfogadot

(h6kozpontot) magaban foglalo helységig tart. A hékdzpontot magaban foglalé helységet a

leadandé bemérési terven szerepeltetni kell. A helységet szaggatott vonallal kell abrazolni az
M 1:500 Iéptéki bemérési rajzon. Lasd 5. abra

104,17 8?§ 5/—&1495
103.51F 2350
|
aam————— - | o™
CAZ /
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5. abra

Bekotdé vezetékek esetén a halézat jellemzé pontjanak szamit a nyomvonal és a falsik
talalkozasa, ebben a pontban is be kell mérni és &braz

olni a terepszintet és a csétengely
szintet. (Balti tenger feletti szint szerint). Lasd 6. abra

—— Falsik vezeték
keresztezés

Tavvezetékek bemérése esetén amennyiben két vezeték talalkozasanal, barmilyen a
vezetékre, vagy csére vonatkozo jellemzé paramétervaltozas van, — anyag, atmerd, csétipus,

vedbszerkezet — akkor a 7. abran lathaté médon a valtas pontjaban mindkét iranyba meg kell
irni a vezeték és/vagy véddszerkezet adatait.



—

7. abra

A pausz és papir alapu beméréseknek M1:500 méretaranyban kell &brazolni.

A foldben maradd vezetékek és mitargyak esetén a vezetékeink és a véddészerkezeteink
adatait is fel kell tintetni.

A helyszinrajzot jelenleg MicroStation V7 DGN — az ettdl eltéré formatumu digitalis allomany
iranti igényét a Megrendelé elbre jelzi és egyezteti a Vallalkozoéval/Vallalkozokkal! —
formatumban digitalisan EOV koordinata helyesen, és kinyomtatva pausz vagy mianyag félia
adathordozén valamint kinyomtatva papiron kell leszallitani (1, illetve 2 példanyban).
Fénymasolt, torzult rajzot nem fogadunk el. A hagyomanyos pausz (félia) és a papir alapon
leszallitott beméréseket aktualizalt kdzm( alaptérképpel egyitt kell abrazolni. A digitalis
dllomanynak nem kell tartalmaznia a kézm(i alaptérképet. Az alaptérkeprdl a
Vallalkozdnak/Vallalkozéknak kell gondoskodni!

A digitalis allomannyal szemben tamasztott kovetelmények:

o A bemért vezeték nyomvonalat/nyomvonalakat, mitargy/miitargyak korvonalat EOV
helyes koordinata rendszerben kell abrazolni.

o Az aknaknal, térszint feletti kezelési helyeknél, nyomvonalszakaszokon az egyes
szerelvényeket M1:500-as jelkulccsal &brazolni kell. Abrazolasnal figyelembe kell
venni annak elhelyezkedését, iranyultsagat (melyik nyomvonal szakaszhoz tartozik,
vonatkozik).

o Abemérésnél a meglévd haldzati objektumokat (csatlakozasokat) is abrazolni kell. Az
gjonnan bemért és a meglévé haldzati elemek kozll a nyomvonalat eltérd szinnel kell
jelélni! Az djonnan bemért nyomvonal szine piros, vastagsaga 1-es és folytonos
vona, a meglévé izemeld nyomvonal szine vilagosbarna, vastagsaga 2-es folytonos
vonal, a foldbe maradé holtvezeték szine kék, vastagsaga 0-s folytonos vonal.

o Az elkészitett bemérésen az egyes grafikus objektumokat (vonal, jelkulcs, megiras),
kiilén rétegeken kell abrazolni. A Vallalkozé hasznélhatja sajat reteg kiosztasat, de
azt a Megrendel6 képviselSjével egyszer, az elsé szallitas elétt egyeztetnie kelll A
rétegkiosztas a késdbbiek folyaman nem valtozhat, csak a Megrendel6 kilon irasos
kérésére.

o Az abrazolt, illetve abrazolandé objektumok rétegek szerinti csoportositasa:

= Ujonnan bemért nyomvonal (szine piros, folytonos vonal, vastagsaga 1)

= (jonnan bemért nyomvonal megirdsa (szine sarga, délt betlvel, hozza
tartoz6 mutatovonal 0-s vastagsagu sarga folytonos vonal). Jellemz6
téréspontok, pontok megirasa (szine fehér, dolt betl, hozza kapcsolodo
mutatévonal szine fehér 0-s vastagsagu folytonos vonal)



* véddszerkezet, illetve fektetési tavolsag jeldlése (szine piros, szaggatott
vonal, vastagséaga 0)

= veéddszerkezet megiras (szine sarga, délt betlvel, hozza tartozé mutatévonal
0-s vastagsagu sarga folytonos vonal)

* aknak, foldszint feletti kezelési helyek (szine piros, vastagsaga 1,
alapesetben folyamatos vonal, takart akna esetében révid szaggatott vonal,
terszint feletti kezelési helyeknél pontokbdl all6 kérvonal.)

= Aknak kezelési helyek megirasa (szine sarga, délt betl, hozza kapcsolédd
mutatévonal szine piros 0-s vastagsagu folytonos vonal)

* Aknak kezelési helyek, vezeték szakaszokon évé jelkulcsok (szine fehér,
M1:500 méretaranynak megfeleld jelkulcs készlettel torténé jelolés)

= Epiilet falsikja (szine magenta, 0-s vastagsagu folytonos vonal. Az épiilet
falsikot minkét iranyba egy-egy toréspontig kell abrazolni. hozza kapcsolédéd
megirasokat sarga szinnel kell abrazolni)

= HGkozpontok jeldlése (szine piros 0-s vastagsagu rovid szaggatott kérvonal)

* Egyéb vonalas létesitmények (szine fehér, 0-s vasagsagu, M1:500
méretaranynak megfelelé vonal stilus)

* 324/2013 Kormanyrendelet el6irasahoz kapcsolédo vonalas és pontszerii
elemek, ide értve a beméréshez, szerkesztéshez kapcsolédd elemeket is
(szinuk cian)

* 324/2013 Kormanyrendelet el6irasahoz kapcsolddd jelkulcsi elemek, ide
értve a beméréshez, szerkesztéshez kapcsoléds elemeket is (szinuk cian)

= 324/2013 Kormanyrendelet el6irasahoz kapcsolédé megirasok, ide értve a
beméréshez, szerkesztéshez kapcsolédéd megirasokat is (sziniik cian)

e Primeresitett szekunder vezetékek

- Primeresitett szekunder vezetékeknél a haldzati és az épllet csatlakozasi pontokat, a
csatlakozé aknat, vagy mitargyat kell az Uj tavvezetéknél leirtaknak megfeleléen bemérni.

- A bemérésnél meg kell adni a primeresitett vezeték méretét és megnevezését (fiitési
eléremend, visszatéré) illetve az (izemen kiviil helyezend6 vezetékek méretét és
megnevezését.

« Epiileten belili felmérés:(Csak kiilon eseti kérés esetén mérends fel! )

- Az épileten bellil vezetett primer vezetéket az épilet 1:25 vagy 1:50 alaprajzan kell
feltintetni, éplletszerkezethez méretezve, relativ magassagi szintekkel, az épiilet
csatlakozasi ponttél a hékozpont vagy héfogadé csatlakozasi pontig.

- Relativ magasségi szintek esetén minden rajzon meg kell adni a + 0,0 szintet abszolGt Balti
szint feletti értékkel.

- Az éplilet csatlakozas szintjét egyeztetni kell a kiilsé geodéziai felmérés szerinti csétengely
szinttel.

- Az éplleten beliili felméréseket AutoCad 14 DWG és MicroStation v7 2D DGN formatumban
digitalisan, kinyomtatva pausz vagy mianyag félia adathordozén valamint az el6zéek szerint
papir alapon kell szallitani.

e Vezetékjogi illetve szolgalmi dokumentaciok:
Minden meglévé és tjonnan épitett vezetékrdl, - a FOTAV Zrt. eseti kérésének megfeleléen —
a mindenkori Féldhivatali bejegyzéshez alkalmas, megfelelé léptékld és formatumu, a
jogszabalyoknak megfelels, bejegyzett foldmérd altal készitett zaradékolt valtozasi vazrajzot
kell késziteni, illetve meglévé valtozasi vazrajz esetén Ujrazaradékoltatni. A Zaradékolt
munkak megnevezését a Megrendel6 képviselSivel egyeztetni kell.

e HOkozpont felmérés:

- Minden esetben be kell mérni a hékézponti helyiség elhelyezését az éplleten belll a kiilsé
falsikhoz méretezve, valamint a primer vezeték csatlakozasi helyét. Ha nem a hék6zpontba
csatlakozik a primer vezeték, akkor épiileten beliili vezeték felmérést kell végezni.

- Szallitas az éplileten beliili felmérésnek megfeleléen. A hékozpont helyét 1:500 Iéptékd
rajzon kell megadni.

Mitargyakrél, aknakrol épitési és gépészeti felmérési rajzot kell M = 1: 20" (pagymé'retﬁ
mitargyak esetén M = 1: 25) |éptékben, megfelel6 metszetekkel, A2 méretben, Fétav Zrt. tlpu§
cimkével késziteni. A rajzokat AutoCad 14 DWG és MicroStation v7 dgn — az ettél gltero
formatumu digitalis allomany iranti igényét a Megrendelé elére jelzi és egyezteti a Vallalkozoval —



formatumban digitalisan és kinyomtatva pausz anyagon kell leszallitani. A tipus cimkét a
Vallalkozé tolti ki és alairasaval hitelesiti is azt. A miitargyban talalhaté gépészeti
berendezésekrél (szerelvények) szerelvény listat kell késziteni és az egyes gépészeti
berendezéseket (szerelvényeket) abban szerepeltetni. A berendezéseknél fel kell tintetni az
adott szerelvény névleges atmérojét, tipusat, gyartmanyat.

Készitd Megrendel8: Budapesti Tavhészolgaltato Zrt.
Keriilet [ Tavfiitott teriilet megnevezése

Felmérés datuma A munka pontos cime

Felméré  (olvashato | Tervezd Tervezés datuma

név és alairas

Szerkeszté (olvashatd | kivitelezd Kivitelezés datuma

név és alairas

Ellendizte (olvashatd | Akna anyaga Fedlap anyaga Vezetékegység

név és alairas

Fétav ellendre szelvényszam méretarany koédszam mitargyak,
aknak esetében

A halozaton lévé, barmely jellegl kivitelezési és karbantartasi tevékenységgel érintett meglévé
mitargyak felmérési rajzat aktualizalni kell.
Az elvégzendé feladatok mennyisége elérheti a 100 munkacimet is évenkeént.

Altalanos feltételek
o A beméréseket korszer(i geodéziai mérési technolégiaval kell végezni (elektronikus
mérdallomassal, GNSS helymeghatarozassal.)

e A bemérés pontossaga és modja a 324/2013. (VIII. 29.) Kormany rendelete szerint
és modon.

A szerzédésben kilon nem részletezett dokumentaciok 324/2013. (VIII.  29.)
Kormanyrendelet 5. szamu melléklet 2.6 pontja szerint



2db

16. sz. melléklet

Projekt informaci6s tabla miiszaki és tartalmi kovetelményei

Projekt Informéacios tabla, lab és talpazattal

mérete: 1 x 2 méter

tabla anyaga: aluminium

informacios feliilet: a tablak allando tartalmu felilete grafiti ll6 legyen, melléklet szerint
labazat: a tablakat 2 m magas idomacél labakkal és talpazattal kerjuk legyartani
felilletvédelem: rozsdamentesits alapmazolas és két réteg fedémazolas

S mwgneenine
A ZEONSE imdents Varcoheesnis bt Muctisbiiion




Projekt megnevezése: Mdiszaki ellendr:
Kivitelezd:
Beruhazo:
FOTAV Zrt, 1116 Budapest, Kalotaszeg u. 31.
Contact Center: T: 06-1-700-7000
Felelos miiszaki vezetd:
Projekt vezetd:
Kivitelezés ideje:

Ervényben 1év6 logo:

| FéTA BUDAPESTI TAVHOSZOLGALTATO
| NONPROFIT ZRT.

 HSX BUDAPEST



17. sz. melléklet

Minimalisan, de nem teljes koriien felsorolt, elvart humaneréforras és eszkézok

listaja:

Humanerdforras

1 6 MV-TH felelés miiszaki vezetsi jogosultsaggal vagy annak megszerzéséhez
szilkséges végzettséggel és gyakorlattal rendelkez6 mUiszaki vezetd,

1 f6, EWE/IWE vagy azzal egyenérték(i végzettséggel rendelkez6, legalabb 36
honap cs6vezetékek javitasa és/vagy tavhdvezeték épitési és/vagy javitasi munka
teriiletén szerzett szakmai tapasztalattal rendelkez6é hegesztémernok,

2 6 mindsitett hegeszts, aki legaldbb 12 hénap szakmai gyakorlattal rendelkezik,
cs6vezetékek javitasa és/vagy tavhvezeték épitési és/vagy javitasi munka terlletén

Eszkozok:

autédaru 12 tonnas, min. 10 m gémkinyulassal,

rézsiikanallal is szerelheté markold (forgd kotré) (min. 8 tonnas 6nsulya),
billenéplatos teherautd

nagyteljesitmény( vontathaté kompresszor (Vlevegé min 60 I/sec),
aszfaltvagd (gyémanttarcsas),

legalabb kett6 darab Diesel motoros hegeszté aggregat (vontathatd),

3 x 380/220 V-os min. 4 kVA —es aramfejlesztd,

szippant6 gépjarm( (IFA, DETK, vagy azokkal egyenérték)

gazveszély érzékelé mlszer

legalabb 1 db - minimum 49 kW teljesitmény( burkolatbontasra is alkalmas arokaso-
markolé géppel (kis— és nagyteljesitményl arokaso-markologép tordfejjel).

legaldbb 1 db és minimum 10 kW teljesitmény Kotrogeép, mely felszerelhetd
bontéfejiel és toldlappal rendelkezik (min. 15t Onsulyu), amelyekkel a hatékony
bontas nagy teherbirast (fékozlekedési utvonalakon) utakon, kultertleti, mezdébeni
vezetékek nyomvonaldn ugyanigy elvégezhetS, mint a legkisebb allékonysaggal
rendelkezd teriileteken (belteriileti jarda burkolaton, illetve parkositott terllet),

legalabb 1 db és minimum 3 kW teljesitmény( aszfaltvago
legalabb 1 db és minimum 1,5 kW teljesitmény( padkahenger, vibroddngolével
legalabb 1 db minimum 3,5t teherbirasu szallitbeszkoz,

legalabb 1 db és minimum 3kW teljesitményl zagyszivattyd, valamint munkaterilet
elhatarolashoz a forgalom terelés tablai, eszkdzei.

mentdallvany, heveder
zart terekhez, aknakhoz megfeleld szelléztetd ventilator
legalabb 50m? tablas ducolat

forgalomtechnikai eszkdzok (pl. hidprovizérium, vaslemez, korlatok, tablak, oszlopok
stb.)
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