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Jelen Palyazati Kiiras mellékletét képezi az Altalanos Palyazati Utmutatd (a tovabbiakban
APU), amely tartalmazza a projektek elékészitésével és megvaldsitasaval kapcsolatos
részletes feltételeket, elvarasokat.

Felhivjuk a Palyazok figyelmét, hogy a Palyazati Kiirds, az Altalanos Palyazati Utmutato,
valamint a Palyazati Adatlap és mellékletei egylttesen tartalmazzak a Palyazat
elkészitéséhez szikséges Osszes feltételt. A Budapesti Kézmiivek a dokumentumok
valtoztatasi jogat fenntartja. A modositasokrél minden esetben kdzleményt jelentet meg -
kérjik, hogy kovessék figyelemmel a www.budapestikozmuvek.hu honlapon megjelené
kozleményeket!
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1. A Program célja

Magyarorszag lakossaganak koézel o6tdde a Févarosban él, ahol az Uveghazhatasu
gazkibocsatas 40%-a a lakdingatlanokbdl  szarmazik, ezért ezen éplletek
energiahatékonysaganak javitasa kulcsfontossagu a klimasemlegesség eléréséhez. A
budapesti lakasallomanyra a régi, korszerltlen épulletek jellemz&k. A rossz szigetelés,
korszeriitlen nyilaszarok és az elavult fiitési rendszerek energiapazarldak, jelentés
kérnyezetterhelést jelentenek, és magas fenntartasi koltségliek. Az épuletenergetikai célu
felujitasok mértéke a févarosban — ahogy orszagosan is — messze elmarad a szikségestdl,
melynek oka leginkabb a lakossag forrashianya, a kiszamithatatlan tamogatasi és piaci
kornyezet, valamint az allami energiaarszabalyozas.

A fenti probléméak kezelésére Budapest Févaros Onkormanyzata atfogd és hosszutavu
lakossagi energiahatékonysagi programot indit. A kezdeményezés célja a budapesti
haztartasok épuletenergetikai fejlesztéseinek tamogatasa, az liveghazhatasu gazkibocsatas
és a kornyezetterhelés csdkkentése, ezaltal mindenki életminéségének javitasa és az
egészség megldrzésének elésegitése. A hosszutavi program elsé |épése a jelen
dokumentumban szereplé kisérleti Budapesti Zold Panelprogram el6készitése (a
tovabbiakban: Panelprogram, vagy Program).

A Program f6 célja a lehet6 legnagyobb fajlagos primerenergia megtakaritas elérése a
budapesti panel és egyéb iparositott technoldgiaval épitett lakdéplletek energiahatékonysagi
célu korszerlsitésével. A Program tovabbi célkitlizése, hogy a jelenleg rendelkezésre alld
tamogatasi forrast felhasznalva, kivalasztott tesztprojektekb6l a Févaros miszaki,
finanszirozasi és projektmenedzsment tapasztalatokat gydjtsén, és késdbb ezekre épitve
alakitsa ki hosszu tavu felujitasi programjat, hogy a jov6ben érkezé nagyobb volumendi
fejlesztési forrasok a lehetd leggyorsabban jussanak el a célcsoportokhoz, és a
leghatékonyabban szolgaljak az energiahatékonysagi célokat.

A Program keretében nyujtott tamogatas forrasat Budapest Févaros Onkormanyzata és a
Programban részt vevd kerlleti dnkormanyzatok egyuttesen biztositjak. A tdmogatasokra
vonatkoz6 palyaztatas teljeskorii lebonyolitasat pedig a BKM BUDAPESTI KOZMUVEK
Nonprofit Zrt. (a tovabbiakban: Budapesti K6zmiivek, vagy Lebonyolité Szervezet) végzi.
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2. A Program felépitése

A Program két szakaszban, a projektel6készitési és a projektmegvaldsitasi szakaszban
valosul meg.

1. szakasz: projektelokészités

Az elsd, projektelOkészitési szakaszban azoknak a palyazoknak a jelentkezését varjuk, akik
megfelelnek az 5. fejezetben meghatarozott jogosultsagi feltételeknek, és vallaljak a
Programban valo részvételhez kapcsolodo kotelezettségeket.

E szakasz keretében az értékelési folyamat soran kivalasztott palyazatokban tervezett
energiahatékonysagi célu beruhazasok miiszaki, jogi és pénziigyi elokészitése valosul
meg.

A projektel6készitési szakasz eredményeként minden tamogatott palyazat esetében egy
Dontésel6készité Anyag (DEA) készll el, amely megalapozza a projekt megvaldsitasi
szakaszba torténd tovabblépést.

2. szakasz: projektmegvaldsitas

A masodik, projektmegvaldsitasi szakaszban azok a palyazok nyujthatnak be palyazatot, akik
az els6 szakaszban tdmogatasban részesliltek, rendelkeznek jévahagyott Déntéselbkészitd
Anyaggal (DEA), és a projekteldkészitési szakaszt sikeresen lezartak.

E szakasz keretében valosulhathnak meg a DEA-ban meghatarozott, konkrét
energiahatékonysagi beruhazasok, amelyek megvaldsitasahoz a palyazék vissza nem
téritend6 tamogatasban részesullhetnek.

FIGYELEM! A projektmegvaldsitasi szakaszra vonatkozo palyazati ablak megnyitasa csak a
projektelékészitési szakasz lezarasa utan torténik. A projektmegvaldsitasi szakaszra
vonatkozé feltételek jelen dokumentumban el6zetes tajékoztatasként szerepelnek, azok
modositasanak jogat a Budapesti Kozmiivek fenntartja.

3. A Program keretosszege, a beruhazasok megvaloésitasi terulete

A projektel6készitési szakaszban természetbeni tamogatas igényelhetd, amely a DEA
téritésmentes elkészitését foglalja magaban. E tamogatasi forma igénybevételéhez 6nerd
biztositasa nem szikséges.

A projektmegvaldsitasi szakaszban a palyazok vissza nem téritendé tamogatast (VNT)
igényelhetnek, azonban a VNT nem fedezi a teljes beruhazasi dsszeget. A fennmarado részt
legalabb 10% Onerébdl, valamint — amennyiben szikséges — beruhdzasi kolcson (hitel)
igénybevételével kell finanszirozni a 4.2. fejezetben foglaltak szerint. AVNT és a hitel egyuttes
alkalmazasa lehet6séget teremt a projektek pénzigyi megvaldsithatésaganak és
fenntarthatésaganak biztositasara.

A Program tamogatasanak pénzugyi fedezetét a FOvaros és a Programban részt vevd
keruletek 50-50%-0s aranyban biztositjak. Az egyes résztvevd kerlletek tamogatasi kerete a
keruleti Onkormanyzat altal biztositott hozzajarulas mértékével aranyosan kerdl
meghatarozasra:
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— az adott kertlet altal biztositott 6nkormanyzati forrassal megegyez6 dsszegl févarosi
hozzajarulas egyutt alkotja az adott kerilet tamogatasi keretét, és

— az Osszes résztvevl kerllet tamogatasi kerete — a hozzajuk tartozd févarosi
forrasokkal egyutt — képezi a Program teljes tamogatasi keretét.

Az egyes kerileti VNT-keretek kizarolag az adott kerllet kdzigazgatasi hatarain beldl
talalhato, a Panelprogramra jogosult lakoépuletek fejlesztésére hasznalhatok fel. A kerlletek
kozotti forrasatcsoportositas vagy atfedés nem lehetséges.

Projektel6készitési szakasz

FIGYELEM! Rendelkezésre allo forrasra és a tamogatott projektek becsult darabszamara
vonatkozo6 tajékoztatas és hataridék a Panelprogram honlapjan
(https://budapestikozmuvek.hu/budapesti-zold-panelprogram) érheték el.

Projektmegvalésitasi szakasz

A megvalbsitasi szakaszban a vissza nem téritenddé tamogatas rendelkezésre alld
keretdsszege, valamint a tamogathatd projektek szama a projektel6készitési szakasz
lezarasat kdvetéen kerul meghatarozasra.

4. Ilgényelheto tamogatas, a palyazatok forrasosszetétele

4.1. Projektelokészitési szakasz

A projektel6készitési szakasz eredményeként az adott palyazatban tervezett beruhazast
megalapozo Dontéselbkészité Anyag (DEA) készll, amely tartalmazza a kivalasztott épuletek
energiahatékonysagi beruhazasainak jogi, miiszaki és pénzigyi el6készitését. A DEA-t a
Budapesti Kézmlvek a nyertes palyazok szamara téritésmentesen allitia 6ssze, igy a
projektel6készités soran a tamogatas természetbeni juttatasként valosul meg; pénzbeli
juttatas nem torténik, és onerd biztositasa nem sziikséges.

4.2. Projektmegvalésitasi szakasz

A masodik, projektmegvaldsitasi szakasz elszamolhaté koltségei az alabbi
forrasmegosztas szerint részesllhetnek tamogatasban:

e Avissza nem téritend6 tamogatas (VNT) mértéke: 30-50% (keruletenként eltérhet)

e Az O6ner6 mértéke: 50- 70%, amelybél
o Asajat forras mértéke: minimum 10%.
o Aberuhazasi hitel mértéke: maximum 60%.

FIGYELEM! Az egyes keriletekben érvényes tamogatasi és onerd-mértékekre vonatkozé
részletes tajékoztatas a Panelprogram honlapjan érhetd el:
https://budapestikozmuvek.hu/budapesti-zold-panelprogram

A projektmegvalositasi szakasz keretében tamogathaté tevékenységeket a 7.1 és a 7.2
fejezet tartalmazza. Az ezeken felll felmerllé kivitelezési munkak, egyéb tevékenységek,
valamint ezek koltségei, nem képezhetik részét a jelen Programban tamogatott
tevékenységek megvaldsitasara kotott szerz8déseknek.
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A tamogatasi 6sszegre vonatkozdan nincs projekt szintl felsé korlat, de az adott kertletben
o0sszesen rendelkezésre allé tamogatasi keretet meghaladé tamogatasi igénnyel jelentkezé
palyazat elutasitasra kerdl.

FIGYELEM! A projektmegvaldsitasi szakaszra vonatkozé feltételek jelen dokumentumban
el6zetes tajékoztatasként szerepelnek, azok moddositasanak jogat a Budapesti Kozmivek
fenntartja.

5. A Programban valé részvétel jogosultsagi feltételei

5.1 A Fejlesztend6 épiletre vonatkozé jogosultsagi feltételek a projektelokészitési
szakaszban

A ,,Fejlesztendd épiilet” fogalma jelen Felhivas alkalmazasaban:

e Panel és egyéb iparositott technologiaval épitett’ lakoéplilet, és

e harmadik féltél szarmazé dokumentummal hitelt érdemléen tamasztja ala, hogy a
Fejlesztendd épllet 1946. januar 1. és 1995. december 31. kdzott epllt, és

e Minimum 10 darab lakassal rendelkezik, és

e A benne foglalt, magantulajdonban 1évé lakasok aranya az dsszes lakas szamahoz
képest legalabb 70%, és

e a Panelprogram palyazati felhivasaval érintett kerllet kdzigazgatasi terlletén beldl
talalhato, es

e Egy helyrajzi szamon nyilvantartott egy épuletbél/Iépcséhazbdl all6 épulet, vagy;

e amennyiben tébb kilénallé épllet/lépcsdhaz szerepel egyetlen helyrajzi szamon, az
alabbi feltételek egyike teljesdil:

o Kobzponti fltési rendszer esetén egy kdzos flitési rendszerrel rendelkezd és
mérhet6 fogyasztasu épuletcsoport/lépcsdhazcsoport. Amennyiben a palyazat
benyujtasakor a fejlesztendd épllet nem rendelkezik egy kozos fltési
rendszerrel, a jogosultsag feltétele, hogy ennek kialakitasa — a fejlesztés
eredményének mérhetésége érdekében — a projektben vallalasra kerdil.

o Kobzponti fUtési rendszer nélklli tarsashaz esetében az épllettel vagy a
dilatacioval hatarolt épliletrésszel lehet palyazni.

Tovabbi tampontok a fejlesztend6 épllet pontosabb meghatarozhatésagahoz: az a jogi,
gazdasagi és milszaki értelemben egybees®6 hatarokkal rendelkezd lakoépllet, vagy
lakdéplletek, vagy lakdépllet-rész, amelynek fejlesztésére a beadott palyazat/tamogatott
projekt tevékenységei iranyulnak. Ez alapesetben egyetlen helyrajzi szamon nyilvantartott egy
épuletbél/iépcs6hazbdl allo épllet, azonban lehet egyetlen helyrajzi szamon szerepl6 tébb
kulénallé épllet/lépcséhaz is, amennyiben a jelen pontban foglaltaknak megfelel, tovabba
egyetlen, tébb Iépcséhazbdl allé un. szalaghaz egy része is, amennyiben az adott rész jogilag
(ti. 6nalld dontéshozatal), gazdasagilag (a haz tobbi részétdl fuggetlen gazdalkodas) és
miszakilag (gépészetileg és dilatacios hatar tekintetében) egyarant 6nallo.

1 Egyéb iparositott technoldgiaval épiilt lakdéplletnek tekintendé a kézép- és nagyblokk, az alagutzsalu, az éntott,
a vasbeton vazas és az egyéb, el6éregyartott technoldgia felhasznalasaval épitett lakéépulet, valamint az iparositott
technoldgiaval késziilt szocialista realista éplilet.
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5.2 A Palyazoéra vonatkozé jogosultsagi feltételek a projektelékészités szakaszban

A Program keretében az alabbi jogosultsagi feltételek mindegyikét teljesité

2003. évi CXXXIII. térvény szerinti tarsashaz vagy

2004.évi CXV. torvény szerinti lakasszodvetkezet

nyujthat be palyazatot (tovabbiakban: Palyazé).

Palyazatot a Palyazé sajat tulajdonaban allé Fejlesztendd épllet energetikai
korszerUsitésére lehet benyujtani, egy Palyazé kizarélag egy palyazatot adhat be,
amelyben egy Fejlesztend6 épiilet tamogatasara palyazhat.

A Palyazé jogosult a tamogatasra, amennyiben:

Rendelkezik érvényes adészammal;

Nincs lejart esedékességi, 30 napot meghaladé ado- vagy adék médjara behajthato
koztartozasa;

Nyilatkozattal igazolja, hogy nincs nyilvantartott hitelmulasztasa vagy koézizemidij-
tartozasa;

Nyilatkozattal igazolja, hogy a Palyazé vonatkozasaban nem alinak fenn az APU-ban
foglalt kizaro okok;
A teljes kdzgyllési szavazas alapjan (a Palyazo jogi formajatél figgben) a tulajdoni
hanyadok vagy szavazasra jogosultak Osszességére vetitve legalabb 2/3-os
tobbséggel tamogatott kozgyiilési hatarozattal:
o Vallalja a projektel6készitési szakaszban vald részvételt, és nyilatkozatban
kijelenti, hogy megismerte és megértette a teljes Program eljarasrendjét és

feltételeit;
o Vallalja, hogy a Budapesti Kozmivek, illetve megbizottjai szamara — el6re
egyeztetett idépontokban — biztositjak a bejutast helyszini szemle

lefolytatasahoz a projektelékészitési szakasz lezartaig;
FIGYELEM! A kdzgyl(lési szavazas soran az 6sszes tulajdoni hanyad vagy az 6sszes
szavazasra jogosult alapjan szamitott szavazatok &sszességére vetitve a ,,nem”
szavazatok aranya nem haladhatja meg a 10%-ot.

5.3. A Palyazéra vonatkozé tovabbi jogosultsagi feltételek a projektmegvaldsitasi
szakaszra valoé jelentkezéskor

A Palyazoénak az alabbi jogosultsagi feltételeket kell teljesitenie a projektmegvalésitasi
szakaszra valo6 jelentkezéskor:

Szerepel a NAV koztartozdsmentes adozoi adatbazisdban, vagy rendelkezik a
palyazat benyujtasanak idépontjaban 30 napnal nem régebbi addigazolassal,
Nyilatkozattal igazolja, hogy nincs nyilvantartott hitelmulasztasa vagy koézizemidij-
tartozasa;

Nyilatkozattal igazolja, hogy a Palyazé vonatkozasaban nem alinak fenn az APU-ban
foglalt kizaré okok;

A beruhazast a projektmegvaldsitasi szakaszra vonatkozo tamogatasi szerzédés
hatalyba Iépésének masnapjaig nem kezdi meg;
A projekteldkészitési szakaszt sikeresen lezarta, és a DEA alapjan:
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o a javasolt fejlesztési forgatokdnyvek kozul kivalasztia a megvaldsitando
forgatokonyvet;

o A Fejlesztendd épllet az éplletdiagnosztikai vizsgalat és a statikai
szakvélemény szerint alkalmas a tervezett energetikai felUjitas elvégzésére;

o Minimum 30%-0s primer energiamegtakaritas teljesithetd;

o A projekt pénzigyi lebonyolitasara, valamint az 6neré biztositasara, illetve a
tervezett banki hitel teljes visszafizetésére vonatkozdan benyujtott pénzugyi
terve az APU-ban foglaltaknak megfelel.

e Atulajdoni hanyadok vagy szavazasra jogosultak 0sszességére vetitve legalabb 2/3-
os tobbséggel tamogatott kozgyiilési hatarozattal:

o Vallalja a projektmegvalositasi szakaszban vald részvételt, és nyilatkozatban
kijelenti, hogy megismerte és megértette a teljes Program eljarasrendjét és
feltételeit;

o Vallalja, hogy a kézds koltséget nem fizet6k aranya tartésan - azaz 3 hénapot
meghaladéan — nem Iépi tul a 10%-ot;

o Vallalja, hogy a projektmegvaldsitasi szakaszra kotott Tamogatasi Szerz6dés
hatalyba [épésének feltételeként a projekt pénzforgalmanak elkllonitett
kezelésére projektszamlat hoz létre;

o Vadllalja, hogy a projektmegvaldsitasi szakaszra kotott Tamogatasi Szerz6dés
hatalyba |épésének feltételeként bemutatjak a teljes 6neré rendelkezésre
allasat sajat forrasként, vagy sajat forras és érvényes hitelszerz6dés
kombinacidjaként;

o Elfogadja, hogy a tamogatasi szerz6dés hatalyba Iépésekor az
energiahatékonysagot novel6 beruhazas eredményeként keletkeztethetd
hitelesitett energiamegtakaritasrol (HEM), mint korlatozottan forgalomképes
vagyoni értékl jogrdl visszavonhatatlanul és kizar6lagosan a Budapesti
Kdézmivek javara lemond. A HEM értékesitésébdl szarmazéd bevételt a
Budapesti Kézmiivek a Program mikddésének adminisztrativ koltségeire,
valamint a projektel6készitési szakasz koltségeinek biztositasara forditja.

FIGYELEM! A teljes kdzgy(lési szavazas soran az 6sszes tulajdoni hanyad vagy az
Osszes szavazasra jogosult alapjan szamitott szavazatok dsszességére vetitve a
»,hem” szavazatok aranya nem haladhatja meg a 10%-ot.

o AFejlesztendd épulet megfelel az Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzatrol szolé 54/2014.
(XIl. 5.) BM rendelet, valamint a csatlakozévezetékekre, a felhasznaldi
berendezésekre, a telephelyi vezetékekre, az olajfogyasztéd technoldgiai rendszerekre
és a gaztaroldkra vonatkozé miszaki biztonsagi el6irasokrél és a mlszaki-biztonsagi
szempontbdl jelentés munkakérok betdltéséhez sziikséges szakmai képesitésrél és
gyakorlatrél, valamint az ilyen munkakérben foglalkoztatottak id6szakos
tovabbképzésével kapcsolatos szabalyokrol szold 3/2020. (I. 13.) ITM rendelet
vonatkozo eldirasainak.

e A projekt koltségvetése tartalmazza a kotelez6 tajékoztatas és nyilvanossag
(projekttabla) koltségét.

FIGYELEM! A projektmegvaldsitasi szakaszra vonatkozé feltételek jelen dokumentumban
el6zetes tajékoztatasként szerepelnek, azok mddositasanak jogat a Budapesti Kozmivek
fenntartja.
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6. A Program projektelokészitési szakasza

Az energetikai felljitas mUiszaki tartalmanak megallapitasahoz, a tervezési-kivitelezési
munkak el6segitéséhez, valamint a megvaldsitasra érdemes projektek szakmai szempontu
értékeléséhez jarul hozza a projektel6készitési szakasz. Ennek soran készil el a DEA, mely
alapjan eldontheté lesz, hogy milyen tevékenységek elvégzése szikséges, mekkora
koltséggel és milyen megtakaritasokkal lehet szamolni.

FIGYELEM! A DEA-t a Budapesti Kozm(ivek a nyertes palyazok szamara téritésmentesen
késziti el. A folyamat soran a miiszaki tartalom a felek egyuttmikoédésében alakul ki és kerl
véglegesitésre. A nyertes Palyazé vallalja, hogy biztositja a Fejlesztend6 éplilethez és annak
dokumentaciéjahoz valé hozzaférést, valamint az arazatlan kéltségvetés kézhez vétele utan
30 napon belll beszerzi a szikséges indikativ kivitelez6i arajanlatokat, tri a Budapesti
Kézmdivek altal indokolt vizsgalatokat és adatgyUjtéseket, valamint el6segiti a DEA teljes
elkészitése soran végzett ellenérzést.

6.1 A projektel6készitési szakaszra valé jelentkezés soran benyujtandé dokumentumok

Az alabbi dokumentumokat elektronikus (szkennelt, pdf) formaban kell benyujtani, eredeti
papiralapu dokumentacié benyujtasa — erre torténé kifejezett felhivas hianyaban — nem
szlkséges.

1. Teljeskorlien és megfeleléen kitdltott Palyazati Adatlap;

2. A Palyazé képviseletére jogosult kozb6s képvisel6 megvalasztasat igazolo
tarsashazi/lakasszovetkezeti kozgyillési hatarozat, vagy amennyiben a képviseletre a
kozos képvisel6tdl eltéré személy jogosult, a szemeély megbizo levele és a megbizasat
igazolo kozgyllési hatarozat;

3. Atamogatast igénylé nevében alairasra jogosult személy(ek) eredeti vagy kdzjegyzé
altal hitelesitett alairasi cimpéldanya vagy bank altal kiadott eredeti vagy bank altal
hitelesitett masolati alairas minta, vagy a cégnyilvanossagrol, a birosagi cégeljarasrol
és a végelszamolasrél szold 2006. évi V. torvény (Ctv.) 9.§ alapjan ugyvéd altal
hitelesitett alairas minta;

4. A Palyazo jogallasatdl fliggéen annak hatalyos alapszabalya, alapitd okirata, és a
Foldhivatal altal érkeztetett SZMSZ-¢;

5. AFejlesztendd épulet 30 napnal nem régebbi tulajdoni lapja (szemle tipusu) feltiintetve
a Thtv. 55/A. §. (2) szerinti képviseleti jogosultsagot;

6. Harmadik féltél szarmazd, hitelt érdemlé dokumentum arrdl, hogy a Fejlesztendd
épullet 1946. januar 1. és 1995. december 31. koz6tt éplilt.

7. NAV nullas igazolas, mely alatamasztja, hogy a Palyazénak nincs lejart esedékesséq,
30 napot meghaladd ado6- vagy adok maodjara behajthatéd kdztartozasa. Az igazolas
benyujtasat kivaltja, ha a kedvezményezett szerepel az adézas rendjérdl szolo 2017.
évi CL. torvény (a tovabbiakban: Art.) 260. §-a szerint kdzzétett kdztartozasmentes
addzoi adatbazisban.

8. Az 5.2 fejezetben meghatarozott kdvetelményeknek megfeleld Kdzgydlilési hatarozat a
Palyazat tamogatasardl (Id. a melléklet szerint) alapjan);

9. Kitoltétt Kozos képviselbi ellendrzd lista (Id. a melléklet szerint).

6.2 A Palyazat elbiralasa, értékelési szempontok, dontés és szerz6déskotés

A Budapesti Kézmlivek a beérkezett palyazatok kapcsan jogosultsagi és szakmai-tartalmi
értékelést végez. A projektel6készitési szakaszra beérkezd Palyazatokat egyszakaszos
eljarasrendben értékeli, mely azt jelenti, hogy a beérkezd Palyazatokrdl a jogosultsagi (jelen
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dokumentum 5.1 és 5.2 pontja) és tartalmi (alabb szerepld) értékelési szempontok alapjan a
tartalmi értékelés soran elért pontszam szerinti sorrendnek megfeleléen hoz tamogatasi
dontést, az adott benyujtasi szakasz lezarasat kdveté 60 napon bellil.

Az 5.1. és 5.2 pont alatt szerepld jogosultsagi kdvetelmények kdzul az alabbiaknak valé meg
nem felelés esetén a palyazat hianypoétlasi felhivas nélkiil elutasitasra keriil és ismételt
benyujtasra sincs lehetéség (nem hianypotolhatd jogosultsagi feltételek):

o APalyazo rendelkezik érvényes adészammal;

e A Fejlesztendd épllet a Panelprogram palyazati felhivasaval érintett kerulet
kozigazgatasi terlletén belll talalhato;

o A palyazatot a Palyazo képviseletére jogosult személy nyujtotta be.

Az 5.1 és 5.2 szerinti hianypoétolhato jogosultsagi feltételeknek valé megfelelésrél a Budapesti
Kdézmiivek legkésébb a palyazat beadasi hataridejétdél szamitott 15 napon belll értesiti a
Palyazot.

Abban az esetben, ha a palyazat nem felel meg a hianypotolhatdé jogosultsagi
kdvetelményeknek, a Budapesti Kézmivek hianypoétlasra szdlitja fel a tamogatast igénylét. A
hianypétlas teljesitésére 5-15 nap all rendelkezésre. Hianypotlasi felhivas kikiildésére
a jogosultsagi értékelés folyaman 2 alkalommal van lehetéség.

A jogosultsagi feltételek teljesllése utan megkezdddik a palyazat tartalmi értékelése az
alabbiak szerint. A tartalmi-szakmai értékelés folyaman tovabbi 2 hianypétlasra és egy
alkalommal tisztazé6 kérdés feltételére van lehetéség.

A projektel6készitési szakaszban a lakdépiletek az alabbi szempontok alapjan kertlnek
értékelésre és rangsorolasra:

Tartalmi értékelési szempont Maximalis
pont
PE1 | Az épulet energetikai allapota az épitési technoldgia, a homlokzat 60 pont

utolagos hészigeteltsége, a megvaldsult nyilaszaré-cserék és a
fltési rendszer tipusa alapjan. A kedvezétlenebb energetikai allapot
magasabb pontszamot jelent, a nagyobb energiamegtakaritasi
potencialra tekintettel.

PE2 | A Palyazathoz szlkséges kozgy(lési dontés tamogatottsaga. A 20 pont
kotelezéen el6irt 2/3-o0s tébbségnél nagyobb tamogatottsag
magasabb pontszamot jelent.

PE3 | Afelujitassal érintett lakasok / 6nalld rendeltetési egységek szama. A | 10 pont
kotelezéen el6irt 10 lakasnal nagyobb lakasszam magasabb
pontszamot jelent.

PE4 | Kbz0Os képviselbi ellendrzd lista értékelése 10 pont

A palyazatok értékelése a mellékletben talalhato részletes leiras szerint torténik.
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A palyazatokat a Fejlesztendé Epiilet elhelyezkedése szerinti kerilleti &nkormanyzat, a
Févarosi Onkormanyzat, valamint a Budapesti Kézm(ivek altal delegalt szakértékbél allo,
haromtagu Biralé Bizottsag értékeli és késziti el dontésre. A Palyazati felhivas alapjan a
formailag és tartalmilag is megfeleld palyazatok az értékelés soran kialakuld pontozasi
sorrend szerint részesllhetnek tamogatasban, az adott keruleti tamogatasi keret alapjan
meghatarozott DEA-darabszam erejéig.

Az igy tamogatasban részesitett palyazokkal a Budapesti Kozmivek az el6készitési
szakaszra vonatkozd Tamogatasi Szerzddést kot. A projektkivalasztas, a Tamogatasi
Szerz8dés megkotése, illetve a Tamogatasi Szerz6dés hatalyba |épésének részletes
eljarasrendi lépéseit az APU tartalmazza.

7. A Program projektmegvalésitasi szakasza

FIGYELEM! A projektmegvaldsitasi szakaszra vonatkozé feltételek elézetes tajékoztatasként
szolgalnak. A végleges feltételek a projektel6készitési szakasz lezarasat kdvetden keriinek
meghatarozasra. A Budapesti Kozmiivek fenntartja a jogot a feltételek médositasara.

A projektmegvalésitasi szakaszban a projektel6készitési szakaszban elkészilt, a DEA-ban
rogzitett beruhazas elvégzése tamogathato, az alabbi kdvetelmények figyelembevételével.

7.1 A projektmegvalédsitasi szakaszban tamogatott beavatkozasok

A Program a jelent6s energiamegtakaritast eredményezé, jelentés felujitasokat (Id. 9/2023.
(V.25.) EKM rendelet) kivanja elésegiteni. Mindezt figyelembe véve a szakaszos felujitas is
tamogathaté (Az éplletek energiahatékonysagardl sz6l6 Eurdpai Parlament és a Tanacs (EU)
2024/1275 iranyelvében foglaltakra tekintettel).

FIGYELEM! Minden Palyazat esetében elvaras a legalabb 30%-o0s primerenergia
megtakaritas, amelyet a kiindulasi és a megvaldsult allapotra vonatkozo, szamitasos
modszerrel készitett hiteles energetikai tanusitvany igazol. A tanusitvany elkészitéserél a
Budapesti Kézmivek gondoskodik.

Mind a komplex mélyfelljitas, mind pedig a szakaszos mélyfelljitas esetén, az egyes
beavatkozasoknak be kell tartaniuk a 9/2023. (V.25.) EKM rendeletben foglalt elSirasokat,
valamint a miszaki tartalomnak, illetve a megvalésulas soran a kivitelezésnek és a
dokumentélasnak meg kell felelnie a Hitelesitett Energia Megtakaritas (EKR HEM)
elszamolasara vonatkozé feltételeinek, amennyiben a 18/2025. (VII. 31.) EM rendelet 1.
mellékletében szerepel a beavatkozas.

Az energiamegtakaritast az alabbi fébb mlszaki beavatkozasok eredményezhetik:

o tetd hé- és vizszigetelése;

o fiitetlen pincefddém hdészigetelése;

o homlokzat hészigetelése;

e homlokzati nyilaszarok cseréje;

o gépészeti elemeket érintd atalakitasok.

Ezen f6bb miszaki beavatkozasok csak teljeskoriien végezhetok el, azaz a tamogatott
beruhazassal egységesen felujitott éplletszerkezeteknek és — amennyiben relevans —
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gépészeti egységeknek kell létrejonnitik. Kivételt képeznek a tovabbiakban nevesitett egyedi
esetek.

FIGYELEM! A megvaldsitandé miszaki tartalom a nevesitett eseteken kivul kizardlag a
tarsashazi ko6zds tulajdonban vagy lakasszovetkezeti tulajdonban allé épuletrészt,
éplletszerkezetet, éplletberendezést érinté beavatkozast tartalmazhat.

7.1.1 Homlokzati nyilaszarék energiahatékonysagi fejlesztése

a) A lakoépllet kllsé oldali nyilaszardinak energiamegtakaritast eredményezé cseréje.

Ezen tamogathatd tevékenység valasztasa esetén a Fejlesztendd éplilet 6sszes, a
tarsashaz alapité okirat szerint kozos tulajdonban 1évé, illetve lakasszovetkezeti
tulajdonban 1évé nyilaszaréjat — az alabbi kivételtél eltekintve — koételezé cserélni.

Részleges nyilaszarécsere csak abban az esetben tamogathatd, ha a felujitott
épulet/épuletrész a projekt keretében cserélni nem kivant nyilaszarok megtartasaval
is megfelel a 9/2023. (V.25.) EKM rendeletben eldirt jelentés felljitas”
kovetelményeinek.

Anyilaszardék beépitésének meg kell felelnie a RAL beépitési technoldgia elbirasainak,
valamint a 18/2025. (VII. 31.) EM rendeletben foglalt szabalyoknak a HEM
elszamolhatésaga érdekében. A Palyazat beadasat megel6z6en sajat koltségen
kicserélt, vagy felljitott nyilaszarék esetében tamogatas visszamenéleg nem
igényelhetd.

Amennyiben a nyildszar6é szerkezeti részét képezi szakipari fal, annak cseréje is
tamogathato.

FIGYELEM! Meglévd nyilaszarok feltjitasa nem tamogathatd. Amely helyiségben nyilt
egester gaztizeld berendezés Uzemel, ott a levegd ellatasat, szell6zését a vonatkozo
MVM Fégaz Foldgazhalézati Kft. Technoldgiai utasitas, valamint a 3/2020. (1. 13.) ITM
rendelet alapjan biztositani szikséges.

Tamogathat6é az épuletek nyari hévédelmeének javitasa, arnyékold vagy arnyékvetd
szerkezetek beépitésével, melyeket az adott homlokzati oldalon, egységes maédon kell
felszerelni.

FIGYELEM! Légkondicionalé berendezés beszerzése, beépitése és belizemelése
nem tamogathato.

7.1.2 Homlokzatok és zarofodémek hészigetelése

a)

Homlokzati hdszigetelés: ezen tamogathato tevékenység valasztasa esetén az épulet
valamennyi homlokzatanak teljes hészigetelése kotelezd, kivéve, ha a felujitott
épulet/épuletrész a projekt keretében nem hdészigetelt szerkezetekkel is megfelel a
9/2023. (V.25.) EKM rendeletben eldirt kdvetelményeknek és ez a DEA-ban is
rogzitésre kerllt. Ez utdbbi esetben a homlokzat részleges hészigetelése is
tamogathato.

Az utolsd fltdtt lakoszint feletti fddéem teljes fellletének (fels6é sikjanak) hé- és
vizszigetelése, ha az éplilet lapos tetds szerkezetli. Magastetd esetén az utolsé fitott
lakészint feletti zarofodém teljes fellletének (felsd sikjanak) hészigetelése.

Beépitett tetétér esetén a beépitést hatarold szerkezet (pl. ferde tetdsik)
h&szigetelése, amennyiben a beépitett tetétér nem felel meg a hatalyos 9/2023. (V.
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25.) EKM Rendelet &ltal tamasztott szerkezeti elemekre vonatkozd 4ltalanos
kovetelményeinek.

d) Az elsé fltott szint alatti fodém also sikjanak hdszigetelése, amennyiben az elsé fltott
szint alatti fédém fltetlen helyiséggel (példaul pince, garazs stb.) vagy kilsé térrel
(arkad, athajtd) érintkezik. Arkad esetén a feliilet kiilsé szigetelése a kiilsé
hészigeteléssel egyltt kotelez6en megvaldsitando.

e) Tamogathatoé tovabba minden olyan beavatkozas, mely a Fejlesztendd épullet nyari
szolaris terhelését csdkkenti anélkul, hogy a téli sugarzasi nyereség csokkenne (pl.
zoldtetd, zoldfal, lapostets fehérre festése).

7.1.3 Epiiletgépészeti rendszerek korszer(isitése, energiamegtakaritast eredményezé

felujitasa

a) Tavfltéssel, illetve hazkdzponti flitéssel ellatott ingatlanok esetében

I. Kotelezbéen elvégzendé feladatok (amennyiben jelenleg nem kialakitott):

a Fejlesztendd épllet h6fogyasztasanak szabalyozasat és mérését biztositd
berendezések — strangszabalyozok és kozponti hémennyiségmérbk —
beszerzése és felszerelése;

a lakasok, onallo rendeltetési egységek héleadodinak egyedi szabalyozasat
és mérését biztositd berendezések — termosztatikus szelepek, visszatéré
szelepek, golyéscsapok, automatikus Iégtelenitdk, tavolrdl leolvashaté
koltségosztok, vagy hémennyiségmérék — beszerzése és felszerelése
(677/2023. (XIl. 29.) Kormanyrendelet a tavhd tdrvény végrehajtasi
rendeletének modositasardl, ill. a 676/2023. (XIl. 29.) Kormanyrendelet a
kdzponti fltésrél és melegvizszolgaltatasrol);

a hasznalati melegviz fogyasztasanak lakasonkénti, 6nallé rendeltetési
egységenkénti egyedi mérését lehetévé tevd tavolrdl leolvashatdé mérdk
beszerzése és felszerelése;

a csbrendszer egycsoves rendszerrél kétcsdves rendszerivé, vagy
legalabb atkotd szakaszossa torténd atalakitasa;

a gépészeti aknafalak megfelelévé tétele, lezarasa, az aknak szintenkénti
szakaszolasa, amennyiben az elvégzendé munkak éplletgépészeti
aknaban futé vezetéketeket érintenek.

Il. Nem kotelez6en elvégzendd, de tamogathato tevékenységek:

ftési rendszerek felujitasa

hasznalati melegviz ellatd rendszerek (alapvezeték-felszallok visszatérdk)
feljitasa, ezen belll a héleaddk cseréje (legalabb az eredeti héleaddval
megegyez8§ teljesitménylre), vezetékek hészigetelése, hidraulikai
beszabalyozas

kazanok hészivattyura torténd cseréje, vagy kazan-hészivattyu hibrid tzemda
rendszer kialakitasa, a cs6rendszer kapcsolddo felujitasa;

alapvezeték és a cirkulacios vezeték cséhéjszigetelését;

elszivd ventilatorok beszerzése és telepitése, vagy a meglévdk
vezérlésének felujitasa,
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e tavhé rendszerre valé csatlakozas, valamint az ehhez esetlegesen
szlkséges feltételek megteremtése.

FIGYELEM! Egyedi flitéssel rendelkez6 lakasok kialakitasa, valamint
tavhérendszerrél vald levalashoz kapcsolodd gépészeti beavatkozasok nem
tamogathatok!

b) Egyedi fltéssel rendelkez6 ingatlanok esetében
I. ahomlokzati hészigeteléshez kapcsoléddan:

e indokolt esetben (magantulajdon esetén is) kotelez6 a parapetes
égéstermék elvezetdk cseréje, valamint a megbontott gazkészllékek
flexibilis bekotéseinek és gazcsapjainak cseréje biztonsagos kivitellre,

e homlokzati gazvezeték szigetelés miatti kiemeléséhez kivitelez6i
gaztechnikusi megfelel6ségi nyilatkozat beszerzése.

II. Tavh6é rendszerre vald csatlakozas feltételeinek megteremtése, illetve
hazkdzponti flités kialakitasahoz kapcsolédd gépészeti korszerlsitések
tamogathatéak.

FIGYELEM! A f(tési, illetve a fltési és hasznalati melegviz rendszer egyedi
hétermeld berendezéseinek cseréje nem tamogathato.

7.1.4 Megujulé energiatermelés, -felhasznalas kialakitasa, vagy aranyuk novelése
a) Hazkozponti flitéssel mar rendelkezd, vagy legkésébb a projekt zarasig azzal
rendelkezd Fejlesztendd épliletek esetében
e napelemes rendszer telepitése (aramtermelés céljabdl);
e hazkdzponti hdszivattyus rendszer telepitése (hibrid is);

b) Tavfltéses rendszerrel rendelkezé Fejlesztendd épliletek esetében
e napelemes rendszer telepitése (aramtermelés céljabol, halézatra
feltaplalo, vagy szigetizem)
o késbbbi hészivattyus kdzponti hiitésre elbkészités céljabdl kdzponti akna
beépitése a homlokzati szigetelésbe, a kapcsolédd tlhzveédelmi
megfelel6ségl kialakitassal egyuttesen.

c) Egyedi fiitéssel rendelkez ingatlanok esetében

e napelemes rendszer telepitése (aramtermelés céljabol, halézatra
feltaplalo, vagy szigetizem);

o késObbi hazkdzponti fUtési/ hités-flitési rendszer elékészitése céljabdl
kézponti akna beépitése a homlokzati szigetelésbe, a tlzvédelmi
megfelelésegl kialakitassal egyUttesen;

o hazkozponti fltési/ hiités-flitési rendszer kialakitasa;

e hazkozponti hészivattyus rendszer telepitése.

Halozatra termeld, valamint vissz-wattos napelemes rendszer esetén a szolgaltato felé
benyujtott és a szolgaltatdo altal visszaigazolt igénybejelentét, vagy a szolgaltato altal
kibocsatott ,Palyazati igazolas HMKE létesitéséhez” targyu dokumentumot a DEA
elkészitésének folyamata soran adatszolgaltatasként be kell nyujtani. A hazkdzponti
hészivattyus rendszer telepitése esetén a fentiekkel egyenértékli dokumentacié nyujtandoé be.
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7.1.5 Nem energetikai célu, de az energetikai célu épiiletfelujitashoz kapcsolédo
tamogathato6 tevékenységek

a) Az épulet akadalymentes megkozelitését biztositd munkak elvégzése, ideértve a
kozlekedési utvonalak, jardak, bejaratok és szikség esetén rampak vagy egyéb
hozzaférést segit6é elemek kialakitasat;

b) Az energetikai felujitds megvaldsitasa érdekében szikségessé valé egyéb indokolt
beavatkozasok elvégzése (pl. épliletelemek szakszerl athelyezése, modositasa vagy
kiegészitése). Ide tartozhat tobbek kdzétt a villamharité rendszer, a kaputelefon és
beléptetd berendezések, a biztonsagi- és megdfigyeld rendszerek (kamerak,
érzékel6k), a kultéri vilagitétestek, a tlzjelzé- és riasztoberendezések, valamint a
homlokzaton vagy a tet6szerkezeten elhelyezett egyéb elektromos és gépészeti
vezetékek, szerelvények és tartozékok attelepitése.

c) energetikai felljitas kovetkeztében kodzvetlenll felmertld jarulékos munkak (pl.
badogozas)

d) természetvédelmi, kdrnyezetvédelmi jogszabalyok el6irasa alapjan fizetendé dijak és
jogszabalyi megfelelést biztositod (pl. szakértéi) szolgaltatasok dijai.

FIGYELEM! Ha a tamogatott tevékenység megvaldsitasa idegen tulajdonban allé eszkdzbe
vagy szerkezetbe (pl. GSM-antenna, reklamhordozo, stb.) torténd beavatkozas nélkil nem
végezhet6 el, ugy ennek esetleges koltsége - fliggetlenul annak felmerilési helyétdl - nem
elszamolhaté.

7.1.6 Tartalék

A Program keretében koételezé altalanos tartalék tervezése, mely az elére nem lathatd,
elvarhaté gondos tervezés mellett nem tervezhetd, de elszamolhatoé kdltséget jelentd kiadasok
fedezetére szolgal. A tartalék maximalis mértéke a projekt 6sszes elszamolhato kdltségének
maximum 10%-a. A tartalék felhasznalasaval kapcsolatos feltételeket az APU tartalmazza.

7.2 A projektmegvalédsitasi szakaszban tamogathatd szakértéi, tervezéi, lebonyolitasi
tevékenységek

a) mdiszaki ellendrzés
FIGYELEM! Miszaki ellenér bevonasa minden projekt esetén kotelezd, tamogatott
tevékenyseég.

b) a tamogatott beavatkozasok kapcsan szikséges engedélyezési eljarasok,
telepuilésképi véleményezési-, vagy bejelentési eljaras-koteles beruhazas esetén a
szukséges tervdokumentacio elkészitése (jogszabaly vagy hatdsag altal eldirt
tartalommal);

c) szukség esetén tlizvédelmi dokumentacio és szakvélemény készitése;

d) szikség esetén villamvédelmi és érintésvédelmi dokumentacio készitése;

e) napelemes, ill. gépészeti tervdokumentacio elkészitése.

7.3 A projektmegvalésitasi szakasz elszamolhaté koltségeinek kore

A fent meghatarozott tamogathaté tevékenységekhez kapcsolodo koltségek:

1) Kivitelezési koltség, amelybe az anyag- és munkadijon tulmenéen beleértendd
valamennyi olyan, a kivitelezdi szerz6désben tételesen rdgzitett kdltség, amely a
tamogatott beavatkozas, kivitelezé altali végrehajtasahoz szikséges, ideértve példaul a
kovetkezd tételeket is, amelyek a kivitelezési 6sszkoltségen beliil legfeljebb 5%-os
aranyt képviselhetnek:

o szallitasi dij;
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e kiszallasi dij;
o terlletfoglalasi dij;
e raklap bérleti dij;
e allvanyozas koltségei;
e raktarozasi koltségek;
o ideiglenes mellékhelyiségekhez és melléképlletekhez kapcsolddd kdltségek;
o tdrmelék, sitt elszallitasa, konténer bérlése;
e organizacios koltségek (pl. gallyazas, fold- és sziklamunka, tertlet-el6készités - és
helyreallitas).
2) Mdiszaki tervezési koltségek, a kivitelezési kdltség max. 5%-ig.
3) Koordinacios koltségek, a kivitelezési koltség max. 3%-ig.
e miszaki projektmenedzsment szakértéi dija vagy bérkoltsége;
e miszaki ellenér szakért6i szolgaltatas dija vagy bérkdltsége;
o Kkijelolt kapcsolattartd és meghatalmazott képviseld dija vagy bérkoltsége.
4) Egyeb jarulékos koltségek:
¢ le nem vonhato altalanos forgalmi ado;
e eljarasi, hatosagi, igazgatasi dijak
e kotelezd tajékoztatassal és nyilvanossaggal kapcsolatosan  felmeruld
meghatarozott koltségek, projektenként netté 20.000 Ft mértékig.

Minden egyéb felmerild koltség nem elszamolhaté koltségnek mindsul.

A projektel6készitési szakaszban kidolgozott DEA pénzlgyi terve a beruhazas teljes tervezett
koltségét bemutatja, elszamolhaté koltségek és nem elszamolhatd kéltségek bontasban. Az
elszamolhat6 koéltségek esetén bemutatja a finanszirozas modozatait és a pénzigyi tervet is.

A koltségvetés tervezésével, valamint az elszamolhatésaggal kapcsolatos részletes feltételek
— ideértve a piaci arnak valé megfelelés igazolasat is — az APU-ban kerdiltek régzitésre.

FIGYELEM! A palyazat biralata soran a Biral6 Bizottsag a Budapesti K6zmlivek altal elvégzett
indokoltsag-vizsgalat alapjan a beruhazashoz nem kapcsolédo, illetve aranytalan, vagy
indokolatlan koltségeket, vagy koltségrészeket a nem elszamolhato koltségek kdzé sorolhatja,
ill. javaslatot tehet az ilyen koltségek, vagy a tamogatas csokkentésére a miszaki tartalomnak
a projekt érdemét hatraltato valtoztatasa nélkdil.

Az elszamolhatésagi id6szak kezdete

A fenti koltségek csak abban az esetben szamolhatok el, ha azok tamogatott
tevékenységekhez kapcsolédnak és a megvaldsitasi szakasz kapcsan kotétt Tamogatasi
Szerz8dés hatalyba lépését kovetéen mertiliek fel. A projekt megkezdési idépontjanak a
tamogatott tevékenységek legalabb egyikének megvalésitasara toértént elsé megrendelés
vagy szerz6déskdtés datuma minésal.

7.4 A projektmegvalositasi szakaszra valé jelentkezés soran benyujtandé
dokumentumok

A projektmegvaldsitasi szakaszra benyujtandé dokumentumok listgja:
1. Teljeskorlen és megfeleléen kitdltott Palyazati Adatlap;

2. Az 5.3 fejezetben meghatarozott kdvetelményeknek megfelel6 Kézgyllési hatarozat a
Palyazat tamogatasarol tartalommal;
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3. Az oOnerd sajat forras részének igazolasa (a 4.2 fejezet szerint az elszamolhato
koltségek minimum10%-a);

4. A DEA-ban meghatarozott miiszaki tartalomra vonatkozd feltételes tervezéi-kivitelez&i
szerzédés/szerz6dések.

Az alabbi dokumentumok benyujtasa csak akkor szikséges, amennyiben azokban
valtozas kovetkezett be a projektelékészitést kovetben:

5. A Palyazé képviseletéere jogosult kbzds képviseld6 megvalasztasat igazolo
tarsashazi/lakasszovetkezeti kozgyillési hatarozat, vagy amennyiben a képviseletre a
kozos képvisel6tdl eltéré személy jogosult, a szemeély megbizo levele és a megbizasat
igazolo kozgyllési hatarozat,

6. A tamogatast igénylé nevében alairasra jogosult személy(ek) eredeti vagy kdzjegyzé
altal hitelesitett alairasi cimpéldanya vagy bank altal kiadott eredeti vagy bank altal
hitelesitett masolati alairas minta, vagy a cégnyilvanossagrol, a birosagi cégeljarasrol
és a végelszamolasrél szold 2006. évi V. torvény (Ctv.) 9.§ alapjan ugyvéd altal
hitelesitett alairas minta (szkennelve, pdf formatumban).

7. A szervezet hatalyos alapszabalya, alapitd okirata és a Foldhivatal altal érkeztetett
SZMSZ-e (szervezeti formatdl fuggden, amelyik relevans),

8. AFejlesztendd épllet 30 napnal nem régebbi tulajdoni lapja (szemle tipusu) feltlintetve
a Thtv. 55/A. §. (2) szerinti képviseleti jogosultsagot,

9. Harmadik féltél szarmazd, hitelt érdemlé dokumentum arrdl, hogy a Fejlesztendd
épullet 1946. januar 1. és 1995. december 31. koz6tt éplilt.

10. NAV nullas igazolas, mely alatamasztja, hogy a Palyazénak nincs lejart esedékességd,
30 napot meghaladd ado6- vagy adok maodjara behajthatéd kdztartozasa. Az igazolas
benyujtasat kivaltja, ha a kedvezményezett szerepel az adézas rendjérdl szolo 2017.
évi CL. torvény (a tovabbiakban: Art.) 260. §-a szerint kdzzétett kdztartozasmentes
adozoi adatbazisban

Amennyiben az ebben a fejezetben meghatarozott dokumentumok nem kerultek teljeskoriien
benyujtasra, a palyazat értékelése soran a Budapesti Kézmiivek hianypotlasra szdlitja fel a
tamogatast igényl6ét. A hianypotlas teljesitésére 5-15 nap all rendelkezésre. Hianypotlasi
felhivas kiklldésére az értékelés folyaman 3 alkalommal van lehetéség.

7.5 A Palyazat elbiralasa, értékelési szempontok, dontés és szerzé6déskotés

A Budapesti Kézmivek a projektmegvaldsitasi szakaszra beérkezd Palyazatokat
egyszakaszos eljarasrendben értékeli, mely azt jelenti, hogy a beérkezd Palyazatokat a
jogosultsagi (jelen dokumentum 5.3 pontja) és tartalmi (jelen pontban szerepld) értékelési
szempontok alapjan a tartalmi értékelés soran elért pontszam szerinti sorrendbe rendezi.

A jogosultsagi feltételek teljesilése esetén megkezdddik a palyazatok tartalmi értékelése és
rangsorolasa az alabbiak szerint.

19
v3 2026. szeptember



NI

g/
““HI <~ BuDpAPESTI
B>  zOLD PANELPROGRAM

Maximalis

Tartalmi értékelési szempont
pont

A projektelSkészités soran elkészilt dokumentacié alapjan az

V1 elszamolhato koltség és a megtakarithatd primerenergia aranya. 50 )
on
Minél nagyobb az egységnyi koltségre esd energiamegtakaritas, P

annal magasabb a pontszam.

A Palyazathoz szikséges kozgyillési dontés tamogatottsaga. A
M2 kotelezden el6irt 2/3-o0s tdbbségnél nagyobb tamogatottsag 15 pont
magasabb pontszamot jelent.

A fejlesztend6 épllet Felujitasi Alapjanak 6sszege az épulet
teruletéhez viszonyitva (Ft/m2)

M3 - . ) . . 10 pont
Minél nagyobb a fajlagos dsszeg, annal magasabb a kaphaté
pontszam.

M4 | Afejlesztend6 épulet kerileti szempontok szerinti értékelése 10 pont

A fejlesztend6 épllet akadalymentesitése

M5 | Ameglévé vagy a projekt keretében megvaldsuld 5 pont
akadalymentesitésért 5 pont kaphato.

A fejlesztendd éplilet tavhé rendszerre valo csatlakoztatasa

M6 | A projekt keretében megvaldsulé tavhé rendszerre valo 5 pont
csatlakoztatasért 5 pont kaphaté.

A fejlesztendd éplilet részt vett és nyert a TKM/2025 (Tavolrdl
M7 leolvashato fiitési kdltségosztok felszerelése tavhével ellatott 5 pont
lakoépuleteknél) palyazaton.

A palyazatok értékelése a mellékletben talalhato részletes leiras szerint torténik.

A rangsorba allitott palyazatokat a Fejlesztendd épllet elhelyezkedése szerinti keruleti
dnkormanyzat, a Févarosi Onkormanyzat, valamint a Budapesti Kézmivek &ltal delegalt
szakeértbkbél allo haromtagu Biralo Bizottsag értékeli és késziti el6 dontésre az adott
benyujtasi idészak lezarasat kdvetd 60 napon belll. A Palyazati felhivas alapjan a tartalmilag
megfeleld palyazatok az értékelés soran kialakuld pontozasi sorrend szerint részestlhetnek
tamogatasban a rendelkezésre allé forras kimerlléséig. A tamogatasi dontést a Budapesti
Kézmivek hozza meg.

Pozitiv tamogatasi dontést kovetéen a nyertes palyazékkal a Budapesti Kézmivek
Tamogatasi Szerzddést kot. A projektkivalasztas, a Tamogatasi Szerz6dés megkotése, illetve
a Tamogatasi Szerzédés hatalyba |épésének részletes eljarasrendi épéseit az APU
tartalmazza.

7.6 A projektmegvalésitasra vonatkozé kovetelmények igazolasa és ellen6rzése

A beruhazas megvaldsitasa soran az alabbiak vallalasa kotelez:

e A projektmegvaldsitas eredményeként legalabb 30%-0s primer energiamegtakaritas
vallalasa kotelez6. A megvalositast kovetben a kiindulasi és a megvalosult allapotra
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vonatkozo, szamitasos modszerrel készitett hiteles energetikai tanusitvannyal kell
igazolni, hogy a két allapot kdzotti primer energiamegtakaritds mértéke legalabb 30%.

o A megvaldsult allapotra vonatkozé hiteles energetikai tanusitvannyal igazolt primer
energiamegtakaritas mértéke a DEA-ban szereplé megtakaritas legalabb 90%-at el
kell érje. A 90%-nal alacsonyabb teljesulés esetén a tamogatas aranyos részét vissza
kell fizetni (89% esetén 1% tdmogatast, 88% esetén 2% tamogatast, stb.).

e Amennyiben a minimalisan elvart 30%-os primer energiamegtakaritds nem
teljesiil, a teljes tamogatast vissza kell fizetni. Kivételt képez, ha vis maior esemény
bekovetkezése miatt nem valdsul meg a vallalas, ekkor az ezen célbdl dsszehivott 3
tagu Biralé Bizottsag egyedileg mérlegeli a negativ iranyu valtozasok hatasat és
mértékét.

o A projektmegvaldsitasi szakaszban az elnyert vissza nem téritendd tamogatas
tényérdél a nyilvanossagot tajékoztatni kell, amelynek eszkdze az un. projekttabla. A
kotelezb tajékoztatas és nyilvanossag elbirasait a vonatkozé utmutato tartalmazza, a
kapcsolddé kdltségek az ebben foglaltak és a 7.3.4. pont szerint elszamolhatéak és a
projekt kdltségvetésébe be kell tervezni.

o A Kkotelezd vallalasok elérése érdekében a projekt keretében tamogatott
tevékenységeken és elszamolhatd koltségeken felll tovabbi tevékenységek is
megvalosithatok. Ezen, nem a Program keretében megvaldsitott tevékenységek is
beszamithatok a kotelez6 vallalasok elérésébe, ha azok a nyitd és a zard energetikai
tanusitas kdzott valdsulnak meg. A tanusitvany elkészitésérél a Budapesti Kézmivek
gondoskodik.

7.7 A projektmegvaldsitas hatarideje, elszamolasa, lezarasa

A Projekt megvalésitasanak idétartama, tehat a Tamogatasi Szerzddés alairasanak
masnapjatdl a projekt fizikai befejezése napjaig tarté idészak nem haladhatja meg a 30
hénapot.

A Projekt fizikailag befejezettnek minésul, amikor a Projekt keretében tamogatott valamennyi
tevékenység a Tamogatasi Szerzédésben, valamint az Altalanos Palyazati Utmutatéban,
Palyazati Kiirasban meghatarozottak szerint teljesilt, az elszamolni kivant koltségekkel
kapcsolatos minden teljesitésigazolas kiallitasra kerdlt.

A Projekt fizikai befejezését kdvetd 30 napon belll sziikséges zard elszamolast benyujtani, a
Projekt elszamolhato kdltségeinek és a kapott tamogatéas felhasznalasanak igazolasara.

A projektmegvalositasi szakasz a zard elszamolas Budapesti Kézmivek altali irasbeli
elfogadasaval zarul.

Legkésbbb a projektmegvaldsitas zarasahoz benyujtandé dokumentumok:
e Engedélyes és Kkiviteli tervek, valamint a megvalositashoz szikséges hatosagi
engedélyek, nyilatkozatok;
o A mUszaki ellenér nyilatkozata a beruhazas szerz6désben és miszaki eléirasokban
foglaltaknak valé megfelelésérdél;
o Alezart e-épitési napld elektronikus példanya (pdf formatumban);
e Fotddokumentacio az elkészllt beruhazasrol;

A beruhazas lezarasakor a 9/2023. (V. 25.) EKM rendelet eléirasainak megfeleld zaré hiteles
energetikai tanusitvany elkészitése, benyujtasa kotelez8. Az igy bejelentett adatok alapjan a
Budapesti Kézmlivek megallapitia a szamitott energiamegtakaritas szazalékos mértékét,
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amelyr6l a Palyazét tajékoztatja, adott esetben pedig gondoskodik az esetleges
visszakdvetelési folyamat meginditasarol. A tanusitvany elkészitésérél a Budapesti Kézm{ivek
gondoskodik.

Fenntartasi kotelezettség

A beruhazast a Projekt fizikai befejezését kovetd naptol kezdédéen legalabb 5 évig fent
kell tartani a Palyazati Kiirasban, valamint az APU-ban foglalt feltételeknek megfeleléen (a
tovabbiakban: Projekt fenntartasi kotelezettség).

7.8 A palyazatok benyujtasanak hatarideje

A palyazatok benyujtasanak  hataridejével  kapcsolatos  pontos  tajékoztatas a
www.budapestikozmuvek.hu/budapesti-zold-panelprogram oldalon lesz elérhetd.

8. Pénzugyi feltételek, a finanszirozas szabalyai a
projektmegvalodsitasi szakaszban

FIGYELEM! A projektmegvaldsitasi szakaszra vonatkozo feltételek elbzetes tajékoztatasként
szolgalnak. A végleges feltételek a projektelokészitési szakasz lezarasat kovetéen keriilnek
meghatarozasra. A Budapesti Kézmiivek fenntartja a jogot a feltételek médositasara.

8.1. Biztositékok kore

Tamogatott koteles a projekt pénzlgyi zarasnak idépontjaig (a zard pénzigyi elszamolas
Budapesti Kézmivek altali elfogadasaig) valamennyi — jogszabaly alapjan beszedési
megbizassal megterhelhetd - fizetési szamlajara vonatkozé, a Budapest Févaros
Onkorményzata javara szolé beszedési megbizas benyuijtasara vonatkozo felhatalmazd
nyilatkozatot benyujtani a pénzlgyi fedezethiany miatt nem teljesithetd fizetési megbizas
esetére a kovetelés legfeliebb harmincét napra valdé sorba allitasara vonatkozo
rendelkezéssel egyditt.

8.2. Az 6ner6 igazolasa

A projektel6készitési szakaszban dner6 biztositadsa nem szikséges.

A projektmegvaldsitasi szakaszban a projekt elszamolhaté 6sszkoltségének legfeljebb 70%-
a erejéig szukséges az oner6 biztositasa, melynek dsszetételérdl a 4.2. fejezet rendelkezik.
Az Onerd vallalasarol és biztositasardl a tarsashaz vagy lakasszovetkezet kdzgydlési
hatarozata szikséges a projektmegvaldsitasi szakaszra vald jelentkezéskor. Az dneré
tényleges rendelkezésre allasa a projektmegvaldsitasi szakaszra szolé Tamogatasi
Szerz6dés hatalyba Iépésének feltétele, melyet az alabbi modon lehet igazolni:

a) a tarsashaz/lakasszovetkezet folyoszamlajan rendelkezésre all6 szamlapénz,
bankbetét vagy egyéb befektetési formaban (pl. értékpapir, befektetési alapok,
lakastakarékpénztar) igazolhat6 sajat forras, vagy

b) az a) pontban meghatarozott forras és megkotott hitelszerzédés.
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8.3. A banki hitel feltételei

A palyazati felhivas megjelenésekor lehetéség van kedvezményes kamatozasu, allamilag
tamogatott hitelfelvételre a 12/2001. (1.31.) sz. Kormanyrendelet elGirasainak megfelel®
beruhazashoz.

A kedvezményes, allamilag tamogatott hitel igénybevételének egyik alapfeltétele, hogy a
tarsashaz vagy lakasszovetkezet rendelkezzen szabalyosan képzett felvjitasi alappal. Ennek
megfeleléen, a k6zdsségnek a kdzos tulajdonu éplletrészek felujitasara elkllonitett pénzigyi
tartalékot kell képeznie, amelyet kizardlag felujitasi célra szabad felhasznalni. A felujitasi
alapnak igazolhatéan folyamatosan mikodnie kell: régebbi tarsashazaknal legalabb két évre
visszamen6leg, ujonnan alakult hazaknal pedig legkésébb 90 napon belll meg kell kezdeni a
képzését. Az alap Osszegét elkulonitett bankszamlan vagy mas atlathatdé modon kell
nyilvantartani, és abbdl nem fedezheték mikddési kiadasok vagy tartozasok — kizardlag a
feldjitashoz kapcsolddo koltségek. Csak az igy, szabalyosan képzett és kezelt felujitasi alap
mellett kaphat a tarsashaz allami kamattamogatast.

8.4. A vissza nem téritend6 tamogatas mértéke és az eldleg folyositasa

A vissza nem téritend6 tamogatas mértéke a projektelbkészitési szakaszban nem relevans,
mivel a tamogatas ebben a szakaszban nem pénzligyi hozzajarulas formajaban valésul meg,
hanem a Budapesti Kozm(ivek téritésmentesen biztositja a DEA elkészitését.

A vissza nem téritend6 tamogatas mértéke a projektmegvalositasi szakaszban az
elszamolhaté kdltségek 30-50%-a (keruletenként eltérhet). A projektmegvaldsitasi szakaszra
megitélt VNT tamogatas 50%-a el6leg formajaban a megvaldsitasra kotott Tamogatasi
Szerz6dés hatalyba Iépését kdvetden automatikusan kiutalasra kertl a Palyazo elkulonitett
bankszamlajara.

A Projekt megvaldsitasa soran egy alkalommal kételezd id6kozi elszamolas benyujtasa,
amennyiben a projekt miiszaki-szakmai elérehaladasa — a miiszaki ellenér igazolasa alapjan
— eléri a tervezett mlszaki tartalom és elszamolhat6 koltségvetés 50%-os teljesulését. Ezen
elszamolas Budapesti Kézmivek altali jovahagyasat kdvetéen lehetéség van a fennmaradoé
VNT eléleg formajaban torténd igénylésére.

9. Allami tamogatasi szabalyok

A Program keretében nyujtott tamogatas a Palyazoé szintjen nem mindsil az Eurdpai Unid
mikodésérél szold szerzédés (a tovabbiakban EUMSZ) 107. cikk (1) bekezdése szerinti
allami tdmogatasnak.

A Projekt targyat képez6 tarsashazban/lakasszovetkezetben ingatlantulajdonnal rendelkez6
maganszemélyek vagy jogi személyek (a tovabbiakban Végsé Kedvezményezettek) szintjén
a kapott tamogatas az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti allami tamogatasnak mindsdil,
amennyiben a Végsé Kedvezményezett a tulajdonat képezé ingatlanban/ingatlanrészben
ténylegesen gazdasagi tevékenységet végez az ingatlan/ingatlanrész tertletének legalabb
20%-at érintéen, és/vagy naptari évente atlagosan legalabb 20%-ot elérd idétartamban. A
tarsashazi k6zos tulajdonon vagy a lakasszovetkezeti tulajdonon a Projekt keretében végzett
beruhazas koltségeinek ezen tulajdonosok tulajdoni hanyadanak megfelel6 mértéeki
tamogatassal torténd finanszirozasa ebben az esetben az Eurdpai Unié mikodésérél szolo
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Szerzddés 107. és 108. cikkének a csekély Osszegli (de minimis) tamogatasokra vald
alkalmazasardl szold, 2023. december 13-i (EU) 2023/2831 bizottsagi rendelet (a
tovabbiakban: de minimis rendelet) alapjan csekély 6sszegl (de minimis) tamogatasnak
mindsdl.

Amennyiben a Palyazoé ugy dont, hogy a tarsashazban/lakasszévetkezetben el6zbek szerinti
feltételeknek megfelel6 mértékli gazdasagi tevékenységet végz6 tulajdonosok tulajdoni
hanyada szerint aranyositott beruhazasi kéltségekre nem igényel tamogatast, vagy ezen
tulajdonosok nem jogosultak de minimis tamogatas igénybevételére, ebben az esetben az
érintett beruhazasi koltség nem elszamolhato.

Az dllami tamogatési szabalyokkal kapcsolatos tovabbi részletes tajékoztatast az APU
tartalmazza.

10. A Palyazatbenyujtas adminisztrativ feltételei
A benyujtas helye, formaja, médja

Palyazatot a projektel6készitési és a projektmegvaldsitasi szakaszra kilon-kilén sziikséges
benyujtani.

Az eredetileg papiralapu dokumentumokat digitalizalt (pl. pdf, jpeg) formaban kell csatolni az
elektronikus fellleten benyujtott palyazathoz. A feltdlteni kivant file-t, annak tartalma alapjan
szlkséges elnevezni. Elektronikus alairassal hitelesitett dokumentum benyujtasa az eredeti
elektronikus formaban szikséges.

A benyujtando palyazati anyagokkal szemben tamasztott formai kdvetelmények az alabbiak:

e Minden dokumentumot kilén-kilén PDF formaban szikséges benyuijtani. A tartalmilag
nem Osszetartoz6 dokumentumok Osszeflizése és a hianyos dokumentacid nem
fogadhato el.

o A feltoltétt PDF fajlok elnevezésének a kovetkezd szintaktikat kell kovetnie:
iranyitészam_kozterulet neve_kozterilet fajtaja_hazszam_hrsz_dokumentum
fajta.pdf
Az alulvonasok az adattipusok elvalasztasara szolgalnak, egyéb esetben kétdjelek
hasznalhatok. Példak:
1112_Kalotaszeg_utca 27-37_3832-20_epitesz-terv.pdf
1011_Veres-Péter_utca_12_ 92342 alapito-okirat.pdf

e Korabbi dokumentum masolasa utjan eléallo PDF fajlok az eredetivel megegyezd
méretl (A4, A3, stb.), sikagyas szkennelt masolatok legyenek, 300 dpi felbontassal.
Mobiltelefonnal vagy digitalis fényképezégéppel készitett dokumentumfotok nem
fogadhatok el.

o Fenti kdvetelmények a tervrajzokra is vonatkoznak. Az Gsszetartozé (t6bb oldalas)
tervrajzok 0sszeflizhetdk és egy fajlban is feltdltheték.

o Afeltoltott fotok kiterjesztése jpg legyen, a felbontas legalabb 1200x1600 pixeles.
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A benyujtas hatarideje:

A Program keretében palyazatot benyujtani a Fejlesztendd épllet elhelyezkedése szerinti
kerlletre meghatarozott benyujtasi id6szakban lehetséges.

FIGYELEM! Az egyes kerlletekre vonatkozo benyujtasi id6szakokat — és esetlegesen egyéb
kilénés  palyazati  feltételeket - a  Budapesti Koézmivek a  honlapjan
(https://budapestikozmuvek.hu/budapesti-zold-panelprogram) kézleményben teszi k6zzé.

A Budapesti Kézmivek fenntartja a jogot arra, hogy a Programot — ideértve a palyazatok
benyujtasanak lehetéségét is — felfliggessze, elsésorban abban az esetben, ha a résztvevé
kerlletekben a rendelkezésre all6 forras kimerll. A Program felfiiggesztését kovetéen
palyazat benyujtasara nincs lehetéség.

A felfliggesztés tényérél a Budapesti Kézm(ivek legalabb nyolc nappal annak hatalybalépése
el6tt kdzleményt tesz kdzzé a https://budapestikozmuvek.hu/budapesti-zold-panelprogram
honlapon.

11 Kapcsolattartas a Budapesti Kozmiivekkel

11.1. Tajékoztatas és informacioé kérése

A Programmal kapcsolatban minden informacio, dokumentum — Palyazati felhivas és kiiras,
Palyazati adatlap, Altalanos palyazati utmutatdé — a Budapesti Kézmivek honlapjan, a
https://budapestikozmuvek.hu/budapesti-zold-panelprogram honlapon érheté el.

Tovabbi felvilagositas az alabbi elérhetéségen kérheté:
Budapesti Kbzmdivek:

e-mail cim: panelprogram@budapestikozmuvek.hu

A fenti cimre a Budapesti Koézmivek a lakokozosségek kdzds képviselbinek,
lakasszdvetkezeti elndkeinek kérdéseit varja. Tekintettel arra, hogy a tulajdonosi k6zésség a
palyazaton kizarélag a Fejlesztendd épllet képviselbje révén vehet részt, egyedi
lakastulajdonosok és mas maganszemélyek leveleire a Budapesti Kézmivek a megfeleld,
nyilvanosan elérheté dokumentumra valé hivatkozassal, vagy az érdekl6dd épllet
képviseldjehez torteénd tovabbiranyitassal valaszol.

A vélaszadas hatarideje altalanosan 3 munkanap.

11.2 Kapcsolattartas a projektelokészitési palyazat osszeallitasa érdekében

A Palyazat benyujtasat megel6zden lehetéség van az adott résztvevd kerlilet Onkormanyzata
altal dedikalt egyszeri id6pontban megtartott) személyes konzultacién részt venni, melynek
keretében a palyazati eljaras altalanos kérdései kapcsan nyujt a Budapesti Kézmivek
ingyenes szakmai segitséget. Ezen kivll a Program honlapjan megadott feltételekkel, k6zos
képviseldnként tovabbi harom online/személyes konzultaciéra van lehetéség, elbre
egyeztetett id6pontban. Az online/személyes konzultaciéra vonatkozoigényt a fenti e-mail
cimen lehet jelezni a Budapesti Kézmivek felé. Az igény beérkezését kdvetben a Budapesti
Kdézmivek 3 munkanapon belll felveszi a kapcsolatot és egyezteti a konzultacié modjat és
idépontjat a kozos keépviselbvel.
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11.3 Kapcsolattartas a projekteldkészitési palyazat benyujtasat kovetéen

A Budapesti Kozmivek az alabbiakban segiti tovabba a projektelokészitést:

Kapcsolattartds a tarsashaz/lakasszévetkezet képviselSjével, a Programmal
kapcsolatban felmertild kérdések megvalaszolasa;

Nyertes palyazat esetében egylttmikodés a DEA elkészitése soran;

A tarsashazi/lakasszOvetkezeti kodzgyilés dontési folyamatainak tamogatasa,
tajékoztatasnyujtas és mediacio, a kozosségi tervezés modszerének alkalmazasa.

11.4 Kapcsolattartas a projektmegvalositasi palyazat osszeallitasa érdekében

A Budapesti Kézmivek altal biztositott szakért6k az alabbi témakdrokben segitik a
projektmegvaldsitasi szakaszt:

kapcsolattartas a lakdépulet képvisel6jével, a Programmal kapcsolatban felmerilé
kérdések megvalaszolasa;

a lakogylés dontési folyamatainak tamogatasa, tajékoztatas nyujtas és mediacio a
megvalositas soran.
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12. Mellékletek

Altalanos Palyazati Utmutaté — APU

Altalanos Palyazati Nyilatkozatminta (nyilatkozattétel az elektronikus palyazati
fellleten)

Kdzgydlési hatarozat minta

Tamogatasi Szerz6dés minta a projekteldkészitési szakaszra

De minimis nyilatkozat a megvaldsitasi szakaszra vonatkozoan

Kdzos képviseldi ellendrzd lista (nyilatkozattétel az elektronikus palyazati fellleten)

Részletes pontszamitasi katalégus
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